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A. Průvodní zpráva 

A.1. Seznam příloh 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

C.1. Situační výkres širších vztahů 1:50 000 

C.2. Katastrální situační výkres 1:1 000 

D. Dokumentace objektů 

D.1. SO01 stupeň Ústí 

D.1.1. Technická zpráva SO01 

D.1.2. Podrobná situace 1:500 

D.1.3. Podélný profil 1:250/100 

D.1.4. Stupeň ř. km 1,119 1:50 

D.1.5. Příčné řezy 1:100 

 D.1.5.1 Příčné řezy – část 1 

 D.1.5.2 Příčné řezy – část 2 

 D.1.5.3 Příčné řezy – část 3 

D.2. SO02 oprava stupně a LB výtrž Leskovec 

D.2.1. Technická zpráva SO02 

D.2.2. Podrobná situace 1:500 

D.2.3. Podélný profil 1:250/100 

D.2.4. Balvanitý skluz 1:50 

D.2.5. Vzorový řez opevnění LB 1:50 

D.2.6. Příčné řezy 1:100 

 D.2.6.1 Příčné řezy – část 1 

 D.2.6.2 Příčné řezy – část 2 

E. Dokladová část 

E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

 E.1.1.1 MěÚ Vsetín_Sdělení obnova stavby 

 E.1.1.2 MěÚ Vsetín_ Sdělení obnova stavby OPRAVA 

 E.1.2 Povodí Moravy 

 E.1.3 Český rybářský svaz 

 E.1.4.1 OÚ Ústí_vyjádření k PD 

 E.1.4.2 OÚ Ústí_souhlas s přístupem 

 E.1.5.1 OÚ Leskovec_vyjádření k PD 

 E.1.5.2 OÚ Leskovec_souhlas s přístupem 

 E.1.5.3 OÚ Leskovec_kácení mimo les 

 E.1.6 Lesy ČR_souhlas s přístupem 

 E.1.7 MěÚ Vsetín_Výzva k doplnění žádosti 

 E.1.8 Zlínský kraj OŽP_oznámení o zahájení řízení 

E.2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí neobsazeno 

E.3. Doklad podle jiného právního předpisu  neobsazeno 

E.4. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 E.4.1 Cetin a.s. 

 E.4.2 České radiokomunikace 

 E.4.3.1 ČEZ Distribuce_Ústí 

 E.4.3.2 ČEZ Distribuce_Leskovec 

 E.4.4.1 ČEZ Telco Pro Services_Ústí 

 E.4.4.2 ČEZ Telco Pro Services_Leskovec 

 E.4.5.1 Telco ICT_Ústí 

 E.4.5.2 Telco ICT_Leskovec 

 E.4.6.1 Telin_Ústí 

 E.4.6.2 Telin_Leskovec 



 E.4.7.1 GasNet_Ústí 

 E.4.7.2 GasNet_Leskovec 

 E.4.8.1 T-Mobile_Ústí 

 E.4.8.2 T-Mobile_Leskovec 

 E.4.9 Vodafone 

E.5. Geodetický podklad pro projektovou činnost 

 E.5.1 Technická zpráva 

 E.5.2 Seznam souřadnic 

 E.5.3 Situační výkresy 

E.6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených  

v průběhu zpracování dokumentace 

E.6.1 Rozbor sedimentů 

E.6.2 Biologické posouzení 

E.7. Výpis prací a dodávek   

E.8. Položkový rozpočet   

E.9. Inventarizace dřevin – technická zpráva 

E.10. Zásady organizace výstavby ZOV – technická zpráva 

E.11. Plán BOZP 

E.12. Havarijní plán 

E.13. Povodňový plán 

 


