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UVOD
Ptedlozena dokumentace ,,Senice - Usti, Leskovec, . km. 1,050 — 1,120; 3,230 — 3,320% byla

zpracovana na zékladé Smlouvy o dilo, uzaviené dle § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, s Povodim Moravy, s. p., dne 31. 1. 2025.

Projektova dokumentace fesi opravu Skod vzniklych pfi prichodu povodné dne 15.9.2024 na
vodnim toku Senice, kdy bylo dosazeno 2. SPA. Skody na vodnim toku byly zaznamenany
v obci Usti a Leskovec.

V katastru obce Usti u Vsetina doslo k poskozeni stavajiciho betonového stupné a opevnéni
levého a pravého biehu nad i pod stupném. V katastru obce Leskovec doslo k ¢aste¢nému
rozplaveni balvanitého skluzu a vytvoreni levobfezni vytrze. Na obou stavebnich objektech se
vlivem zvySenych prutokil rovnéZz vytvotily ndnosy sedimenti, které snizuji pritocnou kapacitu
koryta.

Cilem stavby je odstranéni vySe uvedenych Skod vzniklych na objektech a v jejich blizkosti.
Soucasti stavby bude také odstranéni nanost sedimentd.

Stavbé¢ SO02 bude predchazet kaceni dievin na levém biehu toku Senice a to v celé délce
feSeného useku. Inventarizace dievin je soucasti projektové dokumentace.

Seznam pouzitych zkratek:

f. km ficni kilometr

SPA stupen povodiové aktivity
SO stavebni objekt

LB lev bieh

LK lomovy kdmen

k.u. katastralni uzemi

p. C. parcelni ¢islo

PD projektova dokumentace
MC malta cementova

2.Q druhé ctvrtleti

CHP ¢islo hydrologického potadi
DMR digitalni model reliéfu

DMT digitalni model terénu

EVL evropsky vyznamna lokalita
IDVT identifikator vodnich toki
MVN mala vodni nadrz

NUTS nomenklatura izemnich statistickych jednotek
ORP obec s rozsitenou plsobnosti
PHM pohonné hmoty

UP uzemni plan

UPD uzemné planovaci dokumentace
VKP vyznamny krajinny prvek
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1 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVBY

1.1 Zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni a hydrotechnického posouzeni stavajiciho stavu dila

Vlivem priichodu povodné 15.9.2025 pies obce Leskovec a Usti, vznikly $kody na objektech
ve vodnim toku Senice, ktery obcemi protéka. V obci Usti doslo k poskozeni betonového
stupné¢ s kamennym obkladem, vyvaru, ktery byl vyplnén zadhozem z lomového kamene i
zakoncovaciho betonového prahu vyvaru. Za timto prahem byl vybudovan zdhoz z lomového
kamene pro vyskové napojeni prahu a nasledujiciho dna toku Senice. Nad stupném i pod
stupném je provedeno opevnéni levého i pravého biehu dlazbou z kamene do betonu, které je
opfené o betonovou patku obloZzenou kamenem.

Vyvar je po povodni témét znicen, opevnéni biehti vyvaru dlazbou do betonu je pouze lehce
poskozené (spary). Soucasné doslo k velmi vyraznému poskozeni horni hrany zakoncovaciho
prahu, ze které byly odplaveny vSechny obkladové kameny z horni hrany. Také byl ¢aste¢né
rozplaven zahoz z LK za zakonCovacim prahem.

Soucasné¢ se pod zakonCovacim prahem vytvofily vrstvy nanost. Pievaznad Cast nanosu se
nachazi na PB toku.

V obci Leskovec doslo k ¢astecnému rozplaveni balvanitého skluzu a na levém biehu vznikla
natrz, ktera za¢ina v mist€ skluzu a kon¢i cca 5 m pod levostrannym piitokem.

Stavebné technicky, ani stavebné historicky prizkum nebyl proveden, vodni dila nebyla
staticky, ani hydrotechnicky posuzovéna.

1.1.1 Ugel uzivani stavby

Utelem uzivani stavby je stabilizace podélného spadu a piiéného profilu koryta toku a zajisténi jeho
projektované kapacity.

1.1.2 Trvala nebo doéasna stavba

Stavba je navrzena jako trvala.

1.2 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost
uzemi, popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi
dily, poloha vzhledem Kk poddolovanému tuzemi, ziplavovému uzemi, FeSeni
ochrany pred povodni, zpiisob zajiSténi bezpe¢nosti vodniho dila p¥i povodnich
apod.

Obce Usti a Leskovec se nachazeji ve vychodni ¢asti Zlinského kraje, v okrese Vsetin, ve
spravnim obvodé ORP Vsetin. Leskovec lezi v udoli ficky Senice, pfi¢emz katastr obce sousedi
s obcemi ValaSska Polanka, Seninka, Lhota u Vsetina, Usti u Vsetina a Hovézi. Uzemi je
soucasti Chranéné krajinné oblasti Beskydy a je charakterizovadno clenitym terénem s
pfevladajicimi lesnimi porosty, zejména smrkovymi.

Uzemi obci je pievazné zemé&délské a lesni, s nizkou mirou urbanizace. Zastavba je soustiedéna
predevsim podél silnice 1/57 a Zeleznicni trati €. 280, kterd spojuje Moravu se Slovenskem.
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Vodni tok Senice prameni v Javornikach na zadpadnich svazich vrcholu Makyta v nadmoiské
vysce 840 m. Dale tece k jihozapadu do Horni Lidc¢e, kde se staci k severu a protéka obcemi
Lide¢ko, Luzna, Valasska Polanka a Leskovec. V Usti u Vsetina se vléva do Vsetinské Bedvy
v nadmoiské vysce 354 m. Plocha povodi Senice ¢ini 135,6 km? a délka toku je 32,5 km.
Primérny pritok u usti je 1,65 m?/s.

Na tzemi obci Leskovec a Usti se nenachazi z4dna vodni dila. V okolnich katastralnich
uzemich jsou vSak vybudovany soustavy rybniki, které mohou ovliviiovat odtokové poméry
na uzemi obce. Mezi tyto vodni nadrze patfi:
e Rybnik Neratov — nachazi se na vodnim toku Trubiska, ktery je pfitokem
Pozdéchtivky, a ta je levostrannym piitokem Senice.
e Vodni nadrze Kacenak a Hubertek — rovnéz na vodnim toku Trubiska.
o Lac¢novské rybniky — nachéazeji se na vodnich tocich Seninka a La¢novsky potok, ktery
je ptitokem Senice.

1.2.1 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Obce Usti u Vsetina a Leskovec leZi v zaplavovém tizemi vodniho toku Senice. Podle tidaji
Povodi Moravy je oblast vystavena riziku povodni, pficemz v minulosti byly zaznamenéany
povodnové udalosti, které ovlivnily mistni infrastrukturu a obytné oblasti.

Lhota u Vsetina

Hovézi

605 m
A

05741
Seninka

[ Aktivni zény zaplavovych Gzemi
Zaplavova Gzemi pro Q5
Zaplavova Gzemi pro Q20

[ Zaplavova (zemi pro Q100

B Ziplavova tzemi pro Q500
Zaplavova Uzemi nejvetsi
zaznamenane prirozené povodné

Uzemi obci se nachazi mimo oblasti s historickym nebo sou¢asnym poddolovanim. Geologické
podminky v této oblasti jsou charakterizovany flySovymi piskovci a jilovci, coz neindikuje
pfitomnost vyznamnych poddolovanych oblasti.
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1.2.2 ReSeni ochrany pied povodni a zpiisob zaji§téni bezpe¢nosti vodniho dila p¥i
povodnich

Protipovodiiova opatifeni jsou technickd opatfeni ochrany pted povodnémi, kterd slouzi k
eliminaci povodni a rozlivii, popiipadé k co nejvétsi minimalizaci Skod zplisobenych
povodnémi. Hlavnim cilem je vodu za vysokych vodnich stavii hromadit mimo obydlena tizemi
(napt. ve vodnich nadrzich, nezastavénych tizemich atd.), a naopak v zastavénych oblastech
vodu z izemi co nejrychleji odvést.

Severni ¢ast obce Usti je ¢astecné chranéna od rozlivii Vsetinské BeCvy zemni sypanou hrazi,
ktera byla postavena na levém bichu od obce Janov az po usti Senice do Vsetinské Becvy.

Mezi ptipravna opatieni patii:

e stanoveni zplavovych tzemi

e vymezeni smérodatnych limitd stupna povodiiové aktivity
e povodiové plany

e povodiové prohlidky

o pfiprava pfedpovédni a hlasné povodnové sluzby

e organizacni a technickd pfiprava

e vytvafeni hmotnych povodiiovych rezerv

e pfiprava Ucastnikli povodiiové ochrany

Opatteni pro zajisténi bezpecnosti vodniho dila pti nebezpeéi povodné a za povodné:

e Cinnost piedpovédni povodiové sluzby

e Cinnost hldsné povodiové sluzby

e varovani pfi nebezpeci povodné

e zfizeni a ¢innost hlidkové sluzby

e vyklizeni zaplavovych tizemi

e fizené ovliviiovani odtokovych poméra

e povodiiové zabezpeCovaci prace

e povodiové zachranné prace

o zabezpeceni nadhradnich funkci a sluzeb v izemi zasazeném povodni
e eviden¢ni a dokumentacni prace

1.3 Udaje o souladu stavby s iizemné plinovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi
nebo scili a ukoly uzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Stavebnimi Upravami nenastane zména v uzivani. Budou provedena stavebni a technicka
opatfeni, kterd povedou k uvedeni stavby do plivodniho projektovaného stavu. Pfedlozena PD
je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

V misté stavby nejsou zadné pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych ani urbanistickych hodnot.

14 Vycet a zavéry pruzkumi

Bylo provedeno geodetické zaméteni stavenisté, jehoZz zhotovitelem je firma PK Geo, s.r.o0.,
Jetabkova 5, 602 00 Brno. Polohopisné a vySkopisné zaméteni skutecného stavu pro projekéni
préace bylo provedeno dne 5.3.2025.

Dale byly provedeny prohlidky a priizkumy ptirodnich pomérti v zdjmové lokalité.
- Prohlidka spolu se zastupcem investora dne 26.2.2025
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- Terénni pochiizka projektanta bez zastupct investora dne 19.3.2025, odebrani
vzorkl sedimentu

- Prohlidka v ramci zpracovani inventarizace dievin 14.5.2025

Trasy inzenyrskych siti byly zakresleny do mapového podkladu na zaklad¢ digitalnich a
grafickych udajii poskytnutych jejich spravci.

14.1 InZenyrsko-geologicky pruzkum

Pro zpracovani projektové dokumentace byl proveden odbér a laboratorni analyza smésného
vzorku sedimentu odebraného ze dna koryta v prostoru pod stupném v obci Usti.

Popis odbéru

Odbeér byl proveden zadavatelem dne 19. 3. 2025. Vzorky byly nasledné pfedany akreditovane
laboratoti GEOtest, a.s., Brno, k provedeni analyz v souladu s pozadavky CSN EN ISO/IEC
17025:2018. Jednalo se o:

- SMESNY VZOREK: zemina — vodny vyluh 1:10 (&. vzorku: 3340)
Zavéry z protokolu o zkousce ¢. 3201-1213/2025 (vzorek 3340)

Ve smésném vzorku €. 3340 byly sledovany ukazatele uvedené v tabulce nize. Vysledky byly
porovnany s limitnimi hodnotami dle pfilohy ¢. 5 vyhlasky €. 273/2021 Sb.

Vsechny sledované ukazatele vyhovuji pfisluSnym hygienickym a ekologickym limitam.

ukazatel jednotka | vysledek | nejistota | lim.hodnota/hodnoceni | zkuSebni postup
EOX mg/kg su§ <1 -- max. 1 \Y% SOP AL-21%
Suma BTEX mg/kg sus <0,24 -- max. 0,4 \Y% SOP AL-344
PAU (suma 12) mg/kg sus 5 +35% max. 6 \Y SOP AL-434
Pcio(rslgl)“a 7 mgkgsus | <0,014 - max. 0,2 \% SOP AL-42*
Uhlov‘gfg Cl0- 1 ho/ke sus | <0,50 - max. 300  V SOP AL-40
As mg/kg sus <5,00 -- max. 30 A% SOP AL-16%
Cd mg/kg sus <0,50 -- max. 2,5 A% SOP AL-16%
Cr celk. mg/kg sus 36,3 +15% max. 200 \Y% SOP AL-16%
Hg mg/kg sus | <0,050 -- max. 0,8 A% SOP AL-174
Ni mg/kg sus 35,9 +15% max. 80 A% SOP AL-16%
Pb mg/kg sus 15,7 +15% max. 100 A% SOP AL-16%
A% mg/kg sus 29,7 +25% max. 180 A% SOP AL-16%
Cu mg/kg sus 37,6 +15% max. 100 \Y% SOP AL-16%
Zn mg/kg sus 141 +15% max. 600 A% SOP AL-16%
Ba mg/kg sus 139 +15% max. 600 \Y% SOP AL-164
Be mg/kg sus <1,00 - max. 5 A% SOP AL-16%
Co mg/kg sus 9,15 +10% max. 30 \% SOP AL-16%
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Vysledky analyz potvrzuji, Zze materidl ze dna koryta nevykazuje zadné znamky vyznamného
chemického znecisténi, a neni diivod predpokladat ekologické riziko pii jeho manipulaci nebo
docasném piesunu.

Zaver
Na zéklad¢ provedenych laboratornich rozbort 1ze konstatovat, Ze sediment je mozno vyuzit
k zasypavani v koryté vodniho toku nebo na pozemcich mimo zeméd¢€lskou ptdu.

1.4.2 Geologické a pedologické poméry

Obce Usti u Vsetina a Leskovec se nachazeji v oblasti Zapadnich Karpat, konkrétng v
subprovincich Vnéjsi Zapadni Karpaty a Moravsko-slovenské Karpaty. Geologické podlozi v
této oblasti je tvoieno pievazné flySovymi sedimenty, zejména stiidajicimi se jilovci a piskovei,
které jsou soucasti magurské skupiny flySového pasma. Tyto sedimenty vznikly v obdobi kiidy
a tietihor a jsou charakteristické pro moravska karpatskéa pohoti.

Pidni pokryv v katastru obce Leskovec je tvofen piedev§im kambizemémi typickymi a
rankerovymi, které vznikly na flySovém podlozi. V nizSich polohdch a v udolnich nivach
vodnich tokl se vyskytuji kambizemé luvické a pseudoglejové, doplnéné o fluvizeme glejové.
Pidy jsou stfedn¢ hluboké aZz hluboké, s riiznou mirou skeletovitosti a proménlivymi
hydrologickymi vlastnostmi, které jsou podminény morfologii terénu a propustnosti mate¢ného
substratu.

V katastru obce Usti u Vsetina pfevazuji padni typy modalnich luvizemi, coZ jsou stiednd
bohaté puidy vzniklé na flySovém podloZi. V korytech vodnich tokti a nivach Be¢vy se vyskytuji
fluvizemé modalni, zatimco v nékterych oblastech podél toku IDVT 10206027 se nachazeji
fluvizemée glejové.

Obrazek ¢. 1.4.2-1: Geologicka mapa zajmového vizemi (zdroj: CGS)
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1.4.3 Geomorfologické poméry

Resené tizemi naleZi do geomorfologické provincie Zapadni Karpaty, konkrétné do
subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty. Tyto obce lezi v rdmci geomorfologického celku
Vsetinské vrchy, podcelku Huslenky.

Tato oblast je charakteristicka clenitym, vrchovinnym az hornatym reliéfem s vyrazné
zatiznutymi udolimi, izkymi hiebeny a strmymi svahy. Geologickym podkladem je ptevazné
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karpatsky flys, tvofeny stfidajicimi se vrstvami jilovcl a piskovcei, ktery je nachylny k erozi i
sesuvnym procestim. Ri¢ni sit’ je dobfe vyvinuta a ma prevazné radidlni charakter, reagujici na
morfologii a tektoniku tizemi.

144 Stabilitni poméry

Geologické podminky v této oblasti jsou ptiznivé pro vznik svahovych nestabilit, zejména na
prudkych svazich tvofenych flySovymi sedimenty. V katastru obce Leskovec byly
zaznamenany aktivni sesuvy, které ohrozuji silnici I11/05741 vedouci do obce Seninka. Dale se
zde nachazi nékolik uklidnénych nebo docasné uklidnénych svahovych nestabilit.

1.4.5 Terénni Setieni

Prvni terénni Setfeni probéhlo spolu se zastupci investora dne 26.2.2025. Dalsi terénni pochiizka
probéhla jiz bez zastupct investora 19.3.2025, béhem niz byly odebrany vzorky sedimenti
z koryta feky. Inventarizace dievin probéhla 14.5.2025.

1.4.6  Hydrologické poméry

Uzemim obci Usti u Vsetina a Leskovec protéka vodni tok Senice, ktery je levostrannym
ptitokem Vsetinské Bec¢vy. Tok Senice tvoii hlavni hydrologicky prvek v dané oblasti a zaroven
odvodnuje vyznamnou ¢ast svahovych tizemi Vsetinskych vrchii. Kromé hlavniho toku je
hydrologicka sit’ doplnéna o drobné bezejmenné piitoky a svodnice, které se do Senice vlévaji
zprava i zleva.

Hydrologicky rezim je vyrazné ovliviiovan srazkovymi thrny a charakterem flySového podlozi
s niz8i retenci vody. V obdobi intenzivnich de$th dochézi k rychlému povrchovému odtoku a
prudkému vzestupu hladin, coz je typické pro horské a podhorské toky. To se potvrdilo i pfi
povodiiovych udalostech, naptiklad v zafi 2025, kdy doslo k pfetizeni koryta a poSkozeni
bfehovych objektt.

Vodni tok Senice je v nékterych usecich regulovéan, véetné technickych objekt jako jsou
opevnéné biehy, spadové stupné a revizni prahy, jejichz tikolem je stabilizovat proudéni a
zabrénit erozi. Uzemi se aste¢né nachazi v zaplavovém tizemi pro pritok Q5, Q20, Q50 i
Q100. Trvalé vodni plochy (nadrze nebo rybniky) se v blizkém okoli nachéazeji jen v omezené
mife.

Celkové je oblast charakteristicka rychlou hydrologickou odezvou na sraZkové jevy, s vysokym
potencidlem pro kratkodobé povodiové priitoky. Tato skutecnost podtrhuje potifebu prubézné
udrzby koryt a objektil ve vodnich tocich.

Z hlediska hydrologického ¢lenéni 1ze feSené tizemi zatadit takto:

povodi L. fadu (hlavni povodi): ID 4; povodi Dunaje

povodi II. fadu (dil¢i povodi): ID 4-11; Becva

povodi III. fadu (zakladni povodi): ID 4-11-01; Vsetinskd Be¢va a Roznovska Becva
povodi IV. fadu: CHP 4-11-01-0580-0-00-70 (Senice IDVT 94000290, plocha povodi
134,67 km?)
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Obrazek ¢. 1.4.6-1: Mapa dil¢tho povodi Senice (zdroj:https://www.arcgis.com)
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1.4.7 Hydrogeologické poméry

Uzemi obci Usti u Vsetina a Leskovec spada do oblasti flySového pasma Zapadnich Karpat,
které je tvotfeno stfidajicimi se vrstvami piskovcl a jilovel s omezenou propustnosti. Z
hydrogeologického hlediska jde o izemi s malou az stfedni puklinovou propustnosti, kde se
podzemni voda vyskytuje pievazné ve svrchnich zvétralindich a puklinovych systémech
piskovcovych vrstev. Mistni podzemni voda nalezi k hydrogeologickému rajonu
Moravskoslezské Beskydy a Vsetinské vrchy (rajon €. 2310).

Podzemni voda je vazéna na mélké zvodnélé systémy s mistnim vyznamem. V intravildnu obci
jsou podzemni zdroje vyuzivany spiSe omezené, zejména pro domovni studny. V udolnich
nivach vodnich toki (napft. Senice a Vsetinska Bec¢va) se misty nachazeji kolektory kvartérnich
sedimentll s vys$i vydatnosti, ale bez §ir§iho regionalniho vyznamu. Z hydrogeologického
hlediska neni izemi evidovano jako chranéné izemi pfirozené akumulace podzemnich vod
(CHUPAV).

14.8 Geologicka a hydrogeologicka prozkoumanost

Obrdzek ¢. 1.4.8.-1: Vrtnd prozkoumanost-okoli stavby, obec Usti (zdroj: CGS)
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Obrdazek ¢. 1.4.8.-2: Vrtna prozkoumanost-okoli stavby, obec Leskovec (zdroj: CGS)
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149  Klimatické poméry

Uzemi obci Usti u Vsetina a Leskovec spada podle Quittovy klimatické klasifikace do mirné
teplé klimatické oblasti MT7, ktera je charakteristicka krat$im, chladn&jSim Iétem a delSim
obdobim se snéhovou pokryvkou. Primérnd rocni teplota v oblasti se pohybuje kolem 7-8 °C,
pri¢emz nejteplejSim mésicem je Cervenec a nejchladnéjSim leden.

Ro¢ni srazkové thrny dosahuji v priméru 800—1 100 mm, s nejvysSimi srazkami béhem letnich
mésict. Uzemi se nachazi v oblasti vy3si orografické Clenitosti, coZ se projevuje ¢ast&j$im
vyskytem pfehan€k, mlh a snéhovych srdzek. Zimni obdobi byva dlouhé, se stabilni snéhovou
pokryvkou, kterd mtize v horskych polohéach ptetrvavat i nékolik mésicti. Vlivem nadmotské
vysky a geomorfologie maji tyto klimatické podminky vyznamny vliv na vodni rezim, erozi
pudy a vegeta¢ni pokryv.

1.4.10 InZenyrské sité

Pro zpracovani PD byli pro danou lokalitu obeslani jednotlivi spravci inzenyrskych siti.
Poskytnuta vedeni byla zakreslena do vykresové dokumentace.

Spravce inzenyrskych siti — vyjadieni SO01 Tabulka €. 1
Spravece siti platnost od | platnost do | vyjadieni
CETIN a.s.

ve vyznaceném Uzemi je umisténo SEK,

Ceskomoravska 2510/19, | 22.3.2025 22.3.2027 , . A
vice viz vyjadfeni

Liben, 109 00, Praha 9

Ceské Radiokomunikace

a.s. ve vyznac¢eném uzemi nedojde ke styku s
Skokanska 2117/1, Praha 24.3.2025 24.3.2026 vedenim ve sprave spole¢nosti

6 - Brevnov, 169 00

CEZ Distribuce, a. s. ve vyznaceném Gzemi dojde ke stietu s
Teplicka 874/8, Décin 4, |29.5.2025 29.11.2025 |nadz. vedenim NN ve spravé CEZ, vice viz
405 02 vyjadieni
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Spravece siti platnost od | platnost do | vyjadieni

- . ve vyznaceném uzemi se nenachazi

CEZICT Services, a.s. 159 55025 29.5.2026 | komunikacni zafizeni v majetku

Duhova 1531/3, Praha 4 N . .
spole¢nosti ICT Services, a. s.

CEZ Telco Pro Services, . - . ,

as. ve vymezeném zdjmovém Uzemi se

Duhové 1531/3, Praha 4, 29.5.2025 29.5.2026 nenacvham komumkacm zatizeni v maj etku
spolecnosti Telco Pro Services, a. s.

140 00

Telco Infrastructure, , - . ,

SO, ve vymezeném zdjmovém Uzemi se

Duhové 1531/3, Praha 4, 29.5.2025 29.5.2026 nenacvham komumkacm zafizeni v majetku
spolecnosti Telco Infrastructure, s.r.o

140 00

GasNet s.r.0. v zast.

GasNet Sluzby, s.r.0. 2942005 < V zajmovém tzemi se nachazi STL

Plynarenska 499/1, Brno, o plynovod PE63, PE 50

657 02

Sprava zeleznic, statni

organizace nezada se, z4jmové uzemi lezi mimo OP

Dlazdéna 1003/7, Praha zelezni¢ni traté

1, 11000

T-Mobile Czech

Republic a.s. dle predlozenych dokladii nedojde ke

Tomickova 2144/1, 22.3.2025 22.3.2026 kolizi s TI spole¢nosti

Praha 4, 149 00

;{/;)dztt;cl)ir::ea(;zech dle predlozenych dokladti v zadaném zu se

cpuvicas. 22.3.2025 15.11.2022 | nenachazi zadné podzemni ani nadz.

namésti Junkovych 2, vedeni spol

Praha 5, 155 00 PO

VaK Vsetin, a.s., V lokalité se nachazi sit¢ a

Jasenicka 1106, 75501 | 9.6.2025 - vodohospodaiské zatizeni ve sprave

Vsetin

spole¢nosti VaK Vsetin, a.s.

Spravce inzenyrskych siti — vyjadteni SO02

Tabulka ¢. 2

Spravce siti platnost od | platnost do | vyjadieni

CETIN as. e vyznaceném uzemi je umisténo SEK
Ceskomoravska 2510/19, | 22.3.2025 22.3.2027 | V¢ Vyznacenem uzemijeu :
Libeti, 109 00, Praha 9 vice viz vyjadfeni

Ceské Radiokomunikace

a.s. ve vyznaceném uzemi nedojde ke styku s
Skokanska 2117/1, Praha 24.3.2025 24.3.2026 vedenim ve sprave spolecnosti

6 - Brevnov, 169 00

CEZ Distribuce, a. s. ve vyznaceném Gzemi dojde ke stietu s
Teplicka 874/8, Décin 4, |29.5.2025 29.11.2025 |nadz. vedenim NN a VN ve spravé CEZ,
405 02 vice viz vyjadfeni

. . ve vyznaceném Uzemi se nenachazi
CEZICT Services, . s. 29.5.2025 29.5.2026 | komunikacni zafizeni v majetku

Duhova 1531/3, Praha 4

spolecnosti ICT Services, a. s.
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Spravece siti platnost od | platnost do | vyjadieni

CEZ Telco Pro Services, . - L ,

as. ve vymezeném zajmovém Uzemi se

Duhové 1531/3, Praha 4, 29.5.2025 29.5.2026 nenacvham komumkacm zatizeni v maj etku
spolecnosti Telco Pro Services, a. s.

140 00

Telco Infrastructure, . - . ,

SO, ve vymezeném z4jmovém Uzemi se

Duhové 1531/3, Praha 4, 29.5.2025 29.5.2026 nenacvham komumkacm zafizeni v majetku
spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o

140 00

GasNet s.r.0. v zast. V zajmovém tzemi nejsou umisténd zadna

GasNet Sluzby, s.r.0. provozovana plynarenskd zatizeni a

Plynarenska 499/1, Brno, 31.3.2025 31.3.2027 plynovodni ptipojky ve vlastnictvi Gasnet,

657 02 S.I.0.

Spréava zeleznic, statni

organizace nezada se, z4jmové uzemi lezi mimo OP

Dlazdéna 1003/7, Praha zelezni¢ni traté

1, 11000

T-Mobile Czech
Republic a.s. dle predlozenych dokladti nedojde ke
Tomickova 2144/1, 22.3.2025 22.3.2026 kolizi s TI spole¢nosti

Praha 4, 149 00

Vodafone Czech
Republic a.s.

namesti Junkovych 2,
Praha 5, 155 00

dle ptedlozenych dokladti v zadaném zu se
22.3.2025 15.11.2022 | nenachazi zddné podzemni ani nadz.
vedeni spol.

VaK Vsetin, a.s., V lokalité se nachazi sité a
Jasenicka 1106, 75501 | 9.6.2025 - vodohospodaiské zatizeni ve sprave
Vsetin spole¢nosti VaK Vsetin, a.s.

1.5 Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu

V zajmovém useku Senice mezi ficnimi km 1,050 a 3,320 byl potvrzen vyskyt Ctyf zvIasté
chranénych druhti Zivocichi.

Samotny tok obyva velmi pocetnd populace stievle potocni (Phoxinus phoxinus). Jelikoz
zasahy do toku budou mit lokalni charakter, bude jejich vliv na populace obou druht ryb
pomérné maly a doCasny. Dal§im zjiSténym chranénym druhem je jeStérka Zivoroda (Zootoca
vivipara), ktera se nepocetné vyskytuje v okoli toku (na nezarostlych biezich, nezpevnénych
cestach). Vliv zasahi v koryté Senice na tento druh plaza bude zanedbatelny, pro tento druh
neni nutné stanovovat cilena opatfeni na jeho ochranu. Jestérky jsou v uzemi nejvice
ohrozovany projizdéjici dopravou. Na ekosystém toku je vazan vyskyt dalSich dvou zvlasté
chranénych zivoCicht — bobra evropského (Castor fiber) a vydry ¥iéni (Lutra lutra). Oba
druhy vyuzivaji zajmovy tsek Senice jako potravni a migra¢ni stanovisté, jejich reprodukéni
mista se zde vSak nenachézeji (nebyly zde nalezeny nory). Dotceni téchto druhi bude relativné
malé, spoc¢ivajici zejména ve vyssi ruchové zatézi béhem probihajici stavby. Po jejim ukonceni
se situace vrati k piivodnimu stavu.

stievle potoéni (Phoxinus phoxinus) druh ohrozeny (O)
jesStérka Zivoroda (Zootoca vivipara) druh siln€ ohrozeny (SO)
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bobr evropsky (Castor fiber) druh siln€ ohrozeny (SO)
vydra ¥iéni (Lutra lutra) druh siln€ ohrozeny (SO)

Vyskyt zvlaste chranénych druhii rostlin zde zjistén nebyl.

Na zékladé zjisténi biologického prizkumu nelze vyloucit, ze nékteré zasahy by mohly
predstavovat ruseni ¢i zésah do biotopu zvlasté chranéného druhu ve smyslu § 56 zékona ¢.
114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny. Pfedevsim se jedna o:
- pojezd t€zké techniky v obdobi rozmnozovani obojzivelnikl (bfezen—kvéten),
- zasahy do toku v obdobi reprodukce stievle potocni (duben—kvéten),
- stavebni ¢innost v dob¢ vyskytu vyder ficnich, které v daném tuseku vyuzivaji tok jako
migracni trasu a potravni lokalitu (bez dolozeného vyskytu nor).
Vzhledem k vySe uvedenému bude pozadano o vyjimku dle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb. —a to
zejména v pripad¢, ze nebude mozné zcela dodrzet navrzeny harmonogram stavebnich praci,
ktery by mél vyloucit jakékoli zasahy:
- do toku Senice v obdobi rozmnozovani stfevli (duben—kvéten),
- vramci ochrany obecného ekosystému (omezeni ruSivych vlivli béhem celého obdobi
vystavby).
Doporucuje se:
- provést zachranny transfer vSech ryb z dotenych partii toku prostfednictvim mistné
ptislusné organizace rybarského svazu
- vyloucit zadsahy do vodni ¢asti koryta z obdobi rozmnoZovani stievle potocni, tedy v
dob¢ mezi poc¢atkem dubna a koncem kvétna
- provedenymi opravami by nemélo dojit ke sniZeni ukrytového potencialu toku a
sniZeni heterogenity vodniho prostfedi
- konzultovat zamér s organem ochrany pfirody (Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor
ZP)
Zéaver: Z hlediska ochrany pfirody je moZzné stavbu realizovat za dodrzeni vhodného
technického postupu a harmonogramu. Pokud by terminy vystavby zasahovaly do obdobi

reprodukce zvlasté chranénych druhti, bude tfeba zadat o vyjimku z podminek ochrany dle §
56 zékona €. 114/1992 Sb. v ramci ZJES u piislusného krajského uradu.

1.6 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii

Bude doplnéno po jejich ptipadném vydani.
Dokumentace je zpracovana dle platnych norem a vyhlaSek, technickych ptedpisi, podle

technickych podminek a vzorovych listl. Projektova dokumentace byla v priibéhu zpracovani
konzultovana a projednana se vSemi dot€enymi organy a organizacemi.

1.7 Stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu

Zajmové uzemi bylo provéfeno z pohledu, zda se nenachdzi v tzemi chranéném zvlastnimi
pravnimi pfedpisy dle zdkona ¢.114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, zdkona
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€. 254/2001 Sb. o vodach a zdkona ¢.44/1988 Sb. — zédkon o ochrané a vyuZiti nerostného
bohatstvi (ano — nachazi, ne — nenachazi). Jednalo se o:

e Chranéné loziskové uzemi — ne

o Velkoplosna chranénd izemi — ne
o Maloplo$na chranénd izemi — ne
o Evropsky vyznamna lokalita (ELV) —ne

e Mezinarodné vyznamné Casti piirody

EU Evropsky vyznamna lokalita — ne
EU Ptaci oblast — ne

IUCN Ramsarsky mokiad — ne
UNESCO Biosféricka rezervace — ne
UNESCO Geopark — ne

OO O O O O

Ptirodni park — ne

Chranéné uzemi ptirozené akumulace vod — ne

Chranéné uzemi ptirozené akumulace povrchovych vod — ne
Ochranné pasmo vodnich zdroja — ne

Ochranné pasmo vodarenskych nadrzi — ne

Zaplavové tizemi pro stoletou vodu Q100 — ano (Cast uzemi)
Poddolované tizemi — ne

Pozn.: Udaje o oblastech chranénych zvlastnimi pravnimi predpisy ziskavany standardni cestou
ze statem provozovanych elektronickych databazi. Jednalo se o databazi HEIS
(Hydroekologicky informacni systéem provozovany Vyzkumnym ustavem vodohospodarskym
T.G. Masaryka, v.v.i.) a o databazi Narodniho geoportalu INSPIRE, provozovanou Stdtnim
fondem Zivotniho prostiedi Ceské republiky. Vyse uvedené informace jsou platné v dobé
zpracovani této projektové dokumentace, a nezahrnuji vycet ochrannych pasem inzenyrskych
siti, ktera je nutné vesit v ramci pripravy projektu.

1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni difevin

Vliv stavby na okolni pozemky je minimalni.

Mize dojit k docasnému zhorSeni zivotniho prostiedi v dané lokalité, a to pouze pii provadéni
stavby, a to pohybem stavebnich mechanism, jejich hlukem a zvySenou prasnosti. Pii zemnich
pracich a pfi provozu stavebnich mechanismii bude znecistovan povrch vozovek. Povinnosti
dodavatele stavebnich praci bude neustalé Cisténi povrchu zpevnénych ploch a komunikaci.

Sedimenty odtézené z koryta feky budou ¢astecné vyuzity k doplnéni dna koryta po navrzenou
niveletu. Dle provedeného rozboru mohou byt vyuzity k zasypavani na pozemcich mimo

zemédélskou plidu. V ptipadé nezajisténi vhodného pozemku budou piebytky odvezeny na
skladku.

Pti provadéni stavby bude nutné dodrzet vSechna ustanoveni o ochrané a bezpecnosti pii praci
podle platnych zakont a predpisti. Pozadavky pro bezpecny pritbéh praci, tykajici se stavebni
vyroby jsou zpracovany vitadé¢ zdkond, vyhldsek a technickych norem. Jednim
z nejdulezitéjsich predpist je vyhlaska CUBP a CBU & 276/2023 Sb. o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ktera stanovuje zakladni pozadavky bezpec¢nosti
prace pii provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci.

Objednatel: Povodi Moravy, s.p. 18 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno



Senice — Usti, Leskovec, f. km 1,050 — 1,120; 3,220 —

3320 DPS B. Souhrnna technicka zprava srpen 2025

Asanacni prace ani demolice nebudou provadény. Prace na stavebnich objektech se nepokladaji
za demolici, ale za rekonstrukci, opravu ¢i obnovu.

Kéceni dievin i kifovin bude provadéno v rozsahu nutném k provedeni stavby. V ramci SO02
bude provedeno kaceni dfevin po celé fesené délce levého biehu.

Kéceni porostll ve smyslu zdkona ¢. 289/1995 Sb. (lesni zdkon) nebude provadeno.

Vegetatni upravy budou provadény dle platnych technickych norem: CSN 83 9061:
Technologie vegetacnich prav v krajin€ — Ochrana stromil, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Inventarizace drevin:

V ramci ptipravy uzemi pro stavbu SO02 bude provedeno odstranéni naletovych dievin v celé
délce fesen¢ho useku.

V ramci vystavby SO02 budou kaceny nasledujici dfeviny:
javor klen (Acer pseudoplatanus) @ 10
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) @ 22
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) @ 24
javor klen (Acer pseudoplatanus) @ 10
javor klen (Acer pseudoplatanus) @ 23
jilm horsky (Ulmus glabra) 025
javor klen (Acer pseudoplatanus) @ 25
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) @ 38
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) O 63
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) 46
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) O 42
treSen ptaci (Prunus avium) 958
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) 0 63
jasan ztepily (Fraxinus excelsior) @ 65

jasan ztepily (Fraxinus excelsior) @ 80

1.9 Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Zabor ZPF se neuvazuje

Zabor PUPFL se neuvazuje.

1.10 Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemki
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo
vznikne

Béhem stavby nevznikne zadné nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
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1.11

Navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila — napriklad
zastavéna plocha, obestavény prostor, vySka hraze, plocha hladiny pri provozni
hladiné, objem zadrZené vody, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni
soustavy, profily, objemy nadrzi, délka ipravy koryta vodniho toku, kapacita
profilu a bezpe¢nostnich prelivii, vy§ka vzduti a spad, navrhové pritoky, udaje
o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-
leté prutoky), mnoZstvi cerpanych vod a predpokladané kapacity provozu vyroby

Jedna se o opravu povodinovych skod na stupni a v jeho bezprostiedni blizkosti ve vodnim toku
Senice v obci Usti. Déle pak opravu balvanitého skluzu a levobiezni vytrze v obci Leskovec.

1.12

Limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se
srazkovou vodou, celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadii
a emisi, bilance vodni nadrze, zaji§téni minimalniho zistatkového pritoku,
definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavki
na zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.

Jedna se o opravu Skod vzniklych po povodni. Parametry stavajicich konstrukci jakoz i osa
vodniho toku Senice ziistanou beze zmén. Kapacita toku byla v disledku usazeni sedimentt
snizena. Odtézenim ¢asti sedimentu dojde ke zvyseni pritocné kapacity koryta.

Vystavba jednotlivych ¢asti stavby je navrzena v bézné a dostupné materialové zakladné.
Ptedpokladana technologie je u tohoto druhu staveb zcela bézna.

Stavba bude provedena dodavatelsky na zaklad¢ vybérového fizeni.

Z hlediska energetické naro¢nosti stavba nebyla posuzovéna.

Potfeby a spotieby médii a hmot:

Uzitkova voda:

Uzitkova voda miZe byt odebirana z koryta vodniho toku.
Pitna voda:

Pitnd voda pro ucely socialniho zafizeni bude odebirana z vetejného vodovodu a
dopravovana cisternami na misto stavby.

Odpadni, splaskové vody:

po dobu vystavby budou vznikat odpadni, splaskové vody, pfi provozu staveniStniho
zatizeni. Bude se jednat o splaskové vody z mobilnich WC, které budou odstranovany
pronajimatelem WC mimo obvod stavenisté. Socidlni zdzemi na stavenisti nebude
vybaveno umyvarnami. Pokud dodavatel stavby zvoli mobilni ubytovaci kapacity,
budou umistény mimo staveni$té a pfipojeny na vetejnou infrastrukturu.

Elektricka energie:

V piipad¢ potieby elektrické energie si zhotovitel ziidi ptipojku el. energie z blizkého
vedeni NN v majetku CEZ po ptedchozi dohodé s majitelem sité a za Gplatu. Zpisob
napojeni a thrady bude dohodnut ve smlouvé se spravcem sité. Alternativné je mozno
vyuzit elektrocentralu.

Hospodarteni s destovou vodou:

Stavbou nedojde k navySeni objemu srazkovych vod ze zajmové oblasti.
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Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi:

Béhem stavebnich praci budou vznikat odpady, se kterymi bude nakladédno v souladu se
Zakonem ¢. 541/2020 o odpadech (dale pouze zakon o odpadech) a souvisejicimi vyhlaSkami,
predevsim s vyhlaskou ¢.273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaSkou
¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadil a posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpadit).

Cast vytézeného sedimentu z koryta feky bude vyuZita k zasypu natrze na levém biehu v obci
Leskovec. S ostatnim materidlem bude nakladano v souladu se Zékonem ¢. 541/2020 o
odpadech (dale Zakon o odpadech) a jeho provadécimi vyhlaskami.

Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou stavebni firmou. Piivodcem odpadu bude
pravnicka nebo fyzicka osoba, pii jejiz Cinnosti vznika odpad. To znamend, Ze ptivodcem
odpadu bude stavebni firma, ktera bude stavbu provadét. Jejich povinnosti urcuje Zakon
o odpadech a jeho provadéci vyhlasky.

Béhem stavebnich praci vzniknou i odpady uvedené v nasledujici tabulce.

Piehled odpadi, které budou vznikat béhem stavebnich praci Tabulka ¢. 3
Produkované
Kod Nézev Kate-| mnoZstvi [t] | Zptsob
odpadu gorie (odhad nakladani
projektanta)
ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI
15 TKANINY FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE
ODEVY JINAK NEURCENE
15 01 Obaly
150101 | Papirové a lepenkové obaly o Rla
150102 | Plastové obaly O Dla
1501 03 | Dfevéné obaly o) Rla
STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE
17 VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MIST)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 |Beton ¢} X R5d
KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI
20 A PODOBNE ZIVNOSTE}\{SKE’z PRI"JVMYSI:OVE )
ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE SLOZEK Z
ODDELENEHO SBERU
20 03 Ostatni komunalni odpady
2003 01 | Smésny komunalni odpad 0 1 Dla

V ramci kone¢ného nakladani s odpadem bude dodrzovana hierarchii zplsobii nakladani
s odpady stanovena § 3 zakona o odpadech, podle niz je prioritou pfedchazeni vzniku odpadu,
a nelze-li vzniku odpadu ptedejit, pak v nasledujicim potadi jeho ptiprava k opétovnému
pouziti, recyklace, jiné vyuziti, v€etné energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jeho
odstranéni. (materidlové vyuziti, energetické vyuziti, odstranéni).

Vysvétlivky Tabulka ¢. 4
Zpusob vyuZiti odpadu

Vyuziti odpadu zpisobem obdobnym jako paliva nebo jinym zpisobem k vyrobé energie neuvedené

Rla | 0 ialsim bode

R5d | Vyroba stavebnich recyklatl, které prestavaji byt odpadem
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Zpiisob odstranéni odpadu

D1a | Ukladani v Grovni nebo pod tGrovni terénu (napiiklad skladkovani)

Katalog ¢innosti

1.1.0 | uprava odpadu pfed jeho vyuzitim nebo odstranénim — biologické procesy — biodegradace

5.1.1 | vyuziti odpadu — materialové vyuziti a recyklace — biologické procesy — vyroba kompostu jako hnojiva

vyuziti odpadu — materialové vyuziti a recyklace — biologické procesy — vyroba kompostu za Gcelem

512 rekultivace a terénnich Giprav

5.6.1 vyuziti odpadu — materidlové vyuziti a recyklace — vyuziti odpadu k rekultivaci skladek pouze v druhé
7| fazi provozu skladky

5.7.0 vyuziti odpadu — materidlové vyuziti a recyklace — vyuziti odpadu k terénnim Gpravam, krome prvni

a druhé faze provozu skladky

8.1.0 | odstraniovani odpadu — sklddkovani — zafizeni pro inertni odpad

8.3.0 | odstraniovani odpadu — skladkovani — zafizeni pro ostatni odpad

Moznosti sklddkovéni:
OPEN RE-ECO., s.r.0.
Jiraskova 701

755 01 Vsetin

9 km

Technické sluzby Vsetin, s.t.0.
Bobrky 460

755 01 Vsetin

11 km

Recovera Vyuziti zdroji a.s.
Bobrky 460

55 01 Vsetin

11 km

1.13 Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zarizeni verejné komunikacni sité

PoZzadavky na kapacity vefejnych siti apod. nebudou vznaseny. Pro tento druh stavby nejsou
potieba.

1.14  Ziakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Predpokladany termin zah4ajeni praci neni stanoven, odhaduje se na 2. Q/2026.
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Trvani stavebnich praci se odhaduje na 3 mésice.
Navrhovana stavba neni podminéna, vyvoldna, ¢i souvisejici s jinymi investicemi.

1.15 Zakladni poZzadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

PtedCasné uzivani ani zkuSebni provoz nebudou pozadovany.

1.16 Seznam vysledki zeméméfickych &innosti podle jiného pravniho piedpisu?),
pokud maji podle projektu vysledki zemémérickych c¢innosti vzniknout
v souvislosti s povolenim stavby

Neni vyzadovano.

2  URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI.
URBANISMUS - KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI.

Urbanistické feSeni je dano morfologii terénu a typem provadénych praci — oprava objektl

v koryté feky po povodni.

3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RESENI

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Stavba je tvofena dvéma stavebnimi objekty:

SO 01 Stupen Usti

SO 02 Oprava balvanitého skluzu a LB vytrz Leskovec

Stavba neobsahuje technologickou ¢ast, nejednd se o stavbu vyrobni povahy ani jeji zménu.
3.2 Celkové FeSeni podminek pristupnosti

3.2.1 Celkové FeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadi pred¢asného uzivani a zkuSebniho
provozu a vlivu na okoli

Stavba neni navrhovana pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3.2.1.1 Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
a provadi

Katastralni | Vyméra Druh Zpisob vyuZiti

Parcelni cCislo Vlastnik . ,
uzemi [m2] pozemku pozemku

CR; Povodi Moravy, ,
1588/1 s.p., Dievarska 932/11, | Ustiu Vsetina | 24313 | vodni plocha
Vevefti, 60200 Brno

CR; Povodi Moravy,
2472/1 s.p., Dfevaiska 932/11, Leskovec 80936 | vodni plocha
Veveii, 60200 Brno

koryto vodniho toku
pfirozené nebo upravené

koryto vodniho toku
pfirozené nebo upravené
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3.2.2 Popis navrZzenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby

a systémy urcené pro uzivani verejnosti

Zamérem a cilem stavby je oprava $kod na vodnim toku Senice vzniklych po povodni v zaii
2024.

Ptistup na stavbu je mozny po stavajicich komunikacich a pies pozemky v majetku obce. Jeden
z pozemki dotCenych prijezdem na stavbu v katastralnim tzemi Leskovec je ve vlastnictvi
statniho podniku Lesy Ceské republiky.

Jako hlavni pfistup pro SOOI bude vyuzita komunikace obce, p.C. 1586/3, 1543/9, 690/4 a
1586/4, ktera vede ze silnice L. tfidy I/57, p.¢. 1543/5 a 1544/3.

Stavba SOO02 je ptistupnd z komunikace 1. tfidy /57 p.¢. 2487/1 a 2486/36, dale pies obecni
komunikaci p.¢. 2497, za mostem pokracuje pies obecni komunikaci p.¢. 2452/1 a cyklostezku
na p.¢. 2384/1, 2477, 2562, 2450/2, 1830/5, 2450/8. Na p.¢. 1578/8 bude zfizen sjezd do koryta
feky. Kromé parcely ¢. 2477, ktera je ve vlastnictvi statniho podniku Lesy Ceské republiky, se

jedna o pozemky ve vlastnictvi obce Leskovec.

Parcelni Sslo Vlastnik Katyastra}lnl Vyméra Druh Zpisob vyuziti
uzemi [m2] pozemku pozemku
1543/5 CI’Q; Redltelstvw §IIHIC :d Usti u Vsetina 3742 | ostatni plocha silnice
dalnic s. p., Ceréanska
1544/3 2023/12, Kre, 14000 Usti u Vsetina 5493 | ostatni plocha silnice
Praha 4
1586/4 Usti u Vsetina 91 ostatni plocha neplodna ptida
1586/3 Obec Usti, &. p. 76, Usti u Vsetina 67 ostatni plocha silnice
1543/9 75501 Usti Usti u Vsetina 14 ostatni plocha ostatni komunikace
690/4 Usti u Vsetina 560 ostatni plocha ostatni komunikace
2487/1 CR; Reditelstvi silnic a Leskovec 5247 | ostatni plocha silnice
dalnic s. p., Ceréanska
2023/12, Kr¢, 14000 . . )
2486/36 Praha 4 Leskovec 24 ostatni plocha ostatni komunikace
2497 1016 | ostatni plocha ostatni komunikace
2452/1 369 ostatni plocha ostatni komunikace
2384/1 559 ostatni plocha neplodna puida
2562 Obec Leskovec, €. p. Losk 212 | ostatni plocha jina plocha
67, 75611 Leskovec eskovee , , .
2450/2 376 ostatni plocha ostatni komunikace
1830/5 10 ostatni plocha ostatni komunikace
2450/8 24 ostatni plocha ostatni komunikace
1578/8 192 ostatni plocha ostatni komunikace
CR; Lesy Ceské
republiky, s.p., .
2477 Premyslova 1106/19, Leskovec 613 vodni plocha fi{rozytr(l)’vr(l)c]ljmho IZ\I:n ,
Novy Hradec Kralové, prirozene nebo up ¢
50008 Hradec Kralové
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Veskeré vetejné komunikace budou v priibéhu stavby pravidelné cistény. V ptipadé, ze by
doslo k poskozeni jakékoli komunikace mimo obvod stavenist¢ dopravou stavby, bude tato
komunikace po ukoncéeni praci uvedena do ptivodniho stavu. Dotéené pozemky budou po
dokonceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu. Pfed zahdjenim stavebnich praci bude potizena
fotodokumentace vsech stavbou dotéenych pozemkdi.

3.2.3 Popis dopadi na pristupnost z hlediska wuplatnéni zavaznych dzemné
technickych nebo stavebné technickych diivodii nebo jinych verejnych zajmi

Pfi tomto druhu stavby nebudou uplatiiovany zadné uzemné technické, stavebné technické
diavody nebo jiné vetejné z4jmy. Ptistupnost dané lokality nebude ovlivnéna.

33 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby jejim provozem nemohlo dojit k ohrozeni bezpecnosti provozu
stavby ani jejiho okoli.

34 Ziakladni technicky popis stavby

34.1 Popis stavajiciho stavu
SO 01 Stupeii Usti

Jedna o betonovy stupent s obkladem zlomového kamene s vyskou ptrelivné hrany 1,2 m
(ptivodni vyska 1,5 m byla pii pfedchozi rekonstrukei snizena) a délkou 16,7 m. Obklad je
vysparovan cementovou maltou. Stupen je do biehli zavazan betonovymi kiidly s kamennym
obkladem. Pod stupném se nachazi zahloubeny vyvar v délce 5,0 m, s opevnénim dna
urovnanym lomovym kamenem hmotnosti min. 500 kg. Podle PD byl vyvar zahlouben pod
uroven dna navazujiciho useku (0,5 m). Vzhledem k havarijnimu stavu, ve kterém se nyni vyvar
nachazi, nebylo moZné jeho pivodni podobu ovéfit pfi zpracovani PD. Vyvar je zakoncen
betonovym prahem o $ifce 860 mm, na némz doslo k velmi vyraznému poskozeni horni hrany,
ze které byly odplaveny vSechny obkladové kameny. Za timto prahem byl vybudovan zéhoz
z lomového kamene o hmotnosti 200 — 500 kg, v délce 3 m, pro vySkové napojeni prahu a
nasledujiciho dna toku Senice. Zahoz z LK za zakon¢ovacim prahem byl ¢astecné rozplaven.

Pted stupném se nachéazi opevnéni na obou biezich. Na LB je vybudovéana pouze stavajici
zahozova patka z LK. Na PB je provedeno opevnéni v délce 8,3 m. Nachazi se zde betonova
patka s oblozenim LK, do této patky je zapfeno opevnéni biehu provedené jako dlazba
z lomového kamene do betonu. Zbytek svahu nad opevnénim je oset travnim semenem.

Opevnéni biehl vyvaru bylo provedené jako dlazba do betonu, kterd je opfena o betonovou
patku obloZenou kamenem, kterd ma byt do hloubky 1,0 m pode dnem vyvaru. Na opevnéni
biehli vyvaru doslo pouze k lehkému poskozeni spar.

Opevnéni biehil pod stupném je provedeno zdhozem z lomového kamene v délce cca 50,0 m
na obou biezich. Vys§i opevnéni biehtl je provedeno na PB toku Senice. Nad timto opevnénim
jsou svahy pouze vysvahovany a osety travnim semenem.

Soucasné se pod zakonCovacim prahem vytvofily vrstvy ndnost, které zmensuji prato¢nou
kapacitu koryta. Pfevazna ¢ast nanost se nachazi na PB toku.
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SO 02 Oprava balvanitého skluzu a LB vytrz Leskovec

Na vodnim toku Senice v obci Leskovec se pod mostem u obecniho Gfadu nachazi balvanity
skluz. Balvanity skluz o délce cca 16,3 m a Siice 14,7 m je shora ohrani¢en $tétovou sténou.
Sklada se z balvanii z lomového kamene, které byly ze spodni ¢asti skluzu ¢aste¢né rozplaveny.

Na levém biehu v . km 3,2535 — 3,3149 vznikla vytrz. Bieh byl opevnén rovnaninou
z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg. Na tento zptisob opevnéni bude navazéano v t. km
3,2535.

Na levém biehu je vytvoteny souvisly biehovy porost a rovnéz se zde nachazi sediment, ktery
zmensuje pruto¢nou kapacitu koryta.

3.4.2 Popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho FeSeni
SO 01 Stupen Usti

Nejdiive bude opraveno opevnéni biehu nad stupném, a to na PB, kde je realizovana kamenna
dlazba do betonu s vysparovanim. Ta bude ocisténa tlakovou vodou a nésledné budou vysekany
poskozené spary na hloubku 70 mm v ptredpokladaném rozsahu 50 %. Déle bude pokracovat
oprava vlastniho stupné — vysekani poSkozenych spar na hran¢ a ¢ele provést na hloubku 120
mm v rozsahu 50 % plochy. Stejné tak bude doplnéno opevnéni dna vyvaru vhodnym lomovym
kamenem a také doplnéni oblozeni kamenem na zakoncovacim prahu, kde budou chybéjici
kameny osazeny do betonu se zajiSténim pomoci ocelovych trni v kazdé spare. Pod
zakoncovacim prahem bude pferovndn a doplnén zahoz z LK 200 — 500 kg v pasu §itky 3,6 m
a s doplnénim 50 % kamene. Na bfezich vyvaru bude stavajici dlazba ocisténa, vysekany
poskozené spary a znovu vysparovany na hloubku 70 mm, pfedpoklad rozsahu 50 %. Pod
zakoncovacim prahem bude stavajici rovnanina na obou bfezich ocisténa od drobnych nalett
v mensim rozsahu bude nové urovnéna.

Opravy budou provadény na suchu, v nadjezi a podjezi budou vybudovany pricné hrazky
z nezavadného materidlu (zemina, pytle s piskem, lomovy kamen apod.) a veskery pritok bude
pres objekt stupné a vyvaru prevaden potrubim.

Rovnéz bude provedeno ¢astecné odstranéni ndnosii z koryta. Bude odstranéna pouze jejich
sucha ¢ast nad hladinou. Rovnaninou opevnéné svahy budou ocistény od travniho porostu,
mistn€ urovnany, v ptipad¢é poskozeni ¢astecné preskladany.

Oprava prelivné hrany a ¢ela stupné

Podle ovéfeni na misté je tato plocha bez vyraznéjSiho poSkozeni, proto se v navrhu oprav
uvazuje pouze s oCisténim tlakovou vodou, vysekanim spar na hloubku 12 cm a nasledného
vysparovani MC. Pro ucely rozpoctu se uvazuje s 50% plochy (pro sparovani).

Oprava prelivu (zaplnéni stavebnich otvoru)

Pti prohlidce objektu bylo zjisténo, Ze stavebnim otvorem v télese stupné siln¢ protéka voda.
Vzhledem k tomu, Ze tyto otvory jiz nejsou pii udrzbé vyuzivany, bylo rozhodnuto, ze budou
v ramci opravy zaplnény z ¢ela zdivem z LK, zbytek na §itku pfelivné hrany bude dobetonovan.
Soucasné bude pro zajisténi vodotésnosti vybudovana pired prelivnou hranou té€snici betonova
sténa. Jedna se o sténu o Sifce 0,40 m, délce 6,0 m a hloubce 1,3 m. Vyztuzena bude Kari siti.
Horni ¢ast stény (vySka min. cca 300 mm) bude pied betonazi bednéna. Pfi jejim zfizovani je
nutno pii vykopovych pracich dbat zvySené opatrnosti vzhledem k blizkosti ochranného

pasma kabelu RWE (souéast katodové ochrany), trasa uloZeni kabelu véetné ochranného
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pasma je patrna ze situace. Pfed sténou a po jejich bocich bude proveden zéhoz z LK pro
zajisténi stability po vykopu.

Oprava opevnéni nad stupném

Ptred vlastni ptelivnou hranou stupné se nachazi opevnéni na obou biezich. Na LB je
vybudovédna pouze stavajici zdhozova patka z LK, ta bude ociSténa od travin a doplnéna
kamenem vcetn€ urovnani. Opevnéni na PB je vyraznéjsi. V délce 8,3 m se nachéazi betonova
patka s oblozenim LK. Tato patka bude ocisténa, posSkozené spary budou vysekany na hloubku
12 cm (50% plochy) a nové vysparovany MC. Do této patky je zapieno opevnéni biechu
provedené jako dlazba z lomového kamene do betonu — o¢istit, vysekat poSkozené spary a nove
vysparovat na hloubku 7,0 cm (50% plochy). Zbytek svahu nad opevnénim je oset travnim
semenem. Pro ucely rozpoctu se uvazuje s 50% plochy (pro sparovani).

Oprava podjezi — vyvar

Z vyvaru bude po zajimkovani v dobé opravy odCerpavana prusakova voda. Zbytky
rozplavené¢ho opevnéni dna lomovym kamenem ze dna vyvaru budou odtéZeny (ptipadné
odbourany), stejn¢ jako mensi objem sedimentti ulozenych ve vyvaru.

Terén pod novym opravovanym vyvarem bude urovnan pomoci drcené¢ho kameniva o tloustce
200 mm na vysku tak, aby bylo mozné vybudovat nové opevnéni dna vyvaru z LK o hmotnosti
min. 500 kg. Tloustka opevnéni vyvaru je navrzena na 0,8 m. Lomovy kdmen na dn¢ vyvaru
bude pouze urovnan po celé ploSe vyvaru na stét, ale nebude provedeno vyklinovani.

Oprava podjezi — zakoncéovaci prah

Z vyvaru bude po dobu opravy odcerpavana prasakovd voda. Zbytky silné poskozeného
obloZeni prahu véetné betonu budou odbourany az na zdravy beton a sut’ odvezena na skladku.
Poté bude nové prah dobetonovan a do betonu uloZzeno nové oblozeni kamenem véetné
vysparovani. Pro stabilitu nového oblozZeni budou do kazdé spary osazeny cca 2 ks ocelovych

trnt @14 mm v délce 500 mm. Vlastni obloZeni hrany prahu bude provedeno v celé Sifce a délce
mezi opevnénim biehd.

Oprava podjezi — zahoz z lomového kamene ve dné za prahem

Za zakonCovacim prahem vyvaru byl vybudovan zédhoz z lomového kamene o hmotnosti 200 —
500 kg, v délce 3 m, pro vySkové napojeni prahu a nasledujiciho dna toku Senice. Tento zdhoz
z LK byl ¢aste¢né rozplaven a bude tedy provedeno urovnani stavajicich kament a pocitaime
s doplnénim nového kamene v rozsahu 50 %.

Oprava opevnéni birehu pod stupném (vyvar)

Oba biehy u vyvaru jsou opevnény dlazbou do betonu. Ta je 1 dnes v dobrém stavu a vyzaduje
pouze ocisténi od travin, oplach tlakovou vodou, vysekani poSkozenych spar na hloubku 7 cm
a nové vysparovani MC. Predpokladany rozsah sparovani je 50%.

Opevnéni dlazbou je opfeno a betonové patky s oblozenim kamenem. Viditelné plochy jsou
mirné poSkozené. Nékolik uvolnénych kamenti bude nové osazeno do betonu véetné upevneni
pomoci ocelovych trnli. Zbyvajici plocha oblozeni bude o¢isténa od travin, oplachnuta tlakovou
vodou a dale budou vysekany poskozené spary na hloubku 12 cm v rozsahu 50% plochy.
Nakonec bude obloZeni kamenem nové vysparovano MC.

Oprava opevnéni birehu pod zakonéovacim prahem stupné

Za zakonCovacim prahem stupné se nachdzi na obou biezich toku stivajici opevnéni
rovnaninou. Ta je v docela dobrém technickém stavu, proto se navrhuje pouze ocisténi plochy
opevnéni a spar od néletovych travin. Po provedeni ocisténi se provede posouzeni opevnéni a
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v piipad¢ zjisténi chybéjicich kamenti — ty budou doplnény a v ptipad€ potteby bude cast
rovnaniny 1 urovnana. Predpoklada se potteba doplnéni kamene a jejiho urovnani pouze v 10%
plochy opevnéni.

Urovnani a oseti birehi nad opevnénim

Po dokonceni oprav opevnéni biehil (dlazba nebo rovnanina) budou svahy nad timto opevnénim
urovnany a napojeny na stavajici terén. Potom budou osety vhodnou travni smési.

Odstranéni nanosu z koryta (¥. km 1,0466 — 1.112)

V koryté toku pod stupném se vlivem opakovanych zvysenych priitokii usadily sedimenty a to
pfevazné na pravém bichu toku. Mocnost jednotlivych ploch sedimenti je od 0,3 — 0,6 m a
jejich objem je patrny z pticnych fezl a tabulky kubatur. Tyto nanosy budou ze dna odstranény,
a to pouze po uroven bézné hladiny v toku (suché ¢ast sedimentil) a nikoliv az po uroven dna.
Cast sedimentu bude rozhrnuta ve dné toku po navrzenou niveletu, viz piiéné fezy. Zbytek
odtézeného nanosu bude odvezen na deponii k odvodnéni a nasledné na skladku k ulozeni
v souladu se zdkonem o odpadech. V sedimentu byly provedeny rozbory, protokol je obsazen
v dokladové ¢ésti.

SO 02 Oprava balvanitého skluzu a LB vytrz Leskovec

Oprava télesa skluzu bude provedena od . km. 3,3149, kde bude v celé Sifce provedeno
rozebrani na délku 1 m a primérné na délku 2 m bude provedeno doplnéni balvanitého skluzu.
Celkem bude tedy provedena oprava v délce 3 m, coz ¢ini 17,3 % z celkové plochy skluzu.
Skluz bude doplnén lomovymi kameny o hmotnosti 500 — 1000 kg, které budou sazeny na $tét.
Tloust’ka skluzu bude 0,7 m.

Skluzovéa plocha bude zakoncena v Urovni dna zavazovacim pasem z tézkého lomového
kamene o Sifce 1 m a minimalni hloubce 1 m. Zavazovaci pas kon¢i v . km. 3,3108. Pod
balvanitym skluzem bude vytvorena tinka o hloubce min. 15 cm, boky tiiiky budou opatieny
mezerami pro ukryt ryb a vodnich Zivocichd.

Vi km 3,2535 — 3,3149 bude stabilizovana levobiezni vytrz. Stabilizace bude provedena
zapusténou patkou z lomového kamene o hmotnosti 500 — 1000 kg s urovnanim lice. O tuto
patku bude opfena rovnanina z lomového kamene o hmotnosti 200 — 500 kg. Rovnanina bude
ukladéana ve sklonu v rozmezi od 1:1 do 1:1,5. Opevnéni bude provedeno aZ po hranu svahu.
Ptipadné vytrze budou vyplnény hutnénym Stérkovym nanosem ze dna toku podél vytrZe,
pfipadné vykopkem pro patku opevnéni a balvanity skluz. Opevnéni biehu bude zacinat
v urovni Uprav balvanité¢ho skluzu v . km 3,3149 a koncit bude v . km 3,2535, kde bude
navazovat na stavajici opevnéni. V opevnéni koryta v zavodnéné c¢asti budou ponechany
mezery pro ukryt ryb a vodnich zivocichd v rozmezi 5 — 15 cm.

Pied zahajenim sanace LB vytrze budou ze dna toku odstranény sedimenty. Cast sedimentu
bude vyuzita na vyplnéni ptfipadnych vytrzi na levém biehu a také na urovnani dna po
navrzenou niveletu. Zbytek bude odvezen na mezideponii k odvodnéni a nésledné na skladku.

Samotnym stavebnim pracim bude ptedchazet kaceni dievin, které bude provedeno v celé délce
feSeného useku.

3.4.2.1 Konstrukéni a materialové reSeni

Vystavba jednotlivych ¢asti stavby je navrzena v bézné a dostupné materialové zakladné.
Ptredpokladana technologie je u tohoto druhu staveb zcela bézna.
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Kamenivo:

Pro stavbu (kamennou dlazbu) bude vyuzivan lomovy kdmen dle CSN 72 1800, CSN
72 1860 a CSN 72 1151 a bude splitovat pozadavky CSN EN 13383-1 a CSN EN 13383-
2.

Pti sparovani ptivodniho opevnéni a obloZeni se staré spary vysekaji na hloubku 70 a
120 mm, spary se ocisti tlakovou vodou o tlaku 250-300 bar. Pfed provedenim
sparovani se spary znovu navlh¢i. Na sparovani bude pouzita vhodna sparovaci hmota
—vysoce kvalitni expanzni zalivkova hmota s nizkym smrsténim (na bazi hydraulického
cementu), musi spliiovat pozadavky CSN EN 1504-3 ttida R4.

Rovnanina je zneopracovanych kament kladenych na sucho, s vazbou ve sméru
podélném 1 pficném. Mezery se vyplni a vyklinuji mensimi kameny. Licni plochy se
dlazbovité urovnaji a rovnéz vyklinuji mensimi kameny. Rovnanina pro SO02 bude
z kamenti o hmotnosti od 200 do 500 kg. Sklon svahu bude upraven ve sklonu 1:1 az
1:1,5. Zékladova patka bude zaloZena v hloubené ryze ve dné o $ifce 0,80 m a hloubce
0,70 m.

Kamenny obklad ptelivné hrany, patek bfehového opevnéni a zavérecného prahu
vyvaru u SO01 bude proveden do vrstvy podkladniho betonu (C30/37 XF3) z kopakt o
vysce 300 - 400 mm. Obklad zavére¢ného prahu a patky bude zajistén zavrtdnim trnti
z bet. oceli priméru o 14 mm a dl. 500 mm do spar mezi kameny a to tak, aby lic
kamenného obkladu pifesahoval trny o cca 100 mm. Nasledné bude obkladni zdivo
vysparovano cem. maltou az do vyse 5 — 10 mm pod lic zdiva.

Zahoz z lomového kamene zdhozového. Mnozstvi prvka o velikosti mensi, nez
pfedepsané nesmi presdhnout 20 % celkové hmotnosti. Nesmi byt pouzito zaoblenych
prvki (valounit) nebo kamenii rovnych. Jednotlivé kameny se urovnaji do ptedepsané¢ho
profilu tak, aby zéhoz tvofil hutné, kompaktni téleso. Viditelné plochy se upravi
urovnanim lice zahozu na zplsob rovnaniny. Velikost pouzitého kamene u zdhozu na
SO02 bude o hmotnosti od 500 do 1000 kg.

Stétovani — kameny urovnané na stojato o v. cca 0,7 m se zadusaji do dna t&Zkymi
péchy, aby kameny byly urovnany a pevné zapojeny.

Zakoncovaci prah u SO01 bude doplnén vodostavebnim betonem C30/37 XF3.

Tésnici betonova st€éna u SO01 bude provedena z betonu C30/37 XF3 a bude vyztuZzena
kari siti KY 8/100/100.

Bednéni monolitickych konstrukci musi byt provedeno tak, aby bylo dostate¢né
spolehlivé, a aby ucinkem celkového zatizeni, které na n€ bude pulsobit, nevznikla
takova pretvofeni, kterd by zpusobila vétsi odchylky. Bednéni a jeho podpory musi byt
zabezpecené proti uvolnéni nebo posunuti, a aby se dalo snadno a bezpecné odstranit
bez poskozeni vybetonovanych konstrukei. Odstrafiovani nenosnych bocnic je
dovoleno zpravidla po tiech dnech. Pfitom musi byt beton ztvrdly tak, aby nedoslo pfi
odbednovani k poruSeni povrchu konstrukce.

Betonovd smés musi byt zpracovana co moznd nejdiive po zamichani. Nasdkava
bednéni se musi dostatecné navlhcit. Betonova smés musi byt ukladana na misto urceni
plynule v souvislych a co mozno vodorovnych vrstvach. Pracovnim postupem musi byt
zajisténo dokonalé spojeni jednotlivych vrstev. Pfi betonovani musi byt bednéni fadné
vyplnéno betonem. Zptsob hutnéni, jeho doba a zpracovatelnost betonové smési se voli
tak, aby ve vSech Castech konstrukce bylo dosazeno stejnomérného a fadného zhutnéni
betonu. Pti zhutnovani povrchovymi vibratory se postupuje v pruzich tak, aby se plochy
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Osivo:

ucinnosti vibratort prekryvaly o 100 az 200 mm. Zhutiiované vrstva smi byt jen tak
tlusta, aby betonova smés byla pouzitym vibratorem bezpecn¢ zhutnéna v celé tloust'ce.
Béhem tuhnuti a v pocatcich tvrdnuti je tfeba, aby byl beton udrzovan v normalnich
tepeln¢ vlhkostnich podminkach. S vlh¢enim betonu se musi zapocit ihned, jakmile
beton ztvrdl natolik, Zze nedochéazi k vyplavovani cementu. Pfi teploté prosttedi pod
+5 °C se vSak vlh¢eni betonu provadét nesmi.

Na vyztuz do betonu lze pouzit jen ocele vyhovujici pfislusSnym normam. Kazdé
svafovani betondiské vyztuze smi byt provadéno jen pii disledném dodrzovani
podrobnych technologickych ptedpisti vypracovanych vyrobcem vyztuze. Vyztuz se
musi ulozit tak, aby i béhem betonovani byla zabezpecena jeji poloha a také tloustka
kryci betonové vrstvy.

Provadéni betonovych konstrukei je mozné jen tak, aby nedoslo k vyplaveni cementu
do vody

Slozeni osiva musi odpovidat ekologickym podminkam, ve kterych bude porost
zakladan. Pfed vysevem je nutno zajistit, aby semena pouzitych druhti byla v celé smési
rovnomérné rozptylena. Po ruénim oseti je nutné osivo zapravit do pidy na hloubku
1,0 cm. V ptipadé potteby se oseté plochy kropi. Az do pievzeti se porosty pravidelné
secou.

r~r

Provozni iad vykopovych praci z hlediska ochrany vod pred zne¢i§ténim:

K praci budou pouzity pouze mechanizmy a dopravni prostiedky v dobrém technickém
stavu a tyto budou pribézné kontrolovany se zvlastnim zamétenim na tésnost nadrzi,
hadic a spoju. Pfi zjisténi moznosti iniku pohonnych hmot, oleji, mazadel, poskozeni
hadic, netésnosti spoji je nutné praci okamzité zastavit a zdvady odstranit.
Mechanizmy slouzici k pohybu v koryté¢ vodniho toku, nebo v jeho blizkosti, budou
opatteny biologicky rozlozitelnymi pohonnymi hmotami.

Prace provadéné v mistech, kde sklon terénu umoziuje splach ptimo do toku, budou
prace provadény za zvySeného dozoru a opatieni pro piipadnou okamZitou likvidaci
unikajicich latek.

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt pfipravena mobilni souprava pro zachyceni
ptipadnych tnikt ropnych produktl ze stavebnich mechanizmi a pracovnici musi byt
pouceni o jejim pouziti v ptipadé havarijniho tniku oleji ¢i pohonnych hmot.
Provadéni betonovych konstrukci je moZné jen tak, aby nedoslo k vyplaveni cementu
do tekouci vody.

Pracovisté¢ bude trvale zabezpeceno prostiedky k likvidaci tikapd a drobnych latek
(napf. selektivnim olejovym sorbentem).

Pii vétSim zneciSténi téZebniho mista ropnymi latkami bude zasaZzend zemina
neprodlené odtéZena a odvezena na zabezpecenou fizenou skladku.

Pfi ohrozeni toku unikem ropnych latek budou ihned ucinéna nezbytna opatieni
k bezprostiedni ochrané a zamezeni dalSich unikli a nésledn¢ okamzité informovat
organizace. Ve spolupraci s havarijni sluzbou ptislusného povodi budou organizovana
dalsi technické opatteni.

Stavebni stroje budou denné¢ po ukonceni praci parkovat na ureném misté
s dohodnutym zabezpecenim.

Pokud bude vyuZita pojizdna cisterna nebo jiné vozidlo pro dopliiovani pohonnych
hmot bude parkovat na ur¢eném misté. Manipulacni plocha bude opattena pftistieSkem
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a zachytnou jimkou na ukapy. Mimo toto misto nebude k manipulacim s ropnymi
latkami dochazet. Parkovisté¢ musi byt zabezpeceno selektivnim olejovym sorbentem.

e StaveniSté¢ bude obsluhovano pouze vozidly, ktera spliuji emisni normu EURO III
avyssi!ll Zvlastni pozornost je tieba vénovat technickému stavu stavebnich
mechanizmi, které budou na stavbé pouzity a zamezit predev§im tkaplim a jinym
unikiim ropnych latek. Mechanizmy slouzici k pohybu v koryté vodniho toku, nebo
v jeho blizkosti, budou opatfeny biologicky rozlozitelnymi pohonnymi hmotami.
Tankovani stavebni mechanizace bude provadéno mimo obvod stavenisté. Havarijni
znec€isténi piidy a vody Ize eliminovat proskolenim osadek stroju a diislednou kontrolou
technického stavu mechanizace a ndkladnich aut. Pro pfipad havarie musi byt na
stavenisti pfipraveny k okamzitému pouziti sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci
nasledkl havérie.

e StaveniSté se nachazi v zastavéném tzemi a proto bude po ukonceni kazdé pracovni
smény mistni komunikace umyta vodou.

3.4.2.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Materialy pouzité pro nosné konstrukce jsou prevazné z kameniva, tedy mechanicky odolné a
stabilni.

3.4.3  Popis navrzeného reSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a udel,
navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro poti‘eby
technickobezpec¢nostniho dohledu apod.

Jedna se o opravu §kod vzniklych na vodnim toku Senice v obcich Usti a Leskovec po priichodu
povodné v zaii 2024, kdy bylo dosazeno II. SPA. V obci Usti bude opraven betonovy stupei a
ptilehlé opevnéni levého pravého biehu. Dale bude opraven vyvar a zakon€ovaci pas vyvaru.
V Obci Leskovec bude sanovan ¢astecné rozplaveny balvanity skluz a levobiezZni vytrz.

Tento typ praci nepodléhd kategorizaci vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho
dohledu.

3.5 Technologické FeSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

3.5.1 Popis stavajiciho stavu

V misté stavby se zadné technologické zatizeni nenachazi.

3.5.2 Popis navrzeného reSeni

Na stavbé technologické zatizeni neni pouZito. Stavba neobsahuje technologickou ¢ast, nejedna
se o stavbu vyrobni povahy ani jeji zménu.

353 Energetické vypocty

Pro tento druh stavby se neprovadi.
3.6 Zasady pozarni bezpec¢nosti

3.6.1 Charakteristiky a Kkritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku
jiného pravniho predpisu ? — vySka stavby, zastavéna plocha, polet podlazi,
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pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména
svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Z hlediska pozarni bezpec¢nosti a ochrany obyvatelstva spada stavba svou povahou do kategorie
0. Stavba neni pozarn¢ ohrozena.

3.6.2 Kritéria — tfidy vyuZiti, pFitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych
faktoru, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Vzhledem k pouzitym stavebnim materialim (kdmen, zemina, vegetacni Uipravy) a charakteru
stavby, nevyzaduje stavba sama o sob¢ z hlediska pozarni ochrany zadnéa zvlastni pozarné
bezpecnostni opatfeni dle vyhlaSky Ministerstva vnitra o stanoveni podminek bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru ¢. 246/2001 Sb., § 41. Stavba spada dle vyhlasky
¢. 460/2021 Sb. do prvni tiidy vyuziti, ta zahrnuje stavbu nebo cast stavby, ve které se nenachazi
prostor uréeny pro spanek, prostor uréeny pro vefejnost, ani prostor ureny pro osoby, jejichz
evakuace pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob.

Pro zasah pozarnich vozidel nebude stavba ptekazkou a stavajici koncepce pozarni bezpecnosti
nebude narusSena.

Stavba ani Zadn4 jeji ¢ast neni ohroZena poZarem ani nemuze byt pti¢inou pozaru.

Nastupni plochy

v daném piipad¢ se zadna stavba vyzadujici ptfijezdové komunikace a nastupni plochy
v feSeném prostoru nenachazi — stavba vyhovuje.

Rozvod vody:
s ohledem na feSené prostory (bez stavebnich objektll) pozadavek na rozvod pozarni vody
nevznika.

Zachovani nosnosti a stability konstrukce:

Materialy pouZité pro nosné konstrukce jsou nehoflavé.

Omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure pii stavbé:

Po dobu stavby bude dodavatel dodrZovat protipoZzarni predpisy.

rowrw r

Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu:

V z4jmoveém Uzemi stavby nepiiléhd zadna dalsi zastavba.

Umoznéni bezpeéného zasahu jednotek PO:

Stavba je ptistupna uc¢elovymi komunikacemi, které musi vzdy ziistat volné. V daném piipadé
se jedna o obnovu stavby zasazené mimotfadnou udalosti — upravy v koryté feky. Stavba se
nachazi v intravilanech obci Usti a Leskovec.

3.7 Uspora energie a tepelna ochrana. Zohlednéni plnéni poZadavkii na energetickou
narocnost, Gsporu energie a tepelnou ochranu budov

Pro tento druh staveb se nestanovuje.
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3.8 Hygienické poZzadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

3.8.1 Zasady freSeni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni,
zasobovani vodou, odpady apod.)

Stavba na vodnim toku neobsahuje uvedené parametry (vétrani, vytapéni, osvétlent,
zasobovani vodou, odpadi apod.) Uzitkova voda pro stavebni ucely bude dovazena
cisternami nebo bude odebirana z koryta vodniho toku. Pitnd voda pro ucely socidlniho
zafizeni bude odebirdna z vetfejného vodovodu a dopravovéna cisternami na misto
stavby. Odpadni vody charakteru splaskovych vod mohou vznikat pouze pii vystavbe
(je nutno fesit v souladu s hygienickymi pozadavky — napt. mobilnimi WC).

3.8.2 Vliv stavby na okoli — ochrana proti vibracim, hluku

Stavba bude mit docasny negativni vliv na zvySeni hluku a prasnosti pii vystavbe. Dlouhodobé
negativni vlivy se nepiedpokladaji.

Budou vyuzivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichz hlu¢nost neptekracuje
ptipustné limity dané pro pouZzivanou technologii. Pti provozu hlu¢nych stroji v mistech, kde
vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi ptedpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).
Harmonogram praci bude sestaven tak, aby hlu¢né prace probihaly v co nejmensim ¢asovém
useku provadéni stavby.

V dobé¢ uzivani nebude dilo obsahovat Zadné zdroje nadlimitniho hluku.

Pti provadéni stavby budou dodrzovany limity hluku stavebnich stroji.

Nejvyssi ptipustné hodnoty se fidi dle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepiiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Dle §12 Hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru se limit v ekvivalentni
hladin€ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laeqs se stanovi souctem zékladni
hladiny akustického tlaku Laeqt = 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru
a denni a no¢ni dobé.

Nejvyssi pripustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A jsou rovny:
e vdob¢ 6-7,21-22 hodin Laeq = 60,0 dB(A)
e vdobé 7-21 hodin Laeg = 67,4 dB(A)
e v dob¢ 22-6 hodin Laeq = 55,0 dB(A)
Uvedené hodnoty nejvyse ptipustné hladiny hluku se vztahuji k referen¢nim bodtam.

Pii realizaci stavby pfichazeji v uvahu nésledujici mechanizmy s tabulkovymi udaji hluénosti
a odpovidaji okamZitému provozu mechanizmi bez technologickych pfestavek, které snizuji
uvadénou hluénost. Vypocet dopadu hluku je odvisly od nasazeni jednotlivych mechanizmi
a sledu provadénych praci.

Konec¢né rozhodnuti o smérnych hodnotach je v pravomoci organa hygienické sluzby.
Tabulkové udaje:
e autojetab 80,0 dB(A)/10 m
nakladac¢ 86,0 dB(A)/10 m
e rypadlo s hloubkovou lopatou 88,0 dB(A)/10 m
Hluc¢nost nakladnich automobill je zavisla na jejich technickém stavu a intenzité dopravy.
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3.8.3  Vliv stavby na okoli — ochrana proti zneci§tovani komunikaci a nadmérné
prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadn¢ ocisténa, aby nedochéazelo ke znecistovani

ploch a komunikaci (zemina, betonovd smeés). Piipadné znecisténi komunikaci musi byt

okamzité odstraniovdno. Na staveniSti — u vyjezdll ze stavenisté bude zfizena plocha s rostem

pro docisténi vozidel vyjizd€jicich ze stavby. Zde bude mozné vozidla ocistit mechanicky

a tlakovou vodou.

Po ukonceni kazdé pracovni smény budou komunikace v obci o€istény tlakovou vodou.

3.84 Vliv stavby na okoli — provozni rad praci z hlediska ochrany vod pred
zne¢isténim

e StaveniSté bude obsluhovéno pouze vozidly, kterd splituji emisni normu EURO III
a vyssil!!

e K praci budou pouzity pouze mechanizmy a dopravni prostiedky v dobrém technickém
stavu a tyto budou pribézné kontrolovany se zvlastnim zamétenim na tésnost nadrzi,
hadic a spoju. Pfi zjisténi moznosti iniku pohonnych hmot, oleji, mazadel, poskozeni
hadic, netésnosti spoji je nutné praci okamzité zastavit a zdvady odstranit.

e Tankovani stavebni mechanizace bude provadéno mimo obvod staveniste.

e Havarijni znecisténi piidy a vody lze eliminovat proskolenim osadek stroji a diislednou
kontrolou technického stavu mechanizace a ndkladnich aut.

e Pro pfipad havarie musi byt na stavenisti pfipraveny k okamzitému pouziti sorbenty
Vapex nebo Experlit na likvidaci nasledki havarie.

e Mechanizmy slouzici k pohybu po stavenisti, budou opatieny biologicky rozlozitelnymi
pohonnymi hmotami.

e Préce provadéné v mistech, kde sklon terénu umoziuje splach na okolni ptidu, budou
prace provadény za zvySeného dozoru a opatfeni pro piipadnou okamZitou likvidaci
unikajicich latek.

e Béhem provadéni stavebnich praci musi byt pfipravena mobilni souprava pro zachyceni
ptipadnych tnikt ropnych produktl ze stavebnich mechanizmi a pracovnici musi byt
pouceni o jejim pouziti v pfipadé havarijniho tniku oleji ¢i pohonnych hmot.

e Pracovisté¢ bude trvale zabezpeceno prostiedky k likvidaci tkap a drobnych latek
(napft. selektivnim olejovym sorbentem).

e Pii vétSim zneCiSténi téZebniho mista ropnymi latkami bude zasazend zemina
neprodlené¢ odtézena a odvezena na zabezpecenou fizenou skladku.

e Pii ohroZeni toku Unikem ropnych latek budou ihned ucinéna nezbytnd opatfeni
k bezprostiedni ochrané a zamezeni dalSich unikli a nésledné¢ okamzité informovat
organizace. Ve spolupraci s havarijni sluzbou ptislusného povodi budou organizovana
dalsi technické opatteni.

e Stavebni stroje budou denné po ukoneni praci parkovat na urCeném misté
s dohodnutym zabezpecenim.

e Pokud bude vyuzita pojizdné cisterna nebo jiné vozidlo pro dopliiovani pohonnych
hmot bude parkovat na ur¢eném misté. Manipulacni plocha bude opattena ptistieskem
a zachytnou jimkou na Ukapy. Mimo toto misto nebude k manipulacim s ropnymi
latkami dochazet. Parkovisté¢ musi byt zabezpeceno selektivnim olejovym sorbentem.
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3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi

— Protipovodiiova opatieni

— Ochrana pied pronikanim radonu do podlozi

— Ochrana pied bludnymi proudy

— Ochrana pied technickou i pfirodni seizmicitou

— Ochrana pied agresivni a tlakovou podzemni vodou

— Ochrana pied hlukem

— Ochrana pted ostatnimi t¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Vyse uvedené vlivy se na stavenisti nevyskytuji nebo nemaji jakykoliv vliv na stavbu. Stavebni
konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby po dobu ptedpokladané existence stavby
vyhovély pozadovanému tcelu a odolaly vSech zatizenim a vliviim, které se mohou bézné
vyskytnout pii provadéni i uzivani stavby, a Skodlivému plisobeni prostiedi, zejména
atmosférickym a chemickym vlivim. Toto je zajiSténo navrzenim odpovidajicich,
certifikovanych materialt v souladu s poslednimi poznatky védy a vyzkumu a na zaklade
vysledkli prizkumnych praci (napf. agresivita vody). Stavba je navrZena tak, Ze bude
v primétené mife odolavat Skodlivému ptsobeni prostiedi, naptiklad vlivim ptdni vlhkosti
a podzemni vody.
Podle jinych pravnich pfedpist stavba ochranu nevyZzaduje.

4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.
NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY,
PRELOZKY, KRiZENI SE STAVBAMI TECHNICKE A DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY A SOUBEHY S NIMI V PRiPADE, KDY JE
STAVBA UMISTENA V OCHRANNEM PASMU STAVBY
TECHNICKE NEBO DOPRAVNI INFRASTRUKTURY, NEBO JE-LI
OHROZENA BEZPECNOST

Napojeni na technickou infrastrukturu nebudou realizovdna. V rdmci vystavby dojde ke styku
s nékterymi inZenyrskymi sitémi. Pro zpracovani PD byli pro danou lokalitu obeslani jednotlivi
spravci inZenyrskych siti a poskytnutd vedeni byla zakreslena do vykresové dokumentace.

Tabulka s dot€enymi sitémi je jiz uvedena v kapitole 1.4.10 InZenyrské sité.

4.1 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nejsou stanoveny.

5 DOPRAVNI RESENI

5.1 Popis dopravniho reSeni

Dopravni obsluznost uzemi se po provedeni stavby nijak neméni. Pfistup na stavbu je mozny
po stavajicich komunikacich a ptes pozemky v majetku obce a dale po pozemcich v soukromém
vlastnictvi.

Jako hlavni pfistup pro SOOI bude vyuzita komunikace obce, p.¢. 1586/3, 1543/9, 690/4 a
1586/4, ktera vede ze silnice 1. ttidy 1/57, p.C. 1543/5 a 1544/3.

Stavba SOO02 je ptistupnd z komunikace 1. ttidy I/57 p.C. 2487/1 a 2486/36, dale ptes obecni
komunikaci p.¢. 2497, za mostem pokracuje pies obecni komunikaci p.¢. 2452/1 a cyklostezku
na p.c. 2384/1, 2477, 2562, 2450/2, 1830/5, 2450/8. Na p.¢. 1578/8 bude ziizen sjezd do koryta
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feky. Kromé parcely &. 2477, ktera je ve vlastnictvi statniho podniku Lesy Ceské republiky, se
jedna o pozemky ve vlastnictvi obce Leskovec.

V piipadé, ze by doslo k poskozeni jakékoli komunikace mimo obvod stavenist¢ dopravou
stavby, bude tato komunikace béhem stavby pravidelné ¢iSténa a po ukonceni praci bude
uvedena do pivodniho stavu. DotCené pozemky budou po dokonceni stavby uvedeny do
puvodniho stavu. Pfed zahajenim stavebnich praci bude pofizena fotodokumentace vsech
stavbou dotéenych pozemkti.

5.2

Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky

V ramci stavby budou vyuzivany stavajici komunikace, zpevnéné plochy a okolni pozemky.
Vycet pozemku vyuzivanych pro pfistup na stavbu je uveden v tabulce nize:

Parcelni &slo Vlastnik Katyastr%lnl Vyméra Druh Zpiisob vyuziti
uzemi [m2] pozemku pozemku
1543/5 CI’Q; Redltelstvw §IIHIC :d Usti u Vsetina 3742 | ostatni plocha silnice
dalnic s. p., Ceréanska
1544/3 2023/12, Kre, 14000 Usti u Vsetina 5493 | ostatni plocha silnice
Praha 4
1586/4 Usti u Vsetina 91 ostatni plocha neplodna ptida
1586/3 Obec Usti, &. p. 76, Usti u Vsetina 67 ostatni plocha silnice
1543/9 75501 Usti Usti u Vsetina 14 ostatni plocha ostatni komunikace
690/4 Usti u Vsetina 560 ostatni plocha ostatni komunikace
2487/1 CR; Reditelstvi silnic a Leskovec 5247 | ostatni plocha silnice
dalnic s. p., Ceréanska
2023/12, Kr¢, 14000 . . )
2486/36 Praha 4 Leskovec 24 ostatni plocha ostatni komunikace
2497 1016 | ostatni plocha ostatni komunikace
2452/1 369 ostatni plocha ostatni komunikace
2384/1 559 ostatni plocha neplodna puida
2562 Obec Leskovec, €. p. Losk 212 | ostatni plocha jina plocha
67, 75611 Leskovec eskovee , , .
2450/2 376 ostatni plocha ostatni komunikace
1830/5 10 ostatni plocha ostatni komunikace
2450/8 24 ostatni plocha ostatni komunikace
1578/8 192 ostatni plocha ostatni komunikace
CR; Lesy Ceské
republiky, s.p., .
2477 Premyslova 1106/19, Leskovec 613 vodni plocha fi{rozytr(l)’vr(l)c]ljmho IZ\I:n ,
Novy Hradec Kralové, prirozene nebo up ¢
50008 Hradec Kralové

o 14

5.3

Pési a cyKklistickeé stezky

V ramci stavebnich praci nejsou navrhovany.
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5.4 Doprava v klidu

Pro tento druh staveb neni feSena.

5.5 ReSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Stavba neni navrhovana pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

6.1 Terénni Gpravy

Po dokonceni stavby budou rekultivovany vSechny dotéené plochy mimo obvod trvalého
zaboru stavby a budou uvedeny do plvodniho stavu. Jedna se zejména o plochy mimo
komunikace, vyuzivané pro ptijezd techniky na stavbu a pozemky vyuzivané pro umisténi
stavebniho dvora a deponie.

6.2  Pouzité vegetacni prvky

Nejsou navrhovany.

6.3 Biotechnick4 opatieni

Nejsou navrhovany.

7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavba nebude mit vzhledem ke svému rozsahu provedeného dila a k ucelu nasledného
vyuzivani negativni vliv na Zivotni prostfedi.

7.1 Vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii —
zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich u¢inki venkovniho
osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a
ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatienimi
uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného
pravniho predpisu

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Materialy a suroviny, které
budou pouZity pfi realizaci stavby, jsou z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi zcela nezavadné,
budou pouzity pfevazné materidly piirodé blizké predevSim kdmen, zemina a z biologickych
(vegetacnich) opatfeni — zatravnéni. Dale bude pouzit vodostavebni beton s vyztuzi z kari sité.
Pozemky pouzivané pro doCasny zabor ptidy budou uvedeny do ptivodniho stavu a staveni$té
vcetné stavebniho dvora bude uvolnéno nejpozdéji do 30 dni po ukonceni stavby. Stavebni
dvur bude umistén na pozemcich v blizkosti stavby, které jsou v majetku soukromych osob.

Uvazovany zamér nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

Ovzdusi, hluk, plida:

K doc¢asnému zhorSeni zivotniho prostfedi v dané lokalit¢ mlze dojit pouze pii provadeni
stavby, a to pohybem stavebnich mechanizmd, jejich hlukem a zvySenou prasnosti. T¢Zené
materialy nejsou zdrojem zapachajicich latek. Odhadované emise béhem vystavby nezplsobi
ptekroceni Zadnych hygienickych limiti pro venkovni chranéné prostory v okoli zaméru.
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Pti zemnich pracich a pfi provozu stavebnich mechanizmt bude znecistovan povrch vozovek.
Povinnosti dodavatele stavebnich praci bude neustalé Cisténi povrchu zpevnénych ploch
a komunikaci. Jelikoz se stavba nachdzi v intravildnech obci, budou komunikace ¢istény kazdy
den po skonceni pracovni doby.

Zvl1astni pozornost je tieba vénovat technickému stavu stavebnich mechanizmu, které budou na
stavbé pouzity a zamezit predev§im tkaptim a jinym tUnikim ropnych latek. Mechanizmy
slouzici k pohybu v koryté¢ vodniho toku, nebo v jeho blizkosti, budou opatfeny biologicky
rozlozitelnymi pohonnymi hmotami. Tankovani stavebni mechanizace bude provadéno mimo
obvod stavenisté. Havarijni znecisténi piidy a vody Ize eliminovat proskolenim osadek stroji
a dtslednou kontrolou technického stavu mechanizace a nakladnich aut. Pro pfipad havarie
musi byt na stavenisti pfipraveny k okamzitému pouziti sorbenty Vapex nebo Experlit na
likvidaci nésledkt havarie.

Voda, piida:
Veskera opatieni vztahujici se k ochran¢ piidy a vody pfi stavebni ¢innosti, véetné pouzivani
mechanizace, zachdzeni s pohonnymi hmotami a zabezpeceni proti iinikiim ropnych latek, jsou

podrobné specifikovana v kapitole 3.8.4.

Tato kapitola stanovuje mimo jiné:

e pozadavek na pouzivani vozidel spliiujicich emisni normu EURO III a vysSi,

e podminky technického stavu mechanizm a jejich pravidelné kontroly,

o pravidla pro tankovani mimo obvod stavenisté,

e zéisady prevence havarii véetn¢ povinného vybaveni sorbenty a biologicky
rozlozitelnymi pohonnymi hmotami,

o specifikaci postupu pii zasaZeni pidy nebo vodniho toku ropnymi latkami,

e rezim parkovani a manipulace s pohonnymi latkami, vcetné zajiSténi odkapovych
jimek a zabezpeceni parkovacich ploch.

VSsichni pracovnici stavby musi byt s t¢émito pozadavky sezndmeni a dodrzovani opatfeni bude
pravidelné kontrolovano odpovédnou osobou stavby.

7.2 Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Zéavazné stanovisko bude doplnéno po jeho vydani.

7.3 Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zikona o posuzovani vlivii na
Zivotni prostiedi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zivérem, Ze zamér
nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona

Zamér nebude v tomto bod¢€ posuzovan.

Dokumentace je zpracovana dle platnych norem a vyhlaSek, technickych ptedpisi, podle
technickych podminek a vzorovych listl. Projektova dokumentace byla v pribéhu zpracovani
konzultovana a projednana se vSemi dotéenymi organy a organizacemi
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7.4 V pripadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI. ZEJMENA
ZASOBOVANiI STAVBY VODOU, ZPUSOB ZNESKODNOVANI
ODPADNICH VOD, VYUZITI A NAKLADANI SE SRAZKOVYMI
VODAMI, VODOHOSPODARSKE RESENI VODNIHO DILA APOD.

Stavba je vodohospodariské dilo. Jedna se o opravu stupné a ptilehlého biehového opevnéni ve
vodnim toku Senice v obci Usti a opravu balvanitého skluzu a levobfezni vytrze v obci
Leskovec.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi zlistdvaji beze zmén.

Viz kapitola /.12 Limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se
srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.

9 OCHRANA  OBYVATELSTVA. SPLNENi  ZAKLADNICH
POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENI UKOLU OCHRANY
OBYVATELSTVA. SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU
Z HLEDISKA PLNENI UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.

Tato stavba se nedé vyuzit z hlediska ochrany obyvatelstva.

Béhem vystavby nebudou ocekavané negativni vlivy prekracovat zadné hygienické limity
v okolnich obcich nebo chranénych venkovnich prostorech.

Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na obyvatelstvo.
V této akci nejsou dotceny zajmy chranéné organem ochrany vetejného zdravi.
Stavba nebrani uzivani osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je navrZena tak, aby jejim provozem nemohlo dojit k ohrozeni bezpecnosti provozu
stavby ani jejiho okoli.

Stavenisté se nachazi v zastavéném tizemi obci Usti a Leskovec, proto bude nutné dbat zvysené
opatrnosti. Obvod staveniS§té nebude oplocen. Je vSak nutné provést vhodnou formou
upozornéni na nebezpeci spojené s provadénim stavby. VSechny vstupy a ptistupové cesty musi
byt fadn€ oznaceny bezpecnostnimi tabulkami. Pti provadéni praci musi byt dodrZeny veskeré
zakony a predpisy, zejména zékon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany
pii praci ¢. 309/2006 Sb. a s nim souvisejici predpisy 591/2006 Sb. O pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a 378/2006 Sb., bliz§i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani stroj, technickych zatizeni, ptistroji a naradi.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti podle natizeni vlady
¢. 176/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zaméstnanct pfi praci ve znéni natfizeni
vlady €. 523/2002 Sb. a natizeni vlady 441/2004 Sb. Zhotovitel dale zajisti, aby pii provozu
apouzivani stroji a technickych zafizeni a dopravnich prostfedkii na staveniSti byly
dodrZzovany pozadavky pravniho ptedpisu ¢. 379/2001 Sb.

9.1 Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoiadnou udalosti

V ptipadé hrozici nebo nastalé¢ povodné se bude obec fidit dle povodiiového planu obce.
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9.2 Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

V piipadé hrozici nebo nastalé povodné se bude obec fidit dle povodnového planu obce.

9.3 Zpisob zajisténi ochrany pi‘ed nebezpe¢nymi u¢inky nebezpeénych latek u staveb
v zénach havarijniho planovani

Stavba se nenachazi v zon¢ havarijniho planovani. Nehrozi unik nebezpecnych latek.

9.4 Zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi

Opravou objektti dojde k obnoveni jejich klicovych funkci a zajisténi stability. Tim se zvysi
ochrana uizemi pfed povodnémi, zejména diky schopnosti zpomalit priatoky povodnové vody.
Ke zlepSeni stavu pomtlize rovnéz odstranéni nanost sedimentd, které zmenSuji priato¢nou
kapacitu koryta.

9.5 Zpisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie
u staveb obcanského vybaveni

Nejedna se o stavbu ob¢anského vybaveni.

9.6 Zpisob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotfeném
stavbou nebo staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich
funkce a provozuschopnosti

V tizemi doteném stavbou se nenachazi zadné stavby civilni ochrany.

10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

10.1 Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura:

Provoz stavby nevyzaduje budovani nového napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

Na vjezdu do stavenisté bude umisténa informacni tabule — ,,Bezpecnostni upozornéni*.
Pfevazna vétSina dopravy (piesun materidlu) bude probihat v rdmci staveniSté. Prebytecny
materidl bude po dobu vystavby odvaZen na misto vyuZiti po stavajicich vetejnych
komunikacich.

V ptipadé, Ze by dosSlo k poSkozeni jakékoli komunikace mimo obvod stavenis§té¢ dopravou
stavby, bude po ukonceni praci uvedena do pivodniho stavu.

Po dobu stavby bude stani a parkovani vozidel feSeno na vybranych mistech stavenisté. Po
ukonceni vystavby nebude Zadny objekt ptistupny pro vefejnou motorovou dopravu.
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Ptiklad tabule ,,Bezpec¢nostni upozornéni* Obrazek ¢. 10.1-1
o T ——N

BEZPECNOSTNIi UPOZORNEN:I

DODRZUJ POVOLENOU
— RYCHLOST
NEPOVOLANYM OSOBAM VSTUP

e [ A POZOR, NEBEZPEGI
PRED VSTUPEM NA STAVENISTE SE ‘ ﬁﬁ PADU Do WKOPU

HLASTE STAVBYVEDOUCIMU

l

POZOR, NEBEZPECNY
VSTUP JEN V OCHRANNE PRILBE ‘ PRACOVNI PROSTOR
STROJU o

POUZIVEJ OCHRANNOU OBUV UDRZUJ PORADEK A
CIsToTU
POUZIVEJ OCHRANNY ODEV
POUZIVEJ OCHRANNY ODEV S DODRZUJ PODMINKY
VYSOKOU VIDITELNOSTI OCHRANY VOD

0OGOO®

)

Technickd infrastruktura:

Stavenisté nebude pfipojeno na novou technickou infrastrukturu, béhem vystavby neni nutno
pro potieby stavby zfizovat staveniStni ptipojku elektrické energie. Budou vyuzity stavajici
rozvody.

Pitna 1 uzitkova voda bude na stavenis$té dovazena, socialni zatfizeni bude mobilni.

Prace musi byt fizeny tak, aby cinnost mechanizmi byla Ucelnd a byl minimalizovan
neproduktivni provoz jednotlivych stroji.

10.2  Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.

Asanacni prace ani demolice nebudou provadény. Prace na stavebnich objektech se nepokladaji
za demolici, ale za rekonstrukci, opravu ¢i obnovu.

Dle pozadavku investora (Povodi Moravy, s.p.) bude provadéno kéceni dfevin pouze
v nezbytné nutném rozsahu. Vystavba objektu SO02 si vyzada kaceni dievin na levém biehu
vodniho toku Senice a to v celé feSené délce. Rozsah kdcenych dfevin je uveden v kapitole 1.8.

Kaceni porostli ve smyslu zakona ¢. 289/1995 Sb. (lesni zdkon) nebude provadéno vibec.
Kioviny budou podrceny na misté ve St€pkovaci.

Vegetaéni tpravy budou provadény dle platnych technickych norem: CSN 83 9061:
Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromti, porostii a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich.

10.3  Popis zasad odvodnéni staveniSté

Pii vystavbé SO01 dojde vzhledem k mistu stavby v toku k omezeni pratoku. Nad a pod
stupném bude vybudovana zemni hrazka a voda ptes stavbu bude pfevedena potrubim.

Pti vystavbé SO02 provede odvodnéni pracovni spary a prevadeéni vody dodavatel dle svého
uvazeni a zkuSenosti z provadéni obdobnych stavebnich praci. V ptipad€ potieby miize byt
provedeno zahrazkovani nebo jiné vhodné odklonéni vody od zékladové spary. Navrzené feSeni
vSak musi investor a projektant odsouhlasit. Na doporuceni projektanta by odvodnéni mélo byt
feSeno provizornim PVC potrubim o svétlosti min. 0,90 m, které bude na zac¢atku a konci ipravy
umisténo v zemnich hrazkach z nepropustnych zemin. Jako dalSi opatieni se jevi Cerpani
prosakujici vody pod urovni zédkladové spary. Na stavenisti bude pfipraveno zalozni ¢erpadlo
pro piipad poruchy.
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10.4 Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé
pristupové trasy, vcetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob zajiSténi bezpecnosti provozu

Bezbariérové obchozi trasy nejsou navrhovany. Stavba neni navrhovana pro uzivani osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

10.5 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod zafizeni staveniste je vyznacen na situacnich vykresovych ptilohach.

Plochy trvalého zaboru:

Neni uvazovano.

Plochy docasného zaboru:

Budou stanoveny v provadéci dokumentaci.

Plochy zafizeni stavenisSté:

Stavebni dvir pro SO01 bude umistén na pozemku p. &. 690/4 v k. 1. Usti u Vsetina, na némz
se nachézi piistupova cesta ke stavbé a ktery je ve vlastnictvi obce Usti. V piipadg, ze by byl
prostor nedostacujici, by byl stavebni dvir umistén na stejném pozemku, jako deponie
materidlu. Stavebni dviir pro SO02 bude umistén na stejné parcele, jako deponie materidlu, tedy
na parcele ¢. 1237/3, ktera je ve vlastnictvi obce Leskovec a lezi cca 550 m od stavby.

V ramci stavebniho dvora bude umisténo pfedevSim provizorni zdzemi zahrnujici sestavu
stavebnich kontejnerd jako doCasnou stavbu (po dobu vystavby zajisti pro pracovniky stavby
kancelat, Satny a ptiru¢ni sklady), skladovaci a manipulaéni plochy.

Stavebni dvir bude uvolnén a pozemek uveden do ptivodniho stavu nejpozdéji do 30 dnti po
ukonceni stavby.

Deponie materialu:

V ramci vystavby bude provadéno odtézeni sedimentti. Odtézeny sediment bude ulozen
k odvodnéni na deponii. Cést sedimentu bude vyuzita k doplnéni dna po navrzenou niveletu
v ramci vystavby SO01 1 SO02. Zbytek bude po odvodnéni odvezen na misto jeho vyuziti, popf.
na skladku.

Deponie stavebniho materidlu a odtéZeného sedimentu pro SOOI by mohla byt zfizena na
parcele ¢&. 790/3, které je ve vlastnictvi obce Usti a byva k témto uéelim vyuZivana. V pi§tim
roce ale na tomto pozemku pladnuje obec rekonstrukci mistni komunikace, a tudiz neni v tuto
chvili jisté, zda bude obec moci pozemek k tomuto ucelu poskytnout. Jiny pozemek obec
k dispozici pro tyto ucely nema.

Ptipadné by byla moZnost po domluvé s obci vyuzit pozemek v k.i. Leskovec, ktery bude
vyuZit i pro deponii v ramci vystavby SO02. Jedna se o parcelu €. 1237/3 ve vlastnictvi obce
Leskovec. Velikost tohoto pozemku je 764 m? a je vzdalena cca 550 m od vystavby SO02 a cca
2 km od vystavby SOO1.

Na pozemcich nové nevznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
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10.6 Pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé — zejména opatieni
k minimalizaci dopadG pi#i provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis
pritomnosti nebezpe¢nych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni
materiali pro recyklaci za icelem materialového vyuZiti, véetné popisu opati‘eni
proti kontaminaci materialii, stavby a jejiho okoli, opatifeni pri nakladani
s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni innosti a opatieni proti
prasnosti

Pfi zemnich pracich a pfi provozu stavebnich mechanizm bude znecistovan povrch vozovek
a zpevnénych ploch. Povinnosti dodavatele stavebnich praci bude neustalé Cisténi povrchu
zpevnénych ploch a komunikaci. Vzhledem k tomu, ze stavba bude probihat v intravilanech
obci Usti a Leskovec, bude komunikace o¢isténa kazdy den, vzdy po skonéeni pracovni smény.

Dale viz kapitoly:

1.12  Limitni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni se srdzkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.

3.8.2  Vliv stavby na okoli — ochrana proti vibracim, hluku

3.8.3  Vliv stavby na okoli — ochrana proti zne€iStovani komunikaci a nadmérné prasnosti
3.8.4  Vliv stavby na okoli — provozni fad praci z hlediska ochrany vod pied znecisténim

3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vné&jSiho prostiedi
7.1 Vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl

10.7 Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti¥

Provadécim ptedpisem, ktery upravuje bezpecnost pace a technickych zatfizeni pii stavebnich
pracich v sou¢asné dobé je vyhlaska CUBP a CBU ¢. 276/2023 Sb., kde jsou podrobné uvedeny
povinnosti dodavatelii zemnich praci — zajisténi vykopovych praci, zajiSténi stability stén
vykopt apod.

Budou-li na stavenisti pisobit souasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveni$ti (dale jen "koordinator") s piihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho
naro¢nosti na koordinaci ve fazi piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii
piipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Vice informaci je uvedeno v pldnu BOZP, kter je soucasti této projektové dokumentace, viz
E.13.

10.8 Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

V ramci stavby bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:

Vykop:

SO01

Vykop pro ziizeni betonové tésnici stény 3,12m?
Vykop pro zahoz podél tésnici stény 1,216 m?
S002

Vykop ryhy zavazovaciho pasu skluzu: 12,70 m?
Vykop ryhy pro patku: 33,26 m?
Odkopavky (svah): 150,218 m?
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Sediment:
S0O01
Objem odstranéného sedimentu na LB a PB: 149,43 m*
Odstranéni mensiho mnozstvi sedimentu z vyvaru: 8,53 m?
S002
Objem odstranéného sedimentu LB: 159,72 m?
Nasyp:
Objem vyuzitého sedimentu do nasypu SOO01: 79,64 m3
Objem vyuzitého sedimentu do nasypu SO02: 6,84 m*

Zakladni bilance zemnich materialu u hlavnich stavebnich objekti:

Zakladni bilance SOO01:

V rémci stavebnich praci na SO01 vznikne 4,336 m® zeminy z vykopt a bude odtéZeno 157,96
m® sedimentu z koryta feky. Z toho bude vyuzito pouze 79,64 m? pro Upravu dna. Na misto
koneéného uloZeni bude odvezeno celkem 4,336 m> zeminy a 78,315 m? sedimentu. Na skladku
bude odvezeno 23,5 m® betonové suti.

Ziakladni bilance SO02: (159,72 + 150,22 + 33,26 + 12,70) — 6,84 = 355,9 — 6,84 = 349,06
m3

Vypocitana bilance pro SO02 ndm ukazuje, Ze celkovy objem zeminy vzniklé odtéZenim
sedimentu, odkopavkami a vykopem ryhy pro patku je 355,9 m®. Z toho bude vyuZito pouze
6,84 m® pro Gipravu dna. Na misto kone&ného uloZeni bude odvezeno celkem 349,06 m* zeminy.

Ptebytecny vykop a odtéZzeny sediment budou odvezeny na fizenou skladku, nebo ptfedan
k terénnim tpravam. K tpravam dna bude vyuZito celkem 86,485 m®, na skladku bude
odvezeno 431,711 m® zeminy. Nakladani se zeminami, v&etné dokumentace téchto &innosti
musi probihat v souladu s platnou legislativou a pozadavky pfisluSnych organi statni spravy.
Vice viz kapitola /.12 Limitni bilance stavby.

10.9 Limity pro uziti vy§kové mechanizace

Limitem pro uZiti vySkové mechanizace jsou nadzemni vedeni inZenyrskych siti, svétla vyska
tunelll a mostnich konstrukei, ptipadné svislé dopravni znaceni a semafory.
Na stavbé SO02 v obci Leskovec bude provadéna oprava balvanitého skluzu, ktery se nachazi

v blizkosti mostu. Déle dojde u obou stavebnich objektt ke stfetu s nadzemnim vedenim NN a
VN ve spravé CEZ.

V ptipad€ nutnosti vyuziti vySkové mechanizace bude stanovena vhodna piijezdova trasa ke
stavbé v rdmci ZOV.

10.10 Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na
priibéh a zpiisob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Z ekonomického i ekologického hlediska je doporuceno provést celou stavbu najednou a uvést
ji do provozu ihned po ukonceni stavby. Postupné uvadéni stavby do provozu neni nutné.
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10.11 Navrh fazi vystavby za ti¢elem provedeni kontrolnich prohlidek
Ptredpokladany termin zahajeni praci neni stanoven, odhaduje se na 2. Q/2026. Trvani
stavebnich praci se odhaduje na 3 mésice.

Pro stavbu nebude stavebni povoleni vyddvano, bude tedy zahdjena v terminu daném
finan¢nimi moznostmi investora.

Pti realizaci stavebnich praci budou bezpodminecné dodrzeny podminky realizace.
e Vécna vazba na jiny projekt nebo omezeni neni v souc¢asnosti znama.

e Stavebni dvir pro SO01 bude umistén na pozemku p. &. 690/4 v k. . Usti u Vsetina, na
némz se nachazi pristupova cesta ke stavbé a ktery je ve vlastnictvi obce Usti. Umisténi
stavebniho dvora pro SO02 bude upiesnéno v ramci provadéci dokumentace.

e Stavebni dviir bude uvolnén nejpozdéji do 30 dnti po ukonceni stavby a pozemky budou
uvedeny do piivodniho stavu.
Casové Clenéni neni v této fazi projektové piipravy ziejmé. Bude zaleZet zejména na
moznostech financovani stavby prostfednictvim rozpoctu investora.
Z ekonomického 1 ekologického hlediska je doporuceno provést celou stavbu najednou.

Dle zkuSenosti s ¢asovym pritbéhem obdobnych staveb, piredpoklddana délka vystavby se
pohybuje v rozmezi 3 mésicii. Na prabéh vystavby, jeji plynulost a koordinovanost bude
dohliZet stavebnik akce prostfednictvim TDS.

Stavba zapocne pfedanim stavenisté a pfipravou uzemi, na kterou budou navazovat jednotlivé
dil¢i prace.

e vybudovani stavebniho dvora a zafizeni staveni$té — zajisti dodavatel stavby

e vytyCeni stavby

e odstranéni naletovych kiovin — u SO02 bude provadéno kaceni levého biehu v celé

délce feSené¢ho tiseku

e provedeni odlovu ryb a vodnich Zivocicht

e opravné a sanacni prace

e oseti upravovanych ploch

e likvidace zafizeni stavenisté

e uvedeni dotéenych pozemkll a komunikaci do piivodniho stavu

e pfedani stavby do uzivani
Podrobnéjsi postup a urceni priority jednotlivych stavebnich objekt po dohod¢€ s investorem si
zpracuje dodavatel stavby.
Stavba bude ukoncena do 3 mésict od zapoceti.

10.11.1 Autorsky dozor — pokud bude investorem vyZadovan

Autorskym dozorem (AD) se ovéfuje zejména soulad provadéné stavby s projektovou
dokumentaci. AD poskytuje vysvétleni potiebnych ke zhotoveni stavby, sleduje postup
vystavby z hlediska technického a ¢asového, posuzuje navrhy odchylek vystavby z pohledu
dodrZeni technickoekonomickych i casovych parametrt stavby.
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10.11.2 Technicky dozor investora

Technicky dozor investora (TDS) je seznamen se vSemi podklady pro realizaci stavby,
s obsahem smluv i stavebniho povoleni. Sleduje kvalitu provadéni stavby i jejitho formalni
vedeni a spolupracuje s AD 1 zhotovitelem za ticelem uspéSného dokonceni stavby.

10.11.3 Geotechnicky dozor

Geotechnicky dozor (GD) ovéiuje spravnost predpokladi projektové dokumentace (PD),
zpodrobiiuje jiz provedené pruzkumy, pfipadné upozoriuje na nutnost dalsich kroki pro navrh
pozadovanych opatieni. Ve spolupraci s AD predklada navrhy geotechnickych piipadnych
opattenti.

10.11.4 Vytyceni stavby, pristupovych tras, soubéhu a kiiZeni s veFejnymi sitémi
Ugéastnici: TDS, AD, stavebni Giad

Po ukonceni vytyCeni a ptred zapocetim dalSich krokii vystavby mohou projektant i stavebni
ufad predejit nejasnostem a piipadnym problémtm na kritickych mistech.

10.11.5 Vykopové prace

Utastnici: TDS, AD, GD

Kontroly budou provedeny po vykopani zékladové spary a minimalné 2x v prubéhu pokladani
potrubi kanalizace. Béhem vykopovych praci je nutné kontrolovat technologii vykopovych
praci a piipadné podminky jejich pokracovani (pazeni a rozepieni stén vykopu, ¢erpani vody
z vykopi apod.). K posouzeni zakladové spary budou pfizvani geolog a také zastupce
projektanta.

10.11.6 Svislé konstrukce

Utastnici: TDS, AD, stavebni tfad

Kontrolovat technologii vystavby, pfipadné¢ pomocné konstrukce, kvalitu a minimalni rozmér
pouzivaného kamene, velikost spar. Posouzeni kvality provedeni vyztuze fimsy bude
provedena, pfed zahdjenim betonaZe, statikem a projektantem.

10.11.7 Pri¢né objekty

Utastnici: TDS, AD, stavebni tfad
Kontrolovat materidlovou kvalitu (kdmen, beton) a technologii vystavby.

10.11.8 Vodorovné konstrukce

Utastnici: TDS, AD, stavebni tfad
Kontrolovat technologii vystavby, kvalitu a jakost kamene a betonu.

10.11.9 Kontrola stavby pred dokon¢enim

Utastnici: TDS, AD, stavebni Gifad
Zavé€recné upravy uzemi, kontrola odstranénych vad a nedodélki.

Objednatel: Povodi Moravy, s.p. 46 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno



Senice — Usti, Leskovec, f. km 1,050 — 1,120; 3,220 —

3320 DPS B. Souhrnna technicka zprava srpen 2025

10.12 Docasné objekty

Docasné objekty nebudou v ramci SO01 a SO02 ztizovany.

V Brné, srpen 2025 Vypracoval: Ing. Karolina Petruzelova

Objednatel: Povodi Moravy, s.p. 47 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno



