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SO01 - stupeň Ústí

Stavební situace SO 01
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D.1.2

ROZSAH VÝSTAVBY SO 01:

1. OPRAVA STUPNĚ ř. km 1,119
Oprava opevnění nad stupněm
- Na LB stávající záhozová patka z LK - očistit od travin a doplnit kamenem včetně urovnání. 
- Na PB betonová patka s obložením z LK, dl. 8.3 m - očistit, vysekat poškozené spáry a vyspárovat MC (120 mm, 50 % plochy).
- D o této patky je zapřeno opevn ě n í břehu pr o vedené jako dlažba z LK do betonu –  očistit, vysekat poškozené spáry a nově 

vyspárovat (70 mm, 50% plochy). 
- Zbytek svahu nad opevněním je oset travním semenem.
Oprava přelivné hrany a čela stupně
- Očistit tlakovou vodou, vysekat poškozené spáry a nově vyspárovat (120 mm, 50% plochy). 
Oprava přelivu (zaplnění stavebních otvorů)
- V tělese stupně se nachází 3 otvory o rozměrech 400*600 mm, které budou zaplněny.
- Z čela bude provedeno zaplnění zdivem z LK, zbytek na šířku přelivné hrany bude dobetonován.
- Pro zajištění vodotěsnosti bude vybudována před přelivnou hranou těsnící betonová stěna - 400*600*1300 mm (š*dl*hl), vyztužení 

Kari sítí. Horní část stěny (výška min. cca 300 mm) bude před betonáží bedněna. 
- Před stěnou a po jejích bocích bude proveden zához z LK pro zajištění stability po výkopu.
Oprava podjezí - vývar
- Zbytky rozplaveného opevnění ze dna vývaru z LK budou odtěženy (případně odbourány), stejně jako menší objem sedimentů 

uložených ve vývaru. 
- Terén pod vývarem bude urovnán pomocí drceného kameniva, tl. 200 mm 
- Nové opevnění dna vývaru - lomový kámen o hmotnosti min. 500 kg, tl. opevnění vývaru 0,8 m.
- Lomový kámen na dně vývaru bude urovnán po celé na štět, vyklínování nebude provedeno.
Oprava podjezí - zakončovací práh
- Zbytky silně poškozeného obložení prahu včetně betonu budou odbourány až na zdravý beton a suť odvezena na skládku. 
- Práh bude dobetonován a do betonu bude uloženo nové obložení kamenem včetně vyspárování - do každé spáry budou osazeny 

cca 2 ks ocelových trnů Ø14 mm, dl. 500 mm. Obložení hrany prahu bude provedeno v celé šířce a délce mezi opevněním břehů.
- Zakončovací práh bude o 10 cm navýšen, na kótu 357,80, čímž bude vývar zahlouben na 0,6 m.
Oprava podjezí - zához z LK ve dně za prahem
- Z a zakončovacím prahem vývaru s e  nachází zához z LK o hmotnosti 200 – 500 kg, v délce 3 m, pr o  vý š kové na p o jení prahu a 

následujícího dna toku Senice. 
- Bude provedeno urovnání stávajících kamenů a počítáme s doplněním nového kamene v rozsahu 50 %.
Oprava opevnění břehů pod stupněm (vývar)
- Oba břehy vývaru jsou opevněny dlažbou do betonu, která je v dobrém stavu - očistit od travin, oplach tlakovou vodou, vysekání 

poškozených spár na hloubku 70 mm a nové vyspárování MC. Předpokládaný rozsah spárování je 50%. 
- O pevnění je opřeno a betonové p a tky s obložením kamenem, viditelné plochy jsou mírně poškozené, několik uvolněných kamenů 

bude nově osazeno do betonu včetně upevnění pomocí ocelových trnů. Zbývající plocha obložení bude očištěna od travin, 
opláchnuta tlakovou vodou a dále budou vysekány poškozené spáry na hloubku 120 mm, nově vyspárovat MC, rozsah 50% plochy. 

Oprava opevnění břehů pod zakončovacím prahem stupně
- Na obou březích toku opevnění rovnaninou - očistit plochy opevnění a spár od náletových travin, po očištění se provede posouzení 

opevnění (v případě chybějících kamenů doplnit, nebo dle potřeby urovnat) 
- Předpoklad pro doplnění kamene a jejího urovnání v 10% plochy opevnění. 
Urovnání a osetí břehů nad opavněním

Po dokončení oprav opevnění břehů budou svahy nad opevněním urovnány a napojeny na stávající terén. Potom budou osety 
vhodnou travní směsí. 

2. ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU
- Nánosy sedimentu budou ze dna odstraněny, a to pouze po úroveň běžné hladiny v toku (suchá část sedimentů) a nikoliv až po 

úroveň dna. Část sedimentu bude rozhrnuta ve dně toku po navrženou niveletu, viz příčné řezy. Zbytek odtěženého nánosu bude 
odvezen na deponii k odvodnění a následně k uložení na skládku.

Objem odstraněného sedimentu:        149,43 m3

Objem sedimentu potřebného k úpravě dna (násyp):        79,645 m3

Odvoz na místo konečného uložení:        69,785 m3

POZNÁMKY:
V celé délce úprav budou před zahájením stavby odstraněny náletové křoviny.
Před opravami vývaru bude provedeno zajímkování a v době opravy bude průsaková voda odčerpávána.

UPOZORNĚNÍ:
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES TĚCHTO 
VEDENÍ. PODZEMNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ NEBO OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI.
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LEGENDA NÁVRH:

hranice parcel KN

číslo parcely KN

řešené území

zaměření skutečného stavu

příjezdové trasy

štěrkový nános

stávající obložení stupně kamenem do betonu

stávající práh, hranu obložit kamenem do betonu C30/37 XF3

urovnaný lomový kámen bez vyklínování

betonová patka C30/37 XF3 s obložením LK

stávající dlažba z lomového kamene do betonu

stávající rovnanina z LK 7,55m2,50
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LEGENDA STÁVAJÍCÍ INŽENRSKÉ SÍTĚ:

SEK optický kabel podzemní (CETIN a.s.)

SEK nadzemní (CETIN a.s.)

SEK neprovozovaný kabel podzemní (CETIN a.s.)

STL plynovod , PE63, PE50 (GasNet, s.r.o.)

kabel protikorozní ochrany

nn nadzemní izol.

rovnanina z LK-bez úprav
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