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SO 02 - oprava balvanitého skluzu a LB výtrž Leskovec

Stavební situace SO 02
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D.2.2

ROZSAH VÝSTAVBY SO 02:

1. OPRAVA TĚLESA SKLUZU
- Těleso skluzu bude doplněno lomovými kameny, které budou 

sazeny na štět.Tloušťka skluzu 0,7 m.
- Balvanitý skluz bude v celé své šířce rozebrán na délku 1 m a v 

délce 2 m bude doplněn. Celkem tak bude doplněn v délce 3 m po 
celé své šířce. 

- Uvažujeme s doplněním 17,3 % plochy.
- Skluzová plocha bude zakončena v úrovni dna zavazovacím 

pasem z těžkého lomového kamene o šířce 1 m a minimální 
hloubce 1 m.

- Pod balvanitým skluzem bude vytvořena tůňka o hloubce min. 15 
cm, boky tůňky budou opatřeny mezerami pro úkryt ryb a vodních 
živočichů.

2. ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU
- Při odstraňování nánosů budou učiněna taková opatření, aby bylo 

eliminováno riziko přílišného postupu zvířených nánosů po toku. 
Při odvodňování nánosů je nutné zamezit odlehčování do toku.

- Nánosy nebudou v toku rozhrnovány. Odlehčení nánosů bude 
provedeno mimo tok.

3. SANACE LB NÁTRŽE
- Nátrž bude stabilizována zapuštěnou patkou z LK o hmotnosti 

500-1000 kg s urovnáním líce.
- O patku bude opřena rovnanina z LK o hmotnosti 200-500 kg.
- Případné nátrže budou vyplněny hutněným štěrkovým nánosem 

ze dna toku podél vtrže, případně výkopkem pro patku opevnění a 
balvanitý skluz.

- Rovnanina bude ukládána ve sklonu v rozmezí od 1:1 - 1:1,5.
- Opevnění bude provedeno až po hranu břehu.
- Opevnění bude provedeno v km 3,2535 - 3,3149 a bude 

navazovat na stávající v km 3,2535.
- V opevnění koryta v zavodněné části budou ponechány mezery 

pro úkryt ryb a vodních živočichů v rozmezí 5 - 15 cm.

POZNÁMKY:
V celé délce úprav budou před zahájením stavby odstraněny 
náletové křoviny.

UPOZORNĚNÍ:
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. 
SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES TĚCHTO VEDENÍ. 
PODZEMNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT OD 
JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ NEBO OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI.
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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ

KM 3,3149

ZAVAZOVACÍ PAS SKLUZU

KONEC OPEVNĚNÍ PF5

LEGENDA NÁVRH:

hranice parcel KN

číslo parcely KN

řešené území

zaměření skutečného stavu

příjezdové trasy

štěrkový nános

odkopnutí zeminy

stávající část tělesa skluzu

rozebrání části balvanitého skluzu

doplnění balvanitého skluzu

zavazovací pas z LK

stabilizace svahu rovnaninou z LK s patkou z LK

stávající opevnění

7,55m2,50
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LEGENDA STÁVAJÍCÍ INŽENRSKÉ SÍTĚ:

SEK optický kabel podzemní (CETIN a.s.)

SEK nadzemní (CETIN a.s.)

SEK neprovozovaný kabel podzemní (CETIN a.s.)
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