


- 1 - stupeň (stávající konstrukce)
- 2 - vývar (stávající konstrukce)
- 3 - závěrečný práh (stávající konstrukce)
- 4 - kamenný zához z LK o hmotnosti 200-500 kg
- 5 - dlažba z LK do betonu (stávající konstrukce)
- 6 - betonová patka (stávající konstrukce)

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Tereza Tichá	Ing. Tereza Tichá	Ing. Jaroslav Gric
Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno				
Název zakázky: VD Bystřička - oprava kaskádového skluzu a úseku pod přehradou, ř. km. 4,400 - 5,000			Stupeň	DPS
			Formát	2 A4
Část: D. Dokumentace objektů			Datum	07/2025
			Číslo zakázky	257026
Název přílohy: Vzorový řez kamenný zához do dna			Měřítko	1:50
			Číslo přílohy	D.2.7
			Číslo výtisku	