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D.2.1.1 Úvod 

Tato technická zpráva obsahuje popis obnovy jezu a navazujícího opevnění břehu na toku 

Odra v ř. km 88,180. 

D.2.1.2 Spádové poměry 

Nedojde ke změně spádových poměrů. 

D.2.1.3 Směrové poměry 

Nedojde ke změně směrových poměrů. 

D.2.1.4 Zemní práce 

Ve smyslu ČSN 73 3055 označujeme u projektované stavby veškeré objekty jako konstrukce 

nenáročné, základové poměry lze kvalifikovat jako jednoduché. Třída těžitelnosti je I., 

skupina 3. 

D.2.1.5 Zásah do břehových porostů 

Nedojde k zásahu do břehových porostů 

D.2.1.6 Zaústění odpadních potrubí a otevřených přítoků 

-  

D.2.1.7 Údaje o existenci nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí 

V prostoru stavby se nenacházejí inženýrské sítě. 

Vyjádření správců sítí je součástí přílohy E. Dokladová část této dokumentace. 

D.2.1.8 Jímkování a převádění vody 

Jímkování stavby bude provedeno pomocí zemní hrázky nad jezem. Hrázka bude vytvořena 

z materiálu štěrkové lavice pod jezem. Převádění vody bude provedeno pomocí stávajícího 

rybochodu v odběrném objektu a převodem do náhonu. Detailní popis jímkování je uveden 

v kapitole: D.2.1.10 Vodohospodářské a stavebně technické řešení 

D.2.1.9 Dopravní vzdálenosti 

-  
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D.2.1.10 Vodohospodářské a stavebně technické řešení 

Stávající jez v ř. km 88,180 je betonový s obkladem z kamenných kvádrů a s lomového 

kamene. Opevnění na březích a na bermách je z dlažby z lomového kamene tl. 250 – 300 mm 

do betonu s vyspárováním. V pravobřežní bermě se nachází objekt rybochodu a nad ním je 

odběrný objekt do náhonu. Dno nad a pod jezem je zpevněno záhozem z lomového kamene 

s prolitím betonem.  

V přelivné hraně ve středové části chybí obklad kamennými kvádry, částečně chybí 

vyspárování. Na obou březích dochází k průsakům skrz dlažbu a částečně k poklesům dlažby. 

Chybí vyspárování a v některých místech i dlažba.  

SO-01 Obnova jezu 

V místě chybějících kamenných šablonových kvádru a kamenného obkladu skluzové plochy 

bude odstraněn rozrušený beton tělesa jezu v mocnosti 200 - 300 mm s KARI sítí. Stávající 

šablonové kvádry a kamenný obklad bude zachován v největší možné míře. V mocnosti 200 – 

300 mm bude dobetonováno těleso jezu, dobetonávka bude vyztužena KARI sítí 

KY 49, Ø 8 mm, oko 100x100 mm a kotvena do stávajícího tělesa jezu pomocí zahnutých 

ocelových tyčí z žebříkové oceli Ø 12 mm, délky 500 mm na chemickou kotvu. Na návodní 

straně tělesa jezu bude na styku stávající a nové betonové konstrukce vložen těsnící bobtnající 

pásek. V dolní střední části skluzové plochy bude doplněn obklad z lomového kamene 

rozměrů cca 500x350x300 mm, v horní střední části přelivné hrany budou doplněny kamenné 

šablonové kvádry typu A-F, viz výkres: D.1.1.3.4 Detail – šablonové kvádry. Šablonové 

kvádry budou mít předvrtané otvory Ø 25 mm a budou kotveny pomocí ocelových tyčí 

z žebříkové oceli délky 800 mm na chemickou kotvu do stávající konstrukce jezu. Stávající 

šablonové kvádry (prvních 6 řad) budou po provrtání otvorů Ø 25 mm kotveny stejným 

způsobem. 

Na pravém břehu nad přelivnou hranou bude rozebráno opevnění z kamenné dlažby do 

betonu, s odstraněním podkladního betonu a bude zde provedena nová dlažba z lomového 

kamene tl. 300 mm, do betonu tl. 150 mm s vyspárováním. Pod podkladní beton bude 

provedena podsyp tl. 100 mm ze štěrkopísku frakce 0/32 mm. V místech zavázání tělesa jezu 

do břehů bude rozebráno opevnění břehů z kamenné dlažby a bude obnažena betonová 

konstrukce jezu, v případě jeho poškození bude provedeno jeho odbourání dle výkresové 

dokumentace a nové dobetonování. Dobetonávka bude kotvena ocelovými tyčemi Ø 16 mm, 

délky 400 mm na chemickou kotvu do stávajícího betonu. Na styku se stávajícími betonovými 

konstrukcemi budou použity těsnící bobtnající pásky. Na tuto konstrukci bude provedena 



Povodí Odry státní podnik - oddělení projekce. 

D.1.1.1 Technická zpráva – VT Odra – jez Jakubčovice, km 88,180 – odstranění PŠ 09/2024 archivní číslo: 11/24 

4

dlažba z lomového kamene tl. 250 – 300 mm do betonu s vyspárováním dle výkresové 

dokumentace. 

Na levém i pravém břehu pod jezem bude odstraněna poškozená dlažba i s podkladním 

betonem v rozsahu dle výkresové dokumentace. Pod novou dlažbu bude uloženo drenážní 

potrubí PE-HE, DN 100, které bude uloženo v doporučeném podélném sklonu 0,7 % 

a obsypáno štěrkem frakce 4/8 mm. Výškové umístění drenáže bude provedeno dle výkresové 

dokumentace, v případě zjištění jiných skutečností při samotné výstavbě (výrony vody 

v jiných místech) bude potrubí umístěno po dohodě s investorem a projektantem na těchto 

místech a výškových úrovních. Z drenážního potrubí bude každé 3 m proveden prostup přes 

dlažbu do koryta z potrubí PE-HD, DN 40 délky cca 1,5 m. Pod drenáží bude proveden zásyp 

jílovitou zeminou. Nová dlažba bude na březích tl. 300 mm do betonu tl. 150 mm 

s vyspárováním cementovou maltou a do pravobřežní bermy tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm 

s vyspárováním cementovou maltou.  Veškeré původní dlažby budou očištěny od nečistot a 

vegetace a v případě potřeby budou poškozená místa vyspárována cementovou maltou. 

Do dna pod jez bude v chybějících místech doplněn zához z lomového kamene hmotnosti 250 

– 500 kg s prolitím betonem. Nánosy na dlažbě levobřežní bermy budou odstraněny. 

SO-02 Jímkování stavby 

Jímkování stavby se předpokládá pomocí dočasné zhutněné zemní hrázky jímky nad jezem. 

Koruna hrázky bude na kótě 317,00 m n. m., šířka v koruně 1000 mm a sklony svahů 1:1. Pro 

zemní hrázku bude použit materiál ze štěrkového nánosu pod jezem. Štěrkový nános pod 

jezem bude odtěžen na úroveň hladiny vody při běžném průtoku vody v toku. Délka nánosu je 

cca 25 m, plocha 130 m2 a objem 54 m3. Na návodním líci dočasné zemní hrázky bude pro 

zajištění těsnosti uložena hydroizolační folie HDPE 940kg/m3 s překrytím geotextílií 

300 g/m2. Převádění vody bude provedeno pomocí náhonu v kombinaci s rybochodem. 

Doplňkovým prvkem jímkování budou pytle s pískem, které se použijí dle aktuální potřeby. 

Případné průsaky budou z prostoru nadjezí převedeny potrubím DN300 přes přelivnou hranu. 

Případné průsaky vody budou z jímky čerpány. Po ukončení oprav jezu bude zemní hrázky 

jímky odstraněna a materiál se rozprostře v korytě nad jezem. Způsob jímkování je pouze 

doporučený, dodavatel stavby může zvolit jiný způsob jímkování. 
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VON – Vedlejší a ostatní náklady 

Zahrnuje náklady na pasportizaci objektů a komunikací, zařízení staveniště, odlovy ryb, 

geodetické práce před, během a po výstavbě, údržbu a úpravu přístupových komunikací, 

fotodokumentaci stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pronájmy ploch apod. 

D.2.1.11 Zvláštní požadavky na postup prací s ohledem na ochranu životního 

prostředí 

Při použití techniky je třeba zamezit především úniku ropných látek a následné kontaminaci 

toku i okolních pozemků. Dodavatel bude používat ekologické náplně do prováděcích 

mechanizmů. Na stavbě bude k dispozici sorpční přípravek pro případ havárie.  

Při stavebních pracích bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození 

dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Znečištění 

vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

D.2.1.12 Vytýčení stavby 

Směrové a výškové vytýčení opravy odběrného objektu je vztaženo na geodetické bodové 

pole a na vlastní osazené nebo určené body.  

Seznam pevných bodů a geodetické údaje jsou obsaženy v části E. Doklady v příloze 

Technická zpráva zaměření. 

D.2.1.13 Bezpečnost a  ochrana zdraví při práci 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavební činnosti platí v plném 

rozsahu požadavky dle Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 1. 1. 2007, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 

1. 1. 2007 a dále NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí ze dne 26. 01. 2005, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 

4. 10. 2005. 

D.2.1.14 Pokyny pro provádění stavby  

Předkládaná dokumentace je zpracována tak, že konečným způsobem řeší všechny hlavní 

technické problémy při obnově jezu na toku Odra v ř. km 88,180. Stavba musí být provedena 
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dle projektu. Případné vzniklé odchylky musí být před jejich provedením projednány s 

projektantem. Důsledně je třeba dbát na to, aby v navržených konstrukcích byly osazeny 

všechny prvky dle dokumentace. Technický dozor investora musí sledovat nejen technické 

provedení, ale rovněž kvalitu díla. Veškeré odborné práce musí být provedeny 

kvalifikovanými pracovníky dle ČSN, ON a platných prováděcích předpisů, týkajících se této 

stavby. 

D.2.1.15 Projednání dokumentace  

Technické řešení obnovy jezy bylo projednáno se zástupci investora, provozovatele 

a dotčených orgánů na jednotlivých výrobních výborech. Vznesené připomínky k návrhu 

technického řešení jsou respektovány v předkládané dokumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel: Ing. Dalibor Rajnoch Ostrava, prosinec 2024 


