VD Klecany — oprava technologie levého jezového pole B. Souhrnné technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

1. POPIS UZEMI STAVBY ...ooiiiiiiiiitiieeietesteiese ettt tesestese et se st e ssesessese s asesessasesesens 2
1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A DOTCENYCH POZEMKU...........coovmmviirineiiniiecineens e 2
1.2 DOSAVADNI VYUZITi UZEMI, SOULAD S UPD, POZADAVKY STAVBY..........ccccosmimmimnirinnannn. 2
1.3 UDAJE O OCHRANE UZEMI........ SRR 2
1.4 VZTAH K ZAPLAVOVEMU UZEMI......ccoiiiiiiiiiiciiciiniscisciscscssssisssssssssessissss e 3
1.5 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY................. s 3
1.6 VECNE A,CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICT INVESTICE......ccoteeeeeeee e eeee e eeeea e 3
1.7 DOTCENE POZEMEKY .. ooieeeee oot eeeeeee oo e ee e e e e eee e e e eeeeeteeeesteeeeeaeeseeeeeseeaeeeeeeeeesee et e s e e e e e e e e e e eernes 3

2. CELKOVY POPIS STAVBY ...oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e ettt ettt ettt 4
2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY ..o e oot eee oot eeee et e eee et e eeeeetese e e e eeeeseseeeaeeseestesseseeeeaeseeeaeseeseeeennnes 4
2.2 PARAMETRY STAVBY.......cooiiiiiiiiniiniisissisissis s 4
2.3 ZAKLADNI BILANCE STAVBY........ccoooiiiiiiriiniiniinisissisiss s 4
2.4 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY ......cooiiiiiiiiniiniinisnisnississsssississsssssssssss s 4
2.5 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY........cocoiviiriimiieiiiniinsisssssessisssssssssssssssssssssssss s, 4
2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY ...oeeit et eee e e eee e e eeeeeeeeeeeeeseaeesesreesesiaeaeeeeeenes 4

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.......cciiriiiiiieieininisieceeieeeieieee e 5

4. DOPRAVNI RESENI ... oo oot oottt e e e 5
4.1 NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU. ....coet it oot eeiaa e 5

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV......coeeooeeeeeeeeeeeeaa 5

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI .....coveeeoeeeeee oo eeeeaee e 5
B.1 ODPADY ...ttt e et e e et e e e et e et ettt e et eae et ettt et et et e et e et et e ee et e aear e e e e e a e 5

7. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ..ottt e e et e e et e e e e e e e e, 6
7.1 ZARIZENT STAVENISTE ...t eee ettt e et e e et e e e e e et e e e e e et e et et e e e et e ee et e eeeereeeenre e e e e e e e 6
7.2 DEPONIE A MEZIDEPONIE.........cooiiiiiiiiiiieicieciessssississsss s 6
7.3 VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY .....ccoooiiiiriinininninissisnisnisse s, 6
7.4 NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU. .......oovuiimiiiiiiiisinsieiscisessieses s 6
7.5 NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU, ZASADY DIO.........ccccovuiiiiiiiinniniisieneenens 6
7.6 OCHRANA ZP PRIVYSTAVBE.......cc.cccovvurininnnn. OO 6
7.7 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV| PRI PRACI NA STAVENISTL.......cooovvviniinninnne. 7
7.8 PODMINKY A NAROKY PROVADENI STAVBY.........ccccoouiiiiiiiniiiniiniiisiinsseiscesssssssscsenen. 8
7.9 CASOVY POSTUP VY STAVBY ..o oeeeeeeee oot eeeeee e e e et e e e eee e e e eeeeeeeeeeeeeee e e e et e se et e seeeseseanre e e e e e e ennes 8

8. PRILOHA —B.1. FOTODOKUMENTACE . ... oo oo e 9

-1- Povodi Vitavy, statni podnik

M - HYDRO



VD Klecany — oprava technologie levého jezového pole B. Souhrnné technicka zprava

1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A DOTCENYCH POZEMKU

Vodni dilo Klecany je umisténo v F. km 37,08 Vitavy. VD sestava z pohyblivého
jezu, MVE u pravého bfehu a plavebnich komor. Vjezd do plavebniho kanalu je umistén u
levého brehu, plavebni komory jsou umisténé v Roztokach, pod nimi je jeSté kratky dolni
plavebni kanal.

Soucasti VD Klecany je jez o tfech polich, hradici konstrukci je pohyblivad ocelova
duta klapka o vySce 3,3 m, podpirana hydraulickymi valci. Pfehled cinnosti, vedouci
k opravé dvou klapek (kazda o délce 20 m) v levém jezovém poli, je obsahem kapitoly 2.

Dotéené pozemky jsou ve spravé stavebnika — Povodi Vitavy s.p.

levé jezové pole

VD Klecany

1.2 DOSAVADNI VYUZITi UZEMI, SOULAD S UPD, POZADAVKY STAVBY
Stavba predstavuje opravu technologie jezového pole, nedojde ke zméné

stavebnich konstrukci. Nedojde ke zméné vyuziti Gzemi, stavba je v souladu s UPD.

Stavba nevyzaduje kaceni dfevin, nezasahuje do pozemkl( ZPF ani PUPFL, neni tfeba

budovat dopravni ani technickou infrastrukturu.

1.3 UDAJE O OCHRANE UZEMi
Vodni tok Vitava je dle z. 114/1992 Sb. vymezen jako VKP. Vodni tok Vitava je
v tomto Useku vyznamnou vyuzivanou vodni cestou.

Uzemi lezi na Gzemi nadregionalniho biocentra Udoli Vitavy v systému USES.

NN -2.
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Uzemi neni zvlasté chranéno, nenachazi se v chranéném Gzemi.

1.4 VZTAH K ZAPLAVOVEMU UZEMi

Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi, jedna se o vodni dilo — jez. V pfipadé povodné
musi byt stavba bezodkladné evakuovana, zejm. vS8echny stavebni materidly, pfipadna
stavebni technika a lodni mechanizace. Pro pfipad povodné po dobu stavby bude
zpracovan Povodriovy plan stavby.

1.5 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Pro zahrazeni jezového pole je nutné pouzit lodni mechanizaci.

Nedojde ke zméné napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu. Stavba je
soucasti vodni cesty.

1.6 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI INVESTICE
Charakter stavby nevyZaduje konkrétni vécné a <&asoveé vazby. Stavba
nepodminuje Zadné dalSi investice.

1.7 DOTCENE POZEMKY
JelikoZz se jedna o opravu technologie jezového pole, jsou veSkeré zabory ploch
pouze docasné a jsou omezeny na dobu provadéni oprav.

Dotceny pozemek se nachazi na vodnim dile. Pozemek je ve spravé stavebnika —
Povodi Vitavy, statni podnik. P&Si pfistup pro pracovniky je mozny z pravého biehu Vitavy
od provozni budovy.

Dotéené pozemky, k.U. Roztoky u Prahy [742 503]

€.p. LV vlastnik druh pozemku vymeéra (m?)

Ceska republika
pravo hospodareni s majetkem statu:
2467/6 | 171 Povodi Vitavy, statni podnik, e
Holec¢kova 3178/8, Smichov, a nadvori
150 00 Praha 5

soucasti pozemku je stavba: vodni dilo, jez
Sousedni pozemky, pFistup, ZS, k.0. Roztoky u Prahy [742 503]

sna ploch
zastavena plocha 941

v

€.p. LV vlastnik druh pozemku vyméra (m?)

Ceska republika
2467/5 | 171 | pravo hospodafeni s majetkem statu: vodni plocha 88.691
Povodi Vitavy, statni podnik,
Holeckova 3178/8, Smichov,
150 00 Praha 5

246717 | 171

vodni plocha 186.182

Povodi Vitavy, statni podnik
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2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY
Jedné se o stavajici vodni dilo. Stavba spociva v opravé povrchovych ochran a
tésnéni jezové klapky v levém poli. Soucésti stavby je oprava vyvaru pod klapkou. Stavba

je trvala.

2.2 PARAMETRY STAVBY
Sifka jezového pole je cca 40 m a je osazeno dvéma dutymi ocelovymi klapkami o
vySce 3,3 m.

2.3 ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Opravou plochy nedojde ke zméné hospodareni s energiemi, odpady, deStovou
vodou apod.

2.4 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY
Celkova doba vystavby bude zaviset na dodavatelském zabezpeceni stavby.
Odhadovanéa doba vystavby je cca 5 mésicu.

2.5 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Rozpocet je soucéasti ¢asti D. Dokumentace objektl.

2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

Stavba neni vzhledem k charakteru oprav ¢lenéna na stavebni objekty, ale je
rozdélena do Ctyr Casti:

OPRAVA HYDROMOTORU,

OPRAVA TECHNOLOGIE,

OPRAVA POVRCHOVYCH OCHRAN,

OPRAVA JEZU.

Pro realizaci opravy povrchovych ochran a tésnéni je nutné provizorné zahradit
jezové pole, vyCerpat je, provést kontrolu konstrukci a pfipravit pfistup do jezového pole a
ke konstrukci klapky.

Soucéasti opravy kromé protierozni ochrany konstrukci a vymény tésnéni také
vyména hydromotorll, oprava vysuvnych &epud, skiini hydromotori, opravy na
hydraulickych rozvodech a aretace klapech. Soucasti stavby bude oprava vyvaru jezu
v pfedpokladaném rozsahu, zejm. za klapkou.

Vyména hydromotor bude spojena s jejich opravou. V predstihu pfed stavbou si

NN _4-
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zhotovitel vyzvedne ze skladového aredlu objednatele v Mlazicich 4 ks hydromotora. Tyto
hydromotory repasuje a po jejich opravé budou dva kusy opravenych hydromotord
odvezeny na VD Klecany a osazeny. Zbyvajici dva kusy opravenych hydromotort budou
odvezeny zpét do skladového areélu Mlazice. Zaroven budou ze skladu vyzvednuty dva
nové vyrobené hydromotory a ty budou instalovany na VD Klecany.

Po ukonc&eni praci budou provedeny suché a mokré pohybové zkousky, vyhrazeni
pole a uvedeni do provozu. Pfesny postup a specifikace praci jsou uvedeny v Pfiloze D.1.
Technicka zpréava.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

PFi stavbé nedojde ke zméné napojeni na technickou infrastrukturu.

4. DOPRAVNI RESENI

4.1 NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Stavba neméni dopravni vztahy v Gzemi. Pfijezd k velinu vodniho dila je z pravého
bfehu z obce Klecany. Zde na platu vodniho dila bude primarni zafizeni stavenisteé.
PFistup k jezovému poli je pouze pro pési skrz obsluznou chodbu jezu. Pro dopravu
hradidel je potfeba vodni mechanizace s autojefabem. Zahrazeni komory zajiStuje
zhotovitel. Objednatel pro stavbu bezplatné zapU;jéi tladny &lun JTC ,FrantiSek” s nosnosti
1000t. Zhotovitel zajisti remorkér, autojefab a veSkeré presuny.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Nedojde ke kaceni drevin, terén nebude upravovan.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na pudu, vodu, ovzdusi, zelen ani obyvatelstvo.
6.1 ODPADY

V souvislosti se stavbou vzniknou bézné stavebni odpady (degradovany beton,
struska z odstrafiovani PKO). Tento odpad nema charakter odpadu nebezpeéného,
kategorie odpadu O, a miZe byt pfedan v rezimu sbéru a vykupu odpadu opravnéné
osobé dle Zakona o odpadech, pfipadné bude jejich likvidace probihat na pracovisti
zhotovitele.

Odpad, ktery pfi stavbé vznikne, bude likvidovan dle pfislusné legislativy:

-5-
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e z&kon o odpadech €. 541/ 2020 Sb. v platném znéni,
« vyhl. MZP &. 8 / 2021 Sb. Katalog odpadd,
O vzniku a zplsobu nakladani s odpady bude vedena evidence, jejiz nalezitosti
stanovuje zakon o odpadech.
Objemy odpadu predanych vrezimu sbéru a vykupu odpadu budou doloZzeny
pFislusnymi doklady (vazni listky).

7. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

7.1 ZARIZENIi STAVENISTE

Stavenisté zahrnuje pozemky stavby, vyjmenované v kap. 1.7. Stavenisté tvori
samotné jezové pole, nadjezi a plochy na platu VD vymezené spravcem vodniho dila. Zde
bude umisténo predevsim zafizeni stavenisté. Dale se predpoklada, Ze investor zapujci
Cerpadlo FLYGT pro Cerpani komory, zbylou Cerpaci techniku pro potfeby stavby zajisti
zhotovitel, viz D.1. Technicka zprava.

Soucasti zafizeni stavenisté bude zasobovani stavenisté pithou vodou a mobilnim
socialnim zafizenim.

7.2 DEPONIE A MEZIDEPONIE
Zadné vyznamné mezideponie ani deponie se nepfedpokladaji.

7.3 VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Vedeni IS se nachazi v jezové Stole, kterd nebude dotena.

7.4 NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfipojka elektrické energie NN se nachazi v prostoru velinu. Pfedpoklada se vSak
vyuziti elektrocentraly. Objednatel zhotoviteli zapUj¢i Cerpadlo FLYGT (nutno dovézt ze
skladového aredlu investora v Mlazicich), ostatni Cerpaci techniku zajisti zhotovitel.

7.5 NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU, ZASADY DIO
Stavba neméni dopravni vztahy v Uzemi. Pfijezd ke stavbé je zajiStén pomoci
existujicich komunikaci, pfedpoklada se vyuziti vodni dopravy, kterou zajisti zhotovitel.

7.6 OCHRANA ZP PRI VYSTAVBE
Z&kladnim predpokladem omezeni dopadl vystavby na Zivotni prostiedi je
bezpeéné nakladani se stavebnim odpadem.

Problematika odpadu je rozepsana v kapitole 6.1. Odpady.

Povodi Vitavy, statni podnik
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7.7 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA

STAVENISTI

Pro stavbu bude zpracovan BOZP, kterym se bude dodavatel fidit.
Bezpecnost prace vychazi zejména ze zakladnich predpisu platnych pro BOZP a to

v soucasné platném znéni:

zakon €. 262/2006 Sh. (zakonik prace)

zakon €. 309/2006 Sb. (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci)

nafizeni vliady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
nafizeni vliady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

nafizeni vliady €.375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe€nostnich znacek a
znaceni a zavedeni signalu

nafizeni vliady €.362/2005 Sb., o bliZzSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, kteréa je pro provadéci firmy zavazna v celém rozsahu.

dalSi predpisy pro oblast hygieny prace a pracovni prostfedi, dopravy, kontrolou nad BOZP,

pozérni ochrany a pfislusné technické normy.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecnostnich predpist a technickych

norem. Za dodrzovani bezpeénostnich predpisi béhem stavby odpovida

stavbyvedouci nebo jind povérena osoba. Je nezbytné dodrZzovat vesSkeré

bezpecnostni predpisy, aby za béznych provoznich podminek nemohlo dojit k ohrozeni

zdravi a bezpecnosti pracovnikd, jakoZ i majetku.

Obecné je tfeba zajistit:

aby pracovnici byli Fadné prokazatelné proskoleni o bezpeénostnich pfedpisech pro vSechny
prace, které budou na stavbé provadény (obecné platna legislativa, interni pfedpisy, pracovni
postupy atd.)

vSichni pracovnici musi pouZivat certifikované osobni ochranné pracovni prostfedky podle
pracovnich rizik a rizikovych faktort pracovniho prostredi

dodrZovani poradku a Cistoty na pracovisti

dodrZovani protipozarnich predpisu, protipoZzarni prostfedky musi byt udrZzovany v pohotovosti a
pouzitelném stavu (s platnou rocni revizi)

na stavenisti musi byt pro vSechny dostupny traumatologicky plan s Cisly tisnovych volani.
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7.8 PODMINKY A NAROKY PROVADENI| STAVBY

Po ukonceni stavby je nutné uvést pozemky dotéené stavbou, do¢asnym zaborem,

zafizenim stavenisté a mezideponii do pavodniho stavu.

7.9 CASOVY POSTUP VYSTAVBY

Pfed zahdjenim praci bude vymezen rozsah stavenisté, zejména zafizeni
stavenisté.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o prace ve vodnim toku v jezovém poli, je nutné
provést pfed realizaci samotnych oprav provizorni zahrazeni pole, jeho docerpani a
zajisténi pristupu. Po realizaci praci je nutné provést kontroly a po jejich zdarném prabéhu
zpétné vyhrazeni a zaplaveni jezového pole.

Natéry budou probihat za podminek podle vyrobcl natérovych hmot, zejm. teploty.
Stavebni odpad bude odvezen na skladku.

Pozemky dot&ené stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu.

Povodi Vitavy, statni podnik
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8. PRILOHA —B.1. FOTODOKUMENTACE

Foto €.2 — Pohled na klapku p/i opravé — VD Modrany

Foto é.4 — Cep klapky
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Foto €.5 — Horni hrazeni a opravena prelivna plocha klapky

I
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-

Foto €.6 — Dvojice klapek v jezovém poli, po opravé
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