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Seznam casto pouzivanych zkratek:

CKAIT

k. .
CUZK
CHMU
AZZU
MVE
DMR
DMT

SW
HEC-RAS
GRASS-GIS, QGIS

Qa

Qn

Qs, Q20, Q100, Qs00
WMS a WFS
CSN

TNV

RP

MZP

AOPK

Ceska komora autorizovanych inzenyri

katastralni izemi

Cesky ufad zem&méfiésky a katastralni

Cesky hydrometeorologicky tistav

Aktivni zéna zaplavového tzemi

Mala vodni elektrarna

Digitalni model reliéfu

Digitalni model terénu

software

software pro vypocet proudéni

software pro mapové analyzy

Dlouhodoby primérny (average) prutok (tj. prutok, ktery se vyskytuje
v toku nejcetnéji v roce)

n-lety pritok (odpovida pravdépodobnosti opakovani jednou za n-let)
Nejbéznéji pouzivané n-letosti (pratokl)

ptistup k datiim pro GIS prostredi

Ceské technické normy

Ceské technické odvétvové normy

Rybi ptechod

Minimalni zastatkovy pratok

Agentura ochrany piirody a krajiny
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B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.a Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Predmétné uzemi dotené stavbou se nachazi v Zlinském kraji, v okrese Zlin v katastralnim tzemi
Pozlovice [726885] na pozemku St. 893. V tizemi protéka Luhacovicky potok, pfedmétna lokalita se
nachazi v regulacni vézi spodnich vypusti na VD Luhacovice.

Stavba se nachazi pouze na p.¢. st. 893, nejsou dotéeny zadné cizi pozemky.

B.1.b Uddje o souladu stavby s Gzemné pldnovaci dokumentaci

Jedna se o modernizaci stavajici stavby, kterd je plné v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.
Vyuziti stavby a izemi se neméni, pfedmétem je vyména technologického zafizeni stavby a rozsifené
pripojeni do elektricke site.

B.1.c Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavky na vyuzivani Gzemi

Nejsou, netyka se této stavby.

B.1.d Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Zavazna stanoviska dotéenych organt, stejné jako obecné pozadavky vyplyvajici ze

sou¢asného vyuzivani Gizemi, jsou plné respektovana a zapracovana do této dokumentace. Zavazna

stanoviska dotcenych organt a instituci jsou soucasti samostatné dokladové casti.

B.1.e Vycet a zdvéry provedenych prizkumU a rozborUu - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky priozkum apod.

Bylo provedeno podrobné vyskopisné a polohopisné zaméteni laserovym skenovanim vnitiniho

prostoru stavby pro ucely zpracovani této projektové dokumentace. Dalsi prizkumy vzhledem

k charakteru stavby nejsou nutné.

B.1.f Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Dotcené izemi se nachdzi ve IV. zoné velkoplosné CHKO Bilé Karpaty. Predmétny usek vodniho
toku je vyznamnym krajinnym prvkem. Soucasna stavba VD Luhacovice je soufasti Biosférické
rezervace Bilé Karpaty a je soucasti uzemi EECONET se zvySenou péci o krajinu. Oblast je téz
soucasti uzemni ptisobnosti Karpatské umluvy — Vnéjsi Zapadni Karpaty.

B.1.g Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi

Vodni tok Luhacovicky potok ma na svém uzemi SO ORP Luhacovice oficialné stanovené zaplavové
izemi véetné aktivni zony ZU v tiseku ¥. km 0,000 - 25,081, které bylo vyhlasené Krajskym ufadem
Zlinského kraje a nabyva platnosti od 6. 4. 2005 (¢. j. KUZL/26330/2014/). Vliv povodné béhem
stavby a pfedevsim vliv prevadéni povodnovych pratokl a manipulace za povodné je podrobné feSeno
v povodiovém planu, ktery je soucasti této dokumentace.
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B.1.h Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Gzemi

Realizaci stavby se neméni vliv na odtokové poméry. Vliv na prazdnéni nadrze v dobé pracich na
potrubi spodni vypusti je feSen v Povodiiovém planu.

B.1.i Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Realizace zaméru nevytvari pozadavky na asanace. Vyuzity budou maximalné stavajici konstrukce,

realizaci zaméru nedojde k zaddnym demolicim celych objektd.
V ramci realizace zaméru neni vyzadovano zadné kaceni stromu.

B.1.j PoZadavky na maximdini doéasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Realizaci zaméru nedojde k trvalému ani do¢asnému dotéeni pozemkt ZPF.
Realizaci zaméru nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru PUPFL.

B.1.k Moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dojde ke zméné napojeni stavby na stavajici technickou infrastrukturu, napojeni do elektrické sité
nové modernizované MVE je feSeno v projektu elektro, ktery je soucasti této dokumentace. Od
spolecnosti EG.D, a.s. byly vyzadany podminky a smlouva o pfipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér
elektfiny k distribu¢ni soustavé z napét'ové hladiny nizkého napéti s ¢. 9002261640, ktera je soucasti
E - dokladové c¢asti této dokumentace.

Stavba vhledem ke svému charakteru neni navrhovana s bezbariérovym piistupem.

B.1.I Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizaci stavby nedojde k zadnym planovanym pielozkam. Pokud dojde béhem vystavby k odhaleni
neevidované inzenyrske sit¢ (predpoklada se misti sit vyuzivana obsluhou hraze), jeji kiizeni/ptelozka
bude feSeno na misté. Vyjadieni k existenci a dotéeni vSech znamych IS je téz soucasti dokladové
casti.

B.1.I Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi
Veskeré dotCené pozemky se nachazeji v katastralni uzemi Pozlovice (726885).

Pozemky, na kterych se soucasna stavba nachazi:
St. 893

B.1.m Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pdsmo

Realizaci zaméru nevznika pozadavek na vznik ochrannych a bezpecnostnich pasem.
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B.2 Popis Uzemi stavby

.r

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.a Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o modernizaci stavajici povolené stavby s vodopravnim rozhodnutim o povoleni k
uzivani stavby MVE na piehrad¢ Luhacovice ze dne 23.9.1991, ¢.j. ZP-322/228/91-Va/Ne.

B.2.1.b U&el uiivdani stavby

Stavba slouzi pro vyrobu elektrické energie z obnovitelnych zdroju.

B.2.1.c Trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba je navrzena jako trvala.

B.2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavky zabezpecdujicich
bezbariérové uzivani stavby

Povoleni vyjimek z technickych pozadavkil na stavby neni zapottebi. Stavba vhledem ke svému

charakteru neni navrhovana s bezbariérovym ptistupem.

B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych orgdnu

Zavazna stanoviska dotCenych organd, stejn¢ jako obecné pozadavky vyplyvajici ze soucasného

vyuzivani Gizemi, jsou plné respektovana a zapracovana do této dokumentace. Zavazna stanoviska

dotCenych organti a instituci jsou soucasti samostatné dokladové ¢asti.

B.2.1.f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisv

Stavba neni pamatkové chranéna.

B.2.1.g Navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor,
vZitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti

Vzhledem k charakteru stavby se tento bod nevztahuje na vodohospodaiskou stavbu, ale na stavby

pozemni.

B.2.1.h Zdkladni bilance stavby - potieby a spotfieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi,
frida energetické ndaro¢nosti budov

Pro vyrobu elektrické energie je navrhovy pritok uvazovan dle studie modernizace MVE Luhacovice

max 40 - 260 1.s'. Odebrand voda bude navracena zpét do vodniho toku v nezmén&né kvalité.

Vzhledem k charakteru stavby neni téeba fesit druhy odpadd a emisi, hospodafeni s dest'ovou vodou a

tfidu energetické naro¢nosti budov.

B.2.1.i Zdkladni predpoklady vystavby — casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy
Realizace stavby se predpoklada v obdobi: 01/2025 — 12/2026.
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B.2.1.j Orienta¢ni ndklady stavby

Orientacni naklady realizace stavby byly predbézné vycisleny na 5,5 mil. K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

B.2.2.a Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

NavrzZena stavba je plné€ v souladu s izemnim planem.

B.2.2.b Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a
barevné feseni

Vzhledem k charakteru stavby nebude hrat architektonické feseni vyznamny vliv. Navrzené objekty
jsou technologického charakteru a budou umistény pod urovni terénu.

B.2.3 Celkové provoznifeSeni, technologie vyroby

Ptivodni Bankiho turbina (typ BANKI, 2,5 B2 x 464 s elektromechanickou regulaci, primeér obézného
kola je 250 mm) v souc¢asné MVE byla instalovana v roce 1991, jejim majitelem a provozovatelem je
Povodi Moravy, s.p. Turbina je napojena na levou spodni vypust DN 1000.

Projektem feSend Modernizace MVE je koncipovana jako prutocna mala vodni elektrarna, ktera bude
zpracovavat pritoky vypousténé z vodniho dila LuhaCovice v rozsahu 40 - 260 1/s. Modernizace
spociva v kompletni vymeén¢ soustroji turbina-generator, privodniho potrubi, a elektro¢asti v¢. fidiciho
systému. Soucasti je doplnéni obtoku pro vypousténi MZP v ptipadé vypadku MVE. Nova turbina
bude typu vrtulova axialni turbinu s proménnymi provoznimi ota¢kami.

Elektrocast bude sestdvat z nového silového s frekvenénim méni¢em zajist'ujicim modulaci vystupni
frekvence tak, aby byly dodrZzeny pfipojovaci podminky spravce distribuéni sité, a fidiciho rozvadéce
hardwaru pro logické automatické tizeni MVE a zalozni zdroj pro armatury, s kterymi musi byt
v ptipadé se v piipad€ vypadku napajeni nebo poruchy zatizeni automaticky zamanipulovano tak, aby
byla zaji$téna kontinuita vypousténi MZP z VD.

Voda bude odebirana ze nadrze dle zasad manipulac¢niho fadu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba vhledem ke svému charakteru neni navrhovana s bezbariérovym piistupem.
B.2.5 Bezpelnost pri uzivani stavby

Stavba nebude vefejné uzivana. MVE je navrzena pro automaticky provoz bez trvalé obsluhy, ale
s obc¢asnym dohledem. Veskera zafizeni musi vyhovovat v§em platnym normam, predpisim a
smérnicim a to zejména:
CSN 34 3085 ed.2 Predpisy pro zachazeni s elektrickym zatizenim pfti pozarech
a zatopach
CSN EN 50110-1 ed.3  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, ¢ast 1
CSNEN 50110-2 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, &ast 2
CSN EN 61131-2ed.3  Programovatelné fidici jednotky, ¢ast 2 — Pozadavky na zafizeni
a zkousky
CSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudéim
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CSN 33 2000-4-46 ed.3 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektricka zafizeni - vybér a stavba el. zafizeni, vieobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické piedpisy — vybér soustav a stavba vedeni.

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektricka zaiizeni. Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Revize

CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pied trazem elektrickym proudem, spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN 33 2180 Pripojovani elektrickych piistroji a spotebici

CSN 332190 Pripojovani elektrickych strojii a pohoni s elektromotory

CSN 33 3015 Elektrotechnické predpisy, Elektrické stanice a elektrickd zatizeni.
Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pii
zkratech

CSN EN 60909-0 ed.2  Zkratové proudy v trojfizovych stiidavych soustavach — vypodet
proudu

CSN 33 3265 Megfeni elektrickych veli¢in v dozornach vyroben a rozvodu
elektrické energie.

CSN 34 3205 Obsluha elektrickych strojti to¢ivych a prace s nimi

CSN 38 0810 Pouziti ochran pfed prepétim v silovych zatizenich.

CSN 38 1754 Dimenzovani el. zafizeni podle G¢inkl zkratovych proudd.

CSN EN 61439-1ed.3 Rozvadése nizkého napéti - Cast 1: Vieobecna ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed.3 Rozvadé&e nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadsce

CSN EN 61000-6-1 ed.3 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC

CSN EN 60073 ed.2 Zakladni a bezpe¢nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni

a identifikaci. Zasady kodovani sd€lovaci a ovladaci

CSN EN ISO 7250-1 Zakladni rozméry lidského téla pro technologické projektovani

CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)
Provoz, obsluha a udrzba MVE se fidi provoznim fadem a mistnimi provoznimi piedpisy. Manipulace
s hladinami a prutoky pii provozu MVE se fidi manipula¢nim fadem, ktery je zpracovan a aktualizovan
dle vyhlasky MZe ¢. 216/2011 Sb.
Provoz zatizeni se fidi platnymi normami a pfedpisy. Pied uvedenim do provozu se na zafizenich musi
vykonat vychozi revize, o které se vyhotovi zprava ve smyslu CSN 33 1500 "Revize elektrickych
zafizeni. Pfi revizi se zjisti, zda funkce zafizeni je spravna a zda pfi provozu nemize dojit k ohrozeni
osob nebo vzniku hmotnych $kod. MVE musi byt pfed uvedenim do provozu opatiena potiebnymi
bezpecnostnimi tabulkami a pokyny pro obsluhu zatizeni.
Z hlediska elektrotechnické kvalifikace mtize MVE obsluhovat minimaln¢ osoba poucena
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. (ptipadné osoba poucena ve smyslu vyhlasky CUBP
50/78 Sb. o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky €. 98/1982), pticemz musi byt
seznamena s ,,BezpeCnostnimi piedpisy pro elektricka zafizeni urfené kuzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace — CSN 33 1310 ed.2.
Pti obsluze a praci na elektrickych zatizenich MVE je tieba dodrzovat bezpecnostni predpisy podle
CSN EN 50110-1 ed. 2 ,,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®. Prostor MVE bude vybaven
ochrannymi a pracovnimi pomutckami pro elektrické stanice.
Provozovatel musi, mimo jiné, udrzovat zafizeni v bezpecném a provozuschopném stavu,
zabezpecovat pozadovanou funkci ochrannych konstrukci, zabezpecit zafizeni pii odstaveni agregatu
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pti béznych opravach, revizich nebo pfi generalni oprave. Provozovatel odpovida za veskeré osoby
zdrzujici se sjeho védomim u vybudovanych objekti a musi dale udrzovat v Cistoté vesSkeré
komunikace, lavky, schodisté a zebiiky.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objektt

Z hlediska strojné a elektrotechnologické koncepce se jedna o zdmér, ktery predpoklada umisténé nové
technologie axidlni vrtulové turbiny s provoznimi proménnymi otackami, jejich vyhoda spociva
v jednodussim strojnim provedeni avSak se zachovanim dobré regulovatelnosti.

B.2.6.a Stavebni feseni

Stavebni ¢ast modernizace je ¢lenéna do nasledujicich hlavnich stavebnich objektt:
- SO 01 — Potrubi MZP
- PS 01 — Soustroji TG1
- PS 02 — Elektro-cast, fidici systém

Dalsi popis jednotlivych stavebnich objektti je podrobné rozebran v D.1 — Technické zprave a D.4.1
Technické zprave.

B.2.6.b Konstrukéni a materidlové feseni

Betonaz zabetonovanych technologickych ¢asti a zalivky budou provedeny zalivkovym betonem
C25/30 konzistence S4, kamenivo Dsmax 4 mm, s ptisadou proti smrsténi (napt. SikaControl-40).
Jako podkladni a vyrovnavaci beton bude pouzity beton tiidy C12/15.

Veskera potrubi a zamecnické prvky budou provedeny ze svatitelné nerezové oceli (napt. 1.4301).
Armatury budou provedeny z tvarné litiny, pfipadné nerezové oceli.

Natérovy systém bude proveden v souladu s CSN EN ISO 12944-5, klasifikace prostiedi tf. min. C3,
Iml.

B.2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena z provéfenych materidl a dimenzi, které jsou z hlediska statické tinosnosti a
pouzitelnosti dostatecné tnosné a odolné. Podrobny staticky vypocet podpér potrubi je soucasti
dokumentace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.7.a Technické feseni

MVE bude osazena vrtulovou axialni turbinu s proménnymi provoznimi otickami o nasledujicich

parametrech:
typ vertikalni vrtulova turbina
pramér OK cca 240 mm
maximalni pritok turbiny 0,260 m*/s
hruby spad 8-10 m
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navrhovy cisty spad 9,50 m

maximalni vykon 20,6 kW

Generator:

typ asynchronni, vertikalni
jmenovity vykon 22 kVA

otacky proménné

chlazeni vzduchem (ventilator)

B.2.7.b Vycet technickych a technologickych zarizeni

Technologické zafizeni je zahrnuto v nasledujicich provoznich souborech:

- PS 01 — Soustroji TG1
- PS 02 — Elektro-¢ast, tidici systém

Podrobny popis provoznich soubord technologické ¢asti je uveden v ¢asti D.2.

B.2.8 Zdsady pozdrné bezpelnostnino reseni

Nosné konstrukce strojovny MVE jsou provedeny z materialu tfidy reakce na ohen Al
(zelezobetonové konstrukce stavby, ocelové konstrukce).
Ostatni stavebni ¢asti neni vzhledem k jejich charakteru a pozarniho zatizeni potieba zv1ast fesit.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Jedna se o objekt, jehoz i¢elem je umisténi technologie provozu VD. Uspora energie a tepelna ochrana
objektu se nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunaini prostredi

Likvidace odpadt splaskovych i odvadéni destovych vod se oproti sou¢asnému stavu nebude nijak
menit. Stavebni uprava po realizaci nebude produkovat zZadné nové odpady (vyjma usazenin na
turbing, které bude obsluha vodniho dila obCasné pomoci Cisticiho kusu potrubi nad turbinou Cistit).
Stavba rovnéZ nebude zdrojem zneci$téni ovzdusi, ani nebude vytvaiet zadné nové podminky nebo
pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi.

Odpady a jejich likvidace bude provadéna podle zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist, vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. Odpady vzniklé pii realizaci
stavby jsou zafazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Odpady vznikajici pfi stavbé musi
dodavatel tfidit a evidovat. Evidence a smlouvy o likvidaci odpadi s opravnénymi firmami se
dokladaji u kolaudace. Nerecyklovatelny nespalitelny odpad bude odvezen na skladku k tomuto ucelu
uréenou. Recyklovatelny odpad bude roztfidén (napf. papir, kabely) a bude odvezen do sbérny.
Nebezpeéné odpady budou likvidovany odbornou firmou.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pred negativnimi UCinky vnéjsiho prostredi

B.2.11.a Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba feSit pronikani radonu z podlozi. Stavba neslouzi pro
dlouhodoby pobyt osob.
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B.2.11.b Ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni tieba fesit ochranu pied bludnymi proudy.

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni tfeba feSit ochranu pifed technickou seizmicitou.
Zakladni ochranu poskytne podpora potrubi a jeho uloZeni tak, aby bylo potrubi podepteno, nikoliv
zaveéseno.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni tfeba fesit protihlukovou ochranu objektu pied hlukem
z vnéjsiho prostredi.

B.2.11.e Protipovodnova opatieni

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba fesit. Ochranu proti zatopeni fesi cely vézovy objekt jako
celek.

B.2.11.f Ochrana pred ostatnimi 0¢inky

Stavba nevyZzaduje Zadnou dalsi zvlastni ochranu pied ostatnimi negativnimi u¢inky vné&jSiho
prostiedi. V zajmové lokalité¢ nedochazi k sesuviim pidy, oblast neni poddolovana a neni seizmicky
aktivni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vyrobna elektrické energie bude napojena do napétové hladiny nizkého napéti dle smlouvy o piipojeni
se spolec¢nosti eg.d, a.s.

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury
Vykon MVE bude vyveden do stavajiciho rozvadéce RM-1 ve vézi, ktery je k distribuéni siti pfipojen
stavajici elektrickou piipojkou. Elektricka ptipojka je podrobné&ji popsana v ¢asti D.4.

B.3.b  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vyvedeni vykonu je realizovano ze stavajiciho rozvadé¢e RM1 po hlavnim napajecim kabelu CYKY-
J 3x35+25 do elektromérového rozvadéce. Rezervovany vykon do distribucni sité je dle smlouvy o
piipojeni 22 kW, rozb&hovy proud 80 A.

B.4 Dopravni reseni

B.4.a Popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
vZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrhovana stavba nijak nezméni souc¢asné dopravni feSeni. MVE je pfistupna z lavky, ktera vede do
vézového objektu a dale po schodisti ve vézového objektu.

Dokumentace pro vyddni stavebniho povoleni Strana 12/20



VD Luhacovice — modemizace MVE, DSP m

Vzhledem k charakteru zaméru neslouzi stavba pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace a neni tedy nutné fesit navrh novych opatieni pro pristupnost pro takové osoby. Stavajici
feSeni a pfistupnost se realizaci nezméni.

B.4.b Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Po dobu vystavby nedojde k omezeni dopravni dostupnosti nemovitosti a pro slozky 1ZS. Uzemi
stavby se nachazi na korun¢ hraze, pti vykladani armatur mize dojit k do¢asnému uzavieni nebo
omezeni pohybu na koruné hraze pouze po dobu vykladky. Stavba nevyvolava pozadavky na navrh
sjezdi ani jinych trvalych dopravnich prvki.

B.4.c Doprava v klidu

Navrhovanou stavebni Upravou se nijak neméni stavajici podminky pozemni dopravy. Pracovnici
obsluhy nebo dodavatell parkuji sva vozidla na parkovisti uvnitt arealu Povodi Moravy, statni podnik.
Tento stav se nezméni, pocet mist neni tfeba navySovat.

B.4.d Pési a cyklistické trasy

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu umisténi se zadné pé&si a cyklistické trasy nenavrhuji.

B.5 Reeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

B.5.a Terénni Opravy

Predmétem nejsou zadné terénni Upravy.

B.5.b Pouizité vegetacni prvky

V ramci stavby se nenavrhuji vegetacni prvky. Po realizaci budou plochy dotéené stavbou sanovany
podle jejich charakteru tak, aby byly navraceny do ptivodniho stavu.

B.5.c Biotechnickd opatieni

Predmétem stavby neni zadné biotechnické opatieni jako rybi piechody.
B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.a Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Realizaci zaméru nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi. Provoz modernizované MVE bude uvnitf
vézového objektu, ktery je soucasti vodniho dila, pfi provozu modernizované MVE tedy nedojde
k negativnimu ovlivnéni urovné hluku do okoli a neni zapottebi zadnych zvlastnich protihlukovych
opatieni. Pfi svém provozu stavba nema vliv na ovzdusi, odpady a pudu.

B.6.b VIiv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a ZivoéichU, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.

Pfi svém provozu stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Nebudou dotCeny zadné

pamatné stromy, ohrozené¢ druhy rostlin a zivocichil, vazby v krajin¢ a ekologické funkce krajiny.

Migraéni prostupnost na vodnim toku neni na vodnim dile zajisténa.
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B.6.c Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Dle digitalniho podkladu AOPK CR se zadjmova lokalita nenachazi v prostoru chranéného tizemi, na
které by se vztahoval program Natura 2000.

B.6.d Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zGméru
na Zivotni prostredi

Posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi neni u této stavby zapotiebi.

B.b.e 1IpuUsob naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni

Netyka se tohoto zdméru.

B.6.f  Navrhovand ochrannd a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

V ramci této stavby nevzniknou nova ochranna pasma a nejsou navrhovana zadna jina bezpe¢nostni

pasma, omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Mira ochrany obyvatelstva nebude v disledku navrZzenych opatieni nijak zménéna.
Nejedna se o stavbu dotéenou pozadavky civilni ochrany (viz. § 22 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb.).
Vzhledem k charakteru stavby nedojde k zddnému omezeni obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a Pofieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Materialy na stavbu budou primarné dovazeny postupné tak, aby nebylo nutné jejich meziskladovani.
Vesker¢ dily technologické ¢asti strojni a elektro budou na stavbu postupné dovéazeny tak, aby nebylo
nutné jejich skladovani na stavbé.

B.8.b Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude provedeno odCerpanim vod z komory spodnich vypusti Cerpadlem do
odtokové Stoly.

V pribéhu bouracich a zemnich praci je nutno dodrzovat predpisy a zamezit zne€i$téni fi¢ni vody
ropnymi produkty, cementem z litych betond a piipadné i z jilo-cementovych materiald. Obdobné je
nutné pii betonarskych a sana¢nich praci zamezit uniku cementu a cementového mléka do toku, a to
vhodnymi prostiedky. Veskeré stavbou kontaminované vody budou dale povazovany a likvidovany
jako odpadni vody dle platné legislativy. Podminky ochrany vod fes$i Havarijni plan.

B.8.c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni pfistup na stavenisté je zajiStén po obsluzné komunikaci vedouci po koruné hraze vodniho
dila. Pristupy ke stavbé a samotna obsluznost stavby jsou zakresleny pruhy pro pfistupy v situac¢nich
vykresech. Po dobu vystavby nedojde k omezeni dopravni obsluZznosti nemovitosti a pro slozky IZS.
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0

Objekt je napojen stavajicim zplsobem na elektrickou energii. Ostatni napojeni stavenis$té neni

zapotiebi.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba bude probihat na pozemcich investora. V pribchu vystavby nedojde k zddnym vyraznym
omezenim ve vyuzivani okolnich pozemki a staveb. Pri realizaci stavby musi zhotovitel ucinit takova

opatieni, aby nedoslo k moznosti vzniku $kod na okolnich stavbach a pozemcich investora.

V priib¢hu stavby bude dochazet ke zvySeni hladiny hluku a praSnosti. Pfi realizaci stavebnich praci
ucini stavebnik vSechna vhodna opatieni k zajisténi co nejmensi mozné miry zatizeni okoli hlukem,

prachem a vibracemi. Pii provadéni stavebnich praci a pii pouzivani stavebnich mechanizmt je nutné
dodrzovat veskeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlu¢nost a prasnost stavebnich

mechanizm®, aby hladina hluku ze stavebni ¢innosti byla v souladu s §12 nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb. Vzhledem k umisténi
nepredpokladame, ze by vystavba jakkoliv negativné ptisobila na zdravi osob.

B.8.e

V ramci realizace zaméru nedojde k kaceni.

B.8.f

Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Veskeré dotéené pozemky se nachazeji v katastralni uzemi Pozlovice (726885).

Pozemky, které budou dotceny trvalym zaborem:

stavby, Ze zde nejsou objekty ktrvalému bydleni,

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdaceni dievin

vyméra ochrana Vlastnik Divod
. vyméra dr. trvalého nemovitosti dotéeni
parc.¢. ) . .
(m*) pozemku dotéeni
(m?)
St. 893 15487 zastavéna cca 30 rozsahlé Ceska republika s pravem stavba
plocha a chranéné hospodatit pro Povodi Moravy,
nadvoii uzemi s.p., Dievatska 932/11, Veveti,
60200 Brno
1545/20 658 ostatni ccal rozsahlé Cesk4 republika s pravem stavba
plocha chranéné hospodafit pro Povodi Moravy,
uzemi s.p., Dievarska 932/11, Veveti,
60200 Brno

Pozemky, které jsou stavbou docasné doteny (pfistupy a manipulace, zapocteno i trvalé dotceni

stavbou):
vyméra ochrana Vlastnik Diivod
. vyméra dr. docasného | nemovitosti dotceni
parc.¢. ) ‘.
(m?*) pozemku dotceni
(m*)

St. 893 15487 zastavéna cca 100 rozsahlé Ceska republika s pravem Stavba +
plocha a chranéné hospodafit pro Povodi Moravy, pristup ke
nadvori uzemi s.p., Dievarska 932/11, Veveti, stavbé

60200 Brno
1545/20 658 ostatni cca 10 rozsahlé Ceska republika s pravem stavba
plocha chranéné hospodatit pro Povodi Moravy,
uzemi s.p., Dievarska 932/11, Veveti,
60200 Brno
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B.8.g Pozadavky na bezbariérové obchozitrasy

V zajmové lokalité nejsou zadnd stavajici bezbariérova opatfeni. Pro pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace jsou vyuzivany stavajici komunikace. Béhem realizace stavby mohou
byt vyuzity k takovému ucelu stavajici komunikace bez omezeni.

B.8.h Maximdlni produkovand mnoistvi a druhy odpadl a emisi pii vystavbé,
jejich likvidace

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je ocel z piivodniho demontovaného potrubi a
betonova sut’ z tiprav betonovych konstrukci.

Nakladani s odpady vznikajicimi, pfipadné odhalenymi pii stavbé bude nakladdno v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dal§ich zakond, ve znéni pozdé&jsich
piedpist (dale jen ,,zakon o odpadech®) a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy (zejména s
vyhlaskou €. 8/2021Sb. a ¢. 273/2021 Sb.). Evidence odpadl bude vedena dle vyse uvedeného zakona.
Doklady o uloZeni materialu na ptislusné skladky, evidenci a zneskodnéni odpadti dodavatel uchova a
pieda investorovi pii kolaudaci stavby. V pribéhu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni
¢innosti v omezeném mnozstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat stavebni firmy provadéjici vystavbu.
Bude provadéno dusledné tfidéni odpadt.. Odvoz a likvidace odpadu, které nelze ulozit na skladku,
bude feSen dodavatelem stavby smluvné se specializovanou firmou uré¢enou k likvidaci téchto odpadd.
Zpusob nakladani s odpady v pritbéhu vystavby bude dolozen pti kolauda¢nim fizeni.

Stavebni odpady budou soustied’ovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii v odpovidajicich
prostiedcich v misté vzniku, budou zabezpeceny pied nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem a prevedeny do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 13 odst. 1 pism. e)
zakona o odpadech. Puvodce odpadt je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem
o odpadech, povinnosti uvedené¢ v § 15 zakona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano
v souladu se zadkonem o odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy.

Inertni materialy (zemina, sut’, beton), které nebudou recyklovany (zpétné vyuzity), budou piimo
odvéazeny mimo obvod staveni$té na fizené skladky a deponie, pfipadné na jiné vhodné lokality.

NiZe uveden predbézny a informativni rozsah odpadnich materiald, které budou vznikat pfi vlastni
realizaci stavby.

Druh odpadu Kggpir(llll?u Kategorie | Zpusob zne§kodnéni 1\(/[;1(?}12;:1\)’1
Papirové a lepenkové obaly 150101 Ostatni recyklace nevyznamné
Plastové obaly 1501 02 Ostatni recyklace nevyznamné
Beton 1701 01 Ostatni odvoz na skladku It
Zelezo 17 04 05 Ostatni recyklace 1,5t
Smésny komunalni odpad 200301 Ostatni odvoz na skladku nevyznamné

B.8.i  Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace nejsou predmétem tohoto projektu.

B.8.j  Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

V pribéhu stavby nebude dochazet ke zvyseni hladiny hluku a prasnosti (stavba bude probihat ve
vézovém objektu). Pii realizaci stavebnich praci ucini stavebnik vSechna vhodna opattfeni k zajisténi
co nejmensi mozné miry zatizeni okoli hlukem, prachem a vibracemi. Pfi provadéni stavebnich praci
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a pfi pouzivani stavebnich mechanizmt je nutné dodrzovat veskeré normy a ptedpisy, zejména s

ohledem na hlu¢nost a prasnost stavebnich mechanizmti, aby hladina hluku ze stavebni ¢innosti byla

v souladu s §12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Zhotovitel stavby zajisti takové vhodné podminky a opatieni, aby nedoslo k uniku ropnych latek

(NEL) do pudy a vody. Z hlediska ohroZeni ekologie toku se pfi stavbé nepouzivaji zadné zvlaste

nebezpecné technologie. Dodavatel musi dbat na Cistotu povrchu veskerych komunikaci.

Pro realizaci stavby byl zpracovan havarijni plan stavby, ktery bude specifikovat opatfeni pro

pfedchazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném odstrafiovani, zejména z hlediska mozného

ohrozeni Cistoty vod ropnymi produkty a uniky cementovych smési. Je nutné pouziti biologicky

odbouratelnych pohonnych hmot a oleji do stroji. B€hem stavby bude efektivné branéno tniku

ropnych a jinych toxickych latek do vodniho toku. V pribéhu bouracich a zemnich praci je nutno

dodrzovat predpisy a zamezit zne¢iSténi ¥icni vody ropnymi produkty, cementem z litych betond a

ptipadné i z jilo-cementovych materialti. Obdobné je nutné pii betonaiskych a sanacnich praci zamezit

uniku cementu a cementového mléka do toku, a to vhodnymi prostiedky. Veskeré stavbou

kontaminované vody budou dale povazovany a likvidovany jako odpadni vody dle platné legislativy.

Stavajici vzrostlé stromy, které budou v bezprostfednim okoli stavenisté, a ktery by mohly byt

provadénim stavby dotéeny budou chranény v souladu s a ochranu okolni vzrostlé zelené dle CSN

DIN 83 9061 ,,Ochrana stromtl, porostd a vegetacnich ploch pti stavebnich pracich®.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpist ve

stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

- Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni pozd¢jsich piedpist

- Zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjsich piedpist

- Zakon CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjich piedpist

- Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonil (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist

- Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi

- Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zmén¢ nekterych souvisejicich
zakoni (zéakon o posuzovani vlivii na zivotni prostedi), ve znéni pozdé&jsSich predpisi

B.8.k Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Veskeré prace budou provadény v souladu s bezpecnostnimi predpisy a predpisy o ochrané zdravi,

predevsim ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a nékterych Natizeni vlady — zejména ¢. 362/2005 Sb.,

¢. 101/2005 Sb., ¢. 378/2001 Sb. aj. VSichni pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni

ochrannymi prostfedky dle Natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb.

Navrhovana stavba bude realizovana béznymi technologickymi postupy. Pfi provadéni stavby je tieba

dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy a ucinit vSechna dostupna opatfeni nutna pro ochranu

pracovniki stavby.

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrZzenim veskerych pfedpisii, nafizeni a pravidel BOZP pii

projektové Cinnosti a provadéni stavby. Pii vlastnim provadéni stavby je bezpodminecné nutné

dodrzovat platné bezpecnostni predpisy a souvisejici normy, souvisejici smernice, vyhlasky, vynosy,

ustanoveni, zdkony a nafizeni, kterd svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci podle

tohoto projektu.

Dale je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

- U pracovnikli provést skoleni, sezndmeni a piezkouSeni z bezpecnostnich piedpist, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomiickami a dbat, aby tyto pomticky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.
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- Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy. Zvlastni diiraz je kladen
na dodrzovani protipozarnich ptfedpisti pii praci s otevienym ohném v blizkosti plynovodnich
zafizeni s médiem.

- Staveni$té musi byt ohrazeno a opatieno vystraznymi tabulkami.

- Béhem provadéni praci se nesmi ve vzdalenosti mensi nez 3 m od hrany vykopu pohybovat
stavebni technika nebo jiné tézké mechanismy.

- Provadéni praci, pfesun mechanizace, techniky a stavebniho materialu musi byt ptizptisoben
unosnosti okolnich silnic a objekti (mosty).

-V ptipadé ptrepravy vytézeného sedimentu budou nakladni vozidla utésnéna tak, aby nedochazelo
ke znecistovani uzivanych komunikaci a manipulaénich pruhu.

- Skladkovani materidlu a zfizovani mezideponii materidlu podél toku nebude tvofeno méné nez
10 m od budov. Skladkovani a zfizovani mezideponii rovn€Z nesmi byt provedeno v takové
blizkosti hrany zdiva ¢i vykopu, aby byla ohroZena jejich stabilita.

- U zpétnych zasypt je tfeba dbat kvality provedeni prace a volby kvalitniho materidlu zejména v
blizkosti komunikaci a staveb.

- Uvadi-li projektova dokumentace konkrétni vyrobek, ma se za to, ze jde pouze o priklad, ktery Ize
nahradit vyrobkem jinym, avS§ak odpovidajici kvality a potiebnych vlastnosti.

- Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a predpisy
pro jednotliva zafizeni. Elektrickd zafizeni vcetné¢ osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi
vyhovovat prislusnym technickym normam. Veskeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné
kabely musi byt odpojeny v soudinnosti s CSL.

- Detailni bezpe¢nostni piedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

- K ptitomnosti nadzemnich a podzemnich siti a jejich ochrannych pasem je tieba ptihlizet a zamezit
jejich ohrozeni i v ptipadé provadeéni praci a pohybu v manipulacnich prostorech stavby, v misté
zafizeni staveniSté a v prostoru piijezdovych komunikaci.

-V pfipadé parkovani mechanizmii v blizkosti koryta toku musi byt tyto zabezpeceny proti
samovolnému pohybu vhodnym prosttedkem.

- Prostor staveni$té ohrani¢eny plochou do¢asnych zabort na jednotlivych pozemcich bude vyuzivan
postupné v souladu s postupem vystavby. Stavenisté¢ bude po celou dobu vystavby viditelné
oznaceno a ohrani¢eno. V mistech komunikaci bude stavenisté opatieno cedulemi ,,zdkaz vstupu
na staveniste,

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpist ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

v

- Zékon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni
pozdéjsich predpist

- Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o0 zmén¢ nekterych souvisejicich zakont, ve
znéni pozdé&jsich piedpist

- Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

- Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

- Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhlaska 428/2001 Sb. — obecné technické pozadavky na vystavbu vodnich dél — kterou se provadi
zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potiebu

- Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdéjsich predpist
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- Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, ve znéni vyhlasky ¢. 491/2006 Sb., a vyhlasky ¢. 502/2006 Sb.

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci s
zpusobu evidence planovaci ¢innosti

- Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

- Vyhlaska ¢.502/2006 Sb., o zméné obecnych technickych pozadavkl na vystavbu

- Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni

- Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech

stavebniho fadu

B.8.I  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nebude vefejné pristupna, protoze se nachdzi v uzavieném arealu. Stavba neni urCena k
volnému pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Navrhovana stavba neni stavbou, ktera vyzaduje feSeni bezbariérového uzivani ve smyslu Vyhlasky
¢.398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Obchozi trasy jsou stanoveny v kap. B.8.g.

B.8.m Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V ramci realizace nebude narusovano stavbou zadna komunikace. Pouze po dobu vykladky strojnich
soucasti dojde k docasné kratkodobé uzavirce koruny hraze nebo jejimu omezeni po dobu vykladky
z prepravniho prostiedku.

B.8.n Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Stavba bude realizovana v bezprostiednim okoli a ptimo ve vodnim toku. Z toho vyplyvaji zvlastni
pozadavky na postup provadéni zejména s ohledem na povodinova rizika. Pro realizaci stavby byl
zpracovan povodiovy plan stavby, ktery bude specifikovat opatieni pfi prichodu povodni.

B.8.0o Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Realizace stavby se predpoklada v obdobi: 01/2025 — 12/2026.

B.9 Celkové vodohospoddrské reseni

V souvislosti s tpravou MVE neni tieba Zadat o nové povoleni nakladani s vodami, vodohospodarské
feSeni VD se neméni. Manipulace VD se budou fidit platnym manipula¢nim fadem.

Rozsah regulace turbiny (hl. 277,75 — 279,75 m .n.m.): 40-260 1/s
Rozsah regulace potrubim MZP pfi hlading:
Min. hladina zasobniho prostoru 275,00 m n.m. 0-1961/s
Max. hladina zasobniho prostoru 279,75 m n.m. 0-275Us

Max. hladina ovl. reten¢niho prostoru 283,27 mn.m. 0-3141/s
Max. hladina neovl. reten¢niho prost. 284,70 mn.m.  0-330 /s

Dokumentace pro vyddni stavebniho povoleni Strana 19/20



VD Luhacovice — modemizace MVE, DSP

@

Konzupéni kfivka potrubi MZP

286.00

284.00

282.00

280.00

278.00

276.00

274.00

272.00

hladina v nadrzi (m n.m.)

270.00

268.00
0 50 100 150 200 250 300 350

pratok (I/s)

—@— 25% otevieni —@—50 % otevieni —@—75% otevieni 100% otevreni

Dokumentace pro vyddni stavebniho povoleni Strana 20/20



