
Souřadný systém je S-JTSK. Výškový systém je Bpv.
Veškeré IS je nutné před zahájením stavby ověřit a vytyčit.
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Příčné řezy

Dočasný zábor při vykládce technologie

Katastr nemovitostí

Legenda

Stavební objekty

Dočasný stavební zábor

Přístup stavební

Trvalý stavební zábor
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Stavební přístupy
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Prostor pro dočasnou vykládku/nakládku stavebních materiálů

AutoCAD SHX Text
Vyvedení výkonu stávající přípojkou, kabel CYKY 3x35+25

AutoCAD SHX Text
Koordinace stavebních prací budou probíhat tak, aby nedocházelo k uzavírce koruny hráze a současně tak, aby byly efektivně využiti plochy uvnitř věžového objektu
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Umístění MVE je uvnitř stávajícího objektu, SO 01 a PS 01 v komoře uzávěrů spodních výpustí (nejnižší patro věžového objektu), PS 02 ve strojovně uzávěrů spodních výpustí (v úrovni koruny hráze)

AutoCAD SHX Text
Umístění nového pilíře elektroměrového rozvaděče vedle stávajícího pilíře elektroměrového rozvaděče, úprava zapojení stávajících kabelů do nového rozvaděče
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SO 01 POTRUBÍ MZP
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PS 01 SOUSTROJÍ TG1
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PS 02 ELEKTRO-ČÁST, ŘÍDICÍ SYSTÉM
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PS 02 ELEKTRO-ČÁST, ŘÍDICÍ SYSTÉM
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