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D.1.1.0 Popis stavebních objektů , funkční a technické řešení 

 
D.1.1.0.1 Úvodní informace o účelu stavebních objektů 

Předmětná úprava zájmového úseku vodního toku Metuje p.č. 1703, 1702, 1331 se nachází 
v katastrálním území Hronov a Zbečník v intravilánu obce. Stavba bude probíhat na pozemku 
vodního toku.  

Zaměřený úsek začíná výtokem lávky pro pěší (směr náměstí) ř. km 45,248 a končí výtokem 
betonové láky pro pěší (směr park Aloise Jiráska) ř. km 45,531. Celková délka zájmového 
úseku je 283 m. 

Projektová dokumentace je řešena v úseku ř. km 45,300 – 45,531 - v souladu s předchozí 
etapou oprav v ř. km Metuje 44,945 – 45,300, na kterou plynule stavebně naváže.  

Účelem stavebních objektů je stabilizace koryta a břehů vodního toku. 
 

D.1.1.0.2 Popis současného stavu 

Úprava v zájmové lokalitě byla vybudována na obou březích v letech 1933 – 1936 a pochází 
téměř celým intravilánem města Hronov. Úprava koryta má lichoběžníkový tvar s opevněním 
svahů dlažbou z lomového kamene tl. 30 cm uloženou do betonového lože tl. 15 cm a 
štěrkopískového podkladu tl. 10 cm, s vyspárováním cementovou maltou. Vrchní část svahu 
(cca 1/3 svahu) je již tvořena travnatým povrchem bez opevnění. Dlažba je v patě opřená o 
záhozovou patku z lomového kamene jednotlivé hmotnosti nad 200 kg. Šířka dna koryta je 
proměnlivá. Pohybuje se v rozmezí 12 – 15 m. Tato úprava se nachází v současné době 
částečně pod bahnitými nánosy, které jsou plodným podložím náletovým křovinám a 
travnímu porostu, které svým kořenovým systémem toto opevnění značně narušují.  

Projektová dokumentace přímo navazuje na již dokončenou opravu zdí v ř. km 44,945 – 
45,300 z roku 2022. 
 

D.1.1.0.3 Funkční a technické řešení objektů 

Účelem navrhované akce je obnovení požadované kapacity koryta toku a  stability břehového 
opevnění v celém zájmovém úseku. Tím dojde k uvedení vodního toku do řádného 
technického stavu. Realizací navržených prací se účel užívání stavby nezmění. 
 

D.1.1.0.4 Požadavky na materiálové složení a technologický postup 

            Stavební práce SO 1 – Odtěžení nánosů 

Na základě podrobného zaměření a vyhodnocení zájmové lokality bylo zjištěno značné 
množství bahnitých sedimentů jak ve dně, tak i na břehovém opevnění. Tyto sedimenty tvoří 
podloží pro bujný růst náletového křoví a travního podrostu.  

Náletové křoví včetně buřeně odstraní zhotovitel stavby. Dále budou zhotovitelem 
odstraněny nánosy ze stávajícího břehového opevnění a obnovena niveleta dna dle návrhu 
úpravy z roku 1936. Celkové předpokládané množství nánosů 671 m3 zhotovitel odveze a 
zlikviduje dle platné legislativy. 

Vzhledem k tomu, že splaveninový režim je dynamický proces, při kterém dochází 
k možným změnám objemu sedimentů v čase, nelze proto zaručit, že množství sedimentů 
v době realizace předmětného záměru bude shodné s množstvím sedimentů stanoveným ze 
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zaměření v době zpracování PD. Z důvodu zjištění aktuální kubatury sedimentů bude proto 
těsně před zahájením prací provedeno zaměření sedimentů v zájmovém úseku koryta Metuje 
a po dokončení akce bude provedeno zaměření skutečného provedení. Vzhledem k tomu, že 
oprava opevnění se bude provádět ve stávajících parametrech, tak skutečný objem 
odtěženého sedimentu bude stanoven jako rozdíl z těchto dvou měření předmětného úseku 
koryta. 

 
            Stavební práce SO 2 – Břehové opevnění 

Stávající dlažba z lomového kamene uložená do betonového podkladu a štěrkopískového 
lože, vyspárovaná cementovou maltou je díky kořenovému systému náletových keřů 
poškozená. Z tohoto důvodu bude zhotovitelem provedeno rozebrání dlažby v celkovém 
množství 294,0 m3 a vybourání betonového lože v množství 147,7 m3. Tento materiál poté 
zhotovitel roztřídí, vhodný lomový kámen pro dlažbu očistí a znovu použije pro obnovu 
břehového opevnění (předpokládá se nahrazení až cca 50 % objemu nevhodného materiálu 
pro dlažbu novým kamenem). Svah pod dlažbou (štěrkopískový podkladní podsyp) zhotovitel 
urovná do sklonu 1 : 1,25 – 1 : 2 v celkové ploše 982,3 m2 (zároveň se předpokládá doplnění 
materiálu štěrkopískového podsypu frakce 0 – 32 mm v množství cca 49,2 m3). Na podsypu 
zhotovitel provede betonové podkladní lože z betonu C 25/30 – XF3 – Cl 0,4 – Dmax 16 – 
S2 tl. 15 cm, do kterého uloží dlažbu z lomového kamene (viz výše) tl. 30 cm s vyspárováním 
maltou cementovou MC 25. Část opevnění pravého břehu (u lávky do parku A. Jiráska) 
v celkové ploše cca 15,0 m2 zhotovitel pouze přespáruje maltou cementovou MC 25. 
Stávající kamenná schodiště ve svazích koryta zhotovitel obnoví v původních parametrech. 
Svahy nad opevněním zhotovitel upraví v celkové ploše 698,0 m2 a oseje krajinnou travní 
směsí (30 g/m2).  

Svahové opevnění bude v patě opřeno o záhozovou patku z lomového kamene (viz SO 3). 
 
            Stavební práce SO 3 – Záhozová patka 

Stávající patka z lomového kamene je částečně poškozená a rozplavená. Vrch patky se 
nachází cca 0,2 – 0,3 m pod obvyklou hladinou vody. Projektová dokumentace počítá 
s opravou patky do původních parametrů s doplněním chybějícího kamene (cca 60 % 
celkového objemu). Pro opravu patky zhotovitel použije lomový kámen jednotlivé hmotnosti 
nad 200 kg. Šířka koruny opravené patky bude 40 cm a návodní líc bude ve sklonu 1 : 1,5 až 
1 : 2. Mocnost patky bude 80 cm. Vrch patky zhotovitel prosype v tl. 25 cm štěrkem frakce 
16 – 32 mm a zhutní vibrační deskou. 

 

D.1.1.1  Stavební dozor investora 

Všechny důležité stavební úkony zhotovitel předem ohlásí investorovi. Zhotovitel provede 
referenční úsek opravy kamenné patky a svahové dlažby a nechá si je odsouhlasit stavebním 
dozorem investora (zápisem do stavebního deníku). Dále budou zhotovitelem předány 
k odsouhlasení stavební konstrukce, které zakryjí jiné konstrukce. Projektant bude provádět 
autorský dozor na vyzvání. 
 

D.1.1.1.1 Kvalita a jakost 

Pro navržené opravy břehového opevnění kamenným záhozem a kamennou dlažbou do 
betonového lože musí být použity jenom materiály a výrobky odpovídající kvality s ověřenou 
jakostí. Zhotovitel při výběrovém řízení prokáže odbornou způsobilost k provádění 
uvedených prací a úkonů. 
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D.1.1.1.2 Bourání (Rozebrání) 

Projektová dokumentace počítá s rozebráním stávající dlažby z lomového kamene (294,0 m3) 
uložené do betonového podkladu (147,7 m3). Tento materiál bude roztříděn, vhodný lomový 
kámen pro dlažbu očištěn a znovu použit pro obnovu břehového opevnění.  

Dále se pak počítá s částečným rozebráním, respektive přerovnáním a doplněním stávající 
patky z lomového kamene v množství 369,8 m3 (cca 60 % z celkového objemu). 
 

D.1.1.1.3 Beton 

Požadavky na kvalitu betonu a cementové malty používané pro opevnění (včetně jejich 
složek) se řídí ustanoveními příslušných norem.  

Betonové konstrukce vodohospodářského díla musí být navrženy a provedeny v souladu 
s ČSN EN 206+A2, ČSN EN 13 670, ČSN 73 1208:2010 a soustavou norem pro navrhování 
spolehlivosti staveb obecně a betonových konstrukcí zvlášť – tzv. Eurokódů (zejména ČSN 
EN 1990 a ČSN EN 1992-1-1).  

Minimální obsah cementu pro jednotlivé třídy betonu, stupně vlivu prostředí a 
předpokládanou životnost uvádí ČSN EN 206. Požadavek projektové dokumentace na kvalitu 
betonu je beton třídy C 25/30 – XF3. Autorský dozor si vyhrazuje právo provést na náklady 
zhotovitele odběry vzorků betonu v počtu 2 ks a provést laboratorní zkoušky za účelem 
kontroly dodržení parametrů. 

Betonárna bude mít požadovanou kapacitu výroby betonu. Dodací listy betonu pro každou 
dodávku budou obsahovat veškeré informace o základních parametrech betonu a budou 
předány zástupci investora. 

Betonová směs bude dopravována a ukládána tak, aby nedocházelo k segregaci složek 
v betonu. Při výběru betonárny musí být dodrženy časové lhůty pro dobu dopravy a uložení 
betonové směsi. 

Zhutňování nesmí přímo či nepřímo působit na beton poté co došlo k počátku tuhnutí. 
Ukládání betonu bude prováděno jen za příznivých klimatických a povětrnostních podmínek, 
v případě nepříznivých podmínek je zhotovitel povinen provést účinná opatření k zajištění 
pokračování stavebních prací tak, aby stavba byla dokončena v řádném termínu. Opatření 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odsouhlasuje investor stavby.  

Betonáž za chladného počasí, kdy teplota vzduchu klesne pod 5 °C se nepřipouští. U čerstvě 
vybetonovaných konstrukcí bude v případě výskytu nižších teplot provedeno např. zakrytí 
geotextíliemi. Při výskytu vyšších teplot nebo přímého nadměrného slunečního svitu budou 
čerstvě vybetonované konstrukce náležitě ošetřovány např. vlhčením nebo kropením a 
případně i stíněny  plachtami. Pokud teplota betonové směsi převýší 32 °C betonáž nebude 
povolena. 

Zhotovitel provede ošetření betonových ploch vhodným způsobem po nezbytně nutnou dobu. 

Povrch jakéhokoliv betonu, na který má být uložen čerstvý beton musí být zdrsněn tak, že 
hrubé kamenivo se obnaží, avšak nenaruší. Povrch pracovní spáry musí být zdrsněn a očištěn 
bezprostředně před ukládáním čerstvého betonu tlakovou vodou tlakem nejméně 200 bar. 
 

D.1.1.1.4 Malta 

Malty pro zdění a výplň spár zdiva z lomového kamene musí splňovat požadavky ČSN EN 998-2 
ed. 3.  
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Orientační hodnoty doporučeného nejnižšího obsahu cementu v cementových maltách mají být: 
pro cementovou maltu pro zdění a pod dlažby 300 kg / m3 písku,  
pro cementovou maltu pro zalití spár dlažeb 350 kg / m3 písku.  

Spáry se vyplní a zatřou spárovací cementovou maltou tak, aby malta zůstala asi 5 až 10 mm 
pod lícem dlažby. 
 

D.1.1.1.5 Kámen 

Kámen použitý pro opevnění má být přírodní stavební kámen - Granit (I. třídy jakosti) dle 
ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151. Požadované fyzikální a mechanické parametry 
jsou: 

Min. objemová hmotnost 2600 kg/m3 
Nasákavost menší než 0,56 % hmotnosti kamene 
Min. pevnost v tlaku 180 MPa 
Min. pevnost v ohybu 7,5 MPa 
Obrusnost 2,2 mm 
Koef. mrazuvzdornosti 0,75 
 
Kámen musí být odolný proti obrusu a proti agresivitě vody říční i podzemní.  
 
Kamenná dlažba je z dlažebního kamene o rozměru 300 mm. Provedená tloušťka dlažby se 
může odchýlit od předepsané až o 10 %. Používání valounů je přípustné pouze výjimečně. 
Dlažební kámen má být dobře ložný a podle potřeby se při pokládání upraví na líci a 
styčných plochách tak, aby dlažba tvořila rovinu v předepsaném sklonu.  

Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm (nejvýše 40 mm) a 
aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Je-li kámen méně ložný, lze 
připustit ojediněle i spáry větší. Tyto však musí být vyplněny kamennými klíny, dosahujícími 
předepsanou tloušťku dlažby, jejich slabší konce jsou v líci dlažby. U dlažeb do betonového 
lože se dlažební kámen klade do čerstvého betonu, jehož tloušťka má činit nejméně polovinu 
tloušťky dlažby. Spáry se vyplní a zatřou spárovací cementovou maltou tak, aby malta 
zůstala asi 5 až 10 mm pod lícem dlažby. Podkladový beton musí být položen na 
odvodňovací štěrkopískovou vrstvu. 
 

D.1.1.2  Hydrotechnické výpočty, statická posouzení 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace řeší odstranění sedimentů a opravu stávajícího 
opevnění v původních parametrech není nutné provádět hydrotechnické ani statické 
posouzení.  
 

D.1.1.3  Podklady pro vytýčení 

Poloha opravovaných konstrukcí odpovídá původní poloze objektů. Souřadnice vytyčovacích 
bodů paty dlažby jsou uvedené v příloze D.2 Podrobný situační výkres. Vytyčovací body jsou 
v souřadném systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Vzhledem k tomu, že se 
původní opevnění nachází pod nánosy a není úplně známá jeho přesná poloha, může být 
průběh opravovaného opevnění mírně upřesněn na základě polohy obnaženého původního 
opevnění. 
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Připojovací bod (hřeb) na pravé straně v betonové mostovce lávky pro pěší (k náměstí). 
 

SOUŘADNICE BODU, 
HŘEB LÁVKA 

X -1015355,297 

Y -612966,347 

Z 365,659 

 
 
Připojovací bod (hřeb) na pravém břehu v betonové obrubě hydrantu. 
 

SOUŘADNICE BODU, 

HŘEB HYDRANT 

X -1015322,35 

Y -612979,117 

Z 365,815 

 
 
Připojovací bod (hřeb) na levé straně v betonové mostovce lávky pro pěší (do parku Aloise 
Jiráska). 
 

SOUŘADNICE BODU, 

HŘEB LÁVKA 

X -1015088,725 

Y -613015,989 

Z 366,585 

 

D.1.1.4  Manipulace s vytěženým materiálem 

V celém opravovaném úseku koryta bude ze dna a ze svahů odstraněno celkové 
předpokládané množství 671 m3 hlinitých až hlinitopísčitých nánosů. Dle provedených 
laboratorních rozborů je možné využití tohoto zemního materiálu na terénní úpravy, 
rekultivace apod. Ve svazích koryta jsou však nánosy do značné míry prorostlé kořeny 
náletových porostů (keřů) a buřeně. Vzhledem k tomu, že nebylo nalezeno žádné jiné další 
využití pro tento vytěžený zemní materiál, předpokládá se jeho odvezení a uložení na řízenou 
skládku nebo do recyklačního střediska ve vzdálenosti do 5 km (např. Envistone, s. r. o., 
Velké Poříčí) nebo na kompostárnu (např. AgriWood, s. r. o., Velké Poříčí). 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení odvozu a 
likvidace vytěžených nánosů v souladu s platnými zákony a předpisy. Zároveň si může 
zhotovitel najít i jiné vhodné úložiště. 
 

D.1.1.5 Jímkování 

Provádění stavby bude probíhat při vypuštěné hladině zdrže jezu Freiwald. Zároveň 
projektová dokumentace počítá se zajímkováním stavebního prostoru pomocí big bagů 
plněných pískem + těsnící fólií a odčerpáváním jak průsakové, tak podzemní vzlínající vody. 
Celková délka podélných jímek bude 2 x 230 m.  Předpokládaná výška jímek bude 0,80 m. 
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Figuru záhozové patky lze provádět do hl. 30 cm neproudící vody. 

Přerušení stavebních prací v zajímkovaném prostoru koryta se předpokládá při průtocích cca 
nad 4,0 m3/s (měřených na limnigrafu v ř. km 45,70 – u silničního mostu v ulici Padolí), 
záležet však bude mimo jiné na umístění podélných jímek v korytě (minimálně polovina 
koryta by však měla zůstat po dobu stavby průtočná). Upřesněné a závazné hodnoty průtoků 
pro přerušení prací budou stanoveny v povodňovém plánu stavby, jehož zpracování a 
odsouhlasení zajistí zhotovitel stavby. 

Zhotovitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob jímkování a převodu vody 
přes stavbu. Jímkování musí být zkoordinováno se slovením rybí obsádky a transfery 
ohrožených a zvláště chráněných druhů živočichů (mihule potoční, vranky obecné).  
 

D.1.1.6  Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny zápisem 
ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny musejí být 
projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním projektantem, 
případně povolujícím orgánem stavby. 

Zhotovitel musí dodržet předepsané parametry výrobků a materiálů, jež zabezpečí minimální 
požadovanou kvalitu díla. Konkrétní materiály a výrobky budou odsouhlaseny technickým 
dozorem stavebníka (TDS) před jejich použitím. Zhotovitel je povinen dodržovat 
technologické postupy předepsané výrobcem konkrétního produktu nebo materiálu. 
Zhotovitel doloží splnění požadovaných parametrů např. technickými listy, certifikáty, atesty, 
výsledky zkoušek apod. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež 
zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Schválením konkrétního výrobku 
nebo materiálu, který byl přijat k začlenění do díla, se má za to, že sazby a ceny ve výkazu 
výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním výrobku do díla, včetně 
projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení, modifikací a úprav díla. 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, tak veškeré práce a činnosti uvedené v této technické 
zprávě provede zhotovitel jako součást díla. Nebudou-li uvedené práce nebo činnosti přímo 
specifikovány ve výkazu výměr a kubatur, zahrne je zhotovitel do jiných vhodných položek 
výkazu. 

 
 


