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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi
a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi,

dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Jedn& o udrZovaci a moderniza¢ni prace na stavajicim technologickém zafizeni spodnich
vypusti VD Lucina, které je situovano ve stavajici strojovné sdruzeného objektu VD Lucina
na fece Mze (f. km 96,35) v katastralnim Uzemi Svobodka, v Plzerfiském kraji, cca 50 km

zapadné od Plzné.

Strojovna sdruzeného objektu VD Lucina je umisténa v hrazi VD Lucina. Ve strojovné je
instalovano zafizeni regulacnich uzavérd spodnich vypusti, odbérné potrubi pro zdsobovani

vodou a zafizeni soustroji stvajici MVE.

Vodni dilo Lucina bylo postaveno v letech 1970-75 na fece MZi jako vodarenska nadrz pro

zasobeni oblastniho vodovodu Tachov-Bor-Plan& pitnou vodou.

V soucasné dobé zajiStuje svou funkci a hospodafenim s vodou nasledujici ucely v poradi

podle duleZitosti:

a) Odbér surové vody z nadrze pro Upravnu vody Svobodka ve smyslu povoleni nakladani
s vodami v primérné hodnoté 79,27 I.s*. Maximalni povoleny odbér je 135 I.s™.

b) Kompenzacni nalepSovani pratokd na MZi pro pfimy odbér z toku pro Upravnu vody
Milikov ve smyslu povoleni k nakladani s vodami v pramérné vysi 47,56 |.s. Maximalni
povoleny odbér je 86 I.s™.

c) Zajisténi minimalniho zustatkového pratoku v hodnoté 0,200 m3.s™ v profilu pod hrazi.

d) VyuZziti hydroenergetického potencialu v malé vodni elektrarné, ktera je od roku 1996
soucasti vodniho dila.

e) Zajisténi minimalniho pratoku v hodnoté 0,86 m3.s™* pod odb&rnym objektem na Gpravnu
vody Milikov v F. km 50,8 vodniho toku MzZe, na vyZzadani provozovatele tohoto odbéru.

f) Céaste¢né snizeni velkych vod na MZi a &asteénou ochranu Gzemi pod vodnim dilem
pFed ucinky povodni.

g) Zajisténi ostatnich vodopravné povolenych odbért ze Mze v Useku hrdz VD Lucina —
vzduti nadrze VD Hracholusky v primérné (k 12/2017 v hodnoté cca 0,01 m3.s?).
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h) Manipulace ke zlepSeni hygienickych podminek a kvality vody v toku MzZe a k likvidaci
nasledku Cistotarskych havarii.
i)  NalepSeni pratokd pro vodacké sporty na MzZi v iseku hraz VD Lucina - Stfibro.

K ochrané jakosti a zdravotni nezavadnosti vody byla stanovena v povodi nadrze pasma
hygienické ochrany.

B.1.1.1. Popis hlavnich €asti VD

VD Lucina se sklada z nasledujicich hlavnich objektu :
- vzdouvaci objekt

- sdruzeny funk&ni objekt

- nadrz

- mala vodni elektrarna (MVE)

B.1.1.1.1. Vzdouvaci objekt - hraz

Z&Kkladni adaje:

e délka hraze v koruné 183,50 m

e kota koruny hraze 535,80 — 538,90 m n. m.
e kota vinolamu na koruné hraze 536,63 - 536,73 m n.m.
e max. vySka konstrukce hraze 26,15 m

e max. vySka hraze nade dnem udoli 23,52 m

e Sifka koruny hraze 400m

Vzdouvaci objekt tvofi sypand kamenitd hrdz s navodnim Zelezobetonovym tésnénim.
Navodni lic je proveden ze Zelezobetonového tésniciho Stitu tvofeného jednotlivymi deskami
o0 maximalni velikosti 9 x 9 m uloZenymi na vyrovnavaci betonové desce tloustky 15 cm.
Vlastni tésnici plast tvofi Zelezobetonova deska tloustky 40 cm v horni ¢asti, 45 cm v dolni
casti. Deska je opfena do opérné betonové patky, blokd injekéni Stoly a do spodni &asti
vézového objektu.

Koruna hraze je Sitky 4,0 m, vozovka je Sitky 3,1 m a je vytvofena betonovymi deskami.
Navodni stranu koruny hraze tvofi vinolam, sestavajici ze zakladové casti a z
prefabrikovaného betonového madla. Pfistup na korunu je omezen trubkovou
uzamykatelnou zavorou.

Injekeni Stola je umisténa v betonovych blocich, které zarover slouZi jako opérna patka pro
tésnici plast hrdze. Na obou stranadch navazuji na opé&rnou patku. Délka blokl Stoly je ve
sméru k levému bfehu 41,1 m, vlastni Stola 38,14 m. Ve sméru k pravému bfehu 23,30 m,
Stola 17,0 m. Sitka Stoly 2,20 m.
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B.1.1.1.2. N&drz

Voda v nédrzi zaplavuje vlastni adoli feky MZe a je omezena fi¢nim kilometrem 96,11 -
98,52. Délka vzduti pfi k6té 533,25 m n.m. €ini 2,41 km. Maximalni zatopena plocha pfi koté
534,68 m n.m. je 86,20 ha. Maximalni objem nadrze pfi této kété je 5,781 mil m3. Maximalni
hloubka nadrze u Sachtového prelivu pfi kété 533,25 m n.m. je 21 m, prdmérna Sifka nadrze
150 - 200 m.

Do nadrze Lucina Usti 4 registrované pFitoky: Luzni potok, Sklafsky potok, Mze a Sevcovsky
potok. Pfitoky jsou samostatné méfeny rourovymi limnigrafy umisténymi na silni¢nich
mostech.

Odtok z nadrZze se méfi limnigrafickou stanici pod hrazi.

Ochranna pasma vodarenské nadrze vcetné jejich rozsahu, souvisejicich zakazl a omezeni

uzivani nemovitosti jsou stanovena pfislusnym vodopravnim rozhodnutim.
Rozdéleni prostoru nadrze:

prostor od do objem plocha
(m.n.m.) | (m.n.m.) (mil m3) (ha)
stélé nadrZzeni 512,30 523,00 0,351 12,41
zasobni prostor 523,00 532,10 3,457 65,73
ochranny ovladatelny prostor 532,10 533,25 0,803 73,48
celkovy ovladatelny prostor 512,30 533,25 4,611 73,48
ochranny neovladatelny prostor 533,25 534,68 1,177 86,2

B.1.1.1.3. Sdruzeny funkéni objekt

Sdruzeny funk&ni objekt je situovan pfiblizné v ose hraze a tvofi jej Sachtovy preliv s odpadni
Stolou, spodni vypusti se strojovnou a pfistupovou Stolou a vodarenské odbéry.
Spodni vypusti jsou vybaveny témito uzaveéry :

* revizni - klinové Soupéatko DN 800, PN 2,5 ovladané ru¢né z prostoru strojovny

* n&vodni - klinové Soupéatko DN 800, PN 2,5 s elektropohonem

* provozni - rozstfikovaci uzavér DN 700
Provizorni hrazeni spodnich vypusti je mozné pomoci tésnici ¢ocky o prdméru 1100 mm
(spole¢né pro VD Lucina a Nyrsko). Vtoky do spodnich vypusti jsou chranény dvoudilnymi
¢eslemi, zasazenymi ve spodnim prahu a opfené o horni opéru. Ve stfedni ¢asti se opiraji o
nosnik profilu | pevné zabudovany do zdiva. Rozmér vtoku je 2,5 x 3,3 m. Ocelové potrubi
obou vétvi spodnich vypusti vytvafi natokovy tvar o vstupnim praméru 1 400 mm. Kéta osy
vstupniho potrubi je 513,50 m n.m. Vtokovy primér 1 400 mm pfechazi plynule do potrubi
Copyright © AQUATIS a.s.
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DN 800, ve kterém je osazen revizni a navodni uzavér tvofeny Soupatky DN 800, PN 2,5.
Vytok z rozstfikovaciho uzavéru DN 700 je zadstén do betonového C&astecné
opancérovaného potrubi DN 1 600, v délce 2,5 m, které je za uzavérem sklonéno o 30° a ma
tvar shybky. Toto potrubi navazuje na Sachtu DN 1 600, kter4 Usti do odpadni Stoly spodnim
vytokem. Déle je vytok vody zajistén odpadni Stolou obdélnikového prifezu o rozmérech 3,2
X 3,5m.

Kapacita kazdé spodnich vypusti je uvedena v nasledujici tabulce:

% Hladina | pyaio) Hladina |, | Hladina Pratok | Hadina e
otevieni | v nadrzi (m3.s) v nadrzi (m3.s) v nadrzi (m3.s) v nadrzi (m3.s)
(m.n.m) ' (m.n.m) ' (m.n.m) ' (m.n.m) '
25 518,5 1,6 523,0 2,2 528,5 2,7 533,25 3,2
50 518,5 2,5 523,0 3.4 528,5 4,3 533,25 4.9
75 518,5 3,0 523,0 4,1 528,5 5,1 533,25 5,9
100 518,5 3,3 523,0 4.5 528,5 5,6 533,25 6,5

V roce 1996 byla na kazdou spodni vypust osazena turbina MVE. Kazda turbina je vybavena

obtokovym potrubim DN 150 s uzavérem, ktery je elektricky spfazen s ovladanim turbiny.

Pfi chodu turbiny je moZno rozstfikovacim uzavérem souvisejici vypusti vypoustét
maximalné 1 m3.s™.

Sachtovy pfeliv ma pramér prelivné plochy 9,20 m. Parabolicky pfechazi do dfiku
Sachtového prelivu o vnitinim priméru 3,20 m. Kéta prepadové hrany je 533,25 m n.m.
Koleno Sachtového prelivu pfechdzi ve sdruzeném objektu z kruhového profilu do
obdélnikového. Po prachodu kolenem s diafragmou je pfepadajici voda odvadéna do
odpadni Stoly spole¢né i pro spodni vypusti. V misté napojeni pfelivu na odpadni Stolu jsou
vybudovany zavzduSnovaci kandly vyustujici ve vstupni Stole pfed vchodem do strojovny
otvory 90/115 cm zakrytymi lemovanymi pororoSty. Teoretickd kapacita prelivu pfi koté
534,68 m n.m. = 104 m3.s™.

Vodarenské odbéry jsou zabudovany ve sténé Sachtového prelivu ve tfech vySkovych
arovnich 528,20, 523,70 (ve sténé vézového objektu) a 519,60 m n.m. (z levého boku
strojovny). Vtoky odbérl jsou vytvoreny pfechodovymi kusy svafované konstrukce vstupniho
profilu o rozmérech 700 x 700 mm pFechéazejici v délce 400 mm do kruhového profilu DN
400. Vtoky hornich odbérd jsou chranény mfizi z ocelovych prutd o priméru 10 mm
pfivafené k hradici tabuli. Spodni odbér je chranén pevnymi €eslemi. Odbéry jsou svétlosti
DN 400, hrazeny hradidly, které spojené s Ceslicemi Srouby z nerez oceli, tvofi revizni

uzavery.
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Odbérna potrubi DN 400 jsou ve strojovné uzavéru vybavena vzdy dvojici Soupatkovych
uzévéra ovladanych elektropohonem a nouzoveé i ruéné. Za uzavéry se odbérné vétve spojuji
do jednoho potrubi DN 400 vyvedeného z hraze komunikaéni Stolou (délka cca 65 m). Na
tomto spole¢ném potrubi je ve strojovné umisténo Soupétko DN 400 s elektropohonem, které

slouzi pouze v pfipadé nutnosti odstaveni vodovodniho fadu.

Odbérné potrubi pokracuje v podhréazi do preruSovaci komory, poté do Cerpaci stanice,
odkud je jalovy odpad zpét do MZe. Z Cerpaci stanice surové vody je veden litinovy vytlacny
fad DN 400 do upravny vody - akumulaéni vstupni nadrze. Aredl Upravny vody je umistén

cca 1 km od VD Lucéina ve Svobodce.

Odpadni Stola je vedena kolmo na osu hraze a je provedena jako dvoupatrova. Horni ¢ast
slouzi pro pfistup do komory uzavérd a k dopravé zafizeni. Spodni €ast slouzi k odvadéni

vody od spodnich vypusti (MVE) a Sachtového prelivu.

Vlastni odpadni Stola o svétlosti 3,5 m ma zkosené rohy a protéka ji voda i pfi navrhovém
pratoku Qigoo O voIné hladiné. Pro pfevadéni minimalnich pritokd je uprostfed dna kyneta
hloubky 20 cm a Siftky 80 cm. Horni komunikaéni ¢ast Stoly je obloukovita, svétlosti 3,2 x
2,2 m. Slouzi jako komunikaéni cesta (v€etné dopravy) do strojovny uzavérd. V této Casti je
uloZzeno odbérné potrubi do Upravny vody. Komunikaéni Stola je pfistupna z pfemosténi
vyvaru.

Stola je ukon&ena portalem, za kterym je odpadni tola zalsténa do vyvaru.

Vyvar je napojen na odpadni Stolu za portalem. Na drovni vydsténi jsou ve dné umistény tfi
rozraze€e, rovnomeérné rozdélené na Sifku Stoly. Ve dné vyvaru jsou tfi lomené prahy vySky
0,3, 0,5 a 1,3 m. Za nimi je dno vyvaru na kété 510,3 m n.m., pfed koncem vyvaru se zvysi
na kétu 511,30 m n.m. Z této koty, ktera je o 30 cm nizSi nez vyusténi Stoly pokracuje od
konce vyvaru dno upraveného koryta.

Upravené odpadni koryto délky 320 m. Pfi¢ny profil ma kapacitu 54,0 m®.s?. Sitka dna
7,0 m, sklon svaha 1 : 1,5.

Pfistup do komunikacni Stoly a strojovny je mozny z prostoru pod hrazi. V podhrazi se
nachdzi stozarova trafostanice slouzici pro napdjeni zafizeni vodniho dila a domku

hrazného. Pfijezd do prostoru podhrazi je mozny po zpevnéné komunikace z mésta Tachov.

B.1.1.1.4. Mal& vodni elektrarna (MVE)

V prubéhu let 1995-96 probéhla na VD rekonstrukce zafizeni a vybudovani nové MVE.

Pfedmétem rekonstrukce byla vestavba 2 turbosoustroji s Bankiho turbinami do prostoru
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stavajici strojovny sdruzeného objektu. Vyvedeni vykonu je provedeno do sloupové

trafostanice v podhréazi a nasledné do distribu¢niho vedeni vn 22 kV.

Bylo realizovano feSeni se 2 turbinami typu Banki s planetovymi prfevodovkami
a horizontalnimi asynchronnimi generatory. Jedna turbina je vétSi typu B 45/55, druhda je

mensi typu B 45/33. Turbiny jsou pfipojeny na obé potrubi spodnich vypusti.
Obé pfivodni potrubi DN 500 resp. DN 600 (z levé i pravé spodni vypusti samostatné

k pfislusné turbiné) jsou napojena na spodni vypust’ pfes rozdélovaci kus DN 700/ DN 600
s pfechodem na DN 500 resp. bez pfechodu a odbo¢kou DN 150 pro potrubi asanacniho
pratoku. Pro snadnou montaz je na spodni vypusti instalovana pivodni montazni vlozka.
PFivodni potrubi je vybaveno uzaviraci klapkou DN 500 resp. DN 600 s el. pohonem. Pro jeji
montaz slouzi montazni viozka DN 500 resp. DN 600. Pfivadéc je dale pfes 2 kolena

napojen na vtokovy kus turbiny.
Odpad vody od turbin je proveden do volna pomoci savky do prostoru odpadové Stoly.

Provoz turbin je automaticky (s potfebnou poruchovou automatikou). V pfipadé vypadku
napéti v siti zavira turbina pomoci zalozni baterii a UPS. Sou€asné se otevir4 uzavér na
obtokovém potrubi pro pfevedeni Zzadaného asanac¢niho pratoku do prostoru pod hrazi. Po

obnoveni napéti v siti se obtok uzavfe a turbiny automaticky nabéhnou na zadany pratok.

Vroce 2022 probéhla na VD Lucina dalSi rekonstrukce MVE za cilem IlepSiho

v e 7

Vréamci praci byla provedena vymeéna turbin Banki za obdobny typ turbin, pavodni
asynchronni generatory s pfevodovkou byly nahrazeny novymi synchronnimi generéatory.
Byla vyménéna elektrotechnologie a instalovan novy Fidici systém MVE. Byly vybourany
puvodni betonové bloky pod generatory a na jejich misto byly pfikotveny a zabetonovany

nové rdmy generatord. Stavajici kabely vyvedeni vykonu do trafostanice byly vyménény.

Parametry MVE zlstaly zachovany - instalovany vykon MVE Luéina Pi = 150 kW beze

zmény, celkova hltnost MVE 1,39 m?/s beze zmény.

MVE Lucina ma po rekonstrukci instalovany vykon Pi = 90 + 60 = 150 kW a tim se dle
CSN 75 2601 tato MVE Fadi do kategorie I.

Stozarova trafostanice 22/0,4 kV je osazena transforméatorem 250 kVA. V rozvadéci nn této

trafostanice je instalovano elektrarenské méreni VD (méfeni dodavky a odbéru).
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B.1.2. Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou nahrazujici Uzemni rozhodnuti a nebo

Uzemnim souhlasem

Vzhledem k charakteru stavby — oprava technologického zafizeni ve stavajicim objektu
nebylo feSeno nebot nedochazi ke zméné& vuzemi. Rekonstrukci stavajiciho

technologického zafizeni se neméni dosavadni vyuZitelnost tzemi ani pavodni G&el VD.

B.1.3. Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Oprava RU DN 700 - udrzovaci a moderniza¢ni prace - je feSena v souladu se zakonem

v s

¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich predpisu
(“stavebni zé&kon") a s vyhlaSkou €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani
Gzemi a neni v rozporu s platnou tzemné planovaci dokumentaci.

Veskeré objekty VD — sdruzeny objekt se strojovnou spodnich vypusti a MVE, zUstavaji
zachovany ve stavajicim uspofadani tzn. Ze se neméni jejich urbanistické a architektonické
feSeni.

Z hlediska uzemniho planovani uvedenym zamérem nedochazi ke zméné v Uzemi, nebot
stavajici stavba bude i nadale plnit funkci VD a MVE. Ufad GUzemniho planovani v tomto

pfipadé nevydava zavazné stanovisko a neni téz dot€enym organem ve stavebnim fizeni.

B.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych

pozadavkl na vyuzivani azemi

Stavba nevyZaduje povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuzivani zemi.

B.1.5. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Na rekonstrukci uzavérd vypusti nebyly vydany zadné podminky a pozadavky dotéenych

organa.

Stavba se nachézi v areélu VD Lucina, tj. v ochranném pasmu vodniho zdroje VD Lucina.

Stavajici manipulaéni objekty VD (sdruZeny objekt, vodarenské odbéry, hraz, bezpeénostni

pFeliv, vyvar s odtokovym korytem atd.) ztstanou stavbou nedotéeny, kromé vlastni strojovny

sdruZeného objektu, kde budou probihat Upravy a instalace novych uzavéru. Pfistupnost pro

spravce VD, popf. pro vefejnost po dokonceni stavby bude zachovéana.
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Stavba neohrozi bezpecnost a ochranu zdravi osob a pracovnikd VD a neovlivni sousedni
pozemky, funkéni objekty nebo stavby. Stavba nevyZaduje kaceni dfevin. Stavebni objekty
a provozni soubory jsou navrZzeny tak, aby plnily poZadovanou funkci s ohledem
na pozadavky platného Manipula¢niho fadu VD Lucina a rovnéZz na pozadavky z hlediska

protipovodriové funkce pfehrady a ochrany tzemi pod VD.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky priazkum apod.

B.1.6.1. Provedené prizkumy
V réamci pfipravy této dokumentace nebyly realizovany Z&dné podrobné prizkumy
(geologicky prazkum, hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.).

Dle pfedanych podkladu bylo provedeno zakresleni stavajiciho stavu a orientacni pfeméreni

dispozi¢niho uspofadani stavajiciho technologického zafizeni.

B.1.6.2. Hydrologické udaje

Z&kladni hydrologické data pro profil VD Lucina, jsou dle manipula¢niho fadu VD nésleduijici:

e hydrologické &islo povodi 1-10-01-014
e plocha povodi P = 104,86 km?
e prameérny dlouhodoby roéni pritok Qa =1,09 m%s

M - denni pratoky (hydrologicka fada 1981-2010)

M (dna) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

Omd (M¥s)| 2,39 1,75 140 1,15 0,964 0829 0,716 0,625 0,532 0441 0,369 0,296 0,228

N - leté pratoky (dle manipula¢niho fadu)

N-let 1 2 5 10 20 50 100 1000 10000

Qn (m3/s) 6,56 10,8 18,4 25,7 34,6 48,6 61,3 116

B.1.7. Ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpisu

DotCené Uzemi nepodléha ochrané podle jinych pravnich pFedpisd. Nejedna se
0 pamatkovou rezervaci, pamatkovou zonu podle zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci.

Ochranné& a bezpeénostni padsma

V okoli stavby — na hrazi VD je definovano ochranné pasmo vodarenského zdroje.
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V prostoru stavenisté se nachazi:

Elektrické vedeni:

Podzemni vedeni — vyvedeni vykonu z MVE s ochrannym pasmem 1,0 m a NN rozvody (v3e
ve vlastnictvi Povodi Vitavy, statni podnik).

Vodovodni fady (provozovatel VaK Karlovy Vary a.s.):

PFivod surové vody z VD Lucina do UV Svobodka DN 400 s ochrannym pasmem 2,0 m od
0sy.

Kanalizace, vyustni potrubi:

Odvodnéni pod hrazi VD Lucina (vS8e ve vlastnictvi Povodi Vlitavy, statni podnik)
s ochrannym pasmem min. 1,5 m od lice potrubi.

Ucelova komunikace pod hrazi VD:

Nema stanovené ochranné pasmo.

B.1.8. Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Sdruzeny objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové pomeéry v tzemi

Veskeré prace budou provadény ve stavajicim sdruzeném objektu VD Lucina. Realizace
opravy uzavérid RU uvnitf stavajiciho sdruZzeného objektu nemé& vliv na okolni stavby
a pozemky, resp. na ochranu okoli stavby ani odtokové poméry v izemi.

Stavba béhem svého provozu nebude zatéZovat své okoli nepfipustnymi vibracemi,
prasnosti, hlukem a pod, v3e je beze zména pod.

Realizaci rekonstrukce nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a nebude mit vliv na pfirodu
a krajinu ani na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Pfi svém provozu zafizeni
nema vliv na ovzdusi, hluk, odpady a pudu. Prace budou provadény tak, aby co nejméné
utrpélo Zivotni prostfedi, se vzniklymi odpady bude nakladano podle zékona ¢. 541/2020 Sb.,
0 odpadech a o zméné& nékterych dalSich zakonu, vcéetné predpisi vydanych k jeho
provedeni.

Stavba nema naroky na vlastni spotfebu vody ani na zatéZovani dopravni infrastruktury.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Zadné pracovni postupy s negativnimi dopady

na zivotni prostredi.
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V ramci rekonstrukce se nepredpokladd smyceni Zadnych stromovych porostl v prostoru
obvodu stavenisté ani na sousednich pozemcich. V okoli stavby se nenachézi zadné
pamatné stromy ani jiné chranéné druhy rostlin a zZivocichd.

Zamova lokalita se nenachazi v prostoru chrdnéného Uzemi na které se vztahuje program
Natura 2000 ani v oblasti velkoploSné zvlast chranéného tzemi.

Nejedné se o stavbu dotéenou poZadavky civilni ochrany (viz. § 22 vyhlasSky ¢. 380/2002
Sb.). Vzhledem k charakteru stavby nedojde k Zadnému omezeni obyvatelstva.

V blizkosti stavby se nenachazi pamatkové ani jinak chranéné objekty.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Zadné pracovni postupy s negativnimi dopady
na zivotni prostredi.

Veskeré dily technologické ¢asti strojni a elektro budou na stavbu postupné dovazeny tak,
aby nebylo nutné jejich skladovéani na stavbé.

Odvodnéni staveniSté bude zajiSténo stavajicim zpusobem tj. odvodnéni do stavajici
odpadni Stoly.

V havarijnim planu musi byt zapracovano zajiSténi staveniSté — strojovny sdruZzeného
objektu, pfistupové Stoly a podhrazi v pfipadé prichodu povodfiovych pritoku.

Zafizeni stavby bude po dobu vystavby napojeno na stavajici rozvod elektrické energie VD
Lucina. Zfizeni vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky pro ucely ZS se nepfedpoklada.

Pfijezd na stavenisté je mozny po stavajici komunikaci.

Rekonstrukce bude probihat na pozemcich investora. PFi realizaci stavby musi zhotovitel
ucCinit takova opatfeni, aby nedoSlo k moZnosti vzniku Skod na okolnich stavbach
a pozemcich investora.

PFfi provadéni rekonstrukce uzavérd vypusti Lucina je tfeba respektovat ucel vodniho dila.

Je nutné dodrZzovat postupy a pouZzit vhodnych materiald tak, aby nevznikla moZnost
znedisténi vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody.

Pfi realizaci stavby musi zhotovitel u€init takovd opatfeni, aby se zabranilo riziku uniku
ropnych latek (stavebni mechanizmy).

Veskeré nezpevnéné plochy zasaZzené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu a to
v€etné ploch zafizeni stavenisté. V pfipadé potfeby budou ohumusovény a osety travnim

semenem.
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B.1.10. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V prubéhu rekonstrukce se budou provadét bouraci prace ve stavajicim objektu spodnich
vypusti VD Lucina. Provedeni rekonstrukce nevyvolavad Zadné poZzadavky na asanace,

demolice a kaceni dfevin v prostoru vedle vyvaru VD Lucina.

B.1.11. PoZzadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédeélského
puadniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Rekonstrukce si nevyzada trvalé ani doasné zabory zemédélské nebo lesni pudy.

B.1.12. Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu

k navrhované stavbé

Umisténi zafizeni vypusti ve stavajicim sdruZzeném objektu zajiStuje moznost napojeni na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infastrukturu. Pfistup k jednotlivym €astem

stavby se oproti sou¢asnému stavu nebude ménit.

Dopravni naroky pfi realizaci rekonstrukce jsou minimélni a soustfeduji se prakticky pouze
na dopravu materialu béhem stavby a dopravu zafizeni v pfipadé demontaZze a montaze
zafizeni. Komunikacné je stavba napojena na vefejnou komunikaéni sit’ stavajici pfijezdovou
komunikaci k objektu VD. Bude vyuZita stavajici nevefejné pfistupnd komunikace
a navazujici mistni komunikace. PFistup do prostoru pod hraz je zajiStén z komunikace
¢. 199 po vefejné zpevnéné komunikaci (asfaltovy povrch) podél levého bfehu koryta MZe
délky cca 2000 m a déale pfes most po Ucelové zpevnéné cesté cca 250 m do podhrazi
k provoznimu objektu VD. Stavajici pfijezdovd komunikace k VD Lucina je provedena

s asfaltobetonovym povrchem Sitfky 3,0 m s nezpevnénymi krajnicemi.

Pfijezd na stavenisté je vyznacen v pfiloze C.2. Koordinacni situacni vykres.

Problematika Upravy komunikaci je zaleZitosti zhotovitele stavby. Pfi provadéni stavby budou
komunikace udrZzovany ve schddném a pojizdném stavu (fadné cistény). V pfipadé
poskozeni vozovky vlivem staveniStni dopravy bude provedena oprava poSkozenych mist;
ostatni stavbou dotéené pozemky budou uvedeny do pavodniho stavu. Po dokon&eni stavby

bude komunikace upravena do pivodniho stavu.

Stavba nevyZaduje nové napojeni na rozvod elektrické energie.
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Bezbariérovy pfistup vzhledem k charakteru stavby neni feSen.

B.1.13. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici

investice

Oprava RU neni podminéna ani nevyvolava potfebu Z&dné jiné investice nebo dalSi

navazujici stavby.

B.1.14. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umistuje
Umisténi stavenisté je dano polohou stavajicich objektd VD Lucina a pfilehlych pozemka.

Obvod stavenisté zahrnuje prostor strojovny sdruzeného objektu a pfilehlé ¢asti na levém

bfehu koryta feky MZe pod hrazi VD.
VeSkeré pozemky jsou ve vlastnictvi investora Povodi Vitavy, statni podnik.
Stavba si nevyzada trvalé ani do¢asné zabory zemédélské nebo lesni pady.

Plocha pro zafizeni stavenisté (ZS) se prfedpoklada na levém bfehu pod hrazi VD na
pozemku p.¢. 1363/3 v k.u. Svobodka — plocha 100 m? — doc¢asny zabor. Zde bude mozné

umistit socialni i provozni ZS.

V prostoru vedle manipulaéni plochy budou umistény buriky zafizeni stavenisté (max. 2 ks).

Rovnéz zde budou umistény mezideponie demontovanych ¢asti pdvodniho zafizeni.

V rédmci stavby budou pozemky dotéeny pouze doasnym z&borem - dotéené pozemky jsou
zfejmé z koordina¢ni situace stavby (viz pfiloha. C.2), kde je zakreslen irozsah stavby

a obvod stavenisté.

Souhrnné informace o zaboru pozemku:

Katastralni uzemi Svobodka [636991] k.u. Myto u Tachova [688339]
Trvaly zabor (m?) 0 0
Docasny zabor (m?) 147
Celkem (m?) 147

Z toho: Zemédélsky padni fond (ZPF) Lesni pozemek (LPF)

Trvaly zabor (m?) 0 0

Docasny zabor (m?) 0 0

Nasledné je pfiloZzena tabulka dotéenych parcel, ve které jsou uvedeny pro kazdou parcelu -
informace o parcelach, pfisludny list vlastnictvi, Gdaje o vlastnikovi, rozsah trvalého

a docasného zaboru.
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Tabulka dotéenych parcel:
Pof.c. KN Druh pozemku Vym;e ra LV Vlastnik, adresa Zabo,r Zzibor,
[m?] trvaly | docasny
A) stavbou dotéené parcely
k.4. Svobodka [636991]
zastavéna Povodi Vitavy, statni podnik
1 st. 99 plocha a 5537| 44 |Hole¢kova 3178/8, Smichov, 0 47
nadvori 15000 Praha 5
B) sousedni pozemky uréené k provedeni zaméru (zafizeni stavenisté apod.)
k.4. Svobodka [636991]
Povodi Vitavy, statni podnik
1 1363/3 | ostatni plocha 1951| 44 |Hole¢kova 3178/8, Smichov, 0 100
15000 Praha 5

B.1.15. Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne

ochranné nebo bezpeénostni pasmo

V rédmci rekonstrukce nevznikne Zadné noveé ochranné nebo bezpecénostni pasmo.

V réamci rekonstrukce nejsou navrhovana Z&dna jina bezpecnostni pasma, omezeni

a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.
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B.2. Celkovy popis stavby

V rédmci rekonstrukce je navrhovana oprava resp. vyména zastaralého provozniho uzavéru
spodnich vypusti a modernizaéni prace na stavajicim technologickém zafizeni VD Lucina.
Jedn& o udrZovaci a moderniza¢ni prace na stavajicim technologickém zafizeni. Navrzené
prace nezasahuji do nosnych konstrukci vodniho dila, neméni se vzhled stavby ani zplisob
uzivani stavby, nevyZaduji posouzeni vlivl na Zivotni prostfedi, jejich provedeni nemuze
negativné ovlivnit pozarni bezpecnost.

Bude provedena vyména 2 kust pavodnich rozstfikovacich uzavért za podobny typ nového
moderniho rozstfikovaciho uzéavéru (RU) s ovladanim, pfisluSenstvim arevizi pfilehlych
a souvisejicich €asti. V souvislosti s instalaci novych rozstfikovacich uzavéru bude upravena
i stvajici elektroinstalace strojovny sdruzeného objektu. Nové servopohony budou napojeny
na stavajici rozvadé¢ RM1.

Parametry provozniho regulacniho rozstfikovaciho uzéavéru zlstavaji zachovany. Celkovéa
hltnost jednoho uzavéru je Q = 6,5 m3/s - zlstava beze zmény.

Uzavéry jsou umistény ve stavajici strojovné sdruzeného objektu VD Lucina.

Veskeré objekty VD zustavaji zachovany ve stavajicim uspofadani — tj. neméni se jejich

urbanistické a architektonické feSeni.

B.2.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje
o jejich souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedn& se o zménu dokoncené stavby.

NiZe uvedené stavebni objekty a technologické soubory realizované v ramci opravy jsou
udrzovaci a moderniza¢ni prace na technologickém zafizeni a souvisejici stavebni Gpravy.
Stavebni objekty:

SO 01 — Stavebni Upravy
Jedn& se o stavebni Upravy souvisejici s vyménou stavajiciho zafizeni vypusti VD Lucina.
Podrobny popis je uveden v ¢asti D.1 v technické zpravé k objektu SO 01 — Stavebni Gpravy.
Stavajici konstrukce spodni stavby sdruZzeného objektu je provedena z kvalitniho

Zelezobetonu. Bé&hem vymény uzavérl se nebude zasahovat do stavajicich nosnych
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konstrukci stavby.

Provozni soubory:

7 w7

PS 01 - Technologicka ¢ast strojni

7 w7

PS 02 - Technologicka cast elektro

Na zakladé rozhodnuti investora bylo vybrano technické feSeni opravy RU — dodanim
a namontovanim nového RU na levou a pravou vypust. Regulaéni uzavér slouzi pro plynulou
regulaci pratoku vypusti, kdy jsou prvni dva uzavéry — Soupéatka DN 800 — otevieny. Reguluje

pratok vypusti dle pokyna obsluhy dalkové nebo mistné a tento je mozné otvirat ,skokové*.

Podrobny popis provoznich souborl technologické ¢asti je uveden v ¢asti D.2.

B.2.2. Uéel uzivani stavby

Ucel uzivani stavajici stavby se neméni — zajisténi pozadovanych funkci pro ovladani
a provoz VD Lugina. Ugelem stavby je modernizace zastaralého zafizeni (RU) stavajicich

vypusti VD Lucina.

B.2.3. Trvald nebo do¢asnd stavba

Jedna se o stavbu trvalou — rekonstrukce stavajiciho technologického zafizeni.

B.2.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych poZadavkd zabezpeéujicich

bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti nebyly vydany ani uréeny.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze se jedna o stavbu technologického charakteru, neni nutné
bezbariérové uzivani feSit. Objekt strojovny sdruzeného objektu nebude vefejné uzivan
aneni ur€en k volnému pohybu osob se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace -
stavba nepatfi mezi stavby vyjmenované v 8§ 2 vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych

technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pfipadné podminky budou zapracovany po projedndni.
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B.2.6. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

S ohledem na charakter stavby neni tfeba Fesit.

B.2.7. Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Bude provedena vymeéna 2 kusu rozstfikovacich uzavéra - regula¢nich uzavérd spodnich
vypusti — v€etné ovladani, pfisluSenstvi a revizi pfilehlych a souvisejicich ¢asti.

Hlavni technické parametry zafizeni novych uzavért spodnich vypusti:

Pocet vypusti 2
Provozni uzavér rozstfikovaci uzavér (RU) DN 700, PN 2,5

z toho 1 levé provedeni a 1 pravé provedeni ovladani

Maximalni provozni hladina — kéta Sachtového prelivu ....... 533,25 m n.m
Osa vypuste —0Sa RU ... 513,50 m n.m
HmMax (K 0S€ RU).....ooiiiiiiiiiiieieeeee e 21,18 m

Qmax (jednim RU) - pro 100% otevieni a H=533,25............... 6,5 md/s

Cas zavieni — OteVFENT .........ccccoveveeeeeeeeeeeeeeee e ccal20s
Jmenovity tlak ... PN 2,5 (0,25 MPa)
HMOTNOSE .o cca 1500 kg
Pohon RU ..... elektricky servomotor, pfevody - pfikon ccalb—-2,2kW
Max. povoleny prusak : absolutni tésnost (0 - 0,03 I/min).

B.2.8. Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt

a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrZzeny Zadné pracovni postupy s negativnimi dopady na
Zivotni prostredi.
PFi realizaci musi zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby se zabranilo Gniku ropnych latek ze

stavebnich mechanismu.

V réamci veSkerych praci bude kladen duraz na predchéazeni vzniku odpadd a zajisténi
pfednostniho vyuZiti odpadd. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového
hospodafrstvi tj. v souladu s ust. § 3 zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon

0 odpadech”). Odpady budou zafazovany dle druhG a kategorii podle ust. § 6 zakona
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0 odpadech.

Stavebni odpady budou soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii
v odpovidajicich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeleny pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a pfevedeny do vlastnictvi osobé& opravnéné k jejich
pfevzeti podle ust. § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech. Puvodce odpadul je povinen
dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené v 8 15
zakona o odpadech. S vesSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zédkonem o odpadech
a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy.

Dle vyhlaSky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadl (katalog

odpadu), dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku nésledujicich odpadu:

Druh odpadu Kggp(gggu Kategorie | Zpusob zneSkodnéni '\(/Ion(;);;;\;l
Papirové a lepenkové obaly| 1501 01 Ostatni | recyklace nevyznamné
Plastové obaly 1501 02 Ostatni | recyklace nevyznamné
Kabely 1704 11 Ostatni | recyklace 20 kg
Beton 170101 Ostatni ;ifgg:ice’ odvoz na nevyznamné
Zelezo 17 04 05 Ostatni | recyklace 2,7t
Smésny stavebni odpadu 17 09 04 Ostatni | odvoz na skladku 1t
Smésny komunélni odpad 200301 Ostatni | odvoz na skladku nevyznamné

S veSkerymi vzniklymi odpady na stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,Zakon o odpadech”) a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy (zejména s vyhlaSkou

¢. 8/2021 Sb. a &. 273/2021 Sb.).

Evidence odpadu bude vedena dle vySe uvedeného zékona. Doklady o uloZeni materialu na
pFislusné skladky, evidenci a zneSkodnéni odpadlu dodavatel uchova a pfeda investorovi pfi
prejimacim Ffizeni stavby. Komundlni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych
nadob a pravidelny odvoz bude dokladovan. V pribéhu vystavby budou vznikat béZné odpady
ze stavebni ¢innosti v omezeném mnozZstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat stavebni firmy
provadéjici vystavbu. Bude provadéno dusledné tfidéni odpadu. Odvoz a likvidace odpadd,
které nelze ulozit na skladku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se specializovanou

firmou uréenou k likvidaci téchto odpadu.

Bé&hem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Dodavatel stavby
béhem vystavby rovnéz zajisti, aby pfi pfevozu zeminy nedochazelo ke znecistovani pfilehlych
komunikaci.
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Stavebni mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, budou v dokonalém technickém
stavu, tak aby bylo zamezeno moznym anikim ropnych latek.

Stavbou nebudou zasadné naruSeny stavajici odtokové poméry daného tuzemi.

VSechny stavebni objekty a jejich kfizeni se stavajicimi technickou infrastrukturou budou
provedeny v souladu s platnou legislativou a normami CSN.

Béhem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Dodavatel
stavby béhem vystavby rovnéz zajisti, aby nedochazelo ke zneciStovani pfilehlych
komunikaci.

Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.

Provadéni zemnich praci se v ramci této stavby nepfedpoklada.

Veskeré ostatni dot€ené plochy zafizeni stavenisté budou uvedeny do puvodniho stavu.

Zatravnéné plochy budou opétovné ohumusovéany a osety.

B.2.9. Zakladni predpoklady vystavby - €asové (daje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

Lhata vystavby pro uvedeny rozsah praci je pro obdobnou stavbu v béZném prostfedi cca 6
meésicu.
Casovy plan vystavby nebyl doposud pevné stanoven. Predb&Zné se predpokladaji

nésledujici terminy:

Zahajeni stavby 05/2025
Dokonéeni stavby 12/2025
Postup vystavby musi byt organizovan tak, aby nebyly omezeny stavajici funkce vodniho

dila.
Prvni etapou stavby bude vybudovani zafizeni stavenisté a pfipravné prace.
Prace budou provadény postupné na jedné vypusti, druha vypust bude v provozu.

Nejprve bude provedeno uzavieni pfislusné vypusti. Poté bude pod ochranou stavajicich
uzavérl (2 Soupatka DN 800 na spodni vypusti) provedena demontdz stavajici technologie
RU.

Dale bude provedeno pfivafeni pfipravku — ploché oceli k horni €asti vytokové komory,

revize vtokové pfiruby DN 1600 a provedeni nového natéru ocelové ¢asti vytokové komory.
Poté bude pfistoupeno k monté&zi nové technologie RU.
Po osazeni hlavnich ¢asti technologického zafizeni RU budou provedeny dokon&ovaci prace
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ve strojovné, kryty kabelovych kanalu atd.
V dalSi etapé budou po dokon&eni vySe uvedenych praci a vycisténi strojovny zahajeny
prace na elektro¢asti, Uprava v rozvadéci RM1 a kabelaze.

Na zavér montaze budou provedeny suché a mokré zkousky.

Soubézné bude provedena likvidace objektl zafizeni stavenisté.

B.2.10. Orientaéni naklady stavby

Pfedpokladané orientacni naklady stavby jsou odhadovany na cca 7,1 mil. KE.

B.2.11. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

= ZpUsob provadéni je dan mistnimi dispozicemi na lokalité, pfistupem a danymi ¢asovymi
moZznostmi provadéni. Zasah do stavajicich konstrukci VD nebude realizovan.

= Predpokladany prostor pro umisténi bunék socialniho zafizeni a zazemi zhotovitele (max.
2 ks) se nachazi u pfijezdové komunikace pod hrazi VD. Prostor bude upfesnén pfi
pfedani stavenisté investorem a provozovatelem VD.

» Plan BOZP, ktery zpracuje koordinator BOZP, bude pfedloZen pred fyzickym zahgjenim
rekonstrukénich praci ke schvaleni investorovi.

= VesSkeré prace na zafizeni je nutné provadét z hlediska BOZP v maximalni mozné mife
pod ochranou min. 2 uzavérl na potrubi ze strany plsobiciho hydrostatického tlaku od
horni hladiny v nadrzi VD Lucina.
Manipulaci s uzavéry bude provadéna ve spolupraci s provozovatelem VD.

= VesSkeré manipulace na VD bé&hem stavby budou provadény podle zédsad platného
manipulaéniho Fadu. Pfi realizaci stavby bude hladina v nadrzi udrZzovana dle
manipulaéniho fadu VD.

= Béhem stavby musi byt zajistén trvaly odbér surové vody - provozovatel VaK Karlovy Vary
a.s.

= Dodavatelskou dokumentaci — podrobnou vyrobné technickou dokumentaci stavebni
a technologickeé ¢asti - zpracuje vybrany zhotovitel a pfedlozi ke schvéleni investorovi.

= Béhem provadéni praci musi zhotovitel zabezpecit ochranu stavajiciho technologického
zafizeni (zejména proti prachu) a musi zajistit bezpecny pfistup pro provadéni provoznich

manipulaci obsluhou vodniho dila.
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Pfi stavbé je nutné disledné dodrzovat technologickou kazen a vyloucit moZnost
havarijniho znecisténi toku Uuniky ropnych a toxickych latek, cementového mléka
a ostatnich znecistujicich a nebezpecnych latek.

= Doprava materialt bude provadéna pomoci silniéni dopravy.

Veskeré dily technologického vybaveni budou v zavislosti na rozmérech a hmotnosti
dopravovany pfistupovou Stolou pomoci stavajiciho montdzniho voziku az na Uroven

podlahy strojovny spodnich vypusti.

Pro montaz a pfesné usazeni dilu technologie bude mozné vyuZit nové zdvihaci zafizeni
ve strojovné sdruzeného objektu (ruéni kladkostroj 3,2 t) a nova zavésna oka osazena dle
potfeby ve stropé, sténach a podlaze strojovny. Pfedpoklada se nové pfipevnéni nosniku
ke stavajicim | profilim pod stropem, za ucelem zavéSeni ko¢ky kladkostroje pro pfesun

staré a nové technologie.

Jednotlivé dily strojni ¢asti technologie budou osazovéany na stavajici konstrukce. Pro
montaz odnimatelného vytokového dilu RU se vyuZije stavajici oko v horni ¢asti ocelové
vytokové komory pro moznost zavéSeni ru¢nich zvedakul, kterymi bude mozné zavésit
a pfizvednout vytokovy dil RU do polohy a pfiSroubovat k namontované pfirub& DN 1600.
PFistup k vytokové ¢asti RU bude ze strany kruhové vytokové ocelo-betonové komory DN
1600, do které se ,vstoupi“ z odpadni Stoly Sachtového pfelivu — bude bez vody. Do Sikmé
(30°) ocelo-betonové komory DN1600 se pro montaz namontuji nové schadky. Vytokovy
dil RU bude zasunut pfi montazi do profilu DN 1600 jako prvni, ,uvaze se“ k ru¢nim
zvedakdim zavéSenym na oku v horni ¢asti vytokové komory. Nasleduje montaz prvni
¢asti RU s vestavénou pfirubou DN 1600, vyuZije se rektifikacni podpéra pod télesem RU.
Prvni ¢ast RU je pfipojena k nové montdzni vlozce DN 700. Nakonec se namontuji
pohony, pfevodovky, hfidele, ucpavky atd. Volny konec potrubi DN700 bude docasné
podepfen montazni podpérou.
= Béhem instalace strojniho a elektrického zafizeni RU budou vyménény i kabely pfivodu
mezi pohony a rozvadéfem RML1.
= Po dokongeni praci na objektu budou odstranény objekty zafizeni stavenisté a dotcené
plochy budou uvedeny do pavodniho stavu.
= VesSkeré demontované Casti stavajicich uzavérd budou odvezeny do sbérnych surovin,
s vyjimkou 1 ks kompletniho RU, ktery si vlastnik — Povodi Vitavy ponechany na misté

ur¢eném zodpoveédnym pracovnikem objednatele.

Copyright © AQUATIS a.s.

B_STZ DVZ.docx strana 22



VD Lucina — oprava RU DN 700 L+P

A<' QUATl S B. Souhrnné technicka zprava

024038A
B.2.12. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Plan je zpracovan ve vazbé& na projektovany rozsah montéznich praci. Konkrétni terminy

kontrolnich prohlidek budou upfesnovany dle aktualniho harmonogramu
Planovany rozsah prohlidek:

1) po ukon&eni demontaze

2) po dokon&eni montaze

3) po provedeni zkouSek

Prohlidka dle bodu €. 3 bude slouZit i jako prohlidka po dokon&eni - pro vydani souhlasu se

zahajenim zkuSebniho provozu.

Brno, ¢ervenec 2024 Ing. Oldfich Neumayer, CSc.
Ing. Miloslav Kupsky
Ing. Josef Maly

Josef Sevéik
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