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D.2.1.1.1.1 Identifikaéni Gdaje

Nazev stavby:
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Predmét dokumentace:

Stupen dokumentace
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Provozovatel:
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D.2.1.1.1.2 Predmét a €lenéni projektu

Pfedmétem pFedkladané dokumentace PS 01 - Technologicka &ast strojni je FeSeni
technologické €asti strojni navrhované vymény rozstfikovacich uzavérd (RU) levé a pravé

vypusti na VD Lucina.
Souvisejici stavebni objekty a provozni soubory:

PS 02 - Technologicka cast elektro

SO 01 — Stavebni Upravy

D.2.1.1.1.3 Pouzité podklady

vvvvvv

D.2.1.1.1.3.1 Geodetické
a) Vypis z katastru nemovitosti dot€enych a sousednich parcel — informace z www.cuzk.cz

b) Kopie z katastralni mapy zajmového tzemi - www.cuzk.cz

D.2.1.1.1.3.2 Hydrologické

a) Zakladni hydrologické udaje — pfevzaté z manipula¢niho fadu VD Lucina, vydalo Povodi
Vlitavy, s.p., VH dispecink v roce 2017

b) Evidenéni list hlasného profilu €. 279 - VD Lucina, Povodi Vltavy, statni podnik

c) Odtoky a horni hladina v nadrzi VD Lucina z let 1980 - 2020, zaznamy dispecinku Povodi
Vlitavy, statni podnik

D.2.1.1.1.3.3 Projektové

a) Kopie stavebnich vykresu z obdobi vystavby VD

b) Kopie z projektu CKD Blansko — vykresy &. 0-PVT-2520a, 1-PVT-2407b, z r. 1970

c) Kopie vykresti CKD Blansko - vypustné potrubi, v.&. 2-UZV 8767-635, z r. 1971

d) Kopie provadéciho projektu MVE Lugina, zpracoval CKD TurboTechnics s.r.o. v r. 1995

e) MVE Lucina, dokumentace skute¢ného provedeni, zpracoval Aquatis, a.s. v r. 1996

f) MVE Lucina — PD, zpracovala firma Aquatis a.s. Brno, v 12/1995

g) MVE Lucina — dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno,
v 12/2022
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D.2.1.1.1.3.4 Ostatni

a) Fotodokumentace pofizena zpracovatelem v roce 2010, 2021, 2022, 2024

b) Manipulaéni fad VD Lucina - aktualizace 12/2017, VH Dispecink Povodi Vitavy, s.p.
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D.2.1.1.2 Technickeé reSeni

D.2.1.1.2.1 Z&kladni charakteristika dila

NavrZzena rekonstrukce - vyména RU DN 700 - bude realizovana uvnitf stavajici strojovny
sdruZeného objektu VD Lucina.
Ve strojovné sdruzeného objektu VD Lucina jsou instalovana 2 stavajici spodni vypusté.
Spodni vypusti jsou vybaveny témito uzaveéry :

* revizni - klinové Soupéatko DN 800, PN 2,5 ovladané ru¢né z prostoru strojovny

* n&vodni - klinové Soupatko DN 800, PN 2,5 s elektropohonem

* provozni - rozstfikovaci uzavér DN 700, PN6
Provizorni hrazeni spodnich vypusti je mozné pomoci tésnici ¢ocky o prdméru 1100 mm
(spole¢né pro VD Lucina a Nyrsko). Vtoky do spodnich vypusti jsou chranény dvoudilnymi
¢eslemi, zasazenymi ve spodnim prahu a opfené o horni opéru. Ve stfedni ¢asti se opiraji o
nosnik profilu | pevné zabudovany do zdiva. Rozmér vtoku je 2,5 x 3,3 m. Ocelové potrubi
obou vétvi spodnich vypusti vytvafi natokovy tvar o vstupnim praméru 1 400 mm. Kéta osy
vstupniho potrubi je 513,50 m n.m. Vtokovy primér 1 400 mm pfechazi plynule do potrubi
DN 800, ve kterém je osazen revizni a navodni uzavér tvofeny Soupatky DN 800, PN 2,5.
Vytok z rozstfikovaciho uzavéru DN 700 je zadstén do betonového C&astecné
opancérovaného potrubi DN 1600, v délce 2,5 m, které je za uzavérem sklonéno o 30° a ma
tvar shybky. Toto potrubi navazuje na betonovou Sachtu DN 1600, ktera usti do odpadni
Stoly spodnim vytokem. ZavzdusSnéni paprsku vody z RU je dvoji — pfed paprskem a do
paprsku, znazornéno na vykresech. Dale je wvytok vody zajistén odpadni Stolou

obdélnikového prifezu o rozmérech 3,2 x 3,5 m.

Kapacita kazdé spodni vypust je uvedena v nasledujici tabulce:

% Hladina | pyaiok Hladina | o\ | Hladina pratok | Hadina e
otevieni | v nadrzi (m3.s) v nadrzi (m3.s) v nadrzi (m3.s) v nadrzi (m3.s)
(m.n.m) ' (m.n.m) ' (m.n.m) ' (m.n.m) '
25 518,5 1,6 523,0 2,2 528,5 2,7 533,25 3,2
50 518,5 2,5 523,0 3.4 528,5 4,3 533,25 4.9
75 518,5 3,0 523,0 4,1 528,5 5,1 533,25 5,9
100 518,5 3,3 523,0 4.5 528,5 5,6 533,25 6,5

Copyright © AQUATIS a.s.
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V roce 1996 byla na kazdou spodni vypust osazena turbina MVE. Kazda turbina je vybavena

obtokovym potrubim DN 150 s uzavérem, ktery je elektricky spfazen s ovladanim turbiny.

Pfi chodu turbiny je moZno rozstfikovacim uzavérem souvisejici vypusti vypoustét

maximalné 1 mé.s™.

D.2.1.1.2.2 Hlavnitechnické parametry nového zafrizeni vypusti — novy RU

Rozstiikovaci uzavér (RU) DN 700, PN 6

Uzavér slouzi pro plynulou regulaci pratoku vypusti, kdy jsou prvni dva uzavéry

(Soupatka DN 800) — otevieny.

typ: regulacni, havarijni, provozni, elektromotoricky

pohon: soustava pfevodovych skfini s ovladacimi hfideli, hnacimi vieteny a maticemi. Od

prostory ostfikované vodou z RU je hlavni pohon oddélen velkou kotevni pfirubou

DN 1600. Vietena prochazi ucpavkou s teflonovou Sidrou (popf. jinym typem).

Hnaci jednotka — elektricky to€ivy servopohon umistény na stojanu na ocelové mezi
podlaze na koté 517,10.

1 ks RU je s vyvedenym ovladanim na pravé strané (RU levé vypusti) a 2. RU je

s ovladanim na levé strané (RU pravé vypusti).

ovladaci servomotor: je opatfen koncovymi vypinaci, vysila¢ polohy, odporové vyhfivani,

predpokladany pfikon pohonu je cca 1,5 — 2,2 kW. Dale je opatfen
bimetalovym kontaktem ve vinuti servopohonu pro signalizaci
pfehrati. Vykon pohonu bude navySen o 30% oproti vypoctenému —

pozadavek investora!

orientaéni rozmér a hmotnost: délka celé sestavy RU je asi 2,35 m, hmotnost cca 1,5 tuny

max. povoleny prusak : absolutni t&snost (0 - 0,03 I/min).

Zakladni technické parametry:

Maximalni hladina ............oeiiiiiie e, 534,68 m n.m
Maximalni provozni hladina — kéta Sachtového prelivu .................. 533,25 m n.m
Kéta Koruny hrdze .........ccccovivieeeiiiiiie e 535,90 m n.m
0sa VYPUSEE — 0S8 RU ....coooiiiiiiiiiiiiiie e 513,50 m n.m
HMaX (K 0S@ RU)...ciiiiiiiiiiiii it 21,18 m
Qmax (jednim RU) - pro 100% otevieni a H=533,25............c.ceee. 6,5 md/s

Cas zavieni — OLEVFENI ..........cccoveveeeeeeeeeeeeeeeeee e ccal20s
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D211_TZ DVZ.docx

strana 6



VD Lucina — oprava RU DN700 — L+P
A(' )UATl S D.2.1. PS 01 - Technologicka ¢ast strojni

D.2.1.1. Technicka zprava

024038A

D.2.1.1.2.3 Popis technického feSeni strojni €asti

Pro zlepSeni provoznich parametrd a z ddvodu opotfebeni pavodnich provoznich uzavéru je
navrzena oprava — vyména — stavajicich rozstfikovacich uzavérl za nové rozstfikovaci
uzavéry (RU) vypusti VD Lucina — levé a pravé provedeni (pro levou a pravou vypust).
Stavajici usporadani vypusti, pfivadécu k jednotlivym turbindm v€. systému asanacnich
potrubi zUstane v celém rozsahu zachovéano.
Rekonstrukce obsahuje nasledujici ¢asti:
1) 2 sady - demontéz stavajiciho zafizeni

= kompletni demontéz stavajiciho provozniho uzavéru (RU), v€etné ovladani — pohonu,

veskerého pfisluSenstvi a montazni viozky.

Nejdfive se provede oprava jedné vypusté a potom druhé vypusté, pofadi bude

upfesnéno zadavatelem.

2) 2 sady - Instalace nového rozstfikovaciho uzavéru (RU) DN 700, PN 6, kazda sada

zahrnuje:

= kompletni instalace rozstfikovaciho uzavéru. RU je rozdélen na vtokovou Cast a
vytokovou cast. Ve vtokové Casti je zabudovana velka pfipojovaci kotevni pfiruba
DN 1600.

» kompletni instalace nového pohonu RU
= instalace nové podpéry pod RU (Z2)
= dodavka montaznich pfipravki:
0 Z1 - pomocny nosnik 1180,
0 Z3 - odnimatelna montazni drahy do tlumici komory pro dopravu
vytokové ¢ésti RU,
0 Z4 - montézni pfemistitelnd podpér pod pFivodni potrubi DN700,
0 Z5 - pfenosna draha,
0 Z6 - pomocna jednoducha ploSina.

» instalace nové montazni vlozky DN 700

D.2.1.1.2.4 Funkce zafizeni uzavéra vypusti

Ovladani provozniho uzavéru (RU) vypusti bude dalkové z velinu dispecinku a s moznosti
Copyright © AQUATIS a.s.
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pfepnuti na mistni ovladani. Bude dodrZzena (v nastaveni) podminka, Ze pfi chodu turbiny je

mozno rozstfikovacim uzavérem souvisejici vypusti vypoustét maximalné 1 m3/s.

D.2.1.1.2.5 Zasady montaze
Oprava — vymeéna uzavéru (RU) bude probihat v prostoru stavajicich objektd VD Lucina.

Postup demontdznich a mont&znich praci je nutné sladit s potfebami a pozZadavky provozu.
Prace se budou provadét postupné na jednotlivé vétvi spodni vypusti. Druh& vypust bude po
dobu rekonstrukce v provozu. Investor rozhodne o pofadi oprav (prvni bude v opravé prava
vypust, popfipadé naopak).

Doprava zafizeni do strojovny sdruzeného objektu bude umoZnéna pfes stavajici vrata a
navazujici pfistupovou Stolu v hrazi VD. Rozméry a déleni novych konstrukci se musi
pfizplsobit rozméram vrat na zacatku a na konci pFistupové Stoly. Sitka vrat je 1,45 m a
vySka 2,0 m. Pfedpoklada se, Ze doprava bude provedena pomoci stavajiciho kolejového

voziku pojizdného po kolejové draze ve Stole.

MontéZ a doprava dild na misto v podminkach VD Lucina:

Montéz, zejména doprava RU na misto ur€eni, bude v omezenych podminkach strojovny
sdruzeného objektu VD Lucina, kde bude nutné se pfizpasobit stavajici technologii MVE a

potrubi vodarenského odbéru. Budou pouZzity vhodné rozmérové a hmotnostné délené celky.

Doprava zafizeni pres strojovnhu — RU levé vypusti:

Dil RU se na stavajicim voziku dopravi za dvefe strojovny MVE. Pro vlastni pfepravu dild RU
do levé vypusti bude dodan a namontovan novy pomocny zavésny nosnik | 180 — délky asi 7
m. Montazni pfipravek €. Z1. Nosnik se pomoci Sroubl pfipevni ke stavajicim velkym
stropovym nosnikdm (I 300), do kterého budou vyvrtany otvory pro Srouby. Nosnik bude

spojovat podélny nosnik | 300 nad osou levé vypusté a nosnik | 300 nad osami TG (MVE).

Jako zdvihadel bude pouzit stavajici ruéni kladkostroj nosnosti cca 1 tuna se zavésnou
koCkou s ru€énim pojezdem. V prvni fazi se prepravi dil pfes vodarenské potrubi DN 400, kde
budou odstranény pfechodové schidky a bude demontovan pohon (M9) noZzového Soupatka
DN 400. Hradici deska Soupatka se zajisti v pooteviené poloze (asi 50%). Pfepraveny dil se
polozi na pomocnou jednoduchou ploSinu — montézni pfipravek Z6. Na ploSinu (5 ks U120-
1000 a plech P 5x1000x1300) se umisti vozik na ktery se poloZzi dil RU. Ru¢nim pojezdem

po plechu se najede k pfenosné draze na podlaze — montazni pfipravek Z5. Po draze se

Copyright © AQUATIS a.s.
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najede pod osu vypusté a na stavajici nosnik pod stropem (I 300) nad osou vypusté se

pomoci stavajiciho kladkostroje pfepravi dil RU dold - do strojovny RU.

Doprava zafizeni pres strojovnu — RU pravé vypusti:

Dil RU se na stavajicim voziku dopravi za dvefe strojovny MVE. Pro vlastni pfepravu dild RU
ve strojovné, se vyuZije vozik, ktery se vytahne z kolejové drahy a poloZi — pooto¢i o 90°—na
montazni pfipravek Z6 - na plech P5x1000x1300. Na vozik se polozi dil RU. Ruénim
pojezdem po plechu se najede k pfenosné dradze na podlaze — montazni pfipravek Z5. Po
draze se najede pod osu vypusté a na stavajici nosnik pod stropem (I 300) nad osou vypusté

se pomoci stavajiciho kladkostroje prepravi dil RU doll - do strojovny RU.

Pro vlastni montaZz a demontaz zafizeni v prostordch RU bude namontovana pod vtokovou
¢ast RU odnimatelnd podpéra RU — Montazni pfipravek €. Z2, na podpéru a do prostoru
vytokové ¢asti RU bude poloZena odnimatelnd montazni drdha — Montazni pfipravek ¢&. Z3.
Na vrchu ocelové potrubni komory se vyuZije stavajici montadZzni oko pro pfenosné ruéni
pakové kladkostroje. Dale bude pouZito i drobnych montaznich prostfedkd - zvedéky, ruéni
kladkostroje, lana, apod. Vytokova cast RU se zavési v prostoru vytokové komory,
demontuje se dréha (Z3) a dopravi se a spusti do prostoru vtokovy dil RU, pfipevni se na
pfirubu DN 1600, nainstaluje se nova montazni viozka DN 700. Nakonec se ze strany

vytokové komory naSroubuje pfiruba vytokové ¢asti RU s pohony.

Pro instalaci nového zafizeni provozniho uzavéru RU se pfedpokladéa nasledujici postup
praci:

Demontaz stavajicich dilci RU

¢ Nejprve se odstavi pfislusné soustroji MVE a uzavie vtok do potrubi vypusti pomoci
Soupéatek DN 800 a na pfivodnim potrubi k turbiné pomoci klapky (DN 600 / DN 500).

e Potom nésleduje vlastni demontadZ puvodniho technologického zafizeni RU V€.

pohond, pfevodul a pfislusenstvi.

Instalace nového technologického zafizeni provozniho uzavéru RU vypusti

e Kota osy RU zustava zachovéana jako pavodni - osa je na koté 513,50.

Copyright © AQUATIS a.s.
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e Ve strojovné objektu je nahofe naistalovan pomocny zavésny nosnik Z1.

e Na podlaze 512,25 (strojovna RU) je nainstalovana nova podpéra Z2, odnimatelna

montazni drédha Z3.

e Je pfipravena nova montazni vlozka.

e Je pfipraven na podlaze montazni pfipravek Z6 - plech P5x1000x1300 (U120-1000...)

e Je pfipravena pfenosna drdha na podlaze — montazni pfipravek Z5

e Je pfipraven stavajici vozik pro prepravu dild RU.

¢ Volny konec pfivodniho potrubi DN 700 bude po dobu montdZze podepfen montazni
podpérou — montazni pfipravek Z4.

¢ Doinstaluji se dily pohonu, stojan na podlaze 517,10, hfidele, pfevody, prostupy atd.

e Po provedeni zkouSek a uvedeni do provozu se provede obdobné rekonstrukce

druhého uzavéru druhé vypusti.

D.2.1.1.2.6 Zkou$ky a uvedeni do provozu

Provedeni pfislusnych zkouSek a uvedeni technologického zafizeni do provozu po ukoné&eni
rekonstrukce bude realizovano dle vzdjemné schvaleného programu zkouSek. Tento
program vypracuje zhotovitel rekonstrukce v ramci provadéci dokumentace a preda
objednavateli pfed zahdjenim zkouSek ke schvéleni.

Po Uspésném provedeni vSech testd a po zasSkoleni obsluhy bude technologické zafizeni

uvedeno do provozu.

D.2.1.1.2.7 Bezpec€nost a ochrana zdravi pf¥i praci

Problematika bezpecnosti prace za provozu bude feSena v provoznim fadu platném po
uvedeni do provozu. Pfitom je tfeba vychazet z bezpecnostniho pasportu a provoznich

predpisu dodavatelu.

Za bezpecnost prace a ochranu zdravi béhem vystavby odpovida provadéci dodavatelska

organizace.

Copyright © AQUATIS a.s.

D211 TZ DVZ.docx strana 10



VD Lucina — oprava RU DN700 — L+P
A(' )UATl S D.2.1. PS 01 - Technologicka ¢ast strojni

D.2.1.1. Technicka zprava

024038A

D.2.1.1.2.8 VIlivy na zZivotni prostredi

Pfi provadéni montéznich praci na VD Lucina je tfeba respektovat vodarensky ucel vodniho
dila. Je nutné dodrZzovat montézni postupy a pouzit vhodnych material( tak, aby nevznikla

moznost znecisténi vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody.

D.2.1.1.3 Zvlastni pozadavky

D.2.1.1.3.1 Pozadavky na dokumentaci, kterou zabezpec€uje zhotovitel

Soucasti dokumentace DVZ neni dodavatelskd, realiza¢ni, konstrukéni, vyrobni ani dilenska

dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracovani dodavatelské, realiza¢ni, vyrobni a dilenské dokumentace:

- pred zahdjenim praci provede zhotovitel kontrolni zaméfeni konstrukci v&. &asti
stavajiciho technologického zafizeni.

- zpracuje realizacni dokumentaci obsahujici projekéni, konstrukéni, dilenské
a montézni vykresy pro technologické zafizeni, vykresy pomocnych konstrukci,
vykresy dispozice zafizeni, technické zpravy, technologické postupy a specifikace,
pevnostni vypocty, materidlové charakteristiky.

Dodavatelskd dokumentace a technologické postupy provadéni praci musi byt
odsouhlasené investorem.

Zhotovitel je povinen pfi navrhu pouziti konkrétnich vyrobkd (materiald) dodrzZet
specifikované technické poZadavky a parametry, které jsou uvedené v technické zprave,
technické specifikaci, vykresech nebo vykazu vymér. PouZziti vyrobkd (materiald) s lepSimi
technickymi parametry nez specifikovanymi, je mozné.

VSechny naklady spojené suvedenymi cinnostmi apracemi jsou souc€asti nabidky

zhotovitele.

D.2.1.1.3.2 Pozadavky na postup opravy
Z hlediska postupu opravy nevyZaduje vyména RU Zadné zvlastni poZadavky.
Je tfeba provést a respektovat nasledujici:
» PreSetfit celkové uspofadani a parametry s ohledem na zafizeni konkrétniho

vybraného dodavatele strojni ¢asti RU a poZzadavky investora.
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= P¥i zpracovani realizacni projekéni a konstrukéni dokumentace a pfi technologické
pFipravé je tfeba respektovat stavajici zafizeni a napojeni na stavajici potrubi.

»= Optimalizovat postup montaZe s ohledem na harmonogram vystavby.

* P¥i ndvrhu a instalaci nového zafizeni RU je pfedevSim nutno brat do uvahy zpusob
dopravy do strojovny MVE, rozméry prajezdnych profild, stavebnich konstrukci
objektu a zplsob montédze pomoci zdvihacich zafizeni ve strojovné — kladkostroje.

*= Prace se budou provadét postupné na jedné vétvi spodni vypusti. Druha vypust bude
po dobu rekonstrukce v provozu.

= VD bude v prubéhu rekonstrukce v provozu, pfi provadéni praci je tfeba zajistit

¢innost rozhodujicich zafizeni a umoznit praci obsluhy.

D.2.1.1.3.3 Likvidace odpadt

Odpady, které budou vznikat pfi demontazi a montazi technologického zafizeni, budou
tfidény dle katalogu odpadi a bude s nimi naklddano podle jejich skutecnych vlastnosti
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

S veSkerymi odpady vzniklymi pfi realizaci tohoto projektu bude nakladano podle zékona ¢.
185/2001 Sbh., o odpadech v platném znéni a souvisejicich pravnich pfedpist. Odpady
k odstranéni a vyuZiti budou pfedavany vyhradné osobam opravnénym dle citovaného
zakona a to spolu se zakladnim popisem odpadu dle vyhlaSky ¢. 294/2005 Sb. v platném
znéni.

PFi praci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z pouZzitych zafizeni nezneciStovaly vodni
tok.

D.2.1.1.4 Prilohy technické zpravy

D.2.1.1.4.1 Specifikace zafFizeni

Specifikace zafizeni je obsazena ve zpravé €. D.2.1.3 Specifikace stroju a zafizeni.

Brno, ¢ervenec 2024 Josef Sevéik
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