
REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ

Stavba: Budova Roudnice nad Labem, Pod Katovnou č.p. 223, stavební úpravy, č. 239220013

Místo: Pod Katovnou č.p. 223 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VZ
Budova Roudnice nad Labem, Pod Katovnou č.p. 223,
stavební úpravy, č. 239220013

VRN Vedlejší rozpočtové...

SO-01 ST Stavební část

SO-01 SLP Slaboproud

SO-01 ZTI Zdravotechnika

SO-01 NTČ Nosná konstru...

SO-01 EL Elektroinstalace

SO-01 UT Vytápění

SO-01 UT - 1 Vytápění - zdroj tepla a teplovodní otopný systém

SO-02 DK Dešťová kanali...
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 010001000 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

"zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD"

1

12 K 01000102R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 0,000

9 K 090-010R
Statické pouzení a upravy návrhu konstrukcí pod tepelným čerpadlem, dle
konkrétně zvoleného tepelného čerpadla

soubor 1,000

10 K 090-020R Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

3 paré + 1 x CD

1

11 K 090-030R
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

soubor 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 020001000 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle nového stavebního
zákona č. 283/2021 Sb.

- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

Součet

D VRN9 Ostatní náklady

8 K 090-040R Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

17 K 090-090R
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Plocha znečištěná při provádění stavebních prací (v rozpočtu zhotoveným
projektantem uvažováno s plochou 400 m2)

1

Součet

19 K 090-094R Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubor 1,000

20 K 090-096R
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

21 K 090-098R Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

22 K 090-110R
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komun.

včetně protokolu.

1

Součet

23 K 090-120R
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

1

Součet

24 K 090-130R Závěrečný hrubý úklid prostor a venkovních ploch soubor 1,000

25 K 090-140R Závěrečný úklid na čisto prostor a venkovních ploch soubor 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 ST - Stavební část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,043

0,2*1,2*0,18

Součet

90 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12
nebo výšky do 120 mm

t 0,002

(0,6+0,075*2)*3,05/1000

Součet

91 M 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm t 0,002

2 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č.
14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,053

21,9*2*1,2/1000

Součet

3 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,053

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 611325418
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30
do 50 % s celoplošným přeštukováním

m2 160,000

81 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,453

"Po vybourané příčce" (0,2+2,855+3,315*2)*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 25,599

Obklady

"103" (1,165*2+0,99*2-0,9+0,1*2)*1,4

"203" 3,3*1,47

"207" (2*2+1,7*2)*2,26-(0,8*2,02-0,48*1,22)

Součet

84 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 4,900

"104" 3,5*1,4

Součet

5 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30
do 50 % s celoplošným přeštukováním

m2 230,000

72 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,153

(0,2+2,855)*0,05

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 K 900-010R D+M hasícího přístroje PHP PG6 s hasicí schopností 21A kus 3,000

Viz PBŘS

3

Součet

95 K 900-012R D+M hasícího přístroje PHP PG6 s hasicí schopností 21A kus 1,000

Viz PBŘS

1

Součet

94 K 900-020R Doplnění výstražných a bezpečnostních značek kus 7,000

Viz PBŘS

3+4

Součet

26 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 127,730

"1.NP"38,08*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.NP" 91,45

"Sklady a garáž" (4,2+3,9+26,38)*0,5

Součet

27 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 164,010

"1.NP"38,08

"2.NP" 91,45

"Sklady a garáž" 4,2+3,9+26,38

Součet

83 K 962031011 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm m2 1,665

(0,6+0,5)*2,65-0,5*2,5

Součet

71 K 962031013 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm m2 8,551

3,315*(0,2+2,855)-0,8*1,97

Součet

25 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,000

93 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,045

Rozvaděč

0,6*0,5*0,15

Součet

92 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 0,750

0,6+0,075*2

Součet

29 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250
mm

m 2,400

1,2*2

Součet

30 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 30,499

Obklady

"103" (1,165*2+0,99*2-0,9+0,1*2)*1,4

"104" 3,5*1,4

"203" 3,3*1,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"207" (2*2+1,7*2)*2,26-(0,8*2,02-0,48*1,22)

Součet

D 997 Přesun sutě

31 K 997-010R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 8,554

D 998 Přesun hmot

36 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6
do 12 m

t 13,201

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

38 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců,
desek

m2 182,900

"2.NP" 91,45*2

Součet

39 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 111,899

40 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 96,023

41 K 713131243
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm

m2 15,120

5,6*2,7

Součet

37 K 998713112
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,956

D 763 Konstrukce suché výstavby

49 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 15,120

Viz projektová dokumentace. Zejména půdorys 2.NP

15,12

Součet

47 K 763121415
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez
izolace EI 15

m2 15,120

Viz projektová dokumentace. Zejména půdorys 2.NP

15,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

42 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 88,050

"2.NP" 91,45-3,4

Viz projektová dokumentace. Zejména řez a půdorys 2.NP.

Součet

43 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 3,400

"2.NP" 3,4

Viz projektová dokumentace. Zejména řez a půdorys 2.NP.

Součet

45 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 91,450

91,45

Viz projektová dokumentace. Zejména řez a půdorys 2.NP.

Součet

46 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 119,731

48 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění
dvojité

m2 91,450

91,45

Viz projektová dokumentace. Zejména řez a půdorys 2.NP.

Součet

44 K 998763322
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 1,330

D 766 Konstrukce truhlářské

50 K 766-009R Demontáž stávající kuchyňské linky kus 1,000

8 K 766-010R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D1, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

9 K 766-020R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D2, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 766-030R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D3, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

11 K 766-040R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D4, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

12 K 766-050R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D5, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

13 K 766-060R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D6, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

14 K 766-070R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D7, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

15 K 766-080R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D8, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

16 K 766-090R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D9, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

17 K 766-100R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D10, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

18 K 766-150R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D15, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

89 K 766-160R Osazení dveřního křídla po repasy kus 1,000

"D13"1

Součet

7 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 9,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

9

Součet

51 K 766-008R
Dodávka a montáž nové kuchyňské linky, včetně digestoře, dřezu a
sklokeramické desky

kus 1,000

technická zpráva popis

1

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické

20 K 767-110R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D11, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

21 K 767-120R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D12, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

Součet

23 K 767-140R Dveře interiérové, dodávka dle výpisu dveří D14, D+M kus 1,000

Viz projektová dokumentace. Zejména výpis dveří a půdorysy.

1

12 / 46

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 771 Podlahy z dlaždic

52 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 33,140

"1.NP" 3,92+4,64+1,24+14,03

"2.NP" 5,91+3,4

Součet

53 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 33,140

58 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 33,140

57 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 29,270

3,92+1,24+5,91+14,8+3,4

Součet

54 K 771574415
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem
přes 6 do 9 ks/m2

m2 33,140

55 M 59761176
dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6
do 9ks/m2

m2 36,454

56 K 998771112
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,313

D 776 Podlahy povlakové

60 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 82,140

14,8+22,75+24,09+20,5

Součet

61 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 82,140

64 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 67,340

22,75+24,09+20,5

Součet

62 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 82,140

63 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 90,354

59 K 998776112
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,266

D 781 Dokončovací práce - obklady

66 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 25,599
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Obklady

"103" (1,165*2+0,99*2-0,9+0,1*2)*1,4

"203" 3,3*1,47

"207" (2*2+1,7*2)*2,26-(0,8*2,02-0,48*1,22)

Součet

67 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3,616

0,8*2,26*2

Součet

68 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 25,599

69 K 781472215
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním
lepidlem přes 6 do 9 ks/m2

m2 25,599

70 M 59761708
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do
9ks/m2

m2 29,439

65 K 998781112
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,864

D 783 Dokončovací práce - nátěry

85 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 4,000

"Dveře D13" 4

Součet

87 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 4,000

88 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 4,000

86 K 783132111
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem
plochy do 30%

m2 4,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

74 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 225,477

1.NP

(4,99*2+2,855*2+2,5*2+2,65*4+2,39*2+1,165*2+0,99*2+5,055*2+3,02*2)*3,315

38,08

Součet

75 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 225,477

76 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80
m

m 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 691,481

1.NP

(4,99*2+2,855*2+2,5*2+2,65*4+2,39*2+1,165*2+0,99*2+5,055*2+3,02*2)*3,315

38,08

2.NP

(4,66*2+1,45*2)*2,57

(2,855*2+4,965*2+4,005*2+4,265*2+3,65*2+5,585*6+2*2+1,7*2)*2,7

91,45

"Sklady" (1,975*4+1,96*2+1,79*2)*2,8+4,2+3,9

"Garáž" (5,625*2+4,58*2)*3,5-2,64*2+36,38

Obklady

"103" -(1,165*2+0,99*2-0,9+0,1*2)*1,4

"203" -3,3*1,47

"207" -(2*2+1,7*2)*2,26-(0,8*2,02-0,48*1,22)

Součet

78 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v
místnostech v do 3,80 m

m2 691,481

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

79 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 13,922

1,05*1,78*6+1,53*1,77

Součet

80 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 13,922

1,05*1,78*6+1,53*1,77

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 SLP - Slaboproud

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

2 K 742-010R
Domácí telefon, vnější tablo s kamerou, dotyková klávesnice, vnitřní část s
telefonem, LCD display, D+M

kus 1,000

"Kompletní set" 1

Součet

3 K 742-020R Dveřní zvonek D+M kus 1,000

 Specifikace: bežný dveřní zvonek, hlasitost minimálně 85dB

1

Součet

4 K 742-030R Datové rozvody UTP CAT6A m 65,000

10+17+1,2+6,5+2,5+2+8+4,5+4,8+8,5

Součet

12 K 742-035R Datové rozvody UTP RJ-45 m 57,000

10+17+1,2+6,5+2,5+2+4,5+4,8+8,5

Součet

5 K 742-040R Autonomní hlásič, D+M kus 4,000

Citlivost v souladu s EN14604

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 742-050R Detektor pohybu, D+M kus 15,000

15

vysoká odolnosí proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům

Součet

7 K 742-060R Datový rozvaděč, D+M kus 1,000

1

Poznámka:

minimálne 14 rozvodů metalitického datového kabelu UTP CAT6A

minimálne 6 rozvodů telefonní rozvod UTP RJ-45

Součet

10 K 742-062R Telefoní zásuvka 2xPJ11, D+M kus 6,000

11 K 742-064R Datová zásuvka 2xPJ45, D+M kus 13,000

9 K 742-080R Podparapetní lišty D+M m 30,000

12+3*6

Poznámka:

vnitřní rozměr minimálné 45x80mm

posunutelné zásuvky

Součet

8 K 742-070R Stavební přípomoce kpl 1,000

Prostupy, rýhy, výklenek pro rozvaděč a podobně

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 ZTI - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 2,795

"Viz rozvody vodovodu a kanalizace"

21,5*0,13

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 34,120

"Viz rozvody vodovodu a kanalizace"

(3,65+2,5)*0,7

(21,2+37+19)*0,35

21,5*0,13

Součet

4 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 25,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 83,350

"Viz rozvody vodovodu a kanalizace"

3,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21,2+37

19+2,5

Součet

6 K 974031387
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do
300 mm š do 300 mm

m 21,500

D 997 Přesun sutě

63 K 997-010R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 5,579

D 998 Přesun hmot

12 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6
do 12 m

t 3,092

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

13 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou
1x D do 50 mm

m 93,200

20

1.NP

2.NP

5*2+3,4*2+2,2*2

25

1.NP

6,2+4,7+2,9+1

2.NP

(3,2+1,4)*2+5*2

1.PP

3

-10

Součet

17 K 713463215
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou
1x D do 50 mm

m 10,000

14 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm m 21,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M 63154005 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm m 37,740

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

61 K 721-010 D+M zápachové uzávěry odvětrání v půdě kus 2,000

2

Zápachová uzávěrka s těsnící membránou jako zábranou proti vypařování,
pachu a pronikání havěti

Součet

18 K 721110802 Demontáž potrubí kameninové DN do 100 m 20,000

19 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 2,000

20 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 20,000

10*2

Součet

21 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 6,150

1,6+1,55+0,5

2,5

Součet

22 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 1,500

23 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000

24 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000

26 K 998721112
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech
v přes 6 do 12 m

t 0,049

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

28 K 722130806 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 100 m 20,000

29 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 21,200

1.NP

2.NP

5*2+3,4*2+2,2*2

Součet

30 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 56,000

1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6,2+4,7+2,9+1

2,5+16,5

2.NP

(3,2+1,4)*2+5*2

1.PP

3

Součet

32 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 8,000

33 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 1,000

34 K 722231083 Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C kus 1,000

35 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" kus 1,000

36 K 722231282 Regulátor výstupního tlaku membránový G 3/4" PN 16 do 70°C se dvěma závity kus 1,000

37 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000

38 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000

39 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 77,200

21,2+37+19

včetně protokolu

Součet

27 K 998722112
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,110

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

41 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000

42 K 725112011
Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad
vodorovný

soubor 2,000

43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000

44 K 725211641 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000

45 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000

46 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor 1,000

47 K 725244152
Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na
vaničku šířky 800 mm

soubor 1,000

62 M M725-010R dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

48 K 725310821 Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur soubor 1,000

50 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 4,000

52 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 1,000

51 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 8,000

53 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 8,000

54 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000

55 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka
220 mm

soubor 1,000

Specifikace viz PD

1

Součet

56 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000

Specifikace viz PD

2

Součet

57 K 725849412 Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy kus 1,000

58 M 55145537 baterie sprchová nástěnná prostá kus 1,000

59 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 5,000

60 K 998725112
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,120
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 NTČ - Nosná konstru...

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech
strojně pl do 15 m2

m2 9,840

(0,8+0,2)*(0,8+0,2)*2+(1,2+0,2)*(1,2+0,2)*4

Součet

2 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech
strojně pl přes 15 m2

m2 9,840

4 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do
20 m3

m3 4,224

(0,8)*(0,8)*2*0,6+4*1,2*1,2*0,6

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 4,224

29 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 4,224

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

t 7,603

4,224*1,8

Součet

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,224

D 2 Zakládání

23 / 46

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,688

(0,8)*(0,8)*2*0,95+1,2*1,2*4*0,95

Součet

14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 7,600

(0,8)*4*2*0,95*0,5+1,2*4*1*0,95

Součet

15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 7,600

30 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,176

((0,8)*4*2*0,95+0,8*0,8*2*6)*4,44/1000

((1,2)*4*4*0,95+0,8*0,8*2*6)*4,44/1000

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

27 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 4,960

28 M 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm m 4,960

4,72380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 5 Komunikace pozemní

9 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 2,160

(0,8+0,2)*(0,8+0,2)*6-(0,8*0,8*6)

Součet

10 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem
ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm

m2 2,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 900-10 Podlití pod patní plech sloupů kus 6,000

1 K 953965145 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm kus 24,000

6*4

Součet

D 997 Přesun sutě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 997-010R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 6,052

D 998 Přesun hmot

18 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 18,453

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

22 K 741-010 D+M hromosvodné soustavy, včetně revize soubor 1,000

1

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

vodivé pospojování v nejvyžší úrovni

Svislé vedení blezkosvodu

Zemnící pásek

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické

20 K 767-010
Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce pod tepelné čerpadlo, včetně
žárového pozinkování

t 0,818

0,8178

Viz výkres "Nosná konstrukce pod TČ"

Součet

24 K 767-020 Dodávka a montáž podlahového roštu žárově pozinkovaného m2 7,892

1,81*(4,86-0,1*5)

Viz výkres "Nosná konstrukce pod TČ"

Součet

25 K 767-030 Dodávka a montáž L profilu pro uložení podlahového roštu m 30,440

1,81*12+(4,86-0,1*5)*2

Viz výkres "Nosná konstrukce pod TČ"

Součet

19 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,960
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 EL - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Práce elektromontáží

1 M Pol1-R Rozvaděč velkoobsahový ks 1,000

1

Součet

2 M Pol2-R Krabice s ekvipotencionální svorkovnicí ks 1,000

1

Součet

3 M Pol3-R Vodič CY 10 ZŽ m 35,000

4 M Pol4-R Vodič CY 2,5 ZŽ m 30,000

5 M Pol5-R CYKY-J 3x2,5 m 350,000

6 M Pol6-R CYKY-J 3x1,5 m 275,000

7 M Pol7-R CYKY-O 3x1,5 m 100,000

8 M Pol8-R CYKY-J 5x1,5 m 100,000

9 M Pol9-R CYKY-J 5x2,5 m 20,000

10 M Pol10-R CYKY-J 4x10 m 25,000

11 M Pol11-R CYKY-J 5x6 m 94,500

64,5+15

12+3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M Pol12-R Kombinovaná objímka pro žárovky ks 30,000

30

E27

Součet

13 M Pol13-R Elektroinstalační krabice ks 96,000

96

Součet

14 M Pol14-R Dvojzásuvka s clonami ks 46,000

46

Součet

15 M Pol15-R Zásuvka s clonami rámeček ks 4,000

4

Součet

16 M Pol16-R Vypínač IP44 ks 6,000

6

Součet

17 M Pol17-R Vypínač ks 9,000

9

Součet

18 M Pol18-R Vypínač ks 18,000

18

Součet

19 M Pol19-R Vypínač ks 2,000

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

20 M Pol20-R Modulový vypínač ks 1,000

1

Součet

21 M Pol21-R Svodič přepětí ks 1,000

1

Součet

22 M Pol22-R Proudový chránič ks 7,000

7

Součet

23 M Pol23-R Proudový chránič ks 1,000

1

Součet

24 M Pol24-R Jistič ks 1,000

1

Součet

25 M Pol25-R Proudový chránič ks 16,000

16

Součet

26 M Pol26-R Elektrický rozvaděč pod omítku ks 1,000

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M Pol27-R Modulový vypínač ks 1,000

1

Součet

28 M Pol28-R Svodič přepětí ks 1,000

1

Součet

29 M Pol29-R CY 6 ČE m 1,000

30 M Pol30-R CY 6 MO m 1,000

31 M Pol31-R Lišta propojovací třífázová ks 1,000

1

Součet

32 M Pol32-R CY 10 ČE m 3,000

33 M Pol33-R CY 10 MO m 3,000

34 M Pol34-R Jistič ks 1,000

1

20A

Součet

35 M Pol35-R Jistič ks 1,000

1

20A

Součet

D HSV HSV

D 1 Zemní práce

36 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech
strojně pl do 15 m2

m2 4,500

7,5*0,6

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech
strojně pl přes 15 m2

m2 4,500

38 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 6,750

7,5*0,6*1,5

Součet

39 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 11,250

Na meziskládku

6,75

Na zásypy

4,5

Součet

40 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 2,250

Na skládku

6,75-4,5

Součet

84 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,250

41 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

t 4,050

2,25*1,8

Součet

42 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,250

43 K 174112109
Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny
sítem

m3 4,500

(7,5)*0,6*1

Součet

44 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech
inženýrských sítí

m3 4,500

45 K 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 m3 2,250

(7,5)*0,6*0,5

Součet

46 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

47 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 4,500

48 K 572340119R Vyspravení krytu komunikací po překopech betonem tl 100 mm m2 4,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 102,100

935*0,1+86*0,1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150
mm

kus 96,000

51 K 973031344
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150
mm

kus 2,000

52 K 977332121 Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm m 935,000

700+120+25+30+60

Součet

53 K 977332122 Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm m 86,000

D 997 Přesun sutě

91 K 997-010R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 6,445

D 998 Přesun hmot

79 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6
do 12 m

t 13,326

D D2 Elektroinstalace

54 K 900-110R Dodávka a montáž chráničky do výkopu PE DN 50 m 64,500

27,5+29+8

Součet

55 K Pol41-R tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování mb 725,000

56 K Pol42-R tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování mb 120,000

57 K Pol43-R tahání kabelu "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby) vč. Sádrování mb 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K Pol44-R tahání kabelu "CYKY do 4x 10mm" (ochranná trubka) mb 30,000

59 K Pol45-R tahání zemnícího drátu ve zdech včetně sádrování mb 60,000

60 K Pol46-R osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm) ks 2,000

61 K Pol47-R zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů ks 4,000

62 K Pol48-R zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů ks 3,000

63 K Pol49-R
zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů
(jističochráničů)

ks 23,000

64 K Pol50-R zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů ks 1,000

65 K Pol51-R zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů ks 2,000

66 K Pol52-R osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování ks 96,000

67 K Pol53-R zapojení vodičů v propojovací krabici ks 35,000

68 K Pol54-R osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky ks 50,000

69 K Pol55-R osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V ks 13,000

70 K Pol56-R osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 10A/250V ks 19,000

71 K Pol57-R osazení a zapojení přepínače (křížový) 10A/250V ks 2,000

72 K Pol58-R montáž objímky se žárovkou ks 30,000

30

Termoplastová objímka s PVC těsněním

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

80 K 741-240R Demontáž vypínačů kus 16,000

89 K 741-250R D+ M rozvaděče v kotelně kus 1,000

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz

finální návrh upravit podle konkrétního výrobce vybavení kotelny

1

Součet

81 K 741311805
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez
zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek

kus 30,000

82 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných
šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE

kus 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

83 K 741371843
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED
přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 9,000

85 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes
0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů

kus 23,000

86 M 34825003 svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm kus 23,000

87 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se
zapojením vodičů

kus 6,000

88 M 34845004 svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm kus 6,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

90 K 900-990R Revize vč. měření a protokolu soubor 1,000

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 UT - Vytápění

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech
strojně pl do 15 m2

m2 16,400

(7*2+6,5)*0,8

Součet

3 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech
strojně pl přes 15 m2

m2 16,400

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 24,600

(7*2+6,5)*0,8*1,5

Součet

5 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 35,260

Na meziskládku

24,6

Na zásypy

10,66

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 13,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Na meziskládku

24,6

Na zásypy

-10,66

Součet

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,940

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

t 25,092

13,94*1,8

Součet

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,940

24,6-10,66

Součet

10 K 174112109
Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny
sítem

m3 10,660

(7*2+6,5)*0,8*(1,5-0,5-0,25-0,1)

Součet

11 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech
inženýrských sítí

m3 10,660

12 K 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 m3 8,200

(7*2+6,5)*0,8*0,5

Součet

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 27,300

D 5 Komunikace pozemní

14 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 16,400

(7*2+6,5)*0,8

Součet

26 K 572340119R Vyspravení krytu komunikací po překopech betonem tl 100 mm m2 16,400

(7*2+6,5)*0,8

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

29 K 997-010R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 10,086

D 998 Přesun hmot

25 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6
do 12 m

t 38,587

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

28 K 731-020R Zkouška těsnosti potrubí včetně protokolu soubor 1,000

30 K 731-030R Mapojení na otopnou soustavu pro sousední halu soubor 1,000

rozvody 50m

oběhové čerpadlo

trojcestný ventil

včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-01 UT/SO-01 UT - 1 - Vytápění - zdroj tepla a teplovodní otopný systém

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Technická místnost

1 K R-1.1

Tepelné čerpadlo voda/vzduch  - venkovní monoblokové provedení  - tepelný
výkon: Q PŘI A2W35°C: 23,12kW/COP 4,44 Venkovní jednotka -Chladivo R290,
Skládá se z následujících hlavních součástí:  • Rám (nosná konstrukce)  •
Kompresor  • Invertor  • Tepelný výměník  • Oběhové čerpadlo  • Ventilátor  •
Řada ventilů  • Elektrický panel  • Dálkové ovládání

kpl 2,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

2

2 K R-1.2 Podnož pod TČ, výška 25 cm, 2ks (instalováno v TČ) ks 2,000 Vlastní

3 K R-1.3 Kontrolní sada ks 2,000 Vlastní

4 K R-1.4 Ethernetový kabel pro T-SPLIT BOARD, 20m kpl 1,000 Vlastní

5 K R-1.5 Ovládací panel pro kaskádu TČ (Touch Screen 7˝) ks 1,000 Vlastní

6 K R-1.6 Instalační box - instalační krabice vč. rámečku pro upevnění na zeď ks 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

7 K R-1.7 Rozšiřující modul c-mix pro přímý a směšovaný topný okruh včetně čidel ks 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

8 K R-1.8 kabel na připojení HCC jednotky, 100m kpl 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K R-1.9 Napájecí kabel oběhového čerpadla a ventilu, SPLIT, 10m kpl 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

10 K R-1.10 Elektronická karta pro další sériový port (instalováno v TČ) ks 2,000 Vlastní

11 K R-1.11 K - DIN AUX 3 na DIN lištu ks 2,000 Vlastní

12 K R-1.12 T-SPLIT BOARD ks 2,000 Vlastní

13 K R-1.13 Termostatický ventil proti zamrznutí, G 1 1/2 M ks 4,000 Vlastní

14 K R-1.14 Prostorový ovládací modul ks 2,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

2

15 K R-1.15
Třícestný kulový kohout z mosazi se závitovým připojením, DN 50, KVS=37 Míra
úniku: 0 .......... 0,0001 % hodnoty kvs

ks 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

16 K R-1.16
Pohon Provozní napětí: 230 V, 50/60 Hz Ovládací signál 2bodový/3bodový
1/2vodičové ovládání Provozní doba: 150 s Jmenovitý krouticí moment: 10 Nm

ks 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

17 K R-1.17

Systém měření a regulace  - Základní regulace kaskády dvou TČ + AKU UT,
bivalentního zdroje, vytápění a ohřevu TV bude pomocí ekvitermní regulace, je
součástí dodávky TČ. Soustavu tvoří akumulační zásobník UT,  2 směšované
okruhy (ekvitermní řízené) a jeden okruh přípravy TV

kpl 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

18 K R-1.18

Systémový filtr na ochranu vody Pro filtraci topné a chladicí vody s vysokou
filtrační kapacitou pro korozní částice a nečistoty bez výrazného poklesu tlaku.
Skládá se z: - Hlava a miska filtru z mosazi, Magnetická vložka (nikl-neodym), 2
tlakoměry Velmi velká filtrační plocha, z nerezové oceli,  Jemnost filtru 200 μm  S
vypouštěcím ventilem - Připojení Rp 6/4″ vnitřní závit s integrovanými uzavíracími
ventily a spojkou (výstup) Maximální průtok (Δp < 0,1 bar): Hmotnost: 6,8 kg
Teplota vody: max. 90 °C - včetně izolačních plášťů nepropouštějících pár

ks 2,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

2

19 K R-1.19
Akumulační nádoba - objem: 800 litrů - rozměry: VÝŠKA 1700 mm, 790mm(bez
izolace)  - hmotnost 129 kg - stacionární -plášť s izolací (  akumulace 1000mm)

ks 1,000 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K R-1.20
Zásobník TV - nepřímotopný, stacionární Teplosměnná plocha 6 m2/!! -OBJEM
750 L ROZMĚRY: VÝŠKA 1937 mm, 790mm(bez izolace), HMOTNOST 317 kg
-osazení topné patrony 7,5kW -plášť s izolací (  zásobníku 1000mm)

ks 1,000 Vlastní

21 K R-1.21 Topná patrona - příkon 7,5 kW - přírubová ks 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

22 K R-1.22
Expanzní nádoba -objem:180l -rozměry: 480x1156 mm -připojení DN25 vč.
armatury se zajištěním MK

ks 1,000 Vlastní

23 K R-1.23
Expanzní nádoba -objem:12l -rozměry: 272x312mm -připojení DN20 vč.
armatury se zajištěním MK

ks 2,000 Vlastní

24 K R-1.24

Automatické plnící a doplňovací zařízení s oddělovacím členem pro dopouštění
vody do otopné soustavy - vč. změkčovací patrony/demineralizační soustavy -
vč. externího tlakového čidla a vodoměru. Před napuštěním otopné soustavy
provést rozbor napouštěné vody, následně provést opatření, aby topná voda
vyhovovala podmínkám výrobce tepelného čerpadla.

kpl 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

25 K R-1.25
KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=950mm, m=21.29kg
vývody nahoru 2xDN32, 2xDN40 vývody dolů 2xDN50 izolace PUR 100,
m=0.12kg stojan 65-200/450-680, m=4.00kg - 2x

kpl 1,000 Vlastní

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

26 K R-1.26
Ocelová konstrukce pro venkovní jednotku tepelného čerpadla, provedení dle
podkladů výrobce zdroje tepla s ohledem na montážní a servisní požadavky
dodavatele zdroje tepla, koordinováno na stavbě

kpl 2,000 Vlastní

D D2 Bezkanálové potrubí

27 K R-1.27 Předizolované potrubí DUO, SDR 11 63+63/200, objednat v návinu m 34,000

28 K R-1.28 Předizolované potrubí DUO, SDR 11 63+63/200, objednat v návinu m 38,000

29 K R-1.29 Svěrný přechod pro PB trubku d63 x 5,8 mm - vnější závit 2" ks 8,000

30 K R-1.30 Fixační úchyt - Kombi (1x nebo 2x PB d63) ks 4,000

31 K R-1.31 Man 200, ukončovací manžeta dvojitá 2/63 od200 ks 4,000

32 K R-1.32 Výstražná páska 100m/bal. Nápis pozor potrubí ks 6,000

33 K R-1.33
Prostupy obvodovou zdí (pažnice s těsněním), 250/200 (300 / 205), bílá vana,
proti vnikání spodní vody, upřesněno se stavbou

ks 2,000

D D3 Armatury, zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K R-1.34 Měřič tepla ultrazvukový  DN40; Qp=10,0m3/h, TV, vč. teplotních jímek a čidel kpl 1,000 Vlastní

35 K R-1.35 Měřič tepla ultrazvukový, DN40; Qp=10,0m3/h, ÚT , vč. teplotních jímek a čidel kpl 1,000 Vlastní

36 K R-1.36 Měřič tepla ultrazvukový DN 32; Qp=6m3/h, ÚT , vč. teplotních jímek a čidel kpl 1,000 Vlastní

37 K R-1.37
Elektronické oběhové čerpadlo  Sekundární okruh - otopná soustava knihovna;
Mmax 9,5 m3/h; dp,max 6,0 m provozní bod 0,95 m3/h; dp 2,8 m

kpl 1,000 Vlastní

38 K R-1.38
Trojcestný směšovací ventil DN 20, kvs=4.0 Servopohon , 3-bodové řízení, 150
s,napájení 230 V AC,možnost ručního ovládání

kpl 1,000 Vlastní

39 K R-1.39 Kompenzátor DN 50 ks 6,000 Vlastní

40 K R-1.40 Vyvažovací ventil  DN 32, kvs=14,2 ks 1,000 Vlastní

41 K R-1.41 KU DN40 ks 11,000 Vlastní

42 K R-1.42 KU DN50 ks 10,000 Vlastní

43 K R-1.43 Vypouštěcí kulový kohout DN15 ks 14,000 Vlastní

44 K R-1.44 Zpětná klapka pružinová DN40, kvs=26,4 ks 1,000 Vlastní

45 K R-1.45 Zpětná klapka pružinová DN50, kvs=38 ks 2,000 Vlastní

46 K R-1.46 Filtr s nerez sítkem DN40 ks 1,000 Vlastní

47 K R-1.47 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 ks 4,000 Vlastní

48 K R-1.48
Odvzdušnění nejvyššího místa dle potřeb, provést přes baňku nebo T-Kus,
potrubí 3/8" svést nad podlahu a zakončit kulovým kohoutem 3/8"

ks 8,000 Vlastní

49 K R-1.49
Manometr 0-6 bar, sada (manometrová přípojka, manometrový třícestný kohout,
těsnění

ks 2,000 Vlastní

50 K R-1.50 Teploměr 0-80°C ks 8,000 Vlastní

51 K R-1.51 Zhotovení jímek 1/2" kpl 1,000 Vlastní

D D4 Hlavní rozvody otopné soustavy

52 K R-1.52 Potrubí z uhlíkové oceli DN15; včetně kolen, redukcí, T-kusů m 85,000 Vlastní

53 K R-1.53 Potrubí z uhlíkové oceli DN20; včetně kolen, redukcí, T-kusů m 26,000 Vlastní

54 K R-1.54 Potrubí z uhlíkové oceli DN25, včetně kolen, redukcí, T-kusů m 31,000 Vlastní

55 K R-1.55
Potrubí z uhlíkové oceli DN32, včetně kolen, redukcí, T-kusů, příprava pro
napojení

m 30,000 Vlastní

56 K R-1.56 Potrubí z uhlíkové oceli DN50; včetně kolen, redukcí, T-kusů m 30,000 Vlastní

57 K R-1.57
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií; pouzdro s podélným  nářezem
28/20mm (DN25)

m 8,000 Vlastní

58 K R-1.58
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií; pouzdro s podélným  nářezem
35/30mm (DN40)

m 20,000 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

59 K R-1.59
Tepelná izolace z minerální vaty s Al fólií; pouzdro s podélným  nářezem
54/40mm (DN50)

m 30,000 Vlastní

D D5 Otopná tělesa

60 K R-1.60 Deskové OT - 11 VK  500/500 ks 1,000 Vlastní

61 K R-1.61 Deskové OT - 11 VK  600/600 ks 1,000 Vlastní

62 K R-1.62 Deskové OT - 21 VK  600/900 ks 2,000 Vlastní

63 K R-1.63 Deskové OT - 22 VK  600/900 ks 2,000 Vlastní

64 K R-1.64 Deskové OT - 22 VK  600/1000 ks 3,000 Vlastní

65 K R-1.65 Deskové OT - 33 VK  600/1000 ks 1,000 Vlastní

66 K R-1.66 Šroubení VK přímé 1/2"x18 ks 10,000 Vlastní

67 K R-1.67 Adaptér pro měděné trubky pro desková tělesa ks 18,000 Vlastní

68 K R-1.68 Trubkové otopné těleso 1820/600 ks 1,000 Vlastní

69 K R-1.69
Připojovací sada pro středové připojení (obsahuje šroubení, termostatický ventil,
termostatickou hlavici a krytku)

ks 1,000 Vlastní

70 K R-1.70 Adaptér pro měděné trubky pro trubkové těleso ks 2,000 Vlastní

D D6 Ostatní

71 K R-1.71
Napouštění soustavy vytápění upravenou vodou dle podkladů výrobce TČ, objem
soustavy cca 1400 l

kpl 1,000 Vlastní

72 K R-1.72 Požární utěsnění prostupů potrubí kpl 1,000 Vlastní

73 K R-1.73 Montážní a těsnící materiál kpl 1,000 Vlastní

74 K R-1.74
Montáž vč.: Kontrola těsnosti a funkčnosti armatur Proplach potrubí soustavy
vytápění

kpl 1,000 Vlastní

včetně zajištění stavební mechanizace (jeřáb) k osazení 2 ks TČ min. 2 m nad
terénem aj.

dodávka včetně montáže veškerých komponentů pro řádný provoz systému

1

75 K R-1.75 Topná zkouška hod 48,000 Vlastní

včetně protokolu

48

76 K R-1.76 Tlaková zkouška kpl 1,000 Vlastní

včetně protokolu

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K R-1.77 Zaregulování soustavy kpl 1,000 Vlastní

78 K R-1.78
Stavební přípomoci - vysekání drážek, jádrové vrtání, osazení potrubí, zahození
a začištění drážek

kpl 1,000 Vlastní

79 K R-1.79 Doprava, přesun materiálu kpl 1,000 Vlastní

80 K R-1.80 Koordinační činnost kpl 1,000 Vlastní

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO-02 DK - Dešťová kanali...

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.10.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech
strojně pl do 15 m2

m2 15,000

(1,5+33+2+1+3,5-16)*0,6

Součet

3 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do
15 m2

m2 14,820

24,7*0,6

Součet

1 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech
strojně pl přes 15 m2

m2 29,820

15

24,7*0,6

Součet

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 40,950

15*1,5

20,5*0,6*1,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 61,338

Na meziskládku

40,95

Na zásypy

20,388

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 20,562

Na meziskládku

40,95

Na zásypy

-20,388

Součet

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 20,562

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

t 37,012

20,562*1,8

Součet

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 61,512

40,95+20,562

Součet

10 K 174112109
Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny
sítem

m3 20,388

15*(1,5-0,25-0,07-0,5)

20,5*0,6*(1,5-0,5)-11*(0,07+0,25)*0,6

Součet

11 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech
inženýrských sítí

m3 20,388

15*(1,5-0,25-0,07-0,5)

20,5*0,6*(1,5-0,5)-11*(0,07+0,25)*0,6

Součet

12 K 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 m3 13,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15*0,5

20,5*0,6*0,5

Součet

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 27,300

D 5 Komunikace pozemní

14 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 29,820

15

24,7*0,6

Součet

29 K 566901162
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 14,820

15 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem
ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm

m2 14,820

24,7*0,6

Součet

26 K 572340119R Vyspravení krytu komunikací po překopech betonem tl 100 mm m2 15,000

D 8 Trubní vedení

16 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN
100

m 41,000

1,5+33+2+1+3,5

Součet

17 M 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10 m 41,615

18 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN
125

m 20,500

19 M 28617002 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10 m 20,808

31 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 61,500

41+20,5

včetně protokolu

Součet

28 K 894 41-1020.R Ddodávka a montáž vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

30 K 997-010R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 16,783

D 998 Přesun hmot

25 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6
do 12 m

t 54,284
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