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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1. - Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni

reSeni, bezbariérové uzivani stavby.
Dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

a) Technicka zprava

Pfedmétem jsou stavebni tpravy budovy za Ucelem zmény jejiho uzivani.

Resena ¢ast stavby je pravdépodobné z cca poloviny dvacatého stoleti. Budova méa dvé nadzemni podiazi + pida a sklep.
Prilehla provozni budova je pravdé&podobné postavena po roku 2000.

1. Architektonické feSeni

Upravy jsou navrzeny s ohledem na konkrétni pfani a predstavy investora.
Stavba svym provedenim navazuje na stavajici okolni z&stavbu.

Budova ma rozmeéry cca 14 x 12,5m.

Stfedni je Sikma s pfesahy.

Barevné feseni fasady zlistane stavajici beze zmén.

Dispozice: patrna z vykresové Easti dokumentace
Pocet podzemnich podlazi: 1
Pocet nadzemnich podlazi: 2
Obytné podkrovi: ne
Puda: ano
Strecha: polovalbova
skladana taskova krytina,
Venkovni omitky: stavajici omitky a rezné zdivo
Vnitini omitky: povétsinou stavajici
nové pouze opravy omitek
Okna: stavajici plastova
Vstupni dvefe: stavajici plastové nebo drevéné dvefe
ve skladu a garazi nahradit stavajici dfevéné dvefe novymi plechovymi
Zlaby a svody: stavajici beze zmén
Oploceni: stavajici beze zmén
Zpevnéné plochy: pouze opravy po vyméné destové kanalizace

2. Vytvarné feseni
Upravy povrch(i a barevnost je navrzena s ohledem na stavajici stav a konkrétni pfani a predstavy, kladené ze strany investora.

3. Materialové feSeni

Materialové feSeni z(istava pfevazné stavajici, material novych prvki vychazi z pfedstav a pfani investora.

Zvolené materidlové fedeni je vysledkem mozného technického a konstrukéniho feSeni celé stavby s ohledem na stavebné-
technické a dal3i podminky, kladené na stavby.

Zakladové konstrukce: stavajici, zi'ejmé betonové

Svislé nosné konstrukce: stavajici, zf'ejmé zdéné z keramickych cihel

Délici nenosné konstrukce: stavajici, zi'ejmé zdéné z keramickych cihel

Vodorovné nosné konstrukce: stavajici, — pravdépodobné zdéné klenby mezi | nosni a dfevéné tramové stropy

Nosna konstrukce zastreseni: stavajici, dfevéné krovy

Stiesni krytina: stavajici, sklddana taskova krytina

Schodisté: stavajici, pravdépodobné betonové

Tepelné izolace: viz. vykresova dokumentace

Venkovni omitky: stavajici

Vnitini omitky: stavajici + nové vyspravky z vapenocementovych omitek

Podlahy: stavajici keramické, betonové, PVC nebo koberce + nové keramické dlazby a
PVC

Okna: stavajici plastova

Vstupni dvefe: stavajici plastové a dievéné + nové plechové

-



Zpevnéni plochy: oprava plochy po nové destové kanalizaci
Oploceni: stavajici
Vnitini dvere: dfevéné

4. DispoziCni a provozni feseni

ReSeny objekt ma pfiblizné obdélnikovy tvar a pfiléha k sousedici provozni budové s kterou je spojen priichodem.

V' 1.NP je pfedevsim dilna a kotelna, v 2.NP budou kanceléfe se zdzemim. V 1.PP je schodidtové chodba a jedna sklepni
mistnost.

Dispozi¢ni uspofadani je vysledkem pfani a predstav investora a mozného technického feSeni s ohledem na normativni
ukazatele.

5. Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni uréen k moznosti uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a neni navrzen jako bezbariérovy, v
souladu s ustanovenim § 2 vyhlasky €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpeCujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu na voziku. Stavebnik nepoZaduje Upravy.

Konstrukéni reSeni:
Beze zmén.

navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.:

zastavéna plocha: 152,5 m?
obestavény prostor: 1678 m3
uzitna plocha: 239 m2
kancelarska plocha: 67,3 m2

(hodnoty pro feSenou ¢ast budovy)

Vétrani
Pfirozené okny a dvefmi.

KLIMATIZACE
Neni

Vytapéni

Vytapéni budovy bude zajiSténo otopnymi télesy topenim. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahrazen systémem
tepelnych Cerpadel se stavajicim elektrokotlem jako doplfikovym zdrojem tepla.

V &asti objektu dojde k nahrazeni otopné soustavy novou.

Objekt je vytapén: ano

Hlavni zdroj tepla pro vytapéni: tepelna Cerpadla se zasobnikem na ohfev vody - blizSi specifikace viz ,D. 1. 4. Technika
prostfedi staveb ,

Dopliikovy zdroj vytapéni: stavajici elektrické kotle

Palivo: elektfina

Zpusob odvodu spalin: neni

Osvétleni

Pfirozené oknem a dvefmi. Jednotlivé prostory osvétleny elektrickymi svitidly.

Zasobovani vodou
Stavajici vodovodni pfipojkou.

Likvidace odpadnich vod
Odvod spladkovych vod je feSen stavajici splaSkovou kanalizaci beze zmén.

Odpady:
Provozem budovy vznika b&Zny komunélni odpad. Nadoba na komunalini odpad bude umisténa jako doposud.




Vibrace
UZivanim dokon&ené stavby nebudou vznikat vibrace. Projektové dokumentace nefesi.

Hluk:
Uzivani dokoncené stavby nebude zdrojem zvySeného hluku. Tepelna Cerpadla jsou umistény tak aby byla jejich hlu¢nost
minimalizovana.

PraSnost prostiedi:
Bez vlivu. Uzivanim dokoncené stavby nedojde ke zvySeni pradnosti prostfedi.

b) Vykresova ¢ast

Viykresova Cast je vypracovana jako samostatna ¢ast této projektové dokumentace.

Pfi provadéni konstrukci Stavebné konstrukéniho fedeni stavby je nezbytné respektovat veSkeré platné technické normy,
predpisy, technologické postupy provadéni, technické podminky vyrobcl a dodavatell, a veSkeré bezpec€nostni pfedpisy.
Zvy3enou pozornost je nutné vénovat konstrukénim a tepelnym dilatacim v konstrukcich, stykim a prostupdm riznych druht
materiald.

Provedeni praci, vyrobk{ atd. bude vzdy v kompletni technologii vyrobce dle platnych technickych a technologickych predpistl a
navodu vyrobce ¢i dodavatele.

Navrzené feSeni stavby vychazi z potfeb a poZadavk( investora.

D.1.2. — Stavebné konstrukcni reSeni

a) Technicka zprava

BOURACI PRACE

Bude provedeno:

vyvéSeni nékterych dvefnich kfidel, (viz tabulka vyplni otvor( a vykresova ¢ast dokumentace)

nékteré dvere budou vybourany i se zarubni (viz tabulka vypini otvord a vykresova ¢ast dokumentace)
ubourani pfekladu nad dvefmi na pidu a nahrazeni novym

tepelna izolace na vnitfni sténé kancelare bude rovnéz odstranéna a nahrazena novou

odstranéni obkladd

vybourani zafizovacich pfedmétd a kuchyriské linky

vybourani pficky v kotelné

odstranéni nékterych podlahovych ploch z betonové mazaniny PVC, nebo koberce (podrobnéji viz tabulky mistnosti ve vykresové
Casti dokumentace)

rozvody vody, kanalizace, otopné soustavy a elektroinstalaci budou rovnéz ¢aste¢né vybourany

ZEMNi PRACE

Provadéni zemnich a vykopovych praci se provédi v souladu s CSN 73 1001, CSN 73 3050.

Bude proveden vykop pro vyménu potrubi deStové kanalizace a dal$i vnitroarealové rozvody siti. Vykopané zemina bude pouZita
pfevazné zpét na zasypani vykopu, pfipadny pfebytek bude zlikvidovan dle platné legislativy.

Pred zahdjenim zemnich praci je nutné zajistit vytyéeni vSech stavajicich inZenyrskych siti jejimi spravci nachazejicich
se v ploSe dotéené vykopovymi pracemi!!!

ZAKLADY
Stavajici beze zmén.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Stavajici. Dojde pouze k nahrazeni stavajiciho pfekladu nad dvefmi, z mistnosti 202 na schodi$té na pldu, za novy, ktery bude
umistény vyS. Navrzena svétla vyska je 1950 mm. Novy pfeklad bude proveden z dvou valcovanych nosniku | €.180. Prostor
mezi nosniky vyplnén cihlami.

SVISLE NENOSNE KONSTRUKCE
Stavajici beze zmén.

VODOROVNE KONSTRUKCE
Stavajici beze zmén.




STRECHA
Stavajici krov beze zmén.

KOMIN
Stavajici beze zmén.

SCHODISTE
Stavajici beze zmén.

POVRCHOVE UPRAVY

Podlahy

V nékterych mistnostech bude provedena nové podlaha.

Druh na8lapné vrstvy pro jednotlivé mistnosti se lisi dle typu mistnosti (PVC/keramicka dlazba).
Podrobnéji viz tabulky mistnosti ve vykresové ¢asti dokumentace.

Keramicka dlazba do interiéru

Keramicka dlazba, 500x250 mm, otéruvzdornost PEI 2, protiskluznost ,R9*. Odstin sparovaci hmoty tmavsi

- vysoce slinuta neglazovana dlazba

- vyrobeno dle EN 14411:2012 Bla UGL, pfiloha G

- probarveny stiep v celé tloustce

- velmi nizk& nasakavost < 0,5%

- min. pevnost v ohybu 40 Mpa

- tvrdost dle CSN EN 101-min.st.7

- protiskluznost die CSN 74 4507-min.0,6, za mokra min.0,5

- zvy$ena chemicka odolnost die CSN EN 122 a 106 min.t.2 radonova odolnost - hygienické nezavadnost dle vyhlasky MZ CR
€.76/91 -nezavadna

- odchylky rozmér dle ISO 1045-2

- flexibilni lepidlo, flexibilni sparovaci hmota

- pfipadné dilatacni spary v dlazbé musi korespondovat s dilataénimi sparami v podkladnich vrstvach, budou feSeny pruznymi
podlahovymi délicimi profily

PVC

Minimalni hodnoty:

- PVC plnoplosné lepeno

- Soucasti dodavky je pretmeleni povrchu pod PVC
- tfida zatéZe 23 bytova vysoka

- celkova tloustka 2,2 mm

- naslapna vrstva 0,5 mm

- ochranna vrstva PUR

- omezeni skluzu DS

- odolnost na koleckovou Zzidli

Keramicky obklad

Keramické obklady v provedeni 50 x 25 cm. V prostoru koupelny a déle dle vykresové &asti dokumentace, na zdivu nebo
séadrokartonu v€. povrchové Upravy stén pod obklad. Zakonéeni obklad(i nebude listou, ale hrany budou zapraveny Stukem
(,zapesrovany*).

- na zdivu pod obklad vapenocementova omitka hladka hlazena dfev. hladitkem, rovinnost povrchu dle pfislugné CSN (pod
obklady)

* na sadrokartonu pod obklad flexibilni lepidlo, v mokrych provozech pod obkladem hydroizolaéni stérka

- keramicky obklad glazovany, lepici tmely cementové modifikované, sparovano spec. tmely (vodotésné, fungicidni, pruzné),
nasakavost < 3%, s odolnosti proti chemikaliim, polymerni sparovaci hmoty

- o$etfovani omitky a obkladd béhem tuhnuti a tvrdnuti (udrzovani pfedepsané vihkosti a teploty).

- jednobarevny odstin, barva bude ur¢ena na zakladé vybéru investora pfi vzorkovani.




Upravy povrchi

Vnéj$i omitky zustanou stavajici. Dojde jen vyspraveni omitky kolem novych dvefi skladd a garaze.

Vnitfni omitky zlstavaji také prevazné stavajici, dojde ovSem kjejich opravam. Zejména po odstranéni obkladd, kolem
vyménovanych zarubni, po odstrafiované pfitce a po nahrazeni pfekladu.

Ocelové nosniky nového prekladu obalit sklovlaknitou siti, pro zajisténi povrchu vhodného, pro naneseni omitky.

V 2.NP budou vyménény Stavajici SDK podhledy za nové.

Dale bude provedena nova vymalba vybranych prostor.

VYPLNE OTVORU

Okna jsou stavajici plastové beze zmén.

Vnéj$i dvere jsou povétSinou plastova, pfipadné drevéné a kromé dvefi do skladi a garaZe zlstanou beze zmény. Stavajici
dvefe do skladd jsou v sou¢asné dobé prkenna a budou nahrazeny plechovymi véetné Upravy osténi. Dvefe do gardze jsou
z materialu na bazi dfeva a budou také nahrazeny plechovymi dvefmi.

Vhnitini dvefe v feSené asti budou povétSinou vyménény za nové. V nékterych pfipadech i se zarubni.

Podrobnéji viz vypis vypini otvord.

Viybrang okna v 2.NP budou dopInény o nové interiérové Zaluzie.

Rozméry a umisténi zaluzii, dvefi a oken je uvedeno ve vykresové ¢asti dokumentace.

Pred objednanim Zaluzii, oken a dvefi je tfeba vyzvat vybraného dodavatele na zaméfeni skutenych rozmérd stavebnich otvord,
popF. upravit podle konkrétnich pozadavkd vybraného dodavatele vyplni otvord.

KLEMPIRSKE VYROBKY
Stavajici beze zmén.

IZOLACE

Izolace budovy povétinou nechany beze zmén.

Pouze v mistnosti 206 bude odstranéna stavajici vnitfni tepelna izolace stény a nahrazena novou minerélni vatou v tloustce
200mm, dopInénou o parozabranu a zakryti SDK konstrukci.

V 2.NP bude nad vyménovanymi podhledy provedena nova tepelna izolace z mineralni viny v tloustce 250mm + parozabrana
mezi tepelnou izolaci a sadrokartonem.

Kuchyriska linka
1) Sektorova sestava kuchyné, sestava hornich a spodnich skfinék véetné nerezového diezu a kuchyriské baterie, véetné

sklokeramické desky se 4 plotynkami.

2) Rozmér: 2670 x 600 mm

3) Material: Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm

4) Celé kuchyriska sestava — horni, dolni dvifka a korpusy — jsou provedeny z LTD (laminatova dfevotfiska) tl. 18 mm, hrany ABS
u hornich skfinék 1 mm. Hloubka pracovni desky 600 mm.

5) Korpusy na stavitelnych nozkach.

6) Kovani — zavésy odnimatelné bez Sroubovani s integrovanym tlumenim dorazu.

7) Zasuvky s kovovymi kulickovymi plnovysuvy s integrovanym plynulym dotahem s doZivotni zarukou vyrobce

ZPEVNENE PLOCHY

Bude provedena oprava zpevnéné plochy po vyméné venkovniho vedeni detové kanalizace a dalSich vnitroaredlovych
rozvodech siti. Oprava bude provedena v celé ploSe odstranénych ploch s vyjimkou zékladd pod tepelné ¢erpadio. Rozsah
upravovanych a novych siti je ziejmi z koordinaéni situace.

TERENNi UPRAVY

Nebudou provadény.

OPLOCENI

Stavajici beze zmén.

DOPRAVNI RESENI

Stavebni prace budou probihat vyhradné uvnitf arealu investora.




Béhem provadéni stavby je stavebnik pfip. dodavatel stavby povinen zajistit, aby nedochézelo ke znediStovani vefejnych
komunikaci pfi vyjezdu ze stavenitd. V pfipadé zneCisténi vefejné komunikace je stavebnik, pfip. dodavatel stavby povinen
komunikaci ihned a Fadné o€istit.

VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANi NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINK(
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi, uzivanim nevznikne zadny zdroj nebezpeénych odpadnich latek.
Odpad je v souasné dobé svazen specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu.

NAVRHOVANE ZVLASTNI, NEOBVYKLE KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKE POSTUPY
Nejsou navrhovany zvlastni, neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy.

TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI

Budou dodrzeny veskeré technologické postupy vyzadované prislusnymi technologickymi predpisy, CSN a
materialovymi technickymi listy vyrobcl pouzitych stavebnich konstrukci a materialu.

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat technologickou kazeri a technologické pfestavky.

Prace v priibéhu vystavby neovlivni stabilitu okolnich staveb.

POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Budou provedeny veskeré kontroly, méfeni a zkousky vyzadované prislunymi technologickymi predpisy, CSN a EN.

Projektant doporuéuje upravit ve smluvnim vztahu se zhotovitelem stavby povinnost vyzvat autorsky (popf. technicky) dozor ke
kontrole a dokumentaci (zaméfeni, fotografie) trvale zakryvanych konstrukci a bude o nich u¢inén zapis do stavebniho deniku.
Pred zabetonovanim Zelezobetonovych konstrukci musi byt provedena kontrola a pfevzeti betonarské vyztuze.

Pred provedenim bednéni a zakrytim dfevénych prvk( musi byt provedena kontrola styki mezi jednotlivymi prvky.

Kontrola bude provadéna dle smlouvy o dilo.

DULEZITA UPOZORNENI

Nejsou nad ramec, vyplyvajici z vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb.

Projekt byl zpracovan podle poZadavku investora a predpoklada, Ze provadéni stavby se bude fidit platnymi predpisy a
technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materiali. Stavba bude realizovdna autorizovanou provadéci firmou.
Vsechny pouZité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany uéel, popf. na né bylo vydano prohlageni o shodé
nebo certifikaty. Prohlaseni o shodé a certifikaty je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel dané ¢asti
stavby.

Zakladni rozméry nutno premérit pfimo na stavbé! Pripadné zmény vyplivajici ze skutecnosti odhalenych v pribéhu
realizace budou FeSeny pfimo na stavbé za Ucasti projektanta.

V pripadé zmény podkladii ¢i vzniku novych skute¢nosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén
na ifeSeni a eventudlnim doplnéni nebo Upravu projektu. Pokud toto nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat dle
tohoto projektu.

Vsechny zde citované materidly Ize nahradit za materialy se stejnymi nebo lepSimi fyzikalnimi vlastnostmi. VeSkeré
konstrukce musi byt v souladu s platnou ¢eskou legislativou.

Dodavatel stavby musi dbat montaznich a technologickych pokynt prislusnych vyrobcu stavebnich prvki a konstrukei
uvedenych v této dokumentaci. Dodavatel je povinen vést stavebni denik. Dodavatel pred zapocetim dila zpracuje
vlastni_dodavatelskou popfi. dilenskou dokumentaci dle svych poZadavkil pro zabezpeceni radného provedeni dila.
Dodavatel je také povinen seznamit se pied zapocetim praci resp. pfed podanim cenové nabidky, s celou projektovou
dokumentaci a to s dostate¢nou odbornou péci. VeSkeré pripadné nesrovnalosti, nejasnosti poZzadavky na upresnéni
nebo upresnujici a dopliujici informace projedna s investorem popi. s projektantem tak, aby vse bylo vyieSeno jesté
pred podanim cenové nabidky.

b) Vykresova ¢ast

Viykresova Cast je vypracovana jako samostatna &ast této projektové dokumentace. Pfi provadéni konstrukci Stavebné
konstrukéniho feSeni stavby je nezbytné respektovat veSkeré platné technické normy, piedpisy, technologické postupy provadéni,
technické podminky vyrobcil a dodavatell, a veSkeré bezpecnostni predpisy. Zvy$enou pozornost je nutné vénovat konstrukénim
a tepelnym dilatacim v konstrukcich, stykim a prostupim rdznych druhl materialG. Provedeni praci, vyrobkd atd. bude vzdy v
kompletni technologii vyrobce dle platnych technickych a technologickych predpisti a navodd vyrobce &i dodavatele. Navrzené
feSeni stavby vychazi z potieb a pozadavk( investora.
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