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A. UVOD

Projektova dokumentace resi vytdpéni provozni a administrativni budovy v Roudnici nad Labem.

B. UVODNI UDAJE

a) Identifikac¢ni udaje stavby

N&zev projektu: BUDOVA ROUDNICE NAD LABEM, POD KATOVNOU C.P.223, STAVEBNI UPRAVY

Misto stavby: parc. ¢. 2892/1, 2894/10, k. 4. Roudnice nad Labem [741647]
Datum zpracovani: 04/2024

Stupefi PD: DPS

b) Investor

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové

~ Vg

C. USTREDNI VYTAPENI

a) Klimatické podminky
e Dle CSN EN 12831 — Vypodet tepelnych ztrat pfi Ustfednim vytdpéni leZi objekt v oblasti s
nasledujicimi parametry (normalni krajina, nechranéna budova v krajiné, osaméle stojici):
Zakladni udaje:

e Venkovni vypocltova teplota: te =-12°C
Vnitfni vypoctové udaje

e Chodby 15 °C

e Pobytové mistnosti 20 °C

e Socialni zafizeni 24 °C
b) Konstrukce

¢ Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z ¢asti stavebni projektové
dokumentace.

c) Tepelné ztraty

e Tepelné ztraty byly spoéteny dle CSN EN12831 pro dané klimatické hodnoty. Viechny obalové

stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540.

e 7a téchto predpokladl je, pfi dodrzeni tepelné technickych vlastnosti obvodovych



konstrukci dle projektu stavby, tepelnd ztrata objektu je cca 49,7 kW.
d) Systém vytapéni
¢ VVytdpéni objektu je dle poZzadavku investora navrieno pomoci otopnych téles.

* Rozvod je navrzen jako uzavieny s nucenym obéhem. Rozvod bude rozdélen na dva smésované
okruhy vytapéni (druhy okruh je pro etapu 2 — vytapéni haly). Okruhy jsou napojeny z akumulaéni
nadrze, pres kombinovany rozdélovad/sbérac. Kazdy okruh je vybaven trojcestnymi smésovacimi
ventily, které budou zajistovat pfesnou pozadovanou teplotu topné vody pro jednotlivé okruhy,
elektronickymi obéhovymi cerpadly s plynulou regulaci otacek, filtry, uzaviracimi armaturami,
teploméry a mérici tepla. Mérice tepla budou osazeny dle pozadavkUl investora.

cvvs

posledniho patra instalovat odvzdusSnovaci ventil.

Stejné jako pfi tlakové zkousce se i pFi procesu zatapéni zhotovi zkusebni protokol, ktery ma
obsahovat tyto Udaje:

- Udaje o zatdpéni s prislusSnymi teplotami v pfivodnim potrubi
- dosaZzena maximalni teplota v pfivodnim potrubi

- provozni stav a venkovni teplota pfi pfedani
¢ Hlavni rozvody vytapéni jsou pro objekt feseny z uhlikové oceli a jsou tepelné izolovany.

e Navrzeny teplotni spad vytapéni je At=65/55°C. V hale je na poZadavek investora ponechana
stdvajici otopnd soustava véetné potrubi. Pfenaseny vykon otopnou soustavou v hale bude
provéren pred realizaci pfipadné po prvnim roce provozu nového zdroje tepla a nasledné budou
provedeny upravy vyhovujici navrienému teplotnimu spadu a provoznim podminkam

nizkoteplotniho zdroje tepla (tepelné cerpadio).
e) Potrubi

e Zakladni potrubni rozvody jsou navrzeny z uhlikové oceli dle EN 10255, EN 10220/EN 10216-1,
EN 10220/EN 10217-1.

Centralni rozvody

e Centralni lezaté rozvody v objektu budou provedeny z uhlikové oceli a vedeny prevainé
v podlaze, v draice ve zdi, nebo volné. Napojeni z technické mistnosti bude provedeno pod

stropem.
f) 1zolace potrubi

¢ Hlavni potrubi provedené z oceli bude tepelné izolovano. Pro izolaci budou pouzity trubice

dutého profilu z pénového polyetylenu v zakladnim provedeni, s podélnym

narezem pro dalsi déleni. Rozvody v technické mistnosti budou tepelné izolovdny pouzdrem z

mineralni vaty s Al folii.



Potrubi médéné Cu Tepelna izolace
DN15/15x1 mm 15/20 mm
DN15/18x1 mm 18/20 mm
DN20/22x1 mm 22/25 mm

DN25/28x1,5 mm 28/25 mm
DN32/35x1,5 mm 35/25 mm
DN40/48x1,5 mm 48/30 mm
DN50/54x2,0 mm 54/40 mm

g) Ostatni

e Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatfeny prostupovymi chranickami a budou
provedeny v kluzném uloZeni z dlivodu prevence prenosu razli a krocejového zvuku z rozvodl do
konstrukci objektu. Prostupy nebudou dobetonovany, ale vyplnény stavebni pénou.

e Potrubi bude pred montazi peclivé vycisténo a po montdzi proplachnuto vodou. Zavitové
armatury doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté

cvvs

e Prostupy potrubi pozarné délici konstrukci je nutné pozarné zaizolovat, dle zpracovaného
Pozarné bezpecCnostniho feSeni objektu. Po provedeni poZzarnich izolaci je nutné provést
fotodokumentaci téchto izolaci a vystavit protokol, ktery nasledné bude pfilozen k ostatnim
podkladim v ramci kolaudace objektu.

* Rozvod systému vytapéni bude opatien Stitky a ostatnim znacenim, dle platnych norem a
predpisy.



D. TOPNY ZDROJ

Tepelné vykony

« Potiebné tepelné prikony pro vytapéni byly vypocteny podle CSN EN 12831 pro venkovni oblastni

vypoctovou teplotu -12 °C.

a) Topny zdroj
Hlavni objekt:

e Jako topny zdroj bude pouzity 2 monoblokova tepelna ¢erpadla, typu vzduch/voda o jmenovitém
vykonu A-7°C/W65°C = 18,23 kW. Jako bivalentni zdroj vytapéni budou slouzit 2 stavajici
elektrokotle o vykonu 24 kW kazdy.

Parametry tepelného Cerpadla:

Tepelné ¢erpadlo voda/vzduch

- venkovni monoblokové provedeni

- tepelny vykon: A-7°C/W65°C = 18,23 kW

-Chladivo R290, Vyparnik se Zaluzii, axidlni ventilator s regulaci otaéek a mfizkou

-Odkapavaci vana na kondenzat véetné ohrevu sbérné vany pro odvod veskerého kondenzatu do
vnitini jednotky, pevna instalace, 1” pfipojeni

-Deskovy kondenzator z nerezové oceli/médi, s funkci chlazeni pro odpovidajici
hydraulické zapojeni, hydraulické pfipojky za Zaluziovou mtizkou

-Elektrické ptipojky za Zaluziovou mfizkou, napajeni ovladani 230 V, pfipojeni z
vnitini jednotky

-hlavni napajeni 3F, 400 V, datovy kabel - pfipojeni MaR



Heating mode
Indoor heat exchanger 35 45 55 5
outlet temperature [°C)
Outdoor heat exchanger [*C]
Declar_ed cop Declar-ed cop Declar'ed cop Declar'ed cop
Inlet dry bulb Inlet wet bulb capacity capacity capacity i capacity
temperature temperature [kw] G [kw] t [kw] 2 [kw] 2
-25 - 12.01 211 11.82 1.72 11.69 1.44 11.53 1.21
-20 - 13.88 2.42 13.64 1.99 13.46 1.66 13.29 1.40
-15 - 15.88 2.76 15.60 2.26 15.35 1.90 15.11 1.60
-10 -11 18.00 3.12 17.67 2.55 17.35 2.14 17.02 1.80
-7 -8 19.44 3.35 19.02 2.74 18.61 2.29 18.23 1.93
2 g 23.12 4.44 22.53 3.61 21.94 3.02 21.09 2.54
6 26.18 5.08 25.46 4.10 24.73 3.41 23.92 2.86
12 11 29.54 5.81 28.69 4.65 27.82 3.87 26.84 3.23
Cooling mode
Indoor heat exchanger 7 18
outlet temperature [°C)
Outdoor heat exchanger [°C] Declared capacity EER Declared capacity EER
; [kw] [ [kw] []
Air dry bulb temperature
35 21.40 3.36 23.00 5.34

e Kazdé tepelné Cerpadlo bude napojeno na jednu spole¢nou akumulaéni nadrz o objemu 800l,
kterd je umisténa v technické mistnosti.

e Akumulacéni nadrz bude vyrovnavat vykonové $picky provozu tepelného Cerpadla a soucasné
slouZit jako zasoba topné vody soustavy vytapéni. Je navriena akumulacni nddoba o objemu
V=800I, ktera bude tepelné izolovdna systémovou izolaci dodanou spole¢né s akumulaéni nadrzi
vyrobcem nadrze.

¢ Z akumulaéni nadrze je napojen rozdélovaé/sbérac ze kterého je provedeno napojeni dvou vétvi
otopné soustavy. Vétev €. 1 je uréena pro administrativni budovu, vétev €. 2 je uréena pro vytapéni
haly. Provozni parametry haly nutno provéfit pfed realizaci. (V hale je na poZadavek investora
ponechana stdvajici otopna soustava véetné potrubi. Pfendseny vykon otopnou soustavou v hale
bude provéren pred realizaci pfipadné po prvnim roce provozu nového zdroje tepla a nasledné
budou provedeny uUpravy vyhovujici navrzenému teplotnimu spadu a provoznim podminkdm
nizkoteplotniho zdroje tepla (tepelné cerpadlo).)

e Za akumulacni nadrzi bude instalovana expanzni nadoba soustavy vytapéni, kterd bude zajistovat
vyrovnavani provozniho tlaku béhem provozu soustavy vytapéni. K odplyfiovani soustavy a
doplfiované vody bude instalovdno vakuové odplyfiovaci zafizeni, zafizeni bude napojeno na
rozvod SV v technické mistnosti pfes oddélovaci armaturu.

e Pfiprava TV bude zajisténa tepelnym cerpadlem pres trojcestny prepinaci kulovy kohout.
Pfepinani kohoutu bude ovldddno teplotnim cidlem v zasobniku TV a ostatni regulaci. Obéhové
Cerpadla jsou soucast venkovni jednotky.

e Tepld voda bude ndsledné akumulovana v nepfimoohtfevném zasobniku TV svnorfenym
trubkovym vymeénikem o plose 6 m2. Akumulaéni nadrz TV bude tepelné izolovédna systémovou
izolaci dodanou spole¢né s akumulaéni nadrzi vyrobcem nadrze. Je navriena akumulacni nadrz TV
o objemu V=800 I.

e Spotreba tepla pro ohfev TV bude mérfena pomoci ultrazvukového mérice tepla, ktery bude
instalovan na rozvodu ohrevu TV, dle montazniho predpisu vyrobce.

e Tepelné Cerpadlo smi byt spusténo a uvedeno do provozu pouze pracovnikem, Skolenym na
Udrzbu, servis a uvadéni spotfebicl do chodu. Projektant doporucuje investorovi nechat provést
pred kazdou topnou sezdénou rocni servisni prohlidku.



e Rozvod primdrniho okruhu mezi venkovni jednotkou a akumulaéni nadrZzi bude proveden
bezkanalovym predizolovanym potrubim.

* Pozadované technické parametry predizolovaného potrubi

Je navrzeno plastové predizolované, flexibilni potrubi s medium nosnou trubkou z polybutenu v
nenasakavé izolaci z polyolefinové pény homogenné spojené s korugovanym oplasténim z HDPE,
zarucujicim vysokou flexibilitu celého potrubi, nezbytnou pro moznost jeho zatazeni a pokladku

PoZadované vlastnosti predizolovaného potrubi:

1.  Medium nosné potrubi
. material potrubi — polybuten (PB-1)
. hygienicky atest pro pitnou vodu
. pIné svafritelny potrubni systém (polyfizné tvarovkami, elektro tvarovkami, nebo polyfuzné natupo)
. teplotni rozsah poufZiti: - 15 °C — 95°C — trvalé zatizeni
. Zivotnost minimalné 50 let
. max. provozni tlak: az 8 bar( pfi teploté media 95°C (s bezpecnostnim koeficientem 1,5)
° A-(tepelna vodivost): 0,19 W/mK
. koeficient teplotni roztaznosti: 13 mm/mK
. E-modul pruznosti: 450 N/mm?2
. pozarni klasifikace: B2 (DIN4102-1)

2. izolace
. homogenni polyolefinova péna
. 100% uzaviena bunécna struktura
. 100% nenasdakava

. elasticka

° A-(tepelna vodivost): 0,028 — 0,038 W/mK
. tepelna odolnost . -80 — +95 2C

. pozarni klasifikace: B2 (DIN4102-1)

3.  Oplasténi
° korugovany plast z HDPE pro dimenze medium nosné potrubi d25 (DN20) — d125 (DN100)
. hladké oplasténi z HDPE pro dimenze medium nosného potrubi d160(DN150 a d225 (DN200
. E-modul pruznosti: 800 N/mm2
° A-(tepelna vodivost): 0,043 W/mK
. pozarni klasifikace: B2 (DIN4102-1)

Obecné pozadavky a zaruky na dodané predizolovaného potrubi
. soulad s pozadavkl normy EN 15632 pro tepelné ztraty

. 100% recyklovatelnost celého systému
. Provedeni montaze autorizovanou osobou
. 10 let zaruky na material pfi montdzi autorizovanou osobou



V(strazna paska

| pesS

Kryci zemina
- zhutnit podle pozadavku

min 400 mm

Pisek [zrnitost O - 8 mm)
- zhutnéni 94 - 98 % (Proctor)

Pisek [zrnitost 2 - 8 mm)
- standardni zhutnéni

Odvodnéni @ 100
(Odvodnéni se pouziva jen 2 D | E ‘ L
ve zvlastnich pripadech) | ‘ | ‘ <

Dno vkopu

!
_\ ’_ Piskové loZe pfedizolovaného potrubi mdze bt uloZeno v ochranné geotextilni folii, ktera pomaha
/v kzajisténi soudrznosti piskového loze v zemi a oddéluje jej od zeminy.

«l

e Minimalni kryti je doporuceno 0,8 m zeminy (tfida zatizeni SLW 60), mistné lze 0,4 m. Potrubi je
poloZzeno na piskové loZze min. 150 cm a musi byt ze vSech stran rovnéZ obsypano piskem, dle
montazniho predpisu vyrobce. Piskovy obsyp musi byt udusan.

¢ Hloubka uloZeni teplovodu je patrna z vykresové casti projektové dokumentace.
* Po poloZeni rozvodl musi byt dozdény a utésnény otvory v obvodovém plasti objektl
Je nutné, aby byl rozvod proveden, dle montazniho predpisu vyrobce tepelnych cerpadel.

Zemni prdce:

¢ Vlykopy pro poloZeni potrubi budou tvofit stavebni ryhu Sitky min. 0,8m. Vykopy v nékterych mistech
navrzeného rozvodu teplovodu presahuji hloubku 1,5m a z tohoto ddvodu je nutné uvazovat s pazenim
vykopu, dle platnych norem.

o Cast vykopl bude provadéna strojn&, vykopy v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti budou
provadény rucné. Vytézena (dale nevyuZitd) zemina v komunikacich i budoucich a pfebytecna zemina
v zeleni bude vyvezena na skladky a ekologicky zlikvidovana.

Popis montdzZe:
e Zemni prace se musi provadét dle platnych smérnic pro vykopové prace.

® Po polozZeni potrubni trasy bude provedena tlakova zkouska, potrubi bude tepelné

doizolovdno a utésnéna hrdlova spojeni, potrubi bude zasypano piskem a vykop se

zaplni vykopanou zeminou, pficemz je tfeba provést zhutnéni zeminy po vrstvach.

¢ Je nutné dodrzet minimalni zrnitost pisku a minimalni vrstvu obsypu, dle montaznich podkladu
vyrobce potrubi. Je tfeba dbat na bezvadné zasypani mezi trubkami, potrubi bude opatfeno
ochrannou geotextilii. Pfivodni i vratné potrubi bude oznaéeno zelenou vystraznou folii.

e Sténové prostupy na potrubi budou utésnény pomoci firemnich tésnicich krouzk(i na potrubi a
nasledné budou otvory dobetonovany. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi pracovniky s
pfislusnou ufedni zkouskou. Montaz materidlu mohou provadét pouze pracovnici vyskoleni touto

v s

firmou. Doporucujeme, aby montazni firma pfi objednavce materidlu zaroven zazadala o vyskoleni



pracovnikd. Na pozadani je mozné od dodavatele materidlu si vyZadat specidlni vytisk s ndvodem na
montaze. Dale je nutné rovnéz dodrzet podminky skladovani materialu.

b) Bezpecnostni zatizeni

e Proti teplotni roztaZznosti topného média, pro odplynéni a pro doplnovani vody do soustavy
vytapéni bude slouzit expanzni tlakovou nadoba o objemu V=180l pro kazdou venkovni jednotku
expanzni tlakovou nadoba o objemu V=12I. K odplyfiovani soustavy a doplfiované vody bude
instalovano vakuové odplynovaci zafizeni, zafizeni bude napojeno na rozvod SV v technické
mistnosti pfes oddélovaci armaturu. Doplfiovani vody do soustavy bude probihat dle nastavenych
parametrd. Tato voda bude upravovana na parametry dané vyrobce, ktery bude osazen na privodu
vody do odplyfovaciho zafizeni (viz vykresova ¢ast ZTl). Expanzni nddoba a odplynovaci zafizeni
budou pripojeny a namontovany, dle podkladl vyrobce.

¢ Z divodu zabezpeceni jednotlivych zafizeni bude v kazdé venkovni jednotce tepelného Cerpadla
(2,5 bar), u nepfimotopného zdsobniku TV a akumulac¢ni nadrze osazen pojistny ventil. Tento
pojistny ventil bude nastaven na maximalni pretlak, dle podkladl vyrobce a bude osazen v pojistné
vzdalenosti od jiSténého zafizeni. Pfed pojistnym ventil nesmi byt instalovany jakékoliv uzaviraci
armatury, které by zabranili v jeho sprdvné funkcnosti!

¢ K zabezpeceni staciondrniho akumulaéniho zasobniku TV bude slouZit tlakova expanzni nddoba
o objemu 25 |, kterd bude na stdvajici rozvod vnitfniho vodovodu napojeno pomoci pritocné
armatury.

c) Provoz, obsluha a regulace

* Provoz zafizeni bude do znacné miry automatizovan, proto je mozny provoz bez stalé obsluhy, jen
s obfasnym dohledem s obhlidkou vsech zafizeni, s kontrolou jejich stavu, s kontrolou a
vyhodnocenim stavu provoznich parametrl soustavy. Mimo uvedenou dobu kontroly by se obsluha
neméla pfilis vzdalovat z objektu, aby byla v pfipadé potfeby snadno dosaZitelna. Je nezbytné, aby
obsluha byla odborné na vysi, méla predepsané osvédcéeni o zpUsobilosti k obsluze a byla
prokazatelné seznamena s provozem a Udrzbou zatizeni. Naprogramovani chodu musi byt v priibéhu
prvni topné sezdny optimalizovano.

Postup pfi zahajeni topné sezény bude podrobné popsan v provoznich predpisech a mél by byt
zhruba nasledujici:

- predbézna kontrola stavu vSech zatizeni v technické mistnosti a venkovnich jednotek tepelnych
Cerpadel

- kontrola tlaku ve vytapécim systému

- kontrola funkce expanzniho zafizeni

- kontrola pojistnych ventilQ

- kontrola vétraciho systému

- kontrola nastaveni regulace zdroje tepla

- kontrola tésnosti topného systému

- kontrola funkce venkovnich a vnitfnich jednotek tepelnych ¢erpadel a jejich soucasti

- kontrola funkce obé&hovych cerpadel



d) Regulace

MontdzZ regulace a s tim souvisejicich prislusenstvi (prostorovy termostat, ¢idla vihkosti apod.),
stejné tak i uvedeni tepelného cerpadla do provozu muZe provést pouze opravnéna servisni

organizace.

* Teplota topné vody u vétvi je fizena ekvitermné dle nejvyssiho pozadavku.

e Zakladni regulace kaskady dvou TC + AKU UT, vytdpéni a ohfevu TV bude pomoci ekvitermni
regulace ktera je soucasti dodavky TC.

e Soustavu tvofi akumulaéni zasobnik UT, 2 smésované okruhy (ekvitermni fizené) a jeden okruh
pfipravy TV.

¢ Jako bivalentni zdroj jsou osazeny 2 stdvajici elektrokotle, kazdy o vykonu 24 kW

e Jako havarijni zdroj je v akumulaénim zasobniku TV osazena 1 el. patrona o vykonu 7,5 kW

* Pro monitorovani poruchovych stavil bude regulace TC doplnéna o modul poruchové signalizace
-hlidani tlaku v soustavé vytapéni
- hlidani ptetopeni prostoru technické mistnosti
- hlidani zaplaveni
- s top tlacitko
- hldseni poruch GSM..
Dale bude zasildn externi pozadavek na konec vytapéni ptes variabilni vstup na regulatoru TC —
provozni blokace zdroje tepla

* Teplota ve vytapénych mistnostech bude jesté regulovana samostatné pomoci termostatickych
hlavic na otopnych télesech. Termostatické hlavice budou otevirat a zavirat termostatické ventily
otopnych téles v zavislosti na nastavené a skutecné teploté vzduchu v mistnostech.

e Teplota topné vody pro pFipravu TV je fizena konstantné dle regulace TC. Pfiprava teplé vody je
nadrazena pred vytapéni.

¢ Venkovni Cidlo ekvitermni regulace bude umisténo na severni fasadé ve vysce cca. 3m nad
upravenym terénem.

e Zdroje vytapéni a samotnda technologie bude fizena systémem regulace tepelného cerpadla
(pFipadné nadfazenym systémem pokud to dodavatel TC neumoZfiuje — nutnd koordinace pred
realizaci dila).

e Montdz regulace a s tim souvisejicich pfisluSenstvi (venkovni ¢idla, pfilozna ¢idla apod.), stejné

tak i uvedeni kotlll do provozu mlzZe provést pouze opravnénad servisni organizace.
e) Zkousky zarizeni
e Zkousky zaFizeni budou provedeny dle poZadavk( uvedenych v CSN 06 0310:

Zkouska tésnosti

e Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim natéru a
izolaci.

¢ Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou cast zafizeni.

e Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopnd télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane
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napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky
se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny
pokles hladiny v expanzni nddobé.

e Pokud se objevi pti tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.
e Po skonceni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova zkouska
tésnosti, pri které se odzkouseji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené casti zafizeni.
¢ Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

* Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky

® Provozni zkousky se déli na zkousky:
o dilatacni
e topné

¢ Dilatac¢ni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kandl( a provedenim tepelnych

izolaci. Pfi této zkousce se teplonosna latka ohreje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se
pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provést v kazdé ro¢ni dobé. Vysledek zkousky se zapisSe
do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce
investora. MoZnost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za predpokladu splnéni stanovenych podminek.
* Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
Kontroluje se zejména:

e spravna funkce armatur;

e rovnomeérné ohfivani otopnych téles;

e dosaZeni technickych prfedpokladd projektu (teploty, tlakd, rozdild teplot, rozdila tlakd

atd.);

e spravna funkce regulacnich a méficich zafizent;

e spravna funkce zabezpecovacich zatizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

e zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

e nejvyssi vykon zdroja tepla;

e dosaZeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limitd.
¢ Topnou zkousku je mozno provadét pouze v priibéhu otopného obdobi v dokonéené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vsech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni pfedava mimo otopné

obdobi, provede se topnd zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.
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* Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
e Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zdznam.

¢ Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapise se do protokolu.

e Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

Ucel zkousek

¢ Kazdé smontované zatizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.
¢ Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.

e Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se doporucuje
nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

e Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych cerpadel. Na vsech ktomu
uréenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nddoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az
do Uplné Cistého stavu.

e Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni
sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle €SN 07 7401
nebo CSN 38 3350.

¢ VVylisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
* Provozni zkousky lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

e Zkousky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele tepelné soustavy.

f) Ostatni profese

Elektro:

pfipojeni nové ekvitermni regulace, venkovniho ¢idla a dalSich cidel

pfipojeni tepelnych cerpadel

pfipojeni topnych patron v elektrokotlich

- Obéhova Cerpadla a dalsi zafizeni v technické mistnosti

Stavba:
- koordinovat profese na stavbé
- zajistit prostupy pro instalace vytapéni

- vyznacit zaslepené misto potrubi - pfipravy pro halu.

VAIR

- Kondenzat z tepelného Cerpadla napojen na nejblizsi kanalizaci.
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G. ZAVER

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se v§emi platnymi bezpecnostnimi
predpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU €.324/1990 Sh. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realiza¢nich a
montdaznich pokynt danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

Vsechna navrzena zafizeni spliuji hygienické pozadavky.

Vsechna zatizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepfesahoval
predepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét
kluzné. VSechna zafizeni budou namontovédna a pfipojena podle platnych zakonl, norem a
montaznich predpisl vyrobcl platnych ke dni instalace. Soucasti dodavky bude doprava, zajisténi
potfebnych zkousek, pouceni majitele o obsluze zafizeni a vSechny vedlejsi ¢innosti souvisejici
s uvedenim do provozu. Zafizeni a vedeni budou opatfena Stitky ve smyslu platnych predpist.
Instalaci mlZe provadét pouze vyrobcem proskoleny a certifikovany subjekt.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vidy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrZeny technologické postupy
dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zavazné, je mozné je nahradit jinymi, ale
vZdy na stejné ¢i vyssi kvalitativni Grovni, a to po dikladné konzultaci s investorem a generalnim
dodavatelem stavby.

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi predpisy. Pfi provadéni je nutné fidit se platnymi
predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materiald. Stavba bude realizovéna
autorizovanou provadéci firmou. Viechny pouzité materialy jsou schvéaleny k pouZiti v CR, pop¥. na
né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé a protokol o zkousce
tésnosti lezaté kanalizace je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti vytapéni.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpokladd, Ze ucastnici vybérového tizeni
budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizacni, vyrobni a dilenské
dokumentace, ¢i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou plné odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu Cinnosti a praci véetné potfebného materidlu, nezbytnych
ke zhotoveni dila, na zadkladé udaji definovanych v této projektové dokumentaci. Uéastnici
vybérového Fizeni jsou pfitvorbé cenové nabidky povinni zohlednit viechny dalsi nezbytné naklady
spojené s realizaci dila, a to véetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, ¢i pfimo nevyplyvaji z této
projektové dokumentace. Za pripadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné
pro realizaci dila, plné odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vyse uvedenym vyjadfuje
kazdy ucastnik vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

Technicka zprava je nadrazena projektové dokumentaci, v pripadé jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v
pripadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

V Klatovech 4/2024 Martina Dékanova
Ing. Josef Holub
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