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B.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Celkový popis území a staveb 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba 
nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku: 

Jedná se o stavbu kovového zásobníku s nefunkčním technologickým zařízením pro čerpání. 
Zásobník je součástí stavby hnojiště a podzemní izolované sběrné jímky. Zásobník se nachází mezi 
pastvinami patřícími investorovy poblíž obce Selmice. Okolo objektu vedou stávající účelové komunikace. 
 
b) stávající parametry odstraňované stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 
funkčních jednotek: 

Zastavěná plocha stavby: zásobník - 58m2, okolní plocha - 269m2 
Výška stavby:  7,25m 

 
c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo 
technologických zařízení: 

Projektová dokumentace řeší demolici stávajícího kovového smaltovanému zásobníku včetně 
železobetonové desky a obezdívky z plných cihel, která sloužila jako záchytná neizolovaná vana a je ve 
špatném stavu. Objekt je vybaven nefunkčním technologickým zařízením pro čerpání.  

Zásobník je součástí stavby hnojiště, ale je nefunkční a nevyužívaný. Dešťové znečištěné vody 
z hnojiště jsou kanalizací svedeny do stávající izolované sběrné podzemní jímky, odkud je voda čerpána a 
odvážena cisternou ke skladování a následnému využití na polích investora. 
 
d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby podle jiných právních 
předpisů: 

Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma zde nejsou. 
 
e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich výčet a 
umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti: 

Žádné stavby civilní ochrany se zde nenacházejí. 
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Stavba je umístěna mimo záplavovéa poddolované území. 
 
g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek ve 
stavbě: 

Na stavbě se nenachází žádné prvky s azbestem ani s nebezpečnými látkami. 
 
h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana okolí, vliv 
odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a 
pozemků: 

Při odstraňování stavby bude dbáno zvýšené pozornosti, aby nedocházelo k odlétání suti na cizí 
pozemek. Odstranění stavby bude probíhat v pracovní době od 7.00 do 17.00. Při odstraňování stavby bude 
využit sousední pozemek parc. č. 1165, který je v majetku investora. Jako první se odstraní zděná 
podezdívka. Dále bude odstraněn kovový zásobník. Zásobník bude rozřezán postupně po pásech, které 
budou pomocí jeřábu přesunuty na zem, kde budou rozřezány na kusy a odvezeny do sběrny. Jako poslední 
bude odstraněna železobetonová základová deska. Po odstranění objektu a dočištění pozemku bude terén 
doplněn zeminou a ozeleněn.  
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Žádné škodlivé látky se na stavbě nenašly a není ani zpráva o tom, že by se s nimi ve stavbě 
nakládalo.  

Okolo objektu se nenachází žádné inženýrské sítě. 
Zásobník je součástí stavby hnojiště, ale je nefunkční a nevyužívaný. Dešťové znečištěné vody 

z hnojiště jsou kanalizací svedeny do stávající izolované sběrné podzemní jímky, odkud je voda čerpána a 
odvážena cisternou ke skladování a následnému využití na polích investora. 
 
i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 
výskytu: 

Žádné škodlivé látky se na stavbě nenašly a není ani zpráva o tom, že by se s nimi ve stavbě 
nakládalo. Odstraňovaný zásobník je plechový smaltovaný, stojí na železobetonové desce a obezdívka je 
z plných cihel. 

 
j) požadavky na kácení dřevin: 

V okolí stavby se nenachází vzrostlá zeleň, požadavky na kácení nejsou. 
 
k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací: 

Projektová dokumentace řeší demolici objektu na pozemku parc. č. 1162 v k.ú. Selmice. Při 
odstraňování objektu bude využit sousední pozemek parc.č. 1165, který je také v majetku investora. 
 
l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů: 

Jedná se pouze o podmínky odboru životního prostředí o odpadech vznikajících při odstranění. 
 
m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové údaje o 
průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, 
související investice, odhad využitelných materiálů: 

. Jako první se odstraní zděná podezdívka. Dále bude odstraněn kovový zásobník. Zásobník bude 
rozřezán postupně po pásech, které budou pomocí jeřábu přesunuty na zem, kde budou rozřezány na kusy a 
odvezeny do sběrny. Jako poslední bude odstraněna železobetonová základová deska. Po odstranění objektu 
a dočištění pozemku bude terén doplněn zeminou a ozeleněn.  
 
n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu 
výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby: 

Neřeší se. 

B.2 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, způsob 
odpojení: 

Objekt není napojen na žádnou technickou infrastrukturu. 

B.3 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
Terénní úpravy po odstranění stavby, vegetační prvky a biotechnická opatření: 

Po odstranění objektu a dočištění pozemku bude terén doplněn zeminou a ozeleněn.  

B.4 Zásady organizace bouracích prací 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění: 

Demolice nevyžaduje připojení na žádné energie.  
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b) odvodnění staveniště: 

Stavba se nachází uprostřed luk. Dešťové vody se zasakují v zelených plochách. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Okolo objektu vedou stávající účelové komunikace. Demolice nevyžaduje připojení na žádné energie. 
Pro stavebníky bude na stavbě zřízen mobilní záchod. 
 
d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště, 

Při odstraňování stavby bude dbáno zvýšené pozornosti, aby nedocházelo k odlétání suti na cizí 
pozemek. Odstranění stavby bude probíhat v pracovní době od 7.00 do 17.00. Při odstraňování stavby bude 
využit sousední pozemek parc. č. 1165, který je v majetku investora.  

 
e) maximální zábory: 

Při odstraňování zásobníku budou využity pozemky parc.č. 1162, 1165 v k. ú. Selmice. 
 

f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 
Neřeší se. 

 
g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, nakládání s 
odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, uložení, odstranění nebo 
využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a 
selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a 
jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem: 

Při nakládání s odpady bude postupováno dle zákona 541/2020 Sb. 
Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a 
stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a 
recyklace. 
Při odstranění stavby, vzniknou následující odpady: 
 
- Odpad kat. č. 17 05 04 „Zemina a kamení“, kategorie ostatní odpad (výkopová zemina): 
      Nevznikne. 
 
- Odpad kat. č. 17 01 01 Beton, kategorie ostatní odpad: 

Vybouraný materiál, tj podlaha, bude samostatně vytříděna a předrcena. Jedná se o 98m3, tj. 225t 
betonového odpadu, který bude odvezen mimo pozemek. 
 
-  Odpad kat. č.  17 01 02 Cihly, kategorie ostatní odpad: 

Jedná se o podezdívku z plných cihel. Bude vytříděna a předána třetí osobě k likvidaci. Jedná se o 76m3 
zdiva, tj 4,2t cihelného zdiva s omítkou. 
 
-  Odpad kat. č. 17 02 01 Dřevo, kategorie ostatní odpad: 
      Nevznikne. 
 
-  Odpad kat. č. 17 02 02 Sklo, kategorie ostatní odpad: 
      Nevznikne. 
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-  Odpad kat. č.  17 02 03 Plasty, kategorie ostatní odpad: 
      Nevznikne. 
 
-  Odpad kat. č.  17 02 04  „Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, kategorie nebezpečný odpad: 
      Nevznikne. 
 
-  Odpad kat. č. 17 03 01 Asfaltové lepenky a folie obsahující dehet, kategorie nebezpečný odpad: 
      Nevznikne. 

 
-  Odpad kat. č.  17 04 05 Ocel, železo, kategorie ostatní odpad: 

Odhadované množství bude do 5,39t budou odvezeny do sběrny jako druhotná surovina. Jedná se o 
zásobník vč. technologie. 

 
-  Odpad kat. č.  17 04 02 Hliník, kategorie ostatní odpad: 
      Nevznikne. 
 
-  Odpad kat. č. 17 04 11 Kabely,  kategorie ostatní odpad: 
      Nevznikne. 
 
-  Odpad kat. č. 17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest: 

Nebyl zjištěn. 
 
h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby: 

Stavba bude odstraňována v pracovní době od 7 -17 hod. v pracovní dny. V blízkosti stavby nejsou žádné 
zdroje pitné vody a chráněná území, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. Příjezdové komunikace budou 
udržovány v čistotě. 
 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; při zjištění výskytu azbestového materiálu ve 
stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s 
azbestem: 

Žádné prvky s azbestem na stavbě zjištěny nebyly. 

Bezpečnostní řešení: 
Bourací práce bude provádět odborná dodavatelská firma s oprávněním. 
Po dobu realizace stavby je třeba zajistit dodržování závazných pravidel bezpečnosti práce ve 

stavebnictví a ochrany zdraví a nařízení podle platných předpisů. Proškolení pracovníci budou používat 
předepsané ochranné pomůcky. 

Stavba bude prováděna podle projektu a všechny práce budou prováděny podle příslušných norem a 
technologických postupů. 

Provozní objekty musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob. 
Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a intenzitě 

dopravy. 
Pracovní prostor musí být osvětlen tak, aby prostředí odpovídalo druhu a bezpečnosti vykonávané 

práce. Komunikace, pracoviště a nebezpečná místa musí být po setmění nebo za snížené viditelnosti 
osvětleny z umělých zdrojů. Umělé osvětlení pracovišť musí vyhovovat platným ČSN. Všechna zařízení 
umělého osvětlení musí být bezpečně přístupná a snadno čistitelná. 
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Pracoviště se musí udržovat v čistotě a pořádku. Úklid odpadového materiálu má být co nejvíce 
zmechanizován. Odpadový materiál se musí skladovat v nádobách, které zaručují bezpečnou přepravu. Tyto 
nádoby musí být trvanlivě označeny jejich největším dovoleným zatížením. Použité čisticí materiály (čistící 
vlna, hadry, koudel) se musí ukládat do kovových nádob s víky, které se po každé směně musí vyprazdňovat 
(nebezpečí samovznícení). 

Ukládání nástrojů a měřidel do stojanů strojů, na stoly a lože je dovoleno pouze v tom případě, je-li 
na stroji zvlášť pro to určeno místo. Při ukládání materiálů do hranic v pracovním prostoru se určuje výška 
hranic podle stability a pohodlného snímání materiálů z hranice. Doporučuje se, aby hranice nebyla vyšší 
než 1.000mm, přičemž šířka průchodu mezi hranicemi nebo mezi hranicí a pracovištěm nemá být menší než 
800mm. Aby se zabránilo sesutí hranice, padání a klouzání materiálu, musí se použít vhodných podpěr, 
vložek apod. U rozměrných obrobků (skříní, loží apod.) je možná hranice vyšší, než 1.000mm, jsou-li 
obrobky dostatečně stabilní. Obrobky musí být prokládány dřevěnými hranoly. Ukládání výrobků do palet, 
přepravek a ukládacích beden podle příslušných ČSN EN 13382, ČSN 26 9108 a ČSN 26 9301 je z hlediska 
bezpečnosti práce výhodnější. 

Pracovníci, kteří vážou a zavěšují břemena, musí být na tuto práci školeni a prakticky zaučeni 
v souladu s ČSN ISO 12480. Pracovníci, kteří pracují s ručními obráběcími nástroji, musí být školeni též 
z hlediska bezpečnosti práce podle příslušných předpisů. 

Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen tehdy, odpovídají-li příslušným 
předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Stroje a technická zařízení musí být po 
dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a 
opravám. 

 

Ruční nářadí 
Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně 

tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít 
otřep nebo trhliny. Kladiva, sekáče tužlíky (temováky) a obdobné nářadí určené pro práci s kaleným nebo 
jinak tepelně zpracovaným materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje. Kleště, 
kterých se užívá k uchopení nebo přidržování materiálu  
při kování, musí mít tvar odpovídající tvaru kovaného materiálu. 
 

Mechanické ruční nářadí 
Mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje a  

aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, popřípadě nástroje. 
Spouštěcí a zastavovací ovladače musí být snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat náhodné spuštění 
mechanického ručního nářadí nebo zaseknutí příslušného ovladače, pokud je nářadí v chodu. 

Části sloužící k uchopení a držení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u pracovníků k nadměrné 
únavě a deformacím rukou. 

Dvoučelisťová sklíčidla nesmějí být používána k upínání nástrojů s rotačním pohybem. Seřizování, 
čištění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu. Při používání 
mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody el. proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie 
vhodným způsobem proti poškození. Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen 
když je v klidu. 
 

Opěrné, dvojité a závěsné žebříky 
Žebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení. 
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Žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,330m, příčle se nesmějí v bočnicích otáčet. Dvojité 
žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním. 

 

Brusky (ČSN 20 0717) 
Brusky mají být pokud možno v provozu umístěny tak, aby ve směru roviny rotace brousicího 

kotouče nebyla umístěna žádná stanoviště pracovníků. Brousicí kotouče neupnuté v přírubách se musí 
v provozovně skladovat podle ČSN EN 12413. Musí se skladovat ve skříních nebo regálech. Pokud jsou 
kotouče při skladování uloženy nastojato, musí být skříň nebo regály vyloženy dřevem nebo jiným měkkým 
materiálem. Zvlášť tenké kotouče se při skladování nesmějí ukládat nastojato. Je zakázáno ponechávat, 
volně ležet nebo stát brousicí kotouče, ať s přírubami nebo bez nich, na podlaze provozovny. Upínání 
brousicích nástrojů na brusku a jejich výměnu smí provádět jen zkušení (zaškolený) pracovník nebo 
seřizovač, zvlášť k tomu pověřený. Při dopravě k brusce, při upínání a výměně na stroji musí se brousicí 
kotouč chránit před nárazy. Před upínáním se musí každý kotouč pečlivě prohlédnout, nemá-li trhliny. 
Lepení brousicích kotoučů musí provádět zkušení (školení) pracovníci nebo seřizovači zvlášť k tomu určení, 
a to podle předpisu výrobce brousicích kotoučů. Obvodová rychlost brousícího kotouče na brusce nesmí být 
větší, než je dovoleno podle údajů, vyznačených na kotouči. U stojanových brusek pro ruční broušení při 
obvodové rychlosti brousicího kotouče vyšší, než 45m/s musí být používány pouze brousicí kotouče 
s pojivem ze syntetických pryskyřic a s vnitřním vyztužením. 

Broušení na stroji se sejmutým, nezavřeným nebo nedokonale upevněným ochranným krytem 
brousicího nástroje se zakazuje. Pracovník musí udržovat předepsanou mezeru mezi obvodem kotouče a 
krytem (viz čl. 18 ČSN EN ISO 16089). 
 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální mapy: 

Neřeší se. 
 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření: 
Neřeší se.  

 
 
 
 
Chrudim  05/2025 


