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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi

Stavba a pfedmétny Usek koryta se nachazi v dolnim useku Pfipefe, Casti mésta Dé&cin.
Koryto je v useku opevnéno pfevazné zdmi z lomového kamene, Casto je vyuZit piskovec. Dno je
pfirodni, misty dlazdéné. Profil je misty otevieny, misty kryty kamennou klenbou, pevnymi
betonovymi povrchy nebo zakryty plechy.

Stav je rozlicny — v nékterych Usecich je konstrukce relativné stabilni, misty je zcela dozita,
az v havarijnim stavu, v nékolika mistech tak hrozi nahlé zhorSeni stavu.

Pro Usek je typicka stisnénost. Lokalita je v sevfeni svah, navazuje zastavba nemovitostmi
s mensimi zahradami, které tok lemuje nebo pretina.

b) adaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
vefejnopravni smlouvou udzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uUzemnim
souhlasem

Pro stavbu nebylo vydano uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas.

C) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzZivani stavby

Vyuziti Gzemi je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Uzemi. Stavba je navrzena v
souladu s legislativou o obecné technickych poZadavcich na vystavbu. Stavba je v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi
Vyjimka nebyla vydana.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky dotéenych organd, spravcu siti a soukromych vlastnikl jsou nasleduijici:
CETIN:

- Prace vOP musi byt provadény pouze ru¢né tak, jak je pozadovano ve Vyjadfeni o
existenci SEK.

- Pfed zahozem a pfi kazdé kolizi stavby s naSim vedenim, pozadujeme pfizvat k jeho
kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720034270). O provedené kontrole bude nasim
pracovnikem proveden zapis do stavebniho deniku, ktery bude kontrolovan pfi
kolaudaénim Fizeni.

- Zahajeni praci bude oznameno 15 dni pfedem pisemné& nebo emailem v€etné kontaktd na
stavebni dozor a zhotovitele stavby.

- Pfed zapocetim praci bude provedeno vyty€eni skuteéného umisténi zafizeni

-V oblasti kfizeni (v ochranném pasmu) bude proveden otevieny vykop ru¢ni metodou se
zvySenou opatrnosti

- Pfi realizaci bude dodrzeno CSN 736 005, bude respektovano ochranné pasmo
vodovodniho fadu a kanaliza¢ni stoky dle zédkona €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a
kanalizacich v platném znéni.

- PoZadovano pfizvani ke kazdé Cinnosti v ochranném pasmu provozované zafizeni.

-V pfipadé zmén nivelet v useku, nutné zajistit dpravu vysSkového osazeni ovladacich
poklopu
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U nadzemniho vedeni NN budou pro stavby a konstrukce dodrZzeny odstupoveé vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302.

Musi byt dodrZzeny podminky pro provadéni €innosti v ochrannych pasmech a podminky
uvedené technickymi normami.

Musi byt dodrzena nivelita terénu, aby nedoslo ke snizeni vzdalenosti mezi vrchnim
vedenim a terénem.

Stavebni Cinnosti nesmi byt poruseno uzemnéni a stabilita podpérnych bodd NN a musi byt
dodrzeny platné normy a predpisy.

Musi byt dodrzena norma CSN 73 6005 a ochranna pasma dle Energetického zakona
458/2000 Sb. § 46. V prostoru vystavby musi byt zachovany hloubky a kryti stavajicich
kabeld VN a dodrzeny podminky pro jejich uloZeni podle uvedenych CSN a PNE. Nebude-li
mozno uvedené podminky dodrzet, musi byt stavajici vedeni v pfedstihu pfelozeno,
respektive upraveno (doplnéna mechanicka ochrana).

GASNET:

pFi soub&hu a kfizeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005
pred zahajenim stavby BUDE PROVEDENO vyty€eni PZ, béhem stavby kontrola PZ

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, z&kon
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, pfipadné dalSi predpisy souvisejici
s uvedenou stavbou.

Odkryta PZ budou v prubéhu nebo pfi pferuseni stavebni Cinnosti Fadné zabezpecena proti
jejich poskozeni.

Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavérd plynu (HUP)
na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni Cinnosti.

Bude zachovana hloubka ulozeni PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit prukaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany
a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, to ve
v souladu s predpisem provozovatele distribuéni soustavy ,Zasady pro projektovani,
vystavbu, rekonstrukce a opravy, a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04.

NP Ceské Svycarsko (CHKO Labské piskovce):

Veskeré prace budou provadény s maximalni Setrnosti k pfirodnimu prostfedi, bude
zabranéno jakékoliv moznosti kontaminace vody.

Kameny budou do betonu ulozeny v nepravidelnych vyskach, staci nékolika centimetrovy
rozdil, aby bylo dno ¢lenéné.

Pracovnikim Spravy, oddéleni uzemniho planovani a staveb bude alespon 7 dnu pred
zahdjenim stavby oznamen zacdatek praci a naciondle firmy a jejiho zastupce
zodpovédného za feSeni této konkrétni stavby, ktera bude stavbu realizovat a budou
pfizvani k pfedani stavenisté, a to min 10 dni pfed terminem jeho konani.

Pracovnici Spravy, odd. UPaS, budou pfizvani ke kazdému kontrolnimu dni, a to min 10 dni
pfed terminem jeho konani.

Magistrat mésta Décin - doprava

Minimalné 60 dni pfed samotnym zahajenim praci musi pozadat investor nebo dodavatel
stavby o stanoveni pfechodné Upravy provozu mistnich komunikaci a nasledné o povoleni
k zvlaStnimu uzivani s uzavirkou mistni komunikace ul. Pod Svahem, Dé&¢in XV. V pfipadé,
Ze stavbou bude rovnéz dotcena silnice lll. tfidy ul. Drazdanska, bude rovnéz pozadano o
stanoveni pfechodného dopravniho znaéeni a povoleni k zvlastnimu uzivani komunikace.

Magistrat mésta DécCin — doprava

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro vydani spolecného
povoleni stavby, kterou ovéfil hlavni projektant Ing. Jaroslav Vrzak, CKAIT 0008274.
Stavebni ufad Magistratu mésta Déc&in bude pfizvan po dokonceni stavby ke kontrolni
prohlidce.
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Magistrat mésta D&&in — OZP

-V ramci zaméru je navrzeno kaceni drevin. Tyto budou kaceny pouze v nezbytné nutném
pfipadé a rozsahu.

- Ke kaceni dfevin pro ucely stavebniho zaméru, ktery je povolovany v izemnim fizeni nebo
ve spole¢ném uUzemnim a stavebnim fizeni musi investor pozadat o vydani zavazného
stanoviska organu ochrany pfirody ke kaceni dfevin. Zavazné stanovisko vydava organ
ochrany pfirody pfislusny k povoleni kaceni dfevin (odbor ZP MM Dé&&in). V ostatnich
pfipadech je povoleni kaceni dfevin feSeno v ramci samostatného fizeni (vydani rozhodnuti
0 povoleni kaceni u téhoz spravniho organu).

- Pripadné hloubené vykopy budou vedeny takovym zplsobem, aby nedoslo k zasahim
do kofenové zony zelené. Za kofenovou zonu se poklada plocha pudy pod korunou stromu
(ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétSena o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové
linii), u sloupovitych forem dfevin o 5 m. Vykopy nesmi zasahnout ani kofenovy systém
kefl. Je-li nevyhnutelné vést hloubené vykopy kofenovou zénou, musi byt tyto provadény
ruéné a nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene stromu. Pfi hloubeni vykopu nesméji byt
preruseny kofeny o priiméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny
je mozné prerusit pouze nozem a fezna mista zahladit. Konce kofent o priméru mensSim
nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o priméru vét§im nez 2 cm pak
oSetfit prostfedky k oSetfeni ran.

-V kofenové z6né drevin nebude provadéna navazka, snizovani ani zhutfiovani terénu,
skladovan stavebni material, sut, Skodlivé latky pro dfeviny a pudu (napf. mineraini latky,
rozpoustédla, oleje, barviva atp.), zfizovany deponie ¢&i mezideponie zeminy, nebo
umistovano zafizeni stavenisté.

- Stromy na stavenisti budou chranény proti mechanickému poskozeni (pf. vozidly,
stavebnimi stroji zplsobené odéry kmenl, olamani korun atp.) oplocenim, vysokym
nejméné 1,8 m s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Neni — li mozné zajistit ochranu
celé kofenové zény, je nutno kmen obednit alespof do vy8ky 2 m. Ochranné zafizeni
nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové nabéhy stromda.

- Stavebni prace budou provedeny v souladu s normou CSN 839061 Sadovnictvi a
krajinarstvi, Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a
budou dodrzeny poZadavky na ochranu dfevin v souladu se zakonem.

KARKO v.d.
- Stavba mozna Cerven — zafi.

VeSkeré podminky jsou uvedeny v €asti E - Dokladova €ast.

f) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru - geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

V ramci projekeni pfipravy byly na lokalité provedeny prizkumné prace zahrnujici terénni
prizkum nékolika pochiizkami projektanta a hloubené sondy. Ugelem bylo provéfeni zakladové
spary navrzenych konstrukci, provéfeni zaloZeni nemovitosti a ovéfeni parametrl stavajiciho
opevnéni. Z provedenych prizkumu nevyplyvaji nestandardni podminky pro zakladani konstrukci.
Vystupim z prlzkumnych praci je vénovana vlastni pfiloha PD.

V zajmové lokalité bylo dale provedeno zaméfeni uzemi v ramci projekénich praci v roce
2022 v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv.

Bylo provedeno vyty&eni siti potrubi vodovodu a kanalizace (SCVK), plynovodniho potrubi
(GasNet).

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi spada pod ochranu:

- VKP

- ZPF

- NP Ceské Svycarsko - CHKO Labské piskovce
- Natura 2000, Ptaci oblast Labské piskovce
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h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi na poddolovaném a svazném uzemi. Stavba je v aktivni zoné
zaplavového uzemi toku Ostruznik.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi,

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:

Dokon&ena stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Provadéni praci
je navrzeno tak, aby bylo riziko poSkozeni nemovitosti maximalné zmirnéno. Dlouhodobé pfinosy
v podobé stabilniho a kapacitniho koryta prevySuji doCasné negativni vlivy. Do&asné vlivy
v pribéhu vystavby jsou popsany v ¢asti B.8 d.

Ochrana okoli

Pohyb stavby bude minimalizovan na manipulaéni prostor v t€ésném okoli stavby, dalSi
zatravnéné plochy a dfeviny nebudou stavbou zatizeny. Kaceni a myceni je navrZzeno jako
minimalni mozné.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi:

Vlivem stavby nedojde ke zméné odtokovych pomérl v okoli stavby. Srazkova voda bude i
nadale odvadéna do vodniho toku drenazi.
j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanace
Stavbou nedochazi k asanacim.

PoZadavky na demolice
V ramci stavby bude vybourano stavajici opevnéni toku, povétsSinou z lomového kamene.

Kaceni dievin

Pred stavbou bude provedeno kaceni stromu, vymyceni kefd, naletovych porostd a trhani
parezUl, které jsou v kolizi s konstrukcemi a zemnimi pracemi nezbytnymi pro provedeni stavby.

Prehled kacenych strom0 viz. pfiloha C.4 Situace kaceni.

Postup pri kaceni

Stromy se odvétvi, pafezy budou vytazeny, vzniklé jamy zasypany. Vétve a paiezy budou
pfevezeny na skladku.

Nakladani s difevni hmotou:

Dfevni hmota, kterou si vlastnici nechtéji ponechat, bude pfesunuta na zafizeni stavenisté.
Ze zafizeni stavenisté investor zajisti pfesun hmoty dle vlastnich potfeb nejpozdéji do terminu
dokonceni stavby.

Dfevni hmota, kterou vlastnici pozaduji ponechat, bude pfedana po pokaceni dfevin
vlastnikim.

Myceni kfovin
KFoviny v kolizi s vykopem nebo navrzenymi konstrukcemi budou Stépkovany, Stépka bude

odvezena na skladku, kde bude skladkovana. Rozsah myceni je patrny z pfilohy Situace kaceni a
nahradni vysadby.

Cast: B — Souhrnna technicka zprava 5/22



Akce: OPS$ 07/2021 Ostruznik - D&cin - Pkipef o

k) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dochazi k do¢asnym a trvalym zaborum, ¢ast dotéenych pozemku je pod ochranou

ZPF. Prehled dotéenych pozemkl a jejich ochrany je v ¢asti B.1 n). Rozsah zaborl je v pfiloze
Pozemkova mapa.

I) dzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

MoZnost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba nefeSi napojeni na dopravni infrastrukturu, dopravni napojeni okoli se stavbou
neméni. Do¢asné napojeni na dopravni infrastrukturu fesi B.8 c.

MoZnost napojeni na stavaijici technickou infrastrukturu

PD nepfedpoklada napojeni na technickou infrastrukturu. Zasobovani vodou pro otryskani
bude FeSeno z koryta toku, elektricka energie bude zajiSténa pomoci generatorl. Zamésova voda,
voda na pfipravu sparovaci smeési, na pfipravu betonu a dalSi vody, na které jsou kladeny
pozadavky prostfednictvim platné legislativy, CSN (CSN EN 206-1, CSN EN 1008) a TKP, bude na
stavenisté dopravovana napf. v barelech.

Trvalé napojeni na technickou infrastrukturu neni soucasti stavby.

Moznost bezbariérového pristupu ke stavbé
Bezbariérovy pfistup neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétny.

m)vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklad doby vystavby

Celkova doba vystavby (odhad): 10 mésicu
Zahajeni stavby: 2024
Dokonceni stavby: 2026

Postup vystavby bude upfesnén dodavatelem stavebnich praci, v€etné kompletniho
harmonogramu stavby. Konkrétni termin provadéni neni zpracovateli této projektové dokumentace
znam a bude stanoven stavebnikem.

Vyvolané investice
Nejsou znamy zadné vyvolané investice.

Souvisejici investice
Nejsou znamy zadné souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Navrhovana stavba vyvolava trvalé i do€asné zabory pozemku. Do¢asné zabory vznikaji z
divodu nutnosti zajisténi plochy pro zafizeni staveni§t€é a manipulaéni prostory stavby. Trvalé

zabory jsou vyvolany umisténim stavby. Prehled dotéenych pozemkul je uveden v nasledujici
tabulce.
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PARTNER

Pozemky primo dotéené stavbou (trvaly zabor)

M P Doc¢asny | Trvaly . .
C. Kat. | Vyméra | = 4or | zabor Druh Ochrana/CHKO Majitel Omezeni vlastnického
parcely uzemi [m?] [m?] [m?] pozemku prava/Zastavni pravo
Vodni tok
Statutarni mésto
Prostied . s Décin, Mirové nam.
Sy ostatni rozsahlé y e
701/1 ni Zleb 139 10 40 plocha chranéné azemi 1175/5, Dé¢in IV- -
[625302] Podmokly, 40502
Dé&cin
Levy bieh
Mare§ Jaroslav
(1/3), SIM Mare$
. .. Jaroslav a
Prostfed zastavéna rozsahlé MareSova Ivana
st. 133 ni Zleb 202 6 4 plocha a hréanéné G . 2/3). Drazdanska -
[625302] nadvor chranéné tuzemi (2/3), Drazdanska
22, Décin XVI-
Ptipef, 40502
Dé&cin
SIM Kmet Pa}vol’ Vécné bfemeno vedeni, Vécné
MUDr. a Kmetova " )
Prostfed zastavéna s Svatava MUDr., El brevmlenc’) ;mluvnf, Zavlazek .
st. 141 ni Zleb 805 50 20 locha a rozsahlé Krésnohorsk.;é " | neumoznit zapis nového zast. prava
' plocha 2 chranéné tzemi e namisto starého, Zavazek nezajistit
[625302] nadvori 748/44, D&cin II- Zast. or. ve vWhodnéisim pofadi
Nové Mésto, 40502 -Pr vt dioh P
D&&in Y
KARKO, vyrobni
Progtn"ed zastavéna rozsahlé druzstvo,
st. 149/1 | ni Zleb 599 120 20 plocha a chranéné Gzemi Drazdanska 25, Vécné bfemeno vedeni
[625302] nadvori Décin XVI-Ptipef,
40502 Décin
) Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
. L Fiala Pavel, ! P .
Pr0§tred zastavéna rozsahlé Drazdanska 36 pravo smluvni, Zavazek neumoznit
st. 284 ni Zleb 212 0 11 plocha a Cxo o . xr Lo zapis nového zast. prava namisto
. o chranéné uzemi Décin XVI-Pfipef, . ) M
[625302] nadvori 40502 D&&in starého, Zavazek nezajistit zast. pr.
ve vyhodnéj$im pofadi novy dluh
« Vécné bfemeno chlze, Vécné
rozsahlé S?JM Posvusta . bfemeno spoluuzivani,
Prostf e . Martin a PoSustova . L o .
r0§tred chranéné tzemi, Markéta Zakaz zcizeni a zatiZzeni, Zastavni
681/1 ni Zleb 54 10 8 zahrada zemédélsky pudni ix . pravo smluvni, Zavazek neumoznit
Drazdanska 39
[625302] fond, BPEJ 25800 o e zapis nového zast. prava namisto
2 Décin XVI-Pfipef, ) . N
(54 m?) s starého, Zavazek nezajistit zast. pr.
40502 Décin . Yixs 1 ,
ve vyhodné&j$im pofadi novy dluh
Mare$ Jaroslav
rozsahlé (1/3), SIM Mare$
Prostfed chranéné uzemi, Ma‘::g%ilg\llvzna
681/2 ni Zleb 40 10 6 zahrada zemédélsky puadni (2/3), Drézdanska -
[625302] fond, 513%32)25800 22, Dégin XVI-
PFipef, 40502
Dé&cin
SJM Mares$
. Jaroslav a
Prosted ostatni rozsahlé Mare$ova lvana
681/3 ni Zleb 505 50 30 e . i ey -
[625302] plocha chranéné uzemi Drazdanska 22,
Dégin XVI-Pfipef,
40502 Décin
; Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
Prostted Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek neumoznit
™ ostatni rozsahlé Drazdanska 36, . o . 3
693/2 ni Zleb 138 2 1 e . xt L zapis nového zast. prava namisto
plocha chranéné uzemi Décin XVI-Pfipef, . . .
[625302] 40502 D&&in starého, Zavazek nezajistit zast. pr.
ve vyhodnéj$im poradi novy dluh
CR, pravo
s hospodarit Lesy
, fozsahlé Ceské republiky, Zahajeni exekuce — Lesy Ceské
Prostred lesni chranéné uzemi, s.p., Pfemyslova republiky, s.p., ZruSen zakaz dle §
pozeme < . , Novy a odst. 1 a podle odst.
1076/1 ni Zleb 94397 25 12 K pozemek uréeny 1106/19 Nowy 443 odst. 1 dle § 47 odst. 5/6
[625302] k pInéni funkci % o
lesa Hradec Kralové, ex. Radu
50008 Hradec
Kralové
Pravy bfeh
rozsahlé Statutarni mésto
Progtfed trvaly travni chranéné uzemi, | Décin, Mirové nam.
669/1 ni Zleb 11 9 2 grost zemédélsky padni | 1175/5, Décin IV- -
[625302] P fond, BPEJ 25800 | Podmokly, 40502
(11 m?) Décin
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SJM Kmet Pavol
MUDr. a Kmetova Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
Prostred ostatni rozsahlé Svatava MUDr., El. | pravo smluvni, Zavazek neumoznit
669/2 ni Zleb 77 45 32 locha chranéné dzemi Krasnohorské zapis nového zast. prava namisto
[625302] P 748/44, Dé&cin Il- starého, Zavazek nezajistit zast. pr.
Nové Mésto, 40502 ve vyhodnéjsim pofadi novy dluh
Dé&cin
CR, pravo
hospodafrit Lesy
Prostfed Ceské republiky, Zahajeni exekuce — Lesy Ceské
669/3 ni Zleb 36 15 5 ostatni rozsahlé s.p., Pfemyslova republiky, s.p., ZruSen zakaz dle §
(625302] plocha chranéné uzemi 1106/19, Novy 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 5/6
Hradec Kralové, ex. Radu
50008 Hradec
Kralové
rozsahlé Statutarni mésto
Pro§tfed trvaly travni chranéné uzemi, | Décin, Mirové nam.
669/4 ni Zleb 7 5 2 grost zemédélsky pudni | 1175/5, Décin IV- -
[625302] P fond, BPEJ 25800 | Podmokly, 40502
(7 m?) Décin
s SJM Mare$
rozsahlé
M e . Jaroslav a
Prostred trvaly travni chranéné uzemi, MareSova Ivana
669/5 ni Zleb 193 110 40 Y zemédélsky pudni . A Vécné bfemeno (podle listiny)
porost Drazdanska 22,
[625302] fond, BPEJ 25800 D&&in XVI-PFiper
(193 m?) ecin AVI-TTIper,
40502 Décin
rozsahlé SJM Posusta Vécné bfemeno (podle listiny),
M e . Martin a PoSustova | Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
Progtred trvaly travni chrénéné zemi, Markéta ravo smluvni, Zavazek neumoznit
669/6 ni Zleb 121 110 12 Y zemédélsky padni P . prave A g .
porost Drazdanska 39, zapis nového zast. prdva namisto
[625302] fond, BPEJ 25800 s g . . o
(121 m2) Décin XVI—I?[llper, stareho, Za\fgvz’ek nevzajllstlt z?st. pr.
40502 Décin ve vyhodnéjSim pofadi novy dluh
rozsahlé SJM Pilaf Karel a
Progtn"ed chranéné uzemi, Pilafova Jitka,
697 ni Zleb 123 2 1 zahrada zemédélsky pudni Labské nabt. 83, -
[625302] fond, BPEJ 25800 | Décin XI-Horni
(123 m?) Zleb, 40502 Dé&cin
SJM Dolezal
Antonin a
Prostied . A Dolezalova
701/8 | niZleb 08 25 3 oSN | iz Veronika, -
[625302] P Drazdanska 33,
Décin XVI-Ptipef,
40502 Décin
Statutarni mésto
Progtfed ostatni rozsahlé D&cin, Mirové nam. Vécné bfemeno vedeni, Zména
122972 nf Zleb 329 150 6 locha chranéné uzemi 1175/5, D&Cin IV- vymeér obnovou o érétu
[625302] P Podmokly, 40502 y P
Décin
rozsahlé . Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
. R . Fiala Pavel, . .o .
Prostied chranéné uzemi, Drazdanska 36 pravo smluvni, Zavazek neumoznit
1317/2 ni Zleb 114 30 8 zahrada zemédélsky padni D&&in XVI-PFi e;" zapis nového zast. prava namisto
[625302] fond, BPEJ 25800 “’p ! starého, Zavazek nezajistit zast. pr.
2 40502 Décin . - o ;
(114 m?) ve vyhodnéj$im pofadi novy dluh
Pozemky dotéené pristupem, zarizenim stavenisté
x P Docasny | Trvaly . _
C. Kat. Vyméra . . Druh . Omezeni vilastnického
parcely uzemi [m?] z[an:)gr z[ant])zc;r pozemku Ochrana/CHKO Majitel pravalZastavni pravo
Vodni tok
Statutarni mésto
Prostfedni ostatni rozsahle Décin, Mirové nam.
701/1 Zleb 139 10 40 PR . 1175/5, Dé¢&in IV- -
(625302] plocha chranéné tzemi PodmoKly, 40502
Décin
Prostfedni vodni rozsahlé CR, pravo hospodafit
1277 Zleb 352 - - locha chranéné Gzemi Povodi Ohfe, statni Vécné bfemeno vedeni
[625302] P podnik
Levy bfeh
SJM Novotny Pavel
(Prokopa Holého
- . . . 701/18, Dégin IV-
Prostfedni zastavéna rozséhlé Podmokly, 40502
st. 132 Zleb 211 - - plocha a IR . Sa: . -
[625302] nadvori chranéné uzemi Décin) a Novorna
Ivana (Drazdanska 24,
Décin XVI-Pfipef,
40502 Décin)
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Mare$ Jaroslav (1/3),
S L SJM Mares Jaroslav a
Prostredni zastavéna rozsahlé Mare$ova Ivana (2/3)
st. 133 Zleb 202 6 4 plocha a P . P . v -
(625302] nadvoFi chranéné uzemi Drazdanska 22, Décéin
XVI-Pfipef, 40502
Décin
SJM Kmet Pavol Vécné bfemeno vedeni, Vécné
L P MUDr. a Kmetova bfemeno smluvni, Zavazek
Prostfedni zastavéna s R . Y
5 rozsahlé Svatava MUDr., El. neumoznit zapis nového zast.
st. 141 Zleb 805 50 20 plocha a R . . . N . . .
. o chranéné uzemi Krasnohorské 748/44, prava namisto starého, Zavazek
[625302] nadvori Car nx o s ' o
Décin 1l-Nové Mésto, | nezajistit zast. pr. ve vyhodnéjSim
40502 Dé&cin poradi novy dluh
Y .. KARKO, vyrobni
st Prostfedni zastavéna rozsahlé druzstvo, Drazdanska
' Zleb 599 120 20 plocha a P . v PP Vécné bfemeno vedeni
149/1 (625302] nadvoFi chranéné uzemi 25, Décin XVI-Pfipef,
40502 Dé&¢in
Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
L .. Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek
Prostfedni zastavéna s is . Lx: VR . i
5 rozsahlé Drazdanska 36, Décin neumoznit zapis nového zast.
st. 284 Zleb 212 0 11 plocha a P . - . . . .
. . chranéné uzemi XVI-Ptipef, 40502 prava namisto starého, Zavazek
[625302] nadvori s PO § o
Dé&cin nezajistit zast. pr. ve vyhodné&jSim
poradi novy dluh
SJM Posusta Martin a Zakaz z'C|zen| a za?lze’nl, Zastavni
S L. x A . pravo smluvni, Zavazek
Pro§tredn| zastavéna rozsahlé PosSustova Markéta, neumosnit zanis nového zast
st. 308 Zleb 90 0 0 plocha a chranéné uzemi Drazdanska 39, DéCin rava namisto Ztarého Zévazék
[625302] nadvori XVI-Pfipef, 40502 prava nam 2
D&Gi nezajistit zast. pr. ve vyhodnéj$im
&c¢in o ,
poradi novy dluh
SJM Novotny Pavel
rozsahle (Prokopa Holého
Prostredni chranéné Uzemi 701/18, D&Cin IV-
667 Zleb 215 ; ; zahrada | zemédélsky padni Sggmg";'{q:\?igi ;
[625302] fond, BPEJ 25800 P .
(215 m2) Ivana (Drazdanska 24,
Décin XVI-Pripef,
40502 Dé&¢in)
SJM Novotny Pavel
rozsahlé (Prokopa Holého
L . AR . 701/18, Dé&gin IV-
Prostredni trvaly chranéné uzemi, Podmokly. 40502
668 Zleb 101 - - travni zemédélsky padni D&gin) a);\vlovotné -
[625302] porost fond, BPEJ 25800 | Drasdanska 24
(orm?) | vana (Drazdanska 24,
Décin XVI-Pfipef,
40502 Décin)
SJM Mare$ Jaroslav a
Pro§tfedni zastavéna rozsahle Mare$ova Ivana,
st. 678 Zleb 44 0 0 plocha a chranéné Gzemi Drazdanska 22, Décin -
[625302] nadvori XVI-Pfipef, 40502
Décin
Vécné bfemeno chlze, Vécné
rozsahlé SJM PoSusta Martin a Zékazb;i?;(z:ioasgstlriizr:}/age!\gtavn|'
Pro§tfednf chranéné uzemi, PoSustova Markéta, ravo smiuvni Zévézek
681/1 Zleb 54 10 8 zahrada | zemédélsky pudni | Drazdanska 39, Déc¢in neupmoinit Zapis Hového Zast
[625302] fond, BPEJ225800 XVI-Pr|pievr,, 40502 préva namisto starého,
(54 m?) Dé&cin ; s
Zavazek nezajistit zast. pr.
ve vyhodnéj$im poradi novy dluh
rozsahle Mare$ Jaroslav (1/3),
Prostfedni chranéné tzemi, f/IJa’\fegc?vr:slv?nrgilzal\éf
681/2 Zleb 40 10 6 zahrada | zemédélsky padni Drasdanska 22 Dééir‘1 -
[625302] fond, BPEJ225800 XVI-Pripef, 40502
(40 m?) D&G
&c¢in
SJM Mare$ Jaroslav a
Pro§tfednf ostatni rozsahle Mare$ova Ivana,
681/3 Zleb 505 50 30 PR .| Drazdanska 22, Dé¢in -
[625302] plocha | chréanéné Gzemi | ™/ priner. 40502
Décin
s SJM Kmet Pavol . - P
rozsahlé S Zastavni pravo smluvni, Zavazek
N PR . MUDr. a Kmetova MR . .
Prostfedni chranéné uzemi, neumoznit zapis nového zast
5 ikt o 1 Svatava MUDr., El. . - .
683 Zleb 249 0 0 zahrada | zemédélsky pudni Krasnohorské 748/44 prava namisto starého,
[625302] fond, BPEJ 25800 er TS Zavazek nezajistit zast. pr. ve
(249 m?) Decin ll-Nové Mésto, |\ o, qnsigim poradi novy diun
40502 Dé&gin
o Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
rozsahlé ) A i
. . e, . Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek
Prostfedni chranéné uzemi, Drazdanska 36, Déc¢in neumoznit zapis nového zast
693/1 Zleb 203 0 0 zahrada | zemédélsky padni XVI-PFipef 46502 rava nampisto starého ’
[625302] fond, BPEJ 25800 Dp“" 7 p K iistit za !
(203 m?) &c¢in avazek nezajisti z’ast. pr. ve
vyhodné&jSim pofadi novy dluh
Zakaz zcizeni a zatizeni, Zastavni
Prostiedni Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek
5 ostatni rozsahlé Drazdanska 36, Décin neumoznit zapis nového zast.
693/2 Zleb 138 2 1 PR . e . . .
plocha chranéné uzemi XVI-Pfipef, 40502 prava namisto starého,
[625302] ) vy
Dé&cin Zavazek nezajistit zast. pr. ve
vyhodnéj§im poradi novy dluh
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rozsahlé
Pro§tfednf chranéné uzemi, Barto$ Petr, TyrSova
698/1 Zleb 130 0 0 zahrada | zemédélsky ptdni | 366, 29421 Béla pod -
ond, ezdézem
625302 fond, BPEJ 25800 Bezdé
(130 m?)
rozsahlé SJM Pilaf Karel a
Pro§tfednf chranéné uzemi, | Pilafova Jitka, Labské
698/2 Zleb 331 0 0 zahrada | zemédélsky ptdni nabf. 83, Décin XI- -
ond, orni Zleb,
625302 fond, BPEJ 25800 Horni Zleb, 40502
(331 m?) Décin
. . KARKO, vyrobni
699 Prozsltéidm 184 35 0 ostatni rozsahlé druzstvo, Drazdanska :
(625302] plocha chranéné uzemi 25, Décin XVI-Pfipef,
40502 Décin
rozsahlé CR, pravo hospodafit j
Y A . Lesy Ceskeé republiky, | Zahajeni exekuce — Lesy Ceské
Pro§tredn| lesni chranéné (izemi, s.p., Pfemyslova republiky, s.p., Zrusen zékaz dle §
1076/1 [622é§%2] 94397 25 12| pozemek pl‘(’z‘fr:"éi'lf uréeny | 1106119, Novy Hradec | 44a odst. 1a podle § 47 odst. 5/6
P Kralové, 50008 ex. Radu
lesa P
Hradec Kralové
rozsahlé SJM Posusta Martin a Zakaz z'C|zen| a za?lze’m, Zastavni
S . e . x A . pravo smluvni, Zavazek
Pro§tredn| trvaly chranéné uzemi, PosSustova Markéta, neumosnit zanis nového zast
1076/2 Zleb 26 0 0 travni zemédélsky pudni | Drazdanska 39, Décin rava nam’?sto starého .
[625302] porost | fond, BPEJ 25800 |  XVI-Pfipef, 40502 P I ’
2 i Zavazek nezajistit zast. pr. ve
(26 m?) Décin i s - :
_ vyhodnéj$im poradi novy dluh
s CR, pravo hospodafit
rozsahlé X . : - = .
Lo R . Lesy Ceskeé republiky, | Zahajeni exekuce — Lesy Ceské
Prostfedni . chranéné uzemi, M d . A
1076/3 Sleb 33 0 0 lesni ozemek uréeny s.p., Pfemyslova republiky, s.p., ZruSen zékaz dle §
(625302 pozemek pk In&ni funkciy 1106/19, Novy Hradec | 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 5/6
pine Kralové, 50008 ex. Radu
esa P
Hradec Kralové
Statutarni mésto
Pro§tfedni ostatni rozsahle Décin, Mirové nam.
1198/1 Zleb 2814 0 0 locha chranéné tzemi 1175/5, Dé&gin IV- Vécné bfemeno (podle listiny)
[625302] P Podmokly, 40502
Dé&cin
= P Docasny | Trvaly . L.
C. Kat. Vyméra . . Druh . Omezeni vlastnického
parcely uzemi [m?] z[an?zc;r Z[?:;]’r pozemku Ochrana/CHKO Majitel pravalZastavni pravo
Pravy bfeh
Zakaz zcizeni a zatiZzeni, Zastavni
Prostiedni sastavéna Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek
st. 5 rozsahlé Drazdanska 36, Décin neumoznit zapis nového zast.
Zleb 104 104 0 plocha a A . e . . .
142/2 . o chranéné uzemi XVI-Pripef, 40502 prava namisto starého,
[625302] nadvori r . PR
Décin Zavazek nezajistit zast. pr. ve
vyhodné&j$im pofadi novy dluh
Statutarni mésto
Prostfedni zastavéna rozsahlé Décin, Mirové nam.
st. 410 Zleb 173 0 0 plocha a chranéné tzemi 1175/5, Décin IV- -
[625302] nadvori Podmokly, 40502
Dé&Cin
rozsahlé Statutarni mésto
Pro§tfednf trvaly chranéné uzemi, Décin, Mirové nam.
669/1 Zleb 11 9 2 travni zemédélsky padni 1175/5, Dé¢in IV- -
[625302] porost fond, BPEJ 25800 Podmokly, 40502
(11 m?) Dé&Cin
SIM Kmet Pavol Zakaz zcizeni a zatiZzeni, Zastavni
Prostiedni MUDr. a Kmetova pravo smluvni, Zavazek
669/2 Jleb 77 5 32 ostatni rozsahlé Svatava MUDr., EI. neumoznit zapis nového zast.
(625302] plocha chranéné uzemi Krasnohorské 748/44, prava namisto starého,
Décin 1l-Nové Mésto, Zavazek nezajistit zast. pr. ve
40502 Dé¢in vyhodnéj$im poradi novy dluh
CR, pravo hospodafit ]
Prostfedni Lesy Ceskeé republiky, | Zahajeni exekuce — Lesy Ceské
669/3 Jleb 36 15 5 ostatni rozsahlé s.p., Pfemyslova republiky, s.p., ZruSen zékaz dle §
(625302] plocha chranéné uzemi [ 1106/19, Novy Hradec | 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 5/6
Kralové, 50008 ex. Radu
Hradec Kralové
rozsahlé Statutarni mésto
Pro§tfednf trvaly chranéné uzemi, Décin, Mirové nam.
669/4 Zleb 7 5 2 travni zemédeélsky padni 1175/5, Décin IV- -
[625302] porost fond, BPEJ 25800 Podmokly, 40502
(7. m?) Décin
rozsahlé SJM Mares Jaroslav a
Prostfedni trvaly chranéné uzemi, Mare$ova Ivana,
669/5 Zleb 193 110 40 travni zemédélsky pudni | Drazdanska 22, Dégin Vécné bfemeno (podle listiny)
[625302] porost fond, BPEJ 25800 XVI-Pripef, 40502
(193 m?) Décin
Prostfedni trvaly rozsahlé SJM Posusta Martin a Vécné bfemeno (podle listiny),
669/6 Zleb 121 110 12 travni chranéné uzemi, PoSustova Markéta, Zakaz zcizeni a zatiZzeni, Zastavni
[625302] porost zemédélsky pudni | Drazdanska 39, Décin pravo smluvni, Zavazek
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fond, BPEJ 25800 XVI-Pfipef, 40502 neumoznit zapis nového zast.
(121 m?) Décin prava namisto starého, Zavazek
nezajistit zast. pr. ve vyhodné&jsim
poradi novy dluh
rozsahlé SJM Pilaf Karel a
Pro§tfednf chranéné uzemi, | Pilafova Jitka, Labské
697 Zleb 123 2 zahrada | zemédélsky ptdni nabf. 83, Décin XI- -
[625302] fond, BPEJ 25800 Horni Zleb, 40502
(123 m?) Décin
Statutarni mésto
Pro§tfednf zastavéna rozsahlé Décin, Mirové nam.
st. 699 Zleb 43 0 plocha a chranéné Gzemi 1175/5, Dé¢in V- -
[625302] nadvori Podmokly, 40502
Décin
o fozsahie Hajek Milog,
Prostredni chranéné uzemi, cx o . . oy . L
5 <11 o o . | Drazdanska 47, Décin | Vécné bfemeno chize, Exekucni
701/6 Zleb 267 0 zahrada | zemédelsky pudni | ™y opock 40502 pfikaz k prodeji nemovitosti
[625302] fond, BPEJ 25800 iy
2 Décin
(267 m?)
SJM Dolezal Antonin
Pro§tfednf ostatni rozsahle a Dolezalova
701/7 Zleb 40 0 locha chranéné tzemi Veronika, Drazdanska -
[625302] P 33, Décin XVI-Pripef,
40502 Dé¢in
SJM Dolezal Antonin
Prostredni ostatni rozsahle a Dolezalova
701/8 Zleb 98 25 locha chranéné Gzemi Veronika, Drazdanska -
[625302] P 33, Dé&¢in XVI-Pfipef,
40502 Décin
Prostfedni KARKO, vyrobni
7019 | Zleb 218 100 ostatni rozséhlé | druzstvo, Drazdanska Vécné bremeno vedeni
[625302] plocha chranéné uzemi 25, Décin XVI-Pfipef,
40502 Décin
Ustecky kraj, Velka
Hradebni 3118/48,
Usti nad Labem-
centrum, 40001 Usti
nad Labem; o .
Prostredni ostatni rozsahlé Hodpodareni se \\//g-g:g Err:x:g \szgceﬂnei II\S/tg::ﬁ)e:
122011 Zleb 25479 230 locha chranéné uzemi svéfenym majetkem: bfemeno zfizovani a r0\‘/ozovén|'
[625302] P Sprava a Udrzba silnic ap
. . : vedeni
Usteckého kraje,
prispévkova
organizace, Ruska
260/13, Pozorka,
41703 Dubi
Statutarni mésto
Pro§tfedni ostatni rozsahlé D&cin, Mirové nam. Vécné bifemeno vedeni, Zména
122912 Zleb 329 150 Iocha: chréngné uzemi 1175/5, D&in IV- vymer obnov\é)u 0 tla‘rétu
[625302] P Podmokly, 40502 y P
Décin
. frozsahlé Hajek Milo§,
Prostfedni chranéné tzemi, Drazd . Lxr oy 5 -
5 Y mpen o razdanska 47, Décin | Vécné bfemeno chlze, Exekuéni
1276 Zleb 34 0 zahrada | zemédélsky pudni | 'y priner 40502 fikaz k prodeji nemovitosti
[625302] fond, BPEJ 25800 per, P prode]
2 Dé&cin
(34 m?)
rozsahlé ] Zakaz zcizeni a za?lze'nl, Zastavni
. . . . Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek
Prostredni chranéné tzemi, Drazdanska 36, Décin neumoznit zapis nového zast
1317/1 Zleb 123 20 zahrada | zemédélsky pudni XVI-PFipef 46502 rava nampisto starého ’
[625302] fond, BPEJ 25800 per, P ISto stareno,
> Décin Zavazek nezajistit zast. pr. ve
(123 m?) ) - >
vyhodné&jSim pofadi novy dluh
rozsahlé Zakaz zcizeni a zatiZzeni, Zastavni
. . R . Fiala Pavel, pravo smluvni, Zavazek
Prostfedni chranéné tzemi, Drazdanska 36, Décin neumoznit zapis nového zast
1317/2 Zleb 114 30 zahrada | zemédélsky padni XVI-Pinef 46502 rava namisto starého ’
[625302] fond, BPEJ 25800 per, P Isto stareno,
2 Dé&cin Zavazek nezajistit zast. pr. ve
(114 m?) < o calS T 2GSt £
vyhodné&jS§im poradi novy dluh
Zarizeni stavenisté
rozsahlé Statutarni mésto
Prostfedni trvaly chranéné uzemi, Décin, Mirové nam.
801/1 Zleb 2489 300 travni zemédélsky puadni 1175/5, D&gin V- -
[625302] porost fond, BPEJ 25051 Podmokly, 40502
(2489 m?) DéECin

Cast: B — Souhrnna technicka zprava

11/22




Akce: OPS 07/2021 Ostruznik - D&gin - Pripef

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikaji ochranné nebo bezpecnostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Puvodni dozité opevnéni bude nahrazeno novym, lokalné dochazi k upravé trasy a typu
opevnéni.

Zavéry stavebné-technického, pfipadné stavebné historického prizkumu
Byly provedeny prizkumné prace, rozsah a zavéry jsou uvedeny v B.1 f. Historicky
prizkum neni v lokalité pfedmétny.

Vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Nové navrzené nosné konstrukce zdi byly staticky posouzeny. Navrzené zdi jsou odolné
proti posunuti a pfeklopeni. Statickému posouzeni je vénovana vlastni pfiloha v ¢asti D.

b) acel uzivani stavby
Ugelem stavby je obnova dozitych a technicky nevyhovujicich konstrukci poskozenych zdi
a souvisejici zajisténi ochrany okolnich pozemku a nemovitosti pfed posSkozenim a pokracujicimi
negativnimi vlivy vodni eroze. Stavbou rovnéz dojde ke zlepSeni hydraulickych pomérd v koryté
toku a odtokovych pomeéru v lokalité.
c) trvala nebo docasna stavba
Stavba je feSena jako trvala.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych pozZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Nebyly vydany rozhodnuti o vyjimkach na stavby.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdavaznych stanovisek dotcenych organu

Podminky souvisejici s PD jsou uvedeny v ¢asti B.1 e.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Ke stavbé se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Vzhledem k charakteru stavby — opevnéni vodniho toku — nejsou uvedené parametry
pfedmétné.
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h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické naroc¢nosti budov apod.

Potfeby a spotfeby médii a hmot
Po dokonéeni stavby nebudou nutné spotieby a médii a hmot. Potfeby a spotieby
v prubéhu vystavby jsou popsany v ¢asti B.8 a.

Hospodareni s destovou vodou
Likvidace destovych vod bude po dokonéeni stavby probihat nezménénou pfirozenou
cestou. Rub zdi bfehového opevnéni je odvodnén pficnou drenazi.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi
Po dokonéeni stavby nebude probihat produkce odpadl a emisi. Odpady produkované
v pribéhu vystavby jsou popsany v ¢asti B.8 h.

TFida energetické narognosti budov
Energeticka naro¢nost neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétna.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
3 Zakladni predpoklady vystavby, Casové udaje o realizaci stavby jsou uvedeny v ¢asti B.1 m.
Clenéni vystavby na etapy je popsano v ¢asti B.8. p.

j) orienta¢ni naklady stavby

PD v této ¢asti neuvadi orienta¢ni naklady stavby, jsou pfedmétem ¢asti Soupis praci, cena
bude pfedmétem nabidek pfi soutézi o vybér zhotovitele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni stavby

a) Urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vodni tok netvofi novy prvek v prostoru. Prostorové feSeni vyplyva z technickych,
hydraulickych a kapacitnich potfeb stavby.

b) Architektonické fesSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
feseni

Kde to technické pozadavky dovoluji, je dbano na pouziti pfirodnich materialt, primarné

lomovy kdmen, ktery odpovida feSeni navazujicich ¢asti toku. Tvar navrzenych konstrukci vyplyva

z technickych pozadavkll na stavbu. Vzhledem k charakteru stavby je kompozice barevného
feSeni bezpredmétna.

B.2.3 Celkoveé provozni feseni

Na stavbu se nevztahuje provozni fedeni. Udrzbu stavby a prohlidky technického stavu
zajisti provozovatel — Povodi Ohfe, statni podnik.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcéetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZzenim

Stavba jiz svym charakterem neni vyuzivana vefejnosti a nema vliv na bezbariérové
uzivani, a to ani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba jiz svym charakterem neni vyuzivana vefejnosti a uzivani proto neni pfedmétem
projektové dokumentace. Stabilita stavby vyplyva zfeSenych hydrotechnickych a statickych
vypoctl. Ze strany verejné uzivanych ploch (komunikace) je nutna ochrana zabradlim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni
Vlastni stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 — Usek ép. 22-24, km 0,000-0,055
SO 02 — Usek podél komunikace, km 0,055-0,128
SO 03 - Kaskada a usek u €p. 36, km 0,128-0,156
SO 04 - Kryty profil, km 0,156 - 0,185
SO 05 - U Karka, km 0,156-0,205
SO 06 — Prelozeni siti
SO 06.1 — Prelozka vodovodni pfipojky u €.p. 17, km 0,106
SO 06.2 — Prelozka Cetin u €.p. 22, km 0,034
SO 06.3 — Prelozka CEZ VN, km 0,104 — 0,128
SO 07 — Kaceni a nahradni vysadba
SO 07.1 — Kaceni
SO 07.2 — Nahradni vysadba

b) Konstrukéni a materialové reseni

Zdi jsou fedeny jako Zelezobetonové nebo kamenné, dlazby jsou kamenné.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Pouzity lomovy kamen musi odpovidat patficnym ustanovenim a normam, zejména pak
CSN EN 13383-1 (721507) Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace, CSN EN 13383-2
(721507) Kamen pro vodni stavby - Cést 2: Zkusebni metody, CSN 72 1151 (721151) Zkouseni
pFirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni, CSN 72 1800 (72 1800) Pfirodni stavebni
kamen pro kamenické vyrobky, Technické pozadavky, CSN 72 1860 (721860) Kamen pro zdivo a
stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technickeé Ffeseni
Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Stavba neobsahuje technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni reSeni

Stavba jiz svym charakterem nevyZaduje pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Stavba po dokoné&eni nefeSeni naroky na energie ani tepelnou ochranu.
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B.2.10  Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi stavenisté (Zasady reseni parametri stavby - vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a ddle zasady rFeseni vlivu stavby
na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

Hygienické pozadavky nejsou vzhledem k charakteru stavby pfedmétné. Pozadavky na

pracovni prostiedi v dobé provadéni stavby bude feSit dodavatel stavby, primarné v prostoru
zarizeni stavenisté.

B.2.11  Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochrana souvisejici s pronikanim radonu neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétna.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana pfed bludnymi proudy neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétna.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Postup vystavby a umisténi nemovitosti neindikuje riziko Skod v dusledku technické
seizmicity.

d) Ochrana pred hlukem

V souladu se zakonem 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi vystavba nebude probihat

v no¢nich hodinach a hluk nesmi pfekraCovat hygienické limity upravené provadécim pravnim
predpisem.

e) Protipovodriova opatreni
Stavba neni feSena jako protipovodiova, vzhledem k charakteru tak nejsou protipovodfiova

opatifeni pfedmétna. Zpusob prevodu vody a limity ochrany pfed zvySenymi pritoky jsou feSeny
v Technické zpraveé.

f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba neni zatizena dalSimi Ucinky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Soucasti stavby neni feSeni napojovacich mist technické infrastruktury.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Reseni parametrd pfipojeni neni predmétné.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Trvalé dopravni feSeni neni stavbou zménéno. S ohledem na charakter stavby nejsou
bezbariérova opatfeni soucasti navrhu.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni infrastruktura nebude stavbou zménéna.
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c) Doprava v klidu

Reseni dopravy v klidu neni soudasti stavby. V priib&hu vystavby bude doprava v Klidu
feSena v prostoru zafizeni stavenisté.

v v,

d) Pési a cyklistické stezky

Stavbou nevznikaji ani nejsou dotéeny pési a cyklistické stezky, pési a cyklisticka doprava
bude pokracovat nezménénou cestou.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Kaceni je popsano v B.1,|.

a) Terénni upravy
Stavbou nedochazi k terénnim upravam, pouze mistné dochazi ke zméné tvaru koryta.

b) Pouzité vegetacni prvky

PD nenavrhuje vegetaéni prvky.

c) Biotechnicka opatreni

Soucasti stavby nejsou biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vliv na Zivotni prostfedi je mozno hodnotit z hlediska ¢asového, z hlediska vzniku a trvani
rizik pro zivotni prostfedi vyvolanych stavbou i z hlediska dusledkd, nebude-li stavba realizovana.
Dale je mozno posuzovat naro¢nost na energie, suroviny, produkci odpadl. Jsou uvedena i
opatfeni ke zmirnéni a odstranéni negativnich dusledku stavby.

Vliv pfipravy a realizace zaméru, a nasledné vyuzivani plochy bude mit pouze docasny
slaby vliv na krajinny raz spocivajici v doasném vypusténi vodni plochy.

V pribéhu stavby bude dochazet ke zvyseni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho zatizeni
uzemi. Riziko poSkozeni stromu podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického postupu neni.
Existuje i moznost havarie s negativnimi disledky pro vodote¢ i pldu - unik NEL.

Nadbyte€na zemina z vykopl ma charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro
dalSi zpracovani v misté stavby (zasypy atp. Po provedeni stavby nevznikaji naroky na vyuzivani
pitné vody, nedochazi ke spotfebé energii, ani k produkci odpadnich vod &i jinych odpadu.

Z hlediska ohrozZeni ekologie upravou toku se pfi stavb& nepouzivaji zadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel stavby pfed zahajenim praci zpracuje havarijni plan stavby,
ktery bude specifikovat opatfeni pro predchazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném
odstranovani, zejména z hlediska mozného ohrozZeni Cistoty vod ropnymi produkty.

Projektantem je doporu¢eno pouziti biologicky odbouratelnych pohonnych hmot a oleji do
strojl. Pouzity budou stavebni mechanismy Setrné k Zivotnimu prostfedi, nedojde ke kontaminaci
vody ani pldy. Stavba bude dokonale zajiSténa proti Uniku stavebnich, pohonnych a provoznich
hmot.
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b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostli a Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zasah do okolni krajiny bude minimalizovan dodrzovanim manipula¢nich pruhd. Po zvazeni
v8ech hodnoticich kritérii Ize konstatovat, Ze posuzovany zamér bude pfedstavovat slaby zasah do
nékterych zakonnych kritérii a do znaku jednotlivych charakteristik krajinného razu. Vzhledem k
poloze dané dotlené plochy v ramci SirSiho regionu, jeji velikosti a naslednému totoznému
vyuzivani z hlediska vnimani krajiny daného uzemi a biologickym i ekologickym funkcim, se jedna
0 zasah reverzibilni.

Ochrana dfevin

V ramci stavby je uvazovana ochrana stromd v okoli stavby vypols§tafovanym bednénim z
foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu a nesmi
byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy. Soucasné s ochranou nadzemni ¢asti se aplikuji opatfeni
pro ochranu chranéného pasma stromu pfed mechanickym poskozenim a zhutnénim pUdy.
V pfipadé zasahu do kofenového systému stromu, ktery neni uréen ke kaceni, budou vykopové
prace probihat ruéné a poSkozené kofeny budou zamazany oSetfujicim pfipravkem s pfimési
fungicidu. Odhalené kofeny budou obaleny PVC materialem, aby nedochazelo k jejich vysychani.
V pfipadé vykopu u stromd nesmi byt vykop odhalen déle nez dva dny, aby nedoslo k vysychani
korenu.

Pdda v ochranném pasmu musi byt chranéna tak, aby nedoSlo k jejimu zhutnéni,
znecisténi latkami poskozujicimi rostliny nebo pudu. V krajnich pfipadech, kdy nelze zabranit
doCasnému zatiZzeni v prostoru ochranného pasma soustavnym pfechazenim nebo provozem
dopravnich a mechanizanich prostfedkd stavby, je nutné provést ochranna opatfeni dle
CSN 83 9061, zejména opatfeni vedouci k ochrané kofenové zény pred zhutnénim.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavenisté se nenachazi na chranéném uUzemi soustavy Natura 2000. Vlivu se vénuje
vyjadfeni pfislusného organu.
d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem
V ramci projektové dokumentace nebylo zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA vyZadovano
a provedeno.

e) V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zdavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétné.
f) nmavrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Ochranna a bezpecnostni pasma fesi kapitola B.1 o. Dal§i podminky nejsou znamy.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva v pribéhu vystavby

Pro zamezeni ohrozeni a padu do vykopu bude stavenisté viditelné ohrani¢eno. Podél toku
bude v celé délce stavby hrazeni. Obvod stavenisté bude oznacen v souladu s planem BOZP,
oznaceni staveniSté musi byt zfetelné i za snizené viditelnosti. Vystraznou paskou bude oznacena
Cast plochy, kterd by mohla byt ohroZzena provadénim praci, jako je napf. kaceni, manipulace
s materialem na deponiich a v blizkosti stavby. Oznaceni stavenisté by mélo byt kontrolovano min.

1x denné. Zabezpeceni proti pfistupu 3. osob musi byt také deponie materialu a zafizeni
stavenisté.

Ochrana obyvatelstva po dokon&eni stavby
Podél koryta, kde mistni podminky vyzaduji, bude umisténo zabradli.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Média, hmoty a materialy jsou vycisleny v ¢asti F — Soupis praci. Stavba samotna po
dokonceni neklade naroky na energie nebo spotfeby hmot. Rozhodujici spotfeba médii a hmot je
predpokladana nasledujici:

Potfeby rozhodujicich hmot
Beton 100 m®
Lomovy kdmen 350 m®

Zaijisténi zemniho materialu, kamene a betonu je odpovédnosti zhotovitele stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni prace v oblasti vodniho toku, bude po dobu stavby
zachovano pfirozené odvodnéni uzemi vyspadovanim do vodniho toku.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pfistup ke stavbé je feSen zpravého bfehu zlemujici hlavni komunikace a dale
z navazujicich dalSich pfistupovych tras podél mezi korytem a komunikaci soukromymi zahradami.

Vyuzivani manipulaénich prostor fesi pfiloha C.2 — Koordina&ni situacni vykres.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Béhem stavby bude voda dopravovana balena &i v kanystrech. Vodu potfebnou pro €isténi

a tryskani konstrukci pod tlakem je mozné zajistit odbérem z koryta toku. Zajisténi elektrické
energie se predpoklada prostfednictvim generatoru.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba je navrzena tak, aby okolni stavby a pozemky nebyly stavbou dotéeny &i aby byl vliv
na né minimalni. DoCasné dojde k omezeni dopravni obsluznosti lokality, jsou nezbytné uzavirky
komunikace. V prubéhu stavby bude dochéazet ke zvySeni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho
zatizeni uzemi. Riziko poskozeni strom( podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického postupu
neni. Existuje i moznost havarie s negativnimi disledky pro vodote€ i pidu — unik NEL.
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e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Asanace, demolice a kaceni je popsano v B.1 j). Ochrana okoli je popsana v ¢asti B.1 i.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsahy doc¢asnych a trvalych zabora vycisleny v kapitole B.1 n).

g) pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nenavrhuje obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Potfeby a spotfeby médii a hmot je pfedmétem &asti F — Soupis praci. Likvidace deStovych
vod bude po dokonéeni stavby probihat nezménénou pfirozenou cestou. Stavba samotna po
dokoné&eni neklade naroky na energie nebo spotfeby hmot.

Nadbyte€na zemina z vykopu ma charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro
dalSi zpracovani v misté stavby, napfiklad ve formé zasypu. Prebyteéna zemina z vykopu bude
nasledné odvezena a zpracovana podle zakona o odpadech.

Druhy odpadd, které mohou v ramci stavby vzniknout, jsou specifikovany v nize uvedené
tabulce. Odpady jsou zafazeny v souladu s vyhlaskou &. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzit odpadu. V tabulce je rovnéz uveden zpusob nakladani s konkrétnim odpadem. Pfebytecna
zemina bude uloZena na skladku.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu
se zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. v platném znéni.

O veskerych produkovanych odpadech a nakladani s nimi bude vedena evidence. U
odpadl bude vsouladu se zakonem ¢&. 541/2020 prednostné zabrariovano vzniku odpadd,
popfipadé opétovné vyuziti, nebo recyklace. V pfipadé predani odpadu bude odpad pfedan pouze
osobam zpusobilym podle § 13 zakona o odpadech. Opravnénost pfijemcu odpadli do svého
vlastnictvi bude pfed pfedanim puvodcem (zhotovitelem stavby) ovéfovana.

Dle prilohy €. 4 zakona &. 541/2020 Sb. (Zpusoby odstranéni odpadu a Upravy a skladovani
odpadu pred jeho odstranénim) se jedna o kategorii D1 Ukladani v urovni nebo pod urovni terénu
(napf. skladkovani).

c) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Reseni mezideponii a uspofadani zafizeni stavenisté je uvedeno v podkapitole B.8 a).
Pfisun a deponie zemin

Pro zafizeni stavenisté a sloZeni materialu bude vyuzit pozemek p.c. 801/1 katastralni Uzemi
Prostfedni Zleb.

d) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Nebezpeclné latky v€etné ropnych produktl nesmi byt skladovany v blizkosti toku. V pfipadé
potfeby a podle konkrétni situace mohou byt stromy chranény bednénim, zemina chranéna
separacni geotextilii.
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e) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisté (posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu)

Zasady bezpel€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zajisténi dodrzeni opatfeni k ochrané Zzivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpelnosti
prace je v souladu s odstavcem 2 stavebniho zakona povinnosti zhotovitele stavby. Za ucelem
ochrany zdravi, zivota a bezpec&nosti je nutné zajistit dodrzovani z bezpe¢nostnich predpisu, zajistit
Skoleni a prezkuSovani pracovniku. Pracovnici musi byt seznameni s provozem, udrzbou a
predpisy pouzivanych mechanism(. DalSi opatfeni jsou pfedmétem technické zpravy a budou
feSeny v rezii stavbyvedouciho.

Posouzeni potfeby koordinatora BOZP
Ohledné vyhodnoceni potfeby zajisténi koordinatora BOZP a zpracovani planu BOZP jsou
kritéria pfedpokladana nasledovné:

Kritérium Vysledek

Stavbu vyZaduijici stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu ufadu Ano

Celkova predpokladana doba trvani praci bude pfesahovat 30 pracovnich dnl a

20 osob/1 den nebo presahovat 500 pracovnich dnu, odpovidajicich 3 750 NH Ano

Pocet zhotovitell >1

Prace a cinnosti se zvySenym ohrozenim, napf. nad vodou nebo v ochranném

pasmu inzenyrskych siti Ano

V souladu s § 14 zakona 309/2006 Sb. je nutné zajistit koordinatora BOZP v pfipadé, ze je
na stavenisti pfedpokladano provadéni praci vice zhotoviteli. Koordinator musi byt uren jiz pfi
pripravé stavby (poznamka: koordinator BOZP se neurcuje v pfipadé stavby svépomoci, stavby
bez nutnosti doruCeni o oznameni praci nebo staveb nevyZadujicich stavebni povoleni ani
ohlaseni. Nutnost uréeni koordinatora pomiji pfi splnéni jedné z podminek. Koordinator muze byt
ur¢en po dohodé s investorem stavby také obecné s ohledem na rozsah stavby).

Koordinator BOZP musi byt ur€en pfi pfipravé stavby od zahajeni praci na PD pro stavebni
fizeni, mGze a nemusi byt totozny s koordinatorem pfi realizaci stavby (viz § 14 zakona 309/2006
Sbh.)

Zadavatel stavby je vsouladu s § 14 a § 15 zakona 309/2006 Sb. povinen dorudit
oznameni o zahajeni praci OIP v pfipadé, je-li pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba
trvani praci a €innosti delSi nez 30 dni, ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dna v
pFepoctu na jednu fyzickou osobu (tedy 3750 NH).

Paklize je pfedpokladano, ze budou na stavenisté vykonavany Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo poSkozeni zdravi, zadavatel stavby je v souladu s § 15
zakona 309/2006 Sb. povinen zajistit, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan. Tento plan musi
byt zpracovan koordinatorem BOZP.

Ve véci potfeby zajisténi planu BOZP, koordinatora BOZP a ohlaseni praci na OIP je dle
PD vyhodnoceni nasleduijici:

Cinnost Vysledek
Zajisténi planu BOZP Ano
Zajisténi koordinatora BOZP Ano
OhlaSeni praci na OIP Ano
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f)  Upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérova vyuzivani v projektové dokumentaci
fedena.
g) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Stavbou dojde k zUzeni a vyjezdum vozidel ze staveni$té. Dopravni opatfeni po dobu
vystavby je podrobnéji popsano v pfilozené ¢asti DIO

Zasady pro zuzeni ulic
Zuzeni bude feSeno osazenim znaceni P7, P8, A15, A22 a E13 ,Mimo vozidel stavby*.
Samotny prostor zuZeni bude oznacéen jednostrannymi smérovacimi deskami.

Zasady pro vyjezdy vozidel na komunikaci
V mistech, kde budou vozidla vyjizdét do ulice, budou umisténa dopravnim zna&enim A 22
a E13 ,Vyjezd vozidel stavby“ ve vzdalenosti 35-80 m od vyjezdu.

h) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti uc¢inkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba nesmi byt zahajena v dobé zvySenych prutoku, viz Povodnovy plan obce. Pribéh
stavby vCetné planovani je nutné provadét s ohledem na meteorologicku pfedpovéd, zvlasté pak
v pfipadé rizikovych Usekd v blizkosti nemovitosti. Re$eni pfevadéni vody a souvisejici
protipovodfiové ochrany v pribéhu stavby je popsano v Technické zpravé.

i) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladany termin provadéni stavby, vécné a &asové vazby a souvisejici investice
popisuje kapitola B.1.m.

Pripravné prace

Pfed zapocetim stavby bude doplnén havarijni a povodiovy plan. HP a PP budou téz
odsouhlaseny pfislusnymi ufady. V souladu s dokladovou &asti budou dot&eni obyvatelé pfedem
informovani o zahajeni stavby. Pfed zahajenim praci bude ze strany investora zajisténo rozhodnuti
o povoleni kaceni. Zhotovitel pfedlozi investorovi a projektantovi technologické predpisy
zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjadfi.

Stavebni prace

Po vybourani pavodnich konstrukci a provedeni vykopu dojde ke geodetickému vyty&eni
stavby. Pfi jakychkoliv pochybnostech a spravnosti vyty€eni, napf. vySkovym nebo polohovym
nesrovnalostem, které mohou vzniknout napf. v dusledku pochybeni v pdvodnim zaméfeni pro
projektovou dokumentaci, nebo v dusledku skute€nosti, které nemohly nebo nebyly bé&hem
zpracovani projektové dokumentace brany v potaz, bude vyty€eni konzultovano s TDI stavby nebo
AD stavby.

Dokonc&ovaci prace

Po skon&eni stavebnich praci budou do€asné dotéené pozemky uvedeny do plvodniho
stavu a budou protokolarné predany majitelim. Zelené plochy budou ohumusovany a osety.
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavba zachovava nebo zvySuje kapacitu stavajiciho vodniho toku.

Prilohy:
Pfiloha 1 — Plan kontrolnich prohlidek stavby
Priloha 2 — Prehled pravnich predpisu
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Priloha 1 — Plan kontrolnich prohlidek stavby

Stavba: OPS 07/2021 Ostruznik - Déé&in — Pfipef

(V nasledujicim textu je uveden navrh systému kontrolnich prohlidek stavby, jenz bude
zavisly na mnoha faktorech napf. klimatickych podminkach. Z tohoto duvodu je nutné pfipustit
terminové posuny obéma sméry zavislé na postupu provadéni praci.)

Datum zahajeni: ...........................
Datum ukon&eni: ............ccoooieinne.
Pfedani a pfevzeti stavby: ................ool

Kontrolni prohlidky stavby budou svolavany a feSeny operativnhé dle pribéhu stavby a
potfeb objednatelem stavby. V pfipadé nutnosti pfevzeti nékterych konkrétnich praci, resp.
konstrukci (zakladové spary, odsouhlaseni materialll apod.) budou svolavany operativné
mimofadné kontrolni prohlidky. Ze vSech kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zaznam do
stavebniho deniku, ve kterém bude uvedeno, co bylo pfedmétem kontrolni prohlidky, s jakym
vysledkem byla kontrolni prohlidka ukonéena a opatfeni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky
s vyjadfenim dotéenych u€astnikd stavby.

V ramci kontrolnich prohlidek bude sledovano zejména:

o vytyCeni stavby
zajisténi prujezdnosti mistni komunikace
prevedeni vody
pouzity material
zakladoveé spary konstrukci
napojeni a dilatovani konstrukci
priabézné provadéni praci

ZavérecCné predani celé stavby:

Jednotlivé terminy budou doplnény stavebnikem v navaznosti na vydani stavebniho
povoleni a vysledky vybérového fizeni na zhotovitele stavby.
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Priloha 2 — Pfrehled pravnich pfedpisu
Prehled zavaznych bezpecénostnich predpist ve stavebnictvi a nafizeni vztahujicich se ke

stavbé v poslednim platném znéni:

Zakony

1. Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe€nosti prace, ve znéni
zakona CNR ¢&. 159/1992 Sb., zakona &. 47/1994 Sb., zakona &. 71/2000 Sb. a zakona
¢. 124/2000 Sb.,

2. Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

3. Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci

4, Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)

5. Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi

6. Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

7. Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu

8. Zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim

9. Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

10. Zakon ¢&. 458/2000 Sb., podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

11. Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi)

12. Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

13. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a souvisejici provadéci predpisy

14. Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich

15. Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

16. Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

17. Z&kon €. 262/2006 Sb — zakonik prace

18. Zakon ¢&. 309/2006 Sh. — zakon, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni novel.

19. Zakon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

20. Zakon €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad),

21. Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon)

22. Zakon ¢&. 224/2015 Sb.,, o o prevenci zavaznych havarii zplUsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona C¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisu, (zakon o prevenci
zavaznych havarii)

Nafrizeni viady

23. Nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych
spravnich urada,

24. Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

25. Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signald.

26. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

27. Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani
zadznamu o Urazu, poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich,
Gisticich a dezinfekénich prostredkd,

Vyhlasky

28. Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢.
98/1982 Sbh.,

29. Vyhlaska €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkoudkach plynovych zafizeni,
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30. Vyhlaska &. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti, ve znéni vyhlasky & 97/1982 Sbh. a ve znéni
vyhlasky €. 551/1990 Sb.,

31. Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni vyhlasky &. 552/1990 Sb.,

32. Vyhlaska €. 21/1979, kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky &. 554/1990 Sb.,

33. Vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 601/2006 Sb. a ve znéni vyhlasky ¢.
207/1991 Sb.,

34. Vyhlaska &. 395/1992 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni zakona CNR &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny

35. Vyhlaska €. 471/2001 Sb., o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily

36. Vyhlaska €. 498/2001 Sb., kterou se zruSuji nékteré pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

37. Vyhlaska €. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vodni dila

38. Vyhlaska €. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci,
oznamovani rizikovych geofaktort a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich lozisek

39. Vyhlaska €. 407/2004 Sb., kterou rusi vyhlaska ¢. 18/1978 Sb., kterou se stanovi pozadavky
na ochranu pfed vybuchy hoflavych plyna a par,

40. Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

41. Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

42. Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni
a stavebniho fadu

43. Vyhlaska &. 601/2006 Sb., vyhladka Ministerstva prace a socialnich véci a Ceského
banského ufadu,

44. Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na stavby

45. Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérove uzivani staveb

46. Vyhlaska €. 73/2010 Sb., kterou se stanovi vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpeénosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), ve znéni vyhlasky &. 73/2010 Sb.,

47. Vyhlaska €. 216/2011 Sb., o nalezitostech manipulanich fadu a provoznich fadua vodnich
del

48. Vyhlaska ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem
vymer

49. VyhlaSka €. 180/2015 Sb., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany té&hotnym
zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce
devatého mésice po porodu, o pracich a pracovistich, které jsou zakazany mladistvym
zameéstnancim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi zaméstnanci vyjimeéné tyto
prace konat z dlivodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich),
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Pro technickou ¢ast stavby pak plati pfedevsim tyto normy:
CSN éEeska technicka norma

50. CSN 46 5332 Ochrana prirody. PGdy. Poziadavky na ochranu Grodnej vrstvy pady pri
zemnych pracach.

51. CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

52. CSN 72 1151 Zkouseni pfirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni.

53. CSN 72 1152 Odbér vzorki ptirodniho stavebniho kamene.

54. CSN 72 1153 Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene.

55. CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu.

56. CSN 72 1191 Zkous$eni miry namrzavosti zemin.

57. CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce.

58. CSN 73 0081 Ochrana proti korézii v stavebnictve.

59. CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

60. CSN 73 0205 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti.

61. CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni.

62. CSN 73 0212-1 Pfesnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.

63. CSN 73 0212-3 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni
stavebni objekty

64.

65. CSN 73 0212-5 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilcu.

66. CSN 73 0212-4 Geometricka pfesnost ve vystavbé&. Kontrola ptesnosti. Cast 4: Liniové
stavebni objekty.

67. CSN 73 0212-6 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6: Statisticka
analyza a pfejimka.

68. CSN 73 0212-7 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7: Statisticka
regulace

69. CSN 73 0420-1 Piesnost vyty&ovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky.

70. CSN 73 0420-2 Pfesnost vytySovani staveb — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky.

71. CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni.

72. CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty.

73.  CSN 73 1200 Nazvoslovie v odbore beténu a betonarskych prac.

74.  CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb

75. CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaiskych objektd.

76. CSN 73 1314 Zku$ebni metody pro stanoveni vodniho souginitele derstvého betonu

77. CSN ISO 1920-10 Zkou$eni betonu — Cast 10: Stanoveni statického modulu pruznosti
v tlaku

78. CSN 73 1354 Stanoveni pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pérovitého kameniva

79. CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu.

80. CSN 73 1320 Stanoveni objemovych zmén betonu.

81. CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu.

82. CSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zloZiek beténu.

83. CSN 73 1324 Stanoveni obrusnosti betonu.

84. CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pisobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

85. CSN 73 1327 Stanoveni sorbénich vlastnosti betonu.

86. CSN 73 1328 Stanoveni soudrznosti oceli s betonem.

87. CSN 73 1332 Stanoveni tuhnuti betonu.

88. CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

89. CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

90. CSN 73 2520 Drsnost povrchil stavebnich konstrukci.

91. CSN 73 2578 Zkouska vodotésnosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci.

92.
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93. CSN 73 6006 Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

94. CSN 75 0250 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci vodohospodafskych staveb.

95. CSN 73 0120 Vodni hospodéfstvi — Terminologie hydrotechniky

96. CSN 75 0110 Vodni hospodéfstvi — Terminologie hydrologie a hydrogeologie

97. CSN 75 0000 Vodni hospodafstvi — Soustava norem ve vodnim hospodafstvi — Zakladni
ustanoveni

98. CSN 75 0101 Vodni hospodéfstvi — Zakladni terminologie

99. CSN 75 0250 Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci vodohospodarskych staveb

100. CSN 75 0255 Vypocet Gginkd vin na stavby na vodnich nadrzich a zdrzich

101. CSN 75 1400 Hydrologické Gidaje povrchovych vod

102. CSN 75 2120 Kilometraz vodnich tokd a nadrzi

103. CSN 75 3415 - Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

104. CSN 75 3418 - Ochrana povrchovych a podzemnich vod pied znegisténim pii dopravé ropy
a ropnych latek silniénimi vozidly

Cast: B — Souhrnna technicka zprava 4/5

Pfiloha 2 - Prehled pravnich predpist



Akce: OPS 07/2021 Ostruznik - D&gin - Pripef

108.
109.
110.

111.
112.
113.
114,
115.
116.
117.
118.
1109.

120.

121.
122.
123.
124,

125.
126.
127.
128.

129.
130.

CSN EN evropska norma zavedena do soustavy CSN

105.
106.
107.

CSN EN 933 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

CSN EN 932 Zkou$eni vieobecnych vlastnosti kameniva.

CSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letiStnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13055 Pérovité kamenivo

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 12390 Zkouseni ztvrdlého betonu

CSN EN 13294 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Zkusebni
metody - Stanoveni doby tuhnuti

CSN EN 13295 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Zkugebni
metody - Stanoveni odolnosti proti karbonataci.

CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci.

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci.

CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1008 Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkil, zkouseni a
posouzeni vhodnosti vody, v€etné vody ziskané pfi recyklaci v betonarnég, jako zamésové
vody do betonu

CSN EN 1090 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci

CSN P ENV 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN P ENV 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13251 Vlastnosti pozadované pro pouziti v zemnich stavbach, zakladech a
opérnych konstrukcich

CSN EN 13252 Vlastnosti pozadované pro pouziti v odvodfiovacich systémech

CSN EN 13253 Vlastnosti pozadované pro pouZiti ve vné&jsich systémech na ochranu proti
erozi

TNV odvétvova technicka norma pro vodni hospodarstvi

131.
132.
133.
134.
135.
136.

TNV 75 2131 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich
TNV 75 2925 Provoz a udrzba vodnich toku

TNV 75 2931 Povodriové plany

TNV 75 0910 Dovolené prusaky uzavera vodnich dél

TNV 75 2102 Upravy potoki

TNV 75 2103 Upravy fek

Cizi normy

137.

DIN 18 541 Termoplastické vodotésné ucpavky pro tésnéni spar betonovych konstrukci.

CSN ISO mezinarodni norma zavedena do soustavy CSN

CSN IEC pievzata mezinarodni norma
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http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html

