



LEGENDA

Kamenná dlažba do betonu

Kamenná rovnanina 200–500 kg
dotační část

Kamenná rovnanina 80–200 kg
dotační část

Kamenná rovnanina 200–500 kg
nedotační část

Kamenná rovnanina 80–200 kg
nedotační část

Sávající opěvnění koryta toku
– kamenná dlažba do betonu
– bude ponecháno

Sávající opěvnění koryta toku
– betonové panely do betonu
– bude ponecháno

Předpokládaná mezidoplnění materiálu stavby
– přesný rozsah bude upřesněn dle
aktuálních podmínek před zahájením stavby
a odsouhlasen vlastníkem pozemku.
Pohyb mechanizace a ukládání materiálu
bude prováděn v dostatečné vzdálenosti od
dřevin, tak aby nedošlo k jejich poškození.

Nový stav

Sávající terén

Oplocení

Hranice parcel

Sávovací vedení (CETIN, a.s.)

Kanalizace (VAS, a.s.)

OP kanalizace (VAS, a.s.)

Veřejný vodovod (VAS, a.s.)

OP vodovod (VAS, a.s.)

Nadzemní vedení NN (EG.D)

Podzemní vedení NN (EG.D, VAS)

Nadzemní vedení VN (EG.D)

Podzemní vedení VN (EG.D)

OP elektrické vedení (EG.D, a.s.)

Chránička el. (EG.D, VAS)

STL plynovod (GasNet, s.r.o.)

Obvod staveniště

Dřeviny

Dřeviny k odstranění

Sávající vyústění

YPRACOVAL	ZODP. PROJ.	POVODÍ MORAVY, S.P. ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMĚSTÍ NAD OSLAVOU T +420 565 382 642, sramkova@pmo.cz	
ING. VERONIKA ŠRÁMKOVÁ	ING. ALEŠ ZÁRUBA		
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO			
STAVBA:	Mřenkovský potok, ř. km 0,829-1,267, Ivančice, oprava koryta		
OBSAH:	Koordinátní situace		
FORMÁT	420x1050	ČÍSLO PARÉ	
STUPĚŇ	DPS		
DATUM	9/2025		
MĚŘÍTKO	1:500		
KÓTOVANO V	M		
Č. ZAKÁZKY	---		
Č. VÝKRESU	C.3		