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D.1.1 STAVAJICi STAV

Projekt feSi opravu koryta Mfenkového potoka v Useku od vtoku do zatrubnéni v f. km
0,829 po most v . km 1,267 m. V tomto Useku byla v minulosti vybudovana vodohospodarska
Uprava toku. Koryto je zde upraveno do jednoduchého lichobéznikového tvaru a opevnéno.
V Useku po pfitok HOZ je koryto opevnéno betonovymi panely 1,5 x 1 x 0,1 m a ma Sifku ve dné
1 m a sklony svahu 1:1 (v okoli mostu a pfed vtokem do zatrubnéni je koryto ve dné rozsifeno).
V Useku nad pfitokem HOZ je koryto opevnéno betonovym Zlabem doplnénym jednou fadou
dlazby z lomového kamene na sucho a ma Sitku ve dné 0,4 m a sklon svaha 1:1. V misté
tésného soubéhu koryta a silnice je na levém bfehu vybudovana gabionova zed a panely
v koryté pod zdi prolity betonem. Na zacatku a konci Upravy je koryto zaneseno naplaveninami.
V koryté se nachazi objekty cizich vlastnikd (vyusti, svody odvodnéni komunikace, opérné zdi
komunikace, studna v bezprostfedni blizkosti bfehové hrany). V ploSe stavby a jejim
bezprostfednim okoli se nachazi nadzemni i podzemni vedeni inzenyrskych siti, dopravni
infrastruktura a zastavba (zidky a ploty).

Stavajici opevnéni je ve Spatném technickém stavu, panely jsou podemlety a pfi
prichodu zvySenych pritok( dochazi k dalSimu naruSovani opevnéni a odplaveni panell
do mista vtoku do zatrubnéni, coz ma za nasledek ucpani ¢esli a zhorSeni povodriové situace
v lokalité ulice Mfenkova.

Z vySe popsanych divodu je nezbytné provést kompletni vyménu opevnéni, tak aby
v feSeném Useku byla zajisténa stabilita koryta.

D.1.2 CELKOVE RESENi STAVBY

Predmétem stavby je oprava koryta Mfenkového potoka v Useku stavajici Upravy v délce
438 m. Vramci stavby bude provedeno kaceni dfevin, odtéZzeni sedimentll a odstranéni
stavajiciho opevnéni v celém FeSeném Useku a jeho nahrazeni opevnénim z kamenné
rovnaniny s urovnanim lice a vyklinovanim pfi zachovani sou¢asnych parametrd koryta toku.
Pfed vtokem bude provedeno opevnéni z dlazby do betonu zakonéené betonovym prahem. Po
skonceni praci bude provedena Uprava plané a oseti nezpevnénych ploch v misté pojezdu
stavebni mechanizace a mezideponie materialu stavby.

Stavba je ¢lenéna na objekty: SO 01 Oprava koryta
SO 02 Tézba sedimentu
SO 03 Vegetacni dpravy
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D.1.2.1 SO 01 Oprava koryta

Pfedmétem stavebniho objekiu je odstranéni stavajiciho opevnéni v celém feSeném
Useku a jeho narazeni novym opevnénim v parametrech koryta odpovidajicich puvodnimu
stavu. Typ opevnéni se li§i v zavislosti na konkrétnim Useku (viz nize).

Oprava bude realizovana s ohledem na zlepSeni morfologickych podminek v koryté toku.
V Usecich, kde je to technicky mozné, bude stdvajici opevnéni z betonovy panell nahrazeno
kamennou rovnaninou, ktera bude provedena s vysSi povrchovou drsnosti a tam kde to
prostorové podminky umozni bude dno toku lokalné vyskové rozriznéno proménlivou vyskou
uloZeni jednotlivych kamend. Konkrétni mista a zpusob provedeni nerovnosti bude predem
konzultovan s TDS.

1) Usek vtoku do zatrubnéni po betonovy stabilizaéni pas (F. km 0,829-0,845)

Pfed vtokem do zatrubnéni bude z divodu snadnéjSiho odstrafiovani naplavenin koryto
opevnéno dlazbou z lomoveho kamene s vysparovanim tl. 250 mm, do betonu tl. vrstvy 150 mm
na Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm. Opevnéni bude provedeno ve dné na Siftku 2000 mm
a na brezich na Sikmou vysku svahu 1500 mm, ve sklonu svaht 1: 1,5. V misté tésného
soubéhu s levobfezni opérnou zdi mistni komunikace z betonovych paneld bude opevnéni
levého bfehu ukonéeno u této zdi. Prace vtomto misté budou provadény se zvySenou
opatrnosti, tak aby nedoslo k poSkozeni zdi ani betonového natoku do zatrubnéni.

Usek bude ukonéen stabilizadnim pasem vybudovanym v . km 0,845. Pas je navrzen
Zelezobetonovy, z vodostavebniho betonu C 30/37, XF3, zaloZzeny do dna na hloubku 1 m, na
Sikmou vysku svahu 1 m s pfesahem zavazani do bfeht 1 m. Sklony svahu pasu budou 1:1,5.
Pudorysné rozméry pasu budou 4,66 x 0,4 m. Pas bude vyztuzen ocelovou kari siti 10 x 100 x
100, po celém obvodu konstrukce. Kryti vyztuze min. 0,05 m bude zaji§téno pouzitim
betonovych nebo plastovych distanénikd. Ostré pohledové hrany budou betonovany s pouzitim
trojhranné 20 mm listy do bednéni. Pas bude zaloZen na vrstvé podkladniho betonu tfidy
C 25/30 tl. 100 m s pfesahem 0,5 m vné konstrukce pasu. Pas bude budovan ve vykopu
odsazeném 0,3 m od hrany podkladniho betonu a sklonu svahut 2:1. Po skonéeni praci bude
vykop zasypan zeminou po vrstvach 0,2 m se zhutnénim.

2) Usek od betonového stabilizadniho pasu po gabionovou zed (F. km 0,845-0,953)

V tomto Useku bude vybudovano opevnéni z kamenné rovnaniny frakce 200 az 500 kg
s urovnanim lice a podsypem ze Stérkodrti frakce 16/32, na Sitku ve dné 1 m, Sikmou vySku
opevnéni 1 m, sklon svahu 1:1,5 (v okoli mostu ke hrbitovu bude koryto ve dné rozsifeno na 1,8
m a opevnéni na vtoku do mostu vybudovano na Sikmou vysku 1,5 m).
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3) usek v soubéhu s gabionovou zdi (f. km 0,952-0,974)

Stavajici gabionova zed v misté tésného soubé&hu koryta skomunikaci vcetné
navazujiciho opevnéni leveho bfehu z paneld prolitych betonem je v dobrém technickém stavu
a bude ponechano. V tomto Useku bude provedeno pouze opevnéni pravého biehu z kamenné
rovnaniny frakce 200 az 500 kg a podsypem ze Stérkodrti frakce 16/32, na Sikmou vySku svahu
1 m, ve sklonu 1:1,5. Stavajici opevnéni dna bude ponechano (pouze v pripadé potfeby
doplnéno lomovym kamenem frakce 200 az 500 kg) a prolito betonem.

4) Usek od gabionové zdi po zatsténi HOZ (f. km 0,973-1,217)

V tomto Useku bude vybudovano opevnéni z kamenné rovnaniny frakce 200 az 500 kg
s urovnanim lice a podsypem ze Stérkodrti frakce 16/32, na Sitku ve dné 1 m, Sikmou vySku
opevnéni 1 m a sklon svahd 1:1,5. Opevnéni pravého bfehu a dna v misté zausténi HOZ bude
protazeno na délku 2 m smérem do pritoku.

5) Usek od zausténi HOZ po opevnéni mostu u cihelny (f. km 1,217—1,259)

V Useku nad zausténim HOZ projekt pocitd vybudovanim kamenné rovnaniny frakce
80 az 200 kg s urovnanim lice a podsypem ze Stérkodrti frakce 16/32, na Sifku ve dné 0,4 m,
Sikmou vySku opevnéni 1 m a sklon svahl 1:1. Na konci Upravy bude koryto pozvolné napojeno
na stavajici opevnéni mostu u cihelny.

6) Usek bezprostfedné pod mostem opevnény kamennou dlazbou (F. km 1,259—1,267)

V tomto Useku se nachazi stavajici opevnéni mostu (kamenna dlazba do betonu), které
neni soucasti Upravy toku a bude tak ponechano bez zasahu. Bude zde provedeno pouze
opatrné odtéZeni sedimentl a o€isténi dlazby v takovém rozsahu, ktery umozni stav dlazby bez
toho, aby byla poskozena.

’

Uprava stavajicich vyusti a svodu

V feSeném Useku se nachazi 7 ks stavajicich vyusténi do koryta toku (soupis vyusti viz
kubaturové listy). Stavajici vyusti, které zasahuji do opravovanych ploch budou sefezany tak,
aby presah potrubi do koryta byl max 50 mm od lice opevnéni. V pfipadé potfeby budou
poskozené ¢asti potrubi odstranény a prodlouzeny plastovym potrubim odpovidajiciho DN. Spoj
puvodniho a nového potrubi bude zafixovdn pruznou spojkou (pryZovd manzeta s ocelovymi
stahovacimi pasky). Pokud rozdil vnéjSich primérd spojovanych trubek pfesahne 16 mm je
nutné pouzit vhodnou prechodovou spojku nebo na mensi trubku naviéknout jeden nebo vice
vyrovnavacich pryZzovych krouzkd. Potrubi bude obetonovano vitl. 100 mm na hloubku
opevnéni, v pfipadé spojovani potrubi alesporn 200 mm za spojovaci manzetu. Déle bude
v rozsahu odkryti potrubi proveden obsyp Stérkopiskem v tloustce 100 mm a zasypano zeminou
s opatrnym zhutnénim po vrstvach 200 mm. Okoli vyusti bude opevnéno ve shodnych
parametrech jako zbytek koryta toku.
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V feSeném Useku toku se nachazeji také svody destové vody z odvodnéni soubézné
mistni komunikace (5 ks), které jsou provedeny z kamenné dlazby do betonu. Pokud budou tyto
svody v pribéhu praci poSkozeny budou v ramci stavby opraveny do plvodnich parametru.

Rozdéleni objektu na dotacni a nedotacéni ¢ast

Z divodu umoznéni budouci realizace planovanych investi¢nich akci mésta lvancice,
které souvisi s vodnim tokem v feSeném Useku, bude €ast opravy hrazena z prostfedku mésta
a nebude tak predmétem dotace. Jedna se o usek ¥. km 0,9650-0,9700, kde mésto planuje
vystavbu lavky pro pési a . km 1,2444-1,2500, kde mésto planuje realizaci zausténi bo¢niho
koryta z parku. Rozsah stavby hrazeny meéstem viz koordinacni situace, kubaturové listy
a rozpocet.

D.1.2.2 SO 02 Tézba sedimentu

V ramci stavebniho objektu bude provedena tézba sedimentu z koryta toku. Nanosy
budou po odtézeni zlikvidovany v souladu s vysledky provedenych rozbort zeminy, které jsou
soucasti dokladové casti této dokumentace, konkrétné prilohy E.4. Se sedimenty bude
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.

D.1.2.3 SO 03 Vegetacni Upravy

Stavebni objekt fesi kaceni drevin, které zasahuji do koryta toku a tvofi tak prekazku v
odtoku a brani realizaci stavby. Celkem bude kaceno 5 ks dfevin. Kaceni bude provedeno
v obdobi vegetaéniho klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.

¢ dDFr:\?iny \??:gogn Duvod kaceni p. €. vlastnik

1 | javor 95cm | Prekazka 3159/12 | CIHELNA IVANCICE, a.s.,
v prato&ném profilu Mrenkova 623/106, 66491 Ivancice

2 | javor 95cm | Prekazka 3159/12 | CIHELNA IVANCICE, a.s.,
v prato€ném profilu Mrenkova 623/106, 66491 Ivancice

3 | javor 110 cm | Pfekazka 3159/12 | CIHELNA IVANCICE, a.s.,
v prato&ném profilu Mrenkova 623/106, 66491 Ivancice

4 | borovice 125 cm | Prekazka 3159/12 | CIHELNA IVANCICE, a.s.,
v prato€ném profilu Mrenkova 623/106, 66491 Ivancice

5 | malus sp. | 100 cm | Pfekazka 3159/15 | Mésto Ivancice, Palackého namésti
v prato&ném profilu 196/6, 66491 lvancice

V ramci tohoto objektu je také provedena nahradni vysadba stanovistné vhodnych dfevin
v poctu 10 ks stromu a 10 ks kefl v k.u. lvancice na pozemcich p. ¢. 3159/5, 3159/2 a 3159/12.
Pfesné umisténi dfevin bude odsouhlaseno pfedem s OZP MéU IvanC|ce Pro vysadbu stromu
budou pouzity 3 ks tfeSné ptaci, 3 ks vrby, 2 ks javoru mléce a 2 ks olSe lepkavé. Z kefi budou
vysazeny 2 ks brslenu evropského, 2 ks stfemchy obecné, 2 ks ptaciho zobu obecného, 2 ks
dfinu obecného a 2 ks kaliny tusala;.
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Vysadba probéhne dle standardi AOPK. Pfed vysadbou budou koruny stromu upraveny
vysadbovym fezem, kterym se odstrani konkurenéni vyhony a celkové se prosvétli a redukuje
koruna. Vhloubené jamy budou minimalné 2 x vétsi nez kofenovy bal. Po usazeni balu do jamy
budou prestfizeny pfipadné draty nachazejici se blizko kmene. Po vysadbé bude kolem kmene
vytvofena zavlahova misa s muléem.

Stromy budou opatfeny pevné zatlu€enymi kdly prdméru minimélné 5 cm, pfiméfené
naimpregnovaneé proti hnilobé). Kmeny budou ke kalim zafixovany plochymi vyvazovacimi
popruhy a budou opatfeny rakosovou rohozi (od zemé po prvni vétev koruny). Ve spodni ¢asti
budou kmeny opatfeny také pozinkovanym krali¢im pletivem s primérem ok 13 mm do vySky
minimalné 80 cm nad zemi. Pletivo bude zajisténo proti snadnému odstranéni napf. mirnym
zapusténim do zemé a uchycenim ke kilu a balu ve spodni ¢asti a také bude pevné svazano
dratem proti pfipadnému rozpojeni. Mezi kmenem a pletivem bude ponechan dostatek mista,
aby v pfistich cca 5 letech nehrozilo zafezavani pletiva do kmene vlivem jeho tloustnuti.

D.1.3 ORGANIZACE STAVBY

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2025/2027. Realizace stavby bude
sméfovana do obdobi s niz§imi pratoky. Zasahy do dfevinnych porostd budou provadény
v mimovegeta¢nim obdobi roku.

a) Inzenyrské sité

Uzemim stavby prochézeji inZenyrské sité. Prace v jejich okoli budou provadény
s maximalni opatrnosti v souladu s podminkami vyjadfeni jejich spravci, které jsou pfilohou E.2
této dokumentace.

EG.D, a.s.

V F. km 0,839 dochazi ke kfizeni stavby s podzemnim vedenim NN. Pfed zahdjenim praci
bude trasa el. vedeni vytyCena a vyznacena v terénu. Prace v ochranném pasmu (1 m vné
kabelu) budou provadény s maximalni opatrnosti, v souladu s podminkami vyjadfeni spravce
vedeni.

VAS, a.s.

VF. km 0,979 dochazi ke kfiZzeni stavby s podzemnim vedenim kanalizace DN 300
s ochrannym pasmem 1,5 m vné potrubi, v F km 1,067 stavbu kfizi podzemni vodovod DN 300
s ochrannym pasmem 1,5 m vné potrubi a vF. km 1,094 stavbu kFizi podzemni vedeni NN
s ochrannym pasmem 1 m vné kabelu. PFed zahdjenim praci bude trasa vedeni vytyCena a
vyznaCena vterénu. Prace vochranném pasmu vedeni budou provadény v souladu
s vyjadfenim spravce sité.
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b) pristup na stavenisté

Stavba se nachazi v intravilAnu mésta a je pfistupna z mistni komunikace a dale po
pozemcich ve vlastnictvi Mésta Ivancice a ¢aste¢né také pozemcich v majetku zidovské obce.
Napojeni pfistupovych tras na vefejné pozemni komunikace musi byt ozna¢eno dopravnimi
znaCkami, které usmérfiuji provoz na stavenisti (zejména zakaz vjezdu mimo vozidel stavby)
ataké upozorfiuji na vyjezd vozidel stavby. Konkrétni parametry dopravné inZenyrskych
opatfeni budou projednany s odborem dopravy méstského uradu Ivancice, popfipadé s dalSimi
dotéenymi organy. V misté vyjezdu ze stavby na vefejnou komunikaci nutno prabézné Cistit —
udrzovat sjizdnost.

Pfed zahdjenim praci zhotovitel provede pasportizaci stavu majetku v Gzemi stavby
a jejim okoli, predevS§im stav, zdi, mostl, plotd, komunikaci, dfevin, zafizeni technické
infrastruktury a dalSich dot&enych objektu.

Pristup ke stavbé bude realizovan tak aby nedoS$lo k poskozeni pozemkul, pokud by
k néjakému poskozeni presto doSlo, bude po zhotoviteli poZzadovana naprava tohoto stavu na
jeho naklady. Po skonceni praci budou pfistupové trasy a plochy stavenisté uvedeny do
puvodniho stavu.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu nebude realizovano. Pfistup
ke stavbé a dovoz materialu bude realizovan po stavaji cestni siti.

d) do¢asna opatieni po dobu stavby

Pro pfistup stavebni mechanizace do koryta budou vybudovany docasné sjezdy, které
budou po dokonceni stavby odstranény. V ramci zfizeni do€asnych sjezdl bude provedena
ochrana zpevnénych ploch (pfedev§im obrubnikG mistni komunikace) v misté nezbytného
pfejezdu stavebni mechanizaci. Pfedpokladané umisténi doCasnych sjezdl viz pfiloha C.4
ZOV.

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vystavbou provizornich zemnich hrazek s tésnénim
a prevedenim vody potrubim. Voda z jimky bude od¢erpavana mimo prostor stavby.

Pro UcCely docasného uloZeni stavebnich materiald b&hem vystavby bude vyuZita
mezidepoie na pozemcich p. €. 940/2, 940/212, 950/3, 950/1 a 3060/5. Pfesny rozsah plochy
deponie bude upfesnén pred zahajenim praci a odsouhlasen vlastnikem pozemku. Celkova
doba vyuZiti mezideponie nepfesahne jeden rok.

Po skonceni praci budou pozemky dotéené stavbou (okoli koryta toku, pfistupy,
mezideponie) uvedeny do plavodniho stavu. Nezpevnéné plochy urovnany a osety vhodnou
travni smési.
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Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi predpisy,
Technicko-kvalitativnimi pozadavky na vodni stavby (TKP), ceskymi technickymi
normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuéenymi a navody vyrobcl stavebnich materiali a vyrobka platnych v dobé
provadéni dila.

Vypracovala: V Namésti nad Oslavou, dne:
Ing. Veronika Sramkova Z&fi 2025
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