
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Zpracovatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0.00CZK

123503
Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Vyplň údaj

0.00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0.0021.00% 0.00

0.0012.00% 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123503

Stavba:

Místo: Ivančice Datum:

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0.000.00SO 00 VRN

0.000.00SO 01.II Oprava koryta - část nedotační

Těžba sedimentůSO 02 0.00 0.00
0.00SO 03 Vegetační úpravy 0.00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 01.I 0.00Oprava koryta - část dotační 0.00

0.00 0.00

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

24. 6. 2025

Povodí Moravy, s.p. 
Povodí Moravy, s.p. 

Strana 2 z 22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO 01.I - Oprava koryta - část dotační

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho

m3 113.810 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo 
se spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101

P
 Poznámka k položce:

Rozebrání původního opevnění z betonových panelů a žlabů.
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 113,07+0,74 113.810

2 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
od hlíny nebo písku

m3 113.070 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od 
hlíny nebo písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203201

P
 Poznámka k položce:

Očištěníbetonových panelů z rozebrání původního opevnění toku.
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 113,07 113.070

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

m3 113.070 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných 
při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb 
podle druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114253301

P
 Poznámka k položce:

Třídění betonových panelů vhodných k dalšímu využití
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 113,07 113.070

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 461.130 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113

VV "plochy odečteny z kubatorových listů a autocadu"
VV 961,13+1500 2 461.130

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 111.670 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101

P
 Poznámka k položce:

Výkopové práce v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, 
mostů a v ochranných pásmech sítí.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 111,67 111.670

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 1 005.040 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104

P
 Poznámka k položce:

Výkopové práce pro provedení opevnění koryta toku.
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 1005,04 1 005.040

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 856.280 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

Přemístění výkopové zeminy na mezideponii.
VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 856,28 856.280

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 856.280 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

SO 01.I - Oprava koryta - část dotační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na 
recyklační skládku v Omicích.

VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 856,28 856.280

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 425.120 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119

P
 Poznámka k položce:

Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na 
recyklační skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 856,28*4 3 425.120

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 856.280 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111

P
 Poznámka k položce:

Nakládání výkopové zeminy z mezideponie
VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 856,28 856.280

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 26.040 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101

P
 Poznámka k položce:

Zasyp v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, mostů a v 
ochranných pásmech sítí.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 26,04 26.040

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 234.390 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 234,39 234.390

13 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 1 500.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103

VV "plocha odečtena z autocadu"
VV 1500 1 500.000

14 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 500.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121

P
 Poznámka k položce:

Osetí travnatých ploch v místech po mezideponiích a přístupech 
stavební mechanizace ke korytu toku.

VV "plocha odečtena z autocadu"
VV 1500 1 500.000

15 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 37.500 0.00 CS ÚRS 2025 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 1500*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 37.500

16 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 961.130 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411123

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 961,13 961.130

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 24.028 0.00 CS ÚRS 2025 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 961,13*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 24.028

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 1 500.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111

P
 Poznámka k položce:

Úprava travnatých ploch v místech po mezideponiích a přístupech 
stavební mechanizace ke korytu toku.

VV "plocha odečtena z autocadu"
VV 1500 1 500.000

19 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 192.226 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 961,13*0,2 192.226

20 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 768.904 0.00 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 961,13*0,8 768.904

21 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 961.130 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351123

VV "výpočet viz kubatorové listy"
VV 961,13 961.130

22 M R01 Zemina vhodná pro ohumusování m3 194.754 0.00
PP Zemina vhodná pro ohumusování, materiál včetně dodávky.

P

 Poznámka k položce:
Dodávka zeminy pro ohumusování. Nedostatek zeminy ze skrývky 
provedené před stavbou - předpoklad doplnění 40% celkového 
potřebného objemu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

23 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 30/37

m3 2.500 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

Beton pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5).
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 2,5 2.500

24 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 14.900 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010

P
 Poznámka k položce:

Bednění pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5).
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 14,9 14.900

25 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 14.900 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010

P
 Poznámka k položce:

Bednění pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5).
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 14,9 14.900

26 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
ze svařovaných sítí

t 0.259 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic 
a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211

P
 Poznámka k položce:

Výztuž kari síťí 10/100/100 pro ŽB stabilizační pasy (viz výkresy D.5).

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 0,2591 0.259

27 K R02 Trojhranná lišta dutá 20 mm do bednění m 6.800 0.00

PP

Trojhranná lišta dutá 20 mm, opakovaně použitelná trojhranná lišta z 
odolného PVC  s otvory pro hřebíky. Použití k tvorbě pohledových 
hran s úhlem 45 ° na betonových konstrukcích. Dodávka i montáž.

P
 Poznámka k položce:

Lišta do bednění pro zkosení pohledových hran betonu stabilizčního 
pasu.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 6,8 6.800

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

28 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm

m2 37.120 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317112

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 37,12 37.120

29 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 37.120 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 37,12 37.120

30 K 457312811
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
do 100 mm

m2 7.900 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457312811

P
 Poznámka k položce:

Podkladní beton pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5).
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 7,9 7.900

31 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm

m3 145.310 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457541111

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod rovnaninou ze štěrkodrti frakce 16-32
VV "výpočet viz výkaz výměr"
VV 145,31 145.310

32 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním 
líce

m3 56.460 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152

P
 Poznámka k položce:

Opevnění koryta toku nad zaústěním HOZ
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 56,46 56.460

33 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním 
líce

m3 633.950 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153

P
 Poznámka k položce:

Opevnění koryta toku pod zaústěním HOZ
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 633,95 633.950

34 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hráze

m2 37.120 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513227

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 37,12 37.120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
35 K R03 Oprava vyústění do vodotečí DN 150 ks 2.000 0.00

PP Oprava vyústění do vodotečí DN 150

P

 Poznámka k položce:
V položce je zahrnuta dodávka a montáž opravovaného potrubí PE 
DN méně než 100, dodávka a montáž pružné spojky, ruční výkop a 
náyp kolem potrubí, štěrkopískový podsyp a obetonování potrubí. 
Dále položka zahrnuje seříznutí nového potrubí s přesahem max 5 
cm od líce svahu.   

36 K R04 Oprava vyústění do vodotečí DN 200 ks 1.000 0.00
PP Oprava vyústění do vodotečí DN 200

P

 Poznámka k položce:
V položce je zahrnuta dodávka a montáž opravovaného potrubí PVC 
DN 100-150, dodávka a montáž pružné spojky, ruční výkop a náyp 
kolem potrubí, štěrkopískový podsyp a obetonování potrubí. Dále 
položka zahrnuje seříznutí nového potrubí s přesahem max 5 cm od 
líce svahu.   

D 997 Přesun sutě 0.00

37 K 997013861_RC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 110.310 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861_RC

P
 Poznámka k položce:

Odpad z demolice původního opevnění. Předpoklad uložení na 
recyklační skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 108,54+1,77 110.310

38 K 997013873_RC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 798.188 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873_RC

P
 Poznámka k položce:

Poplatek za uložení přebytečné výkopové zeminky a kamení. 
Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV "přebytečná zemina z výkopů pro opevnění" 856,28*2,1 1 798.188

39 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 110.310 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s 
vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321511

P
 Poznámka k položce:

Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá 
část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládku vOmicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 110,31 110.310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K R05 Vodorovná doprava betonových panelů t 162.821 0.00

PP
Vodorovná doprava betonových panelů bez naložení, s vyložením a 
urovnáním.

P

 Poznámka k položce:
Odvoz nepoškozených betonových panelů z původního opevnění 
toku k dalšímu využití do areálu VD Mostiště. Předpoklad 60 % 
objemu panelů. 

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV "panely k dalšímu využití (předpoklad 60%)" 0,6*113,07*2,4 162.821

41 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 1 434.030 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s 
vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k 
cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321519

P
 Poznámka k položce:

Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá 
část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládku vOmicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 110,31*13 1 434.030

42 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 273.130 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s 
vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321611

P
 Poznámka k položce:

Naložení betonový žlabů a panelů po očištění a vytřízení k odvozu na 
skládku a dalšímu využití. 

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 271,36+1,77 273.130
VV Součet 273.130

D 998 Přesun hmot 0.00
43 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 634.650 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

44 K R06 Příplatek za přesun hmot ve ztížených podmínkách t 1 634.650 0.00

PP
Příplatek z aztížený přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, 
hráze rybníků apod., dopravní vzdálenost do 500 m

P

 Poznámka k položce:
 - Ztížený přístup na staveniště

 - Nutnost použití lehké mechanizace
- Pohyb mechanizace korytem toku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

SO 02 - Těžba sedimentů

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 129153101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 
do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
strojně

m3 148.460 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 148,46 148.460

8 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 150.460 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

Přemístění výkopové zeminy na mezideponii.
VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 148,46+2 150.460

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 150.460 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117

P
 Poznámka k položce:

Odvoz sedimentu na skládku. Předpoklad uložení na recyklační 
skládku.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 148,46+2 150.460

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 601.840 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119

P
 Poznámka k položce:

Odvoz sedimentu na skládku. Předpoklad uložení na recyklační 
skládkuv Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 150,46*4 601.840

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 150.460 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111

P
 Poznámka k položce:

Nakládání sedimentu po odvodnění.
VV 148,46+2 150.460

5 K R07
Opatření pro vytvoření vodonepropustné konstrukce 
pro přepravu nánosů na místo uložení, dodávka a 
montáž

kpl 1.000 0.00

PP
Opatření pro vytvoření vodonepropustné konstrukce pro přepravu 
nánosů na místo uložení

P
 Poznámka k položce:

Opatření pro odvoz zvodnělého sedimentu. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

6 K 952904122
Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z 
otvorů v přes 1,5 m

m3 2.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé 
výšky otvoru přes 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952904122

P
 Poznámka k položce:

Odstranění sedimentů z prostoru mostu ke hřbitovu.
VV 10*2*0,1 2.000

D 997 Přesun sutě 0.00

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

SO 02 - Těžba sedimentů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013873_RC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 270.828 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873_RC

P
 Poznámka k položce:

Poplatek za uložení sedimentu. Předpoklad uložení na recyklační 
skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 150,46*1,8 270.828
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

SO 03 - Vegetační úpravy

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 111211201
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně

m2 50.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru 
kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu 
přes 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211201

2 K 112151114
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 400 do 500 mm

kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením

m2 50.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311

4 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402

P
 Poznámka k položce:

Převoz větví kácených stromů na mazideponii, kde budou 
poštěpkovány.

5 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201406

P
 Poznámka k položce:

Převoz větví kácených stromů na mezideponii, kde budou 
poštěpkovány.

6 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 50.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm 
na vzdálenost do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501

P
 Poznámka k položce:

Převoz pokácených keřů na mezideponii, kde budou poštěpkovány.

7 K 183151111
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 obj jamky do 0,2 m3

kus 20.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 
1:5, objem do 0,20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183151111

8 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102111

9 M 02651_R sazenice keř/ 120-150cm kus 2.000 0.00
PP Brslen evropský /euonymus europaeus/, 120-150cm

10 M 02652_R sazenice keř/ 120-150cm kus 2.000 0.00
PP Střemcha obecná /Prunus padus/ 120-150cm

11 M 02653_R sazenice keř/ 120-150cm kus 2.000 0.00
PP Ptačí yob obecný /Ligustrum vulgare/ 120-150cm

12 M 02654_R sazenice keř/ 120-150cm kus 2.000 0.00
PP Dřín obecný /Cornus mas/ 120-150cm

13 M 02655_R sazenice keř/ 120-150cm kus 2.000 0.00
PP Kalina tušalaj /Viburnum lantana/ 120-150cm

14 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113

15 M 02650300R1 javor mléč kus 2.000 0.00
PP javor mléč /Acer platanoides/

P
 Poznámka k položce:

Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm

16 M 02650300R2 třešeň ptačí kus 3.000 0.00
PP třešeň ptačí /Prunus avium/

P
 Poznámka k položce:

Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

SO 03 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 02650300R3 olše lepkavá kus 2.000 0.00
PP Olše lepkavá /Alnus glutinosa/

P
 Poznámka k položce:

Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm

18 M 02650300R4 vrba kroucená kus 3.000 0.00
PP Vrba kroucená /salix erythroflexuosa/

P
 Poznámka k položce:

Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm

19 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky 
přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215132

20 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 30.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

VV 10*3 'Přepočtené koeficientem množství 30.000

21 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215411

P
 Poznámka k položce:

Bude použita ornice získaná v rámci stavby

22 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5

m2 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184501141

23 M 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm m2 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 02
PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm

24 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině 
a svahu do 1:5

kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2025 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813121

D M Práce a dodávky M 0.00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

25 K 460031122
Štěpkování větví volně stojících stromů průměru 
kmene přes 30 do 50 cm při elektromontážích s 
odvozem

kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní 
prostředek a odvozem do 20 km větví volně stojících stromů, průměru 
kmene přes 30 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460031122

26 K 469973127
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 
02 01 03

t 1.489 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační 
skládce z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 02 01 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973127

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV (3,26*0,15)+(50*0,02) 1.489
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

SO 00 - VRN

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 115101203
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 1 000 do 2 000 l/min

hod 300.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101203

P
 Poznámka k položce:

Odčerpávání průsakové vody ze stavební jímky pro provádění 
opevnění a betonových kcí.

2 K 115101303
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 1 000 do 2 000 l/min

den 30.000 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101303

P
 Poznámka k položce:

Odčerpávání průsakové vody ze stavební jímnky pro provádění 
opevnění a betonových kcí

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00
3 K 011303000_R Archeologická činnost kpl 1.000 0.00

PP Archeologická činnost 

P
 Poznámka k položce:

- provedení archeologického výzkumu, včetně oznámení o termínu 
zahájení zemních prací Archeologickému ústavu. 

4 K 012103000_R Geodetické práce před výstavbou kpl 1.000 0.00
PP Geodetické práce před výstavbou

P

 Poznámka k položce:
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných 
geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

5 K 012303000_R Geodetické práce po výstavbě kpl 1.000 0.00
PP Geodetické práce po výstavbě

P

 Poznámka k položce:
Zpracování a předání zaměření skutečného provedení stavby (2x 
paré + 1x v el. podobě a to i v editovatelném formátu dat, na běžném 
dat. nosiči) včetně ověření dle zákona č. 2001/1994 Sb., o 
zeměměřičství.

6 K 013254000_R Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1.000 0.00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace 
stavby

P

 Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokum. skutečného provedení stavby vč. 
fotodokumentace (2 paré + 1 v el. podobě a to i v editovatelných 
formátech dat, na běžném nosiči) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům.

7 K 013274000_R
Kompletní pasportizace objektů a nemovitostí 
sousedících se stavbou

kpl 1.000 0.00

PP Kompletní pasportizace objektů a nemovitostí sousedících se stavbou

P

 Poznámka k položce:
Fotodokumentace stavu před započetím prací. Především stav 
mostů, plotů, komunikací, dřevin, výustí, zařízení technické 

 infrastruktury a další objektů v okolí toku.
Po dokončení stavby bude provedena pasportizace nová ve stejném 

 rozsahu jako před zahájením stavby a provedeno srovnání. 

8 K 013294000_R Zpracování havarijního a povodňového plánu kpl 1.000 0.00
PP Zpracování havarijního a povodňového plánu

P

 Poznámka k položce:
- návrh a schválení havarijního a povodňového plánu příslušným 

 orgánem státní správy 
 - provedení opatření vyplvajících z havarijního a povodňového plánu. 

9 K 030001000_R Zařízení staveniště kpl 1.000 0.00
PP Zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, vybavení staveniště, 

 úprava terénu po odstranění staveniště
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby

10 K 034303000_R Dopravní značení na staveništi kpl 1.000 0.00
PP Dopravní značení na staveništi

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

SO 00 - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Zajištění DIO včetně dopravního značení dle potřeby. Položka 
obsahuje dodávku, montáž, demontáž značení a případnou úpravu 

 ploch pro dočasné dopravní značení. 
 Položka uvažuje s dopravním značením pro celé staveniště. 

V položce je zahrnuto i případné přesouvání dopravního značení při 
 provádění stavby po úsecích. 

Položka obsahuje kompletní zajištění dopravní bezpečnosti stavby a 
to včetně případného zajištění ZUK a související inženýrské činnosti 
a poplatků. 

11 K 041002000_R
Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně 
způsobilou osobou

kpl 1.000 0.00

PP
Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou 
osobou

P
 Poznámka k položce:

Kompletní činnost biologického dozoru po celou dobu stavby včetně 
monitoringu živočichů a případného transferu.

12 K 062002000.R
Příplatek za provádění prací v OP sítí technické 
infrastruktury

kpl 1.000 0.00

PP Příplatek za provádění prací v OP sítí technické infrastruktury

P

 Poznámka k položce:
V území stavby se nacházejí sítě technické infrastruktury. Práce v 
jejich okolí nutno přizpůsobit, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo 
znepřístupnění. V případě nutnosti pohybu mechanizace nad trasou 
sítí mimo zpevněný povrch zřídit jejich ochranu. 

13 K 062002000_R
Příplatek za ztížený přístup ke stavbě a ztíženou 
manipulaci v korytě toku

kpl 1.000 0.00

PP
Příplatek za ztížený přístup ke stavbě a ztíženou manipulaci v korytě 
toku. 

P
 Poznámka k položce:

Příplatek za práce prováděné v korytě toku, pro celý úsek stavby. 
Použití techniky schobné pohybu v korytě toku. 

14 K 094002000_R
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků 
(včetně komunikací) a poplatky za úžívání a zábor 
pozemků

kpl 1.000 0.00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků (včetně 
komunikací) a poplatky za užívání pozemků

P
 Poznámka k položce:

Včetně případného poplatku za užívání a zábor pozemků města a 
dalších vlastníků.

15 K 094104000_R Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb. kpl 1.000 0.00

PP Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb. 

P
 Poznámka k položce:

Opatření vyplývající z plánu BOZP. 

16 K R08 Vytyčení trasy inženýrských sítí kpl 1.000 0.00
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

P
 Poznámka k položce:

Poplatky za vytyčení trasy inženýrských a vyznačení polohy sítí v 
terénu.

17 K R09 Zajištění stavebního prostoru a převedení vody kpl 1.000 0.00
PP Zajištění stavebního prostoru a převedení vody

P

 Poznámka k položce:
Zajímkování stavebního prostoru pro provedení dlažeb a ŽB pasu, 
včetně kompletního převedení průtoků ve vodním toku během 
stavby. Projekt předpokládá převedení vody potrubím (DN 300), 
zhotovení hrázek z pytlů s pískem/zemních hrázek s těsněním a 
ostatní zemní práce za účelem řádného provedení díla. Případně dle 
návrhu zhotovitele, který však bude předem odsouhlasen stavebním 

 dozorem ivestora. 
 Platí pro celou stavbu (všechny SO).

18 K R10 Průběžné čištění a údržba dotčených komunikací kpl 1.000 0.00
PP Průběžné čištění a údržba dotčených komunikací

P
 Poznámka k položce:

Přístupové komunikace budou udržovány v čistém stavu - jakékoli 
zněčištění v důsledku prací bude průběžně odstraňováno.

19 K R11
Oprava stávajících dlažeb odvodnění komunikace v 
případě jejich dotčení stavbou

kpl 1.000 0.00

PP
Oprava stávajících dlažeb odvodnění komunikace v případě jejich 
dotčení stavbou

P
 Poznámka k položce:

Uvedení dlažeb do původního stavu v případě nutnosti jejich dotčení 
stavbou. 

20 K R12 Zřízení a odstranění provizorních sjezdů do koryta kpl 1.000 0.00

PP
Zřízení a odstranění provizorních sjezdů do koryta. Včetně zajištění 
vhodného způsobu ochrany obrubníků a zpevněných ploch v místě 
nutného přejezdu. 

P
 Poznámka k položce:

Umístění sjezdů viiz situace C.4 ZOV.

21 K R13 Manipulační plochy a mezideponie kpl 1.000 0.00

PP
Příplatek za chybějící manipulační plochy v blízkosti stavby, případně 
poplatek za jejich zajištění. 

22 K R14
Uvedení zpevněných ploch dotčených stavbou do 
původního stavu.

kpl 1.000 0.00

PP Uvedení zpevněných ploch dotčených stavbou do původního stavu.

P

 Poznámka k položce:
Uvedení zpevněných přístupových ploch (včetně komunikací a 
chodníků) do původního stavu v případě jejich poškození stavební 
činností. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO 01.II - Oprava koryta - část nedotační

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho

m3 0.610 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo 
se spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101

P
 Poznámka k položce:

Rozebrání původního opevnění z betonových panelů.
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 0,5+0,11 0.610

2 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
od hlíny nebo písku

m3 0.500 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od 
hlíny nebo písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203201

P
 Poznámka k položce:

Očištění betonových panelů z rozebrání původního opevnění toku.
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 0,5 0.500

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

m3 0.500 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných 
při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb 
podle druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114253301

P
 Poznámka k položce:

Třídění betonových panelů vhodných k dalšímu využití
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 0,5 0.500

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 17.420 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113

VV "plochy odečteny z kubatorových listů a autocadu"
VV 17,42 17.420

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 1.800 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101

P
 Poznámka k položce:

Výkopové práce v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, 
mostů a v ochranných pásmech sítí.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 1,8 1.800

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 16.190 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104

P
 Poznámka k položce:

Výkopové práce pro provedení opevnění koryta toku.
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 16,19 16.190

34 K 129153101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 
do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
strojně

m3 3.680 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 3,68 3.680

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 16.300 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

Přemístění výkopové zeminy na mezideponii.
VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 12,62+3,68 16.300

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

SO 01.II - Oprava koryta - část nedotační
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8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 16.300 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117

P
 Poznámka k položce:

Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na 
recyklační skládku v Omicích.

VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 12,62+3,68 16.300

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 65.200 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119

P
 Poznámka k položce:

Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na 
recyklační skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV (12,62+3,68)*4 65.200

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 16.300 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111

P
 Poznámka k položce:

Nakládání výkopové zeminy z mezideponie
VV "Výpočet viz kubaturové listy"
VV 12,62+3,68 16.300

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 0.540 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101

P
 Poznámka k položce:

Zasyp v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, mostů a v 
ochranných pásmech sítí.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 0,54 0.540

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 4.830 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 4,83 4.830

16 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 17.420 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411123

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 17,42 17.420

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0.436 0.00 CS ÚRS 2025 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 17,42*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0.436

20 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 17.420 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 17,42 17.420

21 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 17.420 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351123

VV "výpočet viz kubatorové listy"
VV 17,42 17.420

22 M R01 Zemina vhodná pro ohumusování m3 3.530 0.00
PP Zemina vhodná pro ohumusování, materiál včetně dodávky.

P

 Poznámka k položce:
Dodávka zeminy pro ohumusování. Nedostatek zeminy ze skrývky 
provedené před stavbou - předpoklad doplnění 40% celkového 
potřebného objemu.

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

23 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm

m3 2.500 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457541111

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod rovnaninou ze štěrkodrti frakce 16-32
VV "výpočet viz výkaz výměr"
VV 2.5 2.500
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24 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním 
líce

m3 7.170 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152

P
 Poznámka k položce:

Opevnění koryta toku nad zaústěním HOZ
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 7,17 7.170

25 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním 
líce

m3 2.950 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153

P
 Poznámka k položce:

Opevnění koryta toku pod zaústěním HOZ
VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 2.95 2.950

D 997 Přesun sutě 0.00

26 K 997013861_RC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0.750 0.00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

P
 Poznámka k položce:

Odpad z demolice původního opevnění. Předpoklad uložení na 
recyklační skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 0,75 0.750

27 K 997013873_RC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33.110 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873_RC

P
 Poznámka k položce:

Poplatek za uložení přebytečné výkopové zeminky a kamení. 
Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 26,49+6,62 33.110

28 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 0.744 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s 
vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321511

P
 Poznámka k položce:

Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá 
část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládku vOmicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV "nevyužité panely (předpoklad 40%)" 0,4*0,5*2,4 0.480
VV "betonové žlaby z původního opevnění" 0,11*2,4 0.264
VV Součet 0.744

30 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 9.672 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s 
vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k 
cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321519

P
 Poznámka k položce:

Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá 
část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládku vOmicích.

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV "nevyužité panely (předpoklad 40%)" 0,4*0,5*2,4 0.480
VV "betonové žlaby z původního opevnění" 0,11*2,4 0.264
VV Součet 0.744
VV 0,744*13 9.672

31 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1.470 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s 
vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321611

P
 Poznámka k položce:

Naložení betonový žlabů a panelů po očištění a vytřízení k odvozu na 
skládku a dalšímu využití. 

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV 1,2+0,27 1.470
VV Součet 1.470

29 K R05 Vodorovná doprava betonových panelů t 0.720 0.00

PP
Vodorovná doprava betonových panelů bez naložení, s vyložením a 
urovnáním.

P

 Poznámka k položce:
Odvoz nepoškozených betonových panelů z původního opevnění 
toku k dalšímu využití do areálu VD Mostiště. Předpoklad 60 % 
objemu panelů. 

VV "výpočet viz kubaturové listy"
VV "panely k dalšímu využití (předpoklad 60%)" 0,6*0,5*2,4 0.720

D 998 Přesun hmot 0.00
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32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 23.627 0.00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

33 K R06 Příplatek za přesun hmot ve ztížených podmínkách t 23.627 0.00

PP
Příplatek z aztížený přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, 
hráze rybníků apod., dopravní vzdálenost do 500 m

P

 Poznámka k položce:
 - Ztížený přístup na staveniště

 - Nutnost použití lehké mechanizace
- Pohyb mechanizace korytem toku
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