



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- GASNET SLUŽBY, s. r. o. | NTL
- ČEZ DISTRIBUCE, a. s. | PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 KV
- ČEZ DISTRIBUCE, a. s. | NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 KV
- CETIN, a. s. | ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- CETIN, a. s. | NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
- VO - VO VEDENÍ KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- KONSTRUKCE NOVÉHO ZÁBRADLÍ

⊗ - SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNO NA POZEMCÍCH STAVEBNÍKA PO DOHODĚ SE ZHOTOVITELEM



ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ  
- UZAVŘENÍ LÁVKY PO DOBU VÝSTAVBY

ZPRACOVATEL PROJEKTU PROZESSOR DES PROJEKTS  Kucián statika s. r. o. Pardubice 17. listopadu 236		02		
		01		
		REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM REVIZE
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VERANTWORTLICHER	VYPRACOVAL ERSTELLER	KONTROLOVAL KONTROLLEUR
		Ing. Jaromír Kucián	Ing. Vojtěch Mareš	Ing. Martin Kucián
INVESTOR / INVESTOR  Povodí Labe, státní podnik		STUPEŇ DOKUMENTACE PROJEKT STUFE	DSJ	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO BESTELLNUMMER	—	
		DATUM REVIZE 00 REVISIONSDATUM 00	04/2024	
STAVBA / BAU VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky		FORMÁT FORMAT	A3	
		MĚŘÍTKO MAßSTAB	1:1 000	
		SOUBOR DATEI	—	
STAVEBNÍ OBJEKT / GEUBÄDE OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU / ZEICHNUNGSNUMMER		
		NYM_DSJ_C_003		
		ČÍSLO PARÉ PARÉ NUMMER		
NÁZEV PŘÍLOHY / NAME DES ANHANGS  Koordinační situační výkres				