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VRV

REVIZE

e verze,0% 08/2025 - odevzdano objednateli

e revize ,1“:09/2025 - odevzdano objednateli,zména SO 04 /pfistup), z dlvodu nesouhlasu
obce. Zménény pfislusné pfilohy (D.2.1 Situace, D.2.4 pfiCné fezy) a souhrnné ¢asti (C.1
Situace, technicka zprava, vykazy vymeér, soupis praci)

A. PRUVODNI LIST

A.1 Preambule

Pozn.: dle ustanoveni § 83 pism. m) vodniho zakona se na obnovu dle ustanoveni § 264 stavebniho
zékona, spadaiji-li tyto ¢innosti pod povodniovou Skodu, uvedenou v protokolu z popovodnové
prohlidky vodniho toku dle ustanoveni § 83 pism. |) vodniho zakona, nevztahuji zvlastni pravni
predpisy, tedy nelze stanovit podminky k ochrané jinych vefejnych zajm@ ve smyslu ustanoveni
§ 64 odst. 3) stavebniho zakona a k témto ¢innostem se nevyjadruji dotcené organy (resp. vyjadfily
se jiz odsouhlasenim povodrfiového protokolu — typicky organ ochrany pfirody nebo vodopravni
Urad).

Cisla povodiiovych protokol(i: 1-02-123, 1-02-124

A.2 ldentifikacni udaje stavby

A.2.1 Udaje o stavbé

NAZEV STAVBY: UPA, MALA UPA, ODSTRANENI POVODNOVYCH SKOD, &.
akce 119251008, nazev akce Upa, Mladé Buky, obnova

koryta v f.km 55,050 - 57,030

EV. CISLO AKCE: 42
MISTO STAVBY: k. U. Mladé Buky (okres Trutnov);696803
k. . Kalna Voda (okres Trutnov);696790

KRAJ:
OBEC:

VODNI TOK:

IDVT

NAZEV DHM (nézev
stavajici stavby)
INVENTARNI CiSLO DM
Identifikator ISYPO (PLa)

R. km (administrativni)
CHARAKTER STAVBY:
ODVETVI STAVBY:

PREDMET DOKUMENTACE:

Zakézka 6223/006

Kralovéhradecky

Mladé Buky

Upa

10100036

Upa: Mladé Buky — 1; Upa: Kalna voda, Upa: Mladé Buky 3

9051000215, 9051000216, 9051017807

400338844, 400338841, 400364237, 400364236, 400125322,
400125323, 400125324, 400125325

55,050 -57,030

Uprava vodniho toku, ucel: 13 stabilizace koryta
Vodohospodarské stavby

Oprava povodnovych skod (podzim 2024)

Opravy stabilizacnich stupnd

Obnova koryta — odstranéni povodriovych nanos(

cerven 2025 strana 5z 57
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STUPEN DOKUMENTACE: ZjednoduSena dokumentace k provadéni stavby
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A.2.2 Udaje o stavebnikovi

STAVEBNIK: Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti
IC: 70890005
DIC: CZ70890005
ID datové schranky: dbyt8g2

ODPOVEDNY ZASTUPCE: Statutdrni organ: Ing. Maridn Sebesta, generélni feditel
Osoba opravneénd k podpisu: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Koci, vedouci odboru inZenyrskych Cinnosti

Ing. Jakub Husek, vedouci oddé&leni pfipravy investic
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika (TDS)

A.2.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 90/4, 150 00,
Praha 5 - Smichov
Divize 02
ICO: 47116901
ID datové schranky: 4gfgxx3
VEDOUCIi PROJEKTOVEHO TYMU: Ing. Martin Lexa
Adresa pracovisté:
Nabrezni 90/4,
150 00, Praha 5 - Smichov
HLAVNI PROJEKTANT: Ing. Libor P&kny
tel.: +420 257 110 291
e-mail: pekny@vrv.cz

PROJEKTANTI DIiLCiCH CASTi DOKUMENTACE \|

VODOHOSPODARSKA CAST:

Ing. Miroslav Holecek, Ph.D.
autorizovana osoba voboru staveb vodniho

ODPOVEDNY PROJEKTANT:

hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi
&islo evidence CKAIT: 0012220
tel.: +420 257 110 354
e-mail: holecek@vrv.cz
PROJEKTANT: Ing. Vitézslav Dvofrak

e-mail: dvorakv@vrv.cz
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A.3 Seznam vstupnich podkladu

Smluvni podklady:
—> Smlouva o dilo ev. &. objednatele 25D0D99310024
Obdrzené podklady:
—> Oznameni o obnové staveb nebo terénnich Gprav
—> jednoduchy technicky popis praci pro zadani zjednodu$ené projektové dokumentace
vypracovany Povodim Labe, statni podnik, v 01/2025
—2 Protokoly o povodfiovych $kodéach €. 1-02-123 a &. 1-02-124
—> Upa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta f. km 56,900-56,986, Agpol s. r. 0., DSJ (ke
stavebnimu povoleni), 08/2017.
—> Upa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta . km 56,850-56,986, Povodi Labe, statni podnik,
DSP+DPS, 02/2018
— Upa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta f. km 56,850-56,986, GEOMAC Pro s. r. 0., 10/2020.
— Upa, Mladé Buky, obnova koryta f. km. 55,2-55,44, MULTIAQUA s. r. 0., DPS, 10/2013
o DSPS, formou orazitkovani DPS
Zajisténé podklady:
—> Geodetické zamé&feni lokality, Tomas Rossiwal - GEODEX, 05/2025
—> Tvorba map povodriového nebezpedi a povodriovych rizik v oblasti povodi horniho a
stfedniho Labe a uceleného uUseku dolniho Labe. Pro PLa zpracovalo konsorcium
VRV+SWECO+DHI (2011-2013). Dale jen mapovani rizik.
o zejménavysledny DMT ,,HSL_25_01_dmt.tif“ (rastr 2x2 m, TIN nedohledan)
o Hydrologické podklady
—> Prabéhy inZenyrskych siti
—> Fotodokumentace
Mapové podklady (CUZaK, VUV TG, AOPK CR, obce ad.):
—> Mapové podklady CUZaK (ZM 10, ZABAGED, katastralni mapy, DMR G5)
—> DIBAVOD
—> Zakladnivodohospodaiska mapa 1:50 000
—> Zakresy stavajicich inZenyrskych siti
—> Rekognoskace terénu
Webové odkazy:
—> Centralni evidence vodnich toka
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
Legislativa (ve znéni pozdéjsich pfedpisu):
—> Zakon &. 283/2021 Sb., stavebni zakon
—> Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zékon)
—> Zakon &. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
—> Vyhladka 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu
—> Vyhlaska 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
—> V omezené mite (zrudené):
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Normy:
—> CSN 75 1400 Hydrologické tdaje povrchovych vod
—> CSN 736005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni
—> TNV 752102 Upravy potok
—> TNV 752103 Upravy fek
—> V ptiméfené mife (zrusené):

Odborna literatura, software:
—> Hydraulika. Kol&t V., Pato&ka C., Bém, SNTL, Praha, 1983
—> Hydraulika 10, 20. Havlik V., Mare$ova, Vydavatelstvi CVUT, Praha, 1. vydani, 1994.

A.4 Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka zafizeni

STAVEBNI OBJEKT NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU
SO 01 ODSTRANEN{ POVODNOVYCH NANOSU ADM. R. KM 55,05 - 55,438
SO 02 OPRAVY STABILIZACNICH PRAHU ADM. R. KM 56,76 - 57,0
SO 03 DOCASNE OBJEKTY POTREBNE PRO REALIZACI SO 01
SO 04 DOCASNE OBJEKTY POTREBNE PRO REALIZACI SO 02

A.5 Majetkopravni pomeéry

Viz odstavec B.1.4 na strané 13.

A.6 Seznam pouzitych zkratek a symboli

LB, PB levy bfeh, pravy bfeh

VT vodni tok

VD vodni dilo

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

Cuzak Cesky ufad zeméméficky a katastralni

PLa Povodi Labe, statni podnik

DMT Digitalni model terénu

szuU studie zaplavovych tzemi

SOP studie odtokovych pomérd

ZB 7elezobeton

f. km, rel. . km ficni kilometr, relativni ficni kilometr

MéU, oU Méstsky UFad, obecni Gfad

KN Katastr nemovitosti

MR manipulaéni fad

V,L,B,b V...objem, L...délka, B...Sitka (v hladinég, styk v terénu), b...Sifka (ve dné)
PF (PR), VPR Pricny profil (pficny Fez), vzorovy pFicny fez

PP Podélny profil (povodriovy protokol) — dle kontextu
PD Projektovd dokumentace
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SO Stavebni objekt

SP Studie proveditelnosti

DOSS DotcCené organy statni spravy

CGS Ceska geologicka sluzba

CRS Cesky rybaisky svaz

S-CHKO, CHKO Sprava chranéné krajinné oblasti, chranéna krajinna oblast

AOPK CR Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky

PP, PP Pfirodni pamatka, pfirodni rezervace (maloploSné chranéné uzemi)

OPK Ochrana pfirody a krajiny

OOP Organ ochrany pfirody a krajiny

ZCHD Zvlasté chranéné druhy

NATURA Evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti ve smyslu zakona 114/1992
Sbh., v platném znéni a evropského prava

LK Lomovy kdamen

DK DesStova kanalizace

CEVT Centralni evidence vodnich tok

PP Povodnovy protokol

Nanos, sediment, | Povodriovy material (smés pfevazné hrubozrnnych zemin s pfimeési vétsich

splavenina kament nebo i balvant), ktery vznikl v dlsledku eroze v povodi a ve vodnich

tocich, a po opadnuti povodné zUstal v koryté a sniZuje prlitocnou kapacitu
koryta
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B. TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis stavajiciho stavu

B.1.1 Strucny popis lokality a znamé uzemni limity
Resen4 lokalita se nachazi v méstysy Mladé Buky na vyznamném vodnim toku Upa. jedné se o 2
oddélené useky, vzdalené cca 1,5 km.

1. Lokalita ,,spodni“ (povodnovy protokol 123) se nachazi v blizkosti sportovniho arealu

(Centrum ubytovani a sportu).
2. Lokalita ,,horni“ (PP 124) se nachazi pod rel. vysokym jezem Slezan (dfive Texlen).
V blizkosti Upy, avéak ne v bezprosttedni, vede mistni komunikace, severné v soub&hu vede silnic

1. tridy &. 14.
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Svoboda | \ ¥ i )
y Bystiice =
nad Upou " % \
[m \ Snu‘h(ml 1 Baba
599) 673
Skrivani vrch \ e !
. — A \
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562 y ° \ . o
Hertvikovice \‘\ \D\ d | o’
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: ) i 512
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Obr. 1 Lokalita stavby — $irsi dzemi (mapy.com).

B.1.2 Znameé tzemni limity

Ochrana pfirody a krajiny
e Vodni toky a jejich nivy jsou dle zakona 114/1992 Sb. vyznamnymi krajinnymi prvky (VKP).
e Dle nélezové databaze (NDOP) poskytnuté Povodim Labe jsou v feSeném Useku evidovany
tyto ZCHD:
o bledulejarni
o mihule poto¢ni
o stievle potocni
o vrankaobecna
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o slepys kifehky
o lednacek ficni
o vydrafi¢ni

Vodni hospodarstvi
e navyznamném vodnim toku Upa jsou stanovena zéplavova Gzemi (viz Obr. 2) véetné AZZU
(oranzové —v feSenych usecich v koryté toku).
e dle DIBAVOD se v lokalité nenachazi ochranna pasma vodnich zdroji, CHOPAV nebo
ochranna pasma lazenskych zdroj(

Obr. 2 Stanovena ZU

Ostatni
Nejsou znamy (dle wms CGS lokalita nezasahuje do poddolovaného tzemi).

B.1.3 Inventarizace Skod spravcem toku (povodrnové protokoly)

Nasledujici text je prevzat zpodkladovych materiald Povodi Labe, vpoupraveném nebo
doplnéném znéni. Akce se tyka povodiiové Skody ze zafi 2024 na vodnim toku Upa u obce Mladé
Buky.
1. Povodnovy protokol ¢é. 1-02-123 (dale jen PP).
Predmétny Usek koryta Upy lemuje obec Mladé Buky z jizni strany. Zaéina v ¥. km 55,050
asi 100 m pod lavkou u Centra ubytovani a sportu a konci jezem Mladé Buky — Slezan (dfive
Texlen) v . km 57,030. Koryto toku Upa je vtomto misté upraveno, ma lichobé&znikovy tvar.
Pravy bfeh je opevnén nabrezni zdi a levy bfeh kamennou dlazbou a zahozem, v dolni ¢asti
zajmového useku je nabrezni zed. Nanos vytvoreny béhem povodné na pozemcich koryta
omezuje kapacitu koryta. Je Stérkopiskového charakteru s podilem kamene.
2. Povodiovy protokol €. 1-02-124
Jedna se o poSkozené prahy pod jezem Slezan. Prvni 3 prahy jsou v misté, kde je koryto
upraveno vysokou opérnou zdi na obou brezich. Ctvrty prah je v misté, kde je koryto jinak
neupravené a tok obklopuji vysoké a strmé svahy vySky cca 8 m.
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U prahu PF 46 v . km 56,824 chybi dlazba, nad prahem chybi kamenna rovnanina a pod
prahem chybi rovnanina v celkovém mnoZstvi asi 20 m3. Rovnanina chybi i u prahu PF 47,
f. km 56,854 v misté pod prahem i nad nim. Je poSkozené sparovani u dlazby na prahu.
Podobné poskozeni vykazuje i prah PF 47 v i. km 56,912. Rovnéz u prahu PF 48 v . km
57,022 chybi rovnanina v mnozstvi cca 10 m3 nad prahem a cca 45 m3 pod prahem. Dale
se pod rovnaninou pod prahem nachazi vymol.

B.1.4 Specifikace obnovovaného vodniho dila a jeho umisténi na pozemcich

Akce feSi obnovu koryta vodniho toku do podoby pred povodni 09/2024 (opravy stabilizacnich
objekt( a odstranéni povodiiovych nanosi — vodohospodaiské Upravy).

Specifikace vodniho dila:
Dil&i Upravy vyznamného vodniho toku Upa (viz identifikadni Gidaje, DHM).
Umisténi na pozemcich:

e k. u.Mladé Buky

o p. & 2040/2 (vlastnikem je CR, s pradvem hospodafeni pro Povodi Labe, statni
podnik)

o p. & 2040/4 (vlastnikem je CR, s pradvem hospodareni pro Povodi Labe, statni
podnik)

Pozemky potiebné k provedeni stavby s uvedenim zplsobu jejich dotéeniuvadi Tab. 1. Alternativni
moznosti pfistupl jsou oznaceny jako ,,ALT..

Tab. 1 Pozemky potrebné k realizaci stavby

Vyuziti pozemku v ramci stavby
parcela vyméra Téiba |Opravy | Doéasné
k. d KN parcely | LV Vlastnik Adresa PFist sedimentu | prahd | (SO 03,
[m2] UP| (123,50 | (124, | 04,zs,
01) s002) | MD)
2040/4 | 28 692 Vita ANO NE ANO ANO
175/12 | 37 | Nejedlého [=zNq NE ANO | ANO
180/2 | 410 Povodi | 951/8, 1755 NE | ANO | ANO
/ 841 Labe, Slezské
statni Predmeésti,
2040/2 | 11733 podnik 50003 | ANo | ANO NE | ANO
Hradec
Kralové
ANO
Mladé Buky 216 127 S0 02 ANO
ANO
207/2 1152 ANO
/ Méstys Mladé SO 02
2675/10| 465 |10001| Mladé Buky, ¢.p. | ANO NE ANO
Buky 186,54223 | ALT
207/2 |11152 . E
07/ 5 S0 02 N
ANO
1964 4670 s0 01 NE
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ANO
1962 350 S0 01 NE
ALT.
24/6 99 S0 01 NE
ALT.
st. 1036 3 S0 01 NE
ALT.
st. 1037 8 S0 01 NE
Vaclavska
SLEZAN 3hf)</1é2' ALT
186 6423 | 696 HOIa.DSING Mésto, S0 02 NE
e 12000
Praha 2
Pod Skolou
ng. | 966/2, 1 4no
24/1 3025 | 1157 | Tomas Kosire, 5001 ANO
Plexidr 15000
Praha 5
Méstys Mladé ANO
Kalna Voda 571 2339 [10001| Mladé | Buky, ¢.p. (MK) NE
Buky |186,54223

B.1.5 Terénni Setieni a fotodokumentace

Terénni Setfeni probéhlo za Ucasti zastupcl objednatele dne 17. 4. 2025, nasledné byl u¢inén
zdznam a poslan zastupctiim objednatele. Byly navstiveny v8echny lokality feSené v ramci akce
Upa, Mala Upa, odstranéni povodiiovych $kod. Pro lokalitu Mladé Buky byla konstatovana obtizna
pfistupnost lokalit. V hornim Useku z divodu provedené parkové Upravy na levém biehu (vysokém
cca 7-8 m a ve sklonu témér 1:1). Pravy svah je jeSté mnohem vysSi a tvofi jej neinosné Cervené
piskovce se znamkami svahovych deformaci (kmeny vegetace). Spodni lokalita prfedpoklada
pfistup pres louky soukromého vlastnika (tak tomu bylo jiZ v minulosti, OPS zroku 2013,
multiAqua, 10/2013).

Obr. 3 Jez Slezan (byvaly Texlen) a podjezi. archivni foto 2011 (Mapy rizik)
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Obr. 4 Jez Slean, nénoové lavice (dilé zdroj pro opravy-zasypy dna) pfi PB a vodni hladina
skryva pas P5 (dle zvoleného znaceni této PD).

Obr. 5 Pas P4

Obr. 6 Pas P3. PFi LB zfejmé obnazeni ZB konstrukce pasu, v disledku silné poSkozeného dna

(rovnaniny)
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_» R o o . s wmf. %
Obr. 10 Pas P1, nejvice postizeny povodni, poskozena koruna prah
chybéjici rovnanina i dno pod

Obr. 11 Pas P1, nejvice postiZzeny povodni, poSkozena koruna prahu (zdivo ze Stipanych
kopaku), chybéjici rovnanina i dno pod, poskozenii pfi PB nad
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Obr. 12 Nanosové lavice pod, hrubozrnné s obsahem balvan( z poskozenych konstrukci.
Zdroj materialu pro opravy

Obr. 13 Upa v useku bez stabilizace brehd, Obr. 14 PB Upy pod jezem Slezan — vysoké
vysoky piskovcovy svah na PB Pas P2 svahy z nednosnych zemin se znamkami

svahovych deformaci
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Obr. 16 Spodni usek — povodriové ndanosy pod  Obr. 17 Spodni tsek — povodnové nanosy pri
jezem PB

Obr. 18 Spodni usek — povodriové nanosy nad  Obr. 19 Spodni usek — povdnov as:
lavkou, LB PB pod lavkou

B.1.6 Vyhodnoceni podkladu

B.1.6.1 Geodetické zaméreni 05/2025

Bylo provedeno v S-JTSK a Bpv. Byla vyuzita kombinace méfeni totalni stanice a 3D skenovani
objektl. Mapovy podklad byl podkladem pro tvorbu DMT pro CAD - CIVIL 3D (Obr. 20, Obr. 21).
kromé zaméfeni dodal zpracovatel GZ k této akci i data skenu (mrac¢no bodu), které ve vhodném
software lze zobrazit (FARO Connect viewer — pro prohlizeni freeware).

Obr. 20 GZ2025 — upraveny mapovy plan (pro Obr. 21 Vytvorfeny DMT (TIN) pro potfeby CAD-
situace, orientace severu je ,vlevo®), horni tsek CIVIL 3D. Pohled na prah 1(chybéjici koruna,
(PP 124) rovnanina i dno v cca 2/3 pfi PB)
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Obr. 22 GZ2025 — upraveny mapovy plan, Obr. 23 Vytvoreny DMT (TIN) propotfeby CAD-
spodni usek (PP 123) CIVIL 3D.

B.1.6.2 Rozbory sedimenti

Pro nakladani svytéZzenymi materialy béhem stavebni Cinnosti plati Zakon o odpadech &.
541/2020 Sb., vplatném znéni a jeho provadéci vyhlasky, zejména Vyhlaska 273/2021 Sb.,
v platném znéni, o podrobnostech nakladani s odpady. Popf. i dalSi souvisejici predpisy.

Rozbory sedimentl byly objednany u kralovéhradecké spole¢nosti EMPLA s. r. 0. Tato spole¢nost
se, mimo jiné, zamérfuje na problematiku nakladani s odpady a ma vlastni laboratore. V priibéhu
realizace doporuCujeme dle potifeby objednat konzultacni sluzby (Ing. Blaha). Odebrané vzorky
povodriovych nanost (splavenin) je mozné pouzit kzasypavani (k terénnim Upravam),
laboratorni rozbory vyhovély Vyhlasce 273/2021 Sb., 86 odstavec 4), ktery plati pro sedimenty
z vodnich tokd. Vzorek vyhovél ve vSech parametrech a nebylo nutné provadét ekotoxikologické
testy.

Z hlediska zakona o odpadech (Zakon 541/2020 Sb., v platném znéni) lze s témito nakladat mimo
dikci odpadU (82), pokud se jedné o:

e ¢)nekontaminovanou zeminu a jiny pfirodni material vytézeny béhem stavebni ¢innosti,
pokud je zajisténo, Ze materidl bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na
misté, na kterém byl vytéZzen

o f)sedimenty pfemistované v ramci povrchovych vod za u¢elem spravy vod, spravy vodnich
cest, predchazeni povodnim, zmirnéni Uc¢inku povodni nebo obdobi sucha nebo
rekultivace pldy, pokud nemaiji nékterou z nebezpecnych vlastnosti uvedenych v pfiloze
pfimo pouzitelnych predpist Evropské unie o nebezpeénych vlastnostech odpadd

Pavod vzniku feSenych odstrafiovanych povodriovych splavenin (ndnost) je zejména povodi
Krkonosského narodniho parku, i kdyZ v lokalité Mladych Bukl jiz VT Upa protéka nékolika
zastavénymi oblastmi bez statutu zvlastni ochrany KRNAP. | tak lze ale bez podrobnéjsiho
prokazovani vySe uvedeného (nebezpecné vlastnosti) tvrdit, Ze se jedna o nezavadny inertni
material, vyuzitelny mimo jiné napf. pro opravy lesnich cest nebo po vytfidéni i jako recyklovatelny
material. Hierarchie nakladani s odpady (83 odst. 2) nafizuje, Ze odpady je tfeba pfednostné vyuzit

—to se obzvlasté tyka velkych objem( prebytecnych vykopovych zemin (katalogové Cislo 17 05 04)
a jejich podmnoziny sediment( z vodnich tokl (katalogové ¢islo 17 05 04 01).

Je tfeba zminit, Ze napf. provozni fady nékterych opravnénych osob (recykla¢ni centra) vyzaduiji i
provedeni zkousek akutni ekotoxicity a vyluh(l (§ 6 odst. 3) Vyhlasky 273/2021), v pfipadé potieby
bude tyto nutné doplnit.
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Vyuziti sedimentll na ZPF ve smyslu Vyhlasky 257/2009 Sb. neni mozné, z divodu zrnitosti
sedimentu.

B.1.6.3 Podklady (podkladové PD) - horni usek (PP 124, ,,prahy*).

Koryto v feSeném Useku se nachazi pod cca 6 m vysokym jezem ,Slezan® (dfive Texlen). Pfed
nékolika lety bylo koryto stabilizovano opérnym zdmi, které nahradily plvodni opevnéni (oba
brehy). Dno bylo stabilizovano 5 pfiénymi ZB prahy. Projektové se jednalo o 2 souvisejici stavby,
cela stavba byla zameérena v ramci skutecCného provedeni stavby. Jedna se o tyto akce (podklady,
jiZz bylo uvedeno v odstavci podklady):
1. Upa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta f. km 56,900-56,986, Agpol s. r. 0., DSJ (ke
stavebnimu povoleni), 2017.
2. Upa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta f. km 56,850-56,986, Povodi Labe, statni podnik,
DSP+DPS, 02/2018
3. Upa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta f. km 56,850-56,986, GEOMAC Pro s. r. 0., 10/2020.

Konstrukce opérnych zdi nejsou pfedmétem predkladané dokumentace oprav povodnovych Skod
a nejsou popisovany.

Co se tyka stabilizacnich prah(, pasy ,1-3“ byly feSeny v ramci PD ,,Agpol®, pasy ,4-5“ v rdmci
akce ,,PLa“ Viz nize Obr. 24, oznaceni P1-P5 je dale pouzivano v této dokumentaci. Ve fazi
navrhu se jednalo:

e DSJ (projektant Agpol, P1, P2, P3)

o ZB pasy $itky 1 m a vy$ky 1,5 m kotvené do podlozi. Obklad koruny tl. 0,3 m z LK,
s kotvenim do ZB.
o Celkova uprava dna vhodnym materialem nebo zdhozem z LK 80-200 kg.
e DPS (projektant PLa, P4, P5)

o 7B pasy $itky 1 m a vysky 2,0 m, kotvené do podlozi. Obklad koruny tl. 0,3 m
z pravidelného LK (miniméalné $tipané kop4aky), s kotvenim do ZB.
o Celkova uprava dna zahozem z LK 80-200 kg (pretfidény vykopek)

Podrobngji je konstrukéni feSeni dle uvedenych PD popséano nize — ztohoto navrhu vychazi
konstrukéni FeSeni oprav povodnovych skod.

V rdmci zaméreni skute¢ného provedeni stavby v 10/2020 stavby jsou jiz vS8echny prahy zaméreny
s rovhaninou z LK $iftky cca 2 m nad a pod prahy, celéd konstrukce praht je cca 5 m. Pravé tyto
dopliujici stabilizaéni rovnaniny byly na ¢etnych mistech poSkozeny a jsou pfedmétem oprav
povodriovych Skod.
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-

Obr. 25 Situace skuteéného zaméreni stavby (Geomac, 10/2020)

Konstrukéni feseni stabilizaénich prahti - DSJ (Agpol)

1.
2.

o

Vly$ka ZB prahu 1,5 m, $itka 1 m.

StabilizaCni pfi¢ny prah je navrZzen jako zelezobetonovy, z betonu tfidy C 30/37 XC4 XF2
XD2 Clo2 Dmax16, S3 max. priisak 50 mm. Vyztuz z oceli z oceli B500A

Obklad horni hrany z lomového kamene v tl. 0,3 m (material Ryolit). Obkladové zdivo
navrzeno kotvit ocelovymi trny do ZB konstrukce prahu. Kotvy délky 500 mm a priiméru 16
mm (vlepovani 350 mm do betonu, 150 mm obkladni zdivo) v poétu 9 ks/m2. Umisténi
kotev ve sparach mezi kameny

Vyzdit do stfelky ve sklonu 3 %.

vyztuZzi prahy propojeny do navrhovanych opfenych zdi (tam, kde prah a zed navazuje).
Prahy navrzeny jako kotvené do podlozi ocelovymi kotvami délky 2 m @ 25 mm a4 1 m
vlepenymi do skalniho podlozi.

Uprava dna mezi prahy

Z0V

Navrzeno dorovnani nivelety dna na navrZzenou Uroven (dle podélného profilu):

o vhodnym fiénim materidlem

o skalnimi dlomky z vykopu

o lomovym kamenem 80 - 200 kg

o vytfidénym materialem z realizace sjezdu do koryta a odstranéni havarie v koryté
Ve dné navrzeny nahodné vystrkujici kameny s funkci rybich ukryta.
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e pficné prahy provadét na 2. etapy, kdy bude nejprve provedena konstrukce poloviny prahu.
Druhd polovina koryta bude pouzita pro pfevadéni vody pfes prostor stavenisté. Po
provedeni praci na prvni poloviné prahu se voda prevede na druhou stranu koryta a postup
se zopakuje

Konstrukéni feseni stabilizaénich prahii - DPS (PLa)
1. Vyska 2 ZB prahu 2,0 m, $itka 1 m (délky 17 a 15,5 m), sklon koruny (,,pielivné hrany“) 1:20
k ose toku.
2. V ose toku navrzena tésnéna pracovni / dilatacni spara (10 mm), v pldorysu 2x zazubena
na hl. 100 mm v kazdé poloviné.
3. Prahy navrzeny jako kotvené do skalniho podloZi (Zebirkova ocel @R25, 10505), rozmisténé
4 1000 mm, umisténi v ose prahu, dl. kotvy 2400 mm, vetknuti do télesa 700 mm, kotvy
vlepit do vrt( ve skalnim podloZi do hl. 1500 mm na maltu tf. R4 nebo ekvivalent).
4. 7B prahyz C25/30 XF 3.
Vyztuz KARI KY 49 (100x100x8 mm) s krytim 50 mm.
6. Koruna oblozena z LK (zula/ryolit), ukladanym do zavlhlého betonu. Povrchova uUprava
kamene min. Stipany kopak o rozméru min. 500*400 mm, spary max. 10-20 mm
7. Sparovani na hloubku 70 mm, finalni hloubka spary 10 mm pod licem. Sparovaci hmota:
vysokopevnostni, malo smrstiva malta tfidy R4.
8. Ukotveni obkladu do ZB konstrukce pruty Zebirkové oceli ®R6 dl. 500 mm (umisténi ve
sparach, dosah min. cca 100 mm pod povrch lice obkladu), & 6 ks/m2. Pruty budou

o

umistény do dostate¢né Sirokych vrtd ve dfiku zdi prostfednictvim cementové malty.
9. Celkova tloustka obkladu je navrzena 350 mm, z toho kamen bude tvofit max. tl. 300
mm.

Uprava dna mezi prahy a ZOV
10. Useky koryta mezi prahy opatfit kamennym zahozem LK 80-200 kg s postérkovanim
(pFetfidény vykopek z hloubeni zéklad( zdi a praht). V pficném sméru spadovat ve sklonu
3% k ose. Ze dna vystupujici vétsi balvany (max. 1/3 objemu vystupujici nad dno) - rybi
Ukryty.
ZoV
11. Prahy budou budovany pod ochranou pracovni jimky (zemni hrazka), najednou vzdy
polovina prahu.

Vramci zpracované PD opravy povodriovych Skod byly v nezbytném rozsahu posouzeny i
geometrické charakteristiky zejména dokumentace skute¢ného provedeni a porovnana se
soucasnym GZ 05/2025, tyto poznamky uvadéji grafické pfilohy (podélny profil, pficné fezy). Pro
prah P1 tyto informace pro dokresleni uvadi Obr. 26.

Pfiloha D.2.2 Charakteristicky pfiény fez SO 02, ZB prah je prevzata z DPS (PLa) tak, aby byly
opravy co nejvice konzistentni s plvodnimi navrhy. Dokreslena je rovnanina, vyznaceny jsou
znamé odchylky DPS od GZ-SPS.
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PRAH PD-DPS 02/2018 GZ-SPZS 10/2020

P1 PF LB OSA PB BOD
1 475.80 475.45 475.80 207
208

209

210

215

214

213

212

211

216

217

218

220

206

POLOHA
LB-prah
LB-prah
LB-rovn
LB-rovn
OSA-rovn
OSA-prah
OSA-prah
OSA-rovn
OSA-rovn
PB-rovn
PB-prah
PB-prah
PB-rovn
LB-rovn

475.35
475.32
475.17
474.92
474.96
475
474.99
474.99
474.66
475.13
475.31
475.28
475.19
475.08

obnova koryta v f.km 55,050 - 57,030
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KOTA DNA POD - PD (POD- PROFIL)
475.15

Obr. 26 Prah P1, analyza vyskovych charakteristik podkladovych materialt

B.1.6.4 Podkladové PD - spodni usek (PP 123, ,,nanosy*).

Objednatel pro potfeby zpracovani dokumentace poskytl:

12. Upa, Mladé Buky, obnova koryta t. km. 55,2-55,44, MULTIAQUA s. r. 0., DPS, 10/2013
o DSPS, formou orazitkovani DPS
Jednalo se o opravu povodnovych Skod cca v Useku lavka — jez Mladé Buky. Stavba byla ¢lenéna

na SO 01 a SO 02 a dil&i SO:

STAVEBNI OBJEKTY
S01.01 Sanace LB natrze

S01.02 Stabilizace zasypu LB natrze
S01.03 Obnova opérné PB zdi

S02.01 Stérkopiskové nanosy pod jezem

S02.02 Stérkopiskové nanosy u drevéné lavky
Obr. 27 Clenéni DPS MULTIAQUA 10/2013 na SO

SO 02 fesila odstranéni povodiiovych nanost (cca 1 255 m®). Pfijezd byl ve fazi navrhu feSen pres

p. p. ¢. 24/1 k. U. Mladé Buky. TéZba nanost pod lavkou nebyla pfedmétem dokumentace a tedy

nebylo tfeba FeSit omezeny pfistup k této ¢asti VT.

DOCASNY SJEZD-
ODSTRANENI STAV. OPLOCENI
ZPEVNEN] PLOCHY MAKADAMEM

7,0 x 5,0 m + GEOTEXTILIE

Obr. 28 Koordinaéni situace DPS MULTIAQUA 10/27(7)-—1—3 na SO, vpravo zoom na ,pfijezd” pres
louku

Zakézka 6223/006

cerven 2025

strana 24 z57



UPA, MALA UPA, ODSTRANENI POVODNOVYCH SKOD, &. akce 119251008, nazev akce Upa, Mladé Buky,
obnova koryta v f.km 55,050 - 57,030

Zjednodusena dokumentace k provadéni stavby

VRV

B.1.7 Technicka a dopravni infrastruktura v lokalitée

B.1.7.1 Technicka infrastruktura

Osloveni byly v Tab. 2 a Tab. 3 uvedeni spravci technické infrastruktury (,siti“). Zakresy jsou

uvedeny v situaci stavby. Ochranna pasma jednotlivych typ( siti (uvedeno v legendé v situaci) jsou
dana legislativou. Jedna se o obnovu vodniho dila, nejsou navrhovany nové konstrukce, které by
vyzadovaly souhlas s jejich umisténim. PFesto je nutné pied zahajenim stavby priibéhy zejména
podzemnich vedeni vytycit (od jednotlivych spravcl nebo provozovatell).

Tab. 2 Technicka infrastruktura, spodni lokalita (PP ¢. 1-02-123, ,nanosy”)

ST | St | o,
CEZ Distribuce, a. s. ANO ANO 15.10.2025
Telco Pro Services, a.s. NE NE 15.04.2026
CEZ ICT Services, a. s. NE NE 15.04.2026
Telco Infrastructure, s.r.o. NE NE 15.04.2026
CETIN a.s. ANO NE 15.04.2027
Ceské Radiokomunikace a.s. NE NE 16.4.2026
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o. NE NE 15.04.2027
T-Mobile Czech Republic a.s. NE NE 15.04.2026
Vodafone Czech Republic a.s. NE NE 15.04.2026
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ANO ANO -
CEZ Teplarenska, a.s. ANO ANO 16.4.2026
Méstys Mladé Buky NE NE -
Ministerstvo obr,any - Sekce ekonomickad a NE NE i
majetkovd - OOUZ

Tab. 3 Technicka infrastruktura, horni lokalita (PP ¢. 1-02-124, ,,pasy*)

ST | St | o,
CEZ Distribuce, a. s. ANO ANO 16.10.2025
Telco Pro Services, a.s. NE NE 16.04.2026
CEZ ICT Services, a. s. NE NE 16.04.2026
Telco Infrastructure, s.r.o. NE NE 16.04.2026
CETIN a.s. ANO NE 15.04.2027
Ceské Radiokomunikace a.s. NE NE 16.04.2026
GasNet, s.r.0. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o. NE NE 15.04.2027
T-Mobile Czech Republic a.s. NE NE 17.04.2025
Vodafone Czech Republic a.s. NE NE 15.04.2025
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ANO NE -
CEZ Teplarenska, a.s. ANO NE 16.04.2026
Méstys Mladé Buky NE NE -
Ministerstvo obr,any - Sekce ekonomickad a NE NE i
majetkova - OOUZ

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech téchto subjektt:
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Spodhni lokalita (PP 123, ,,nanosy*)

1. Nadzemnivedeni NN (CEZ Distribuce), kfiZi tok nad lavkou.

2. Podzemnivedenivodovodu VaK Trutnov. Kfizi tok pod lavkou, cca 2-3 m.
3. 2xkfizeni s teplovodem nad lavkou, cca 30 m.

Horni lokalita (PP 124, ,,prahy“)

1. Podzemni vedeni NN (CEZ Distribuce) - v ploe odbog&eni z mistni komunikace, p. p. &.
233/4 k. U. Mladé Buky.

B.1.7.2 Dopravniinfrastruktura

Prehledna situace dopravni infrastruktury viz Obr. 29. Vodni tok se nachazi v blizkosti mistni
komunikace, ale ne v bezprostredni a pro pfijezd k toku bude tfeba vyuzit i ploch jinych, nez jsou
mistni komunikace (ostatni komunikace dle KN). Tyto pfijezdy jsou uvedeny s vyuzitim portalu
mapy.com na Obr. 30 - Obr. 33.

e Pro pfistup k toku ve spodni lokalité bude tfeba vyuzit pfistup po zatravnéné ¢asti p. p. C.
241/1 k. u. Mladé Buky, s demontazi plotu a se zfizenim doCasného sjezdu do toku.

e Pro pfistup k horni lokalité je navrzen (po dohodé s obci, pfi jejim pfedchozim nesouhlasu
pres park), pfistup pfes parkovisté vedle ufadu méstyse a dale po louce (p. p. €. 216 a
207/2).

599

| silnice 1/14

(L T

Miadé Buky ‘= S

mistni{
komunikace

" Mladé Buky ~ G
.y\“ V‘ <

ay In& Voda B

w

mistni
komunikace S

Obr. 29 Dopravni infrastruktura (mapy.com)
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Obr. 30 Dopravni infrastruktura — pohled z mistni komunikace na p. p. ¢ 24/1 k. .u. Mladé Buky
(lokalita spodni, PP 123)

Cow

Z = ¥ 4 * »
x>"‘ o Z ‘-

Obr. 31 Dopravni infrastruktura — pohled z PB Upy na p. p. ¢ 24/1 k. .ui. Miadé Buky (lokalita spodn,
PP 123)

iradBs

- s ) AR, ﬂsf\—;r 2 —
Obr. 32 Dopravni infrastruktura — pohled z mistni komunikace na p. p. ¢ 216 a 207/2, k. .u.
Mladé Buky (lokalita horni, PP 124)
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§ i - 3 SR
Obr. 33 Dopravni infrastruktura — pohled na louku p. p. ¢ 207/2 k. .u. Mladé Buky, v pozadi vodni
tok a brehové porosty (lokalita horni, PP 124)

B.2 Popis navrhovaného technického freSeni vé. popisu jednotlivych
stavebnich objektli a navrhu technologickych postupl jejich realizace

B.2.1 Popis stavajicich konstrukci

Konstrukce jsou pfedmeétem oprav pouze v horni ¢asti (protokol 124, ,,prahy“). Technické feSeni
ZB prah( je uvedeno v odstavci B.1.6.3 na strané 21 a vzorové fe$eni ZB prahu dle DPS piebira
pfiloha D.2.2 (Charakteristicky pFiény fez SO 02, ZB préh, oprava).

V lokalité spodni (PP 123) jde o téZbu povodriovych nanosl. Biehy jsou opevnény, jak uvadeéji
povodnové protokoly (viz odstavec B.1.3 na strané 12) — levy bifeh zahozy, rovnaniny nebo opérné
zdi (lavka pod lavkou), pravy breh pfevazné opérnymi zdmi.

B.2.2 Navrhované technické feseni a navrh technologickych postupt jejich realizace

Navrhované technické fesSeni vychazi z podklad(l objednatele — povodnovych protokold. Potfebny
popis navrhovanych opatieni (oprav/odstranéni povodriovych $kod — ,,0PS“) je dobfe popsan,
predloZzena PD tyto navrhy upfesnuje. Navrhy jsou ziejmé z grafickych pfilohach (fezy a situace) a
nize z popisu navrhovaného technického feSeni a navrhu technologickych postupl jejich
realizace.

B.2.2.1 SO 01 odstranéni povodriovych nanosu adm. F. km 55,05 - 55,438

Akce ,,Upa, Mala Upa, odstranéni povodiiovych skod* fesi nasledky podzimnich povodni 2024.
NejCastéjSim typem opatfeni, kterd byla vytipovana vradmci po-povodnovych prohlidek a
implementovana do povodrovych protokoll, je odstranéni povodnovych nanosl. Jedna se o
lokality, kde nanosy v dlsledku snizené prito¢nosti koryta zvySuji povodiiové ohrozeni a mozné
Skody na majetku nebo i zivotech, pokud by pfiSly dalSi povodné. Proto stavebnik, ktery je zaroven
i spravcem toku a povodi, navrhuje obnovu plvodni kapacity koryta i pfes to, Ze chod plavenin je
pfirozenym procesem a jejich odstranéni pfedstavuje negativni zasahy z pohledu ochrany pfirody
a krajiny. Resen4 lokalita ,,spodni“ se nachézi v intravildnu obce Mladé Buky.

Pro zmirnéni negativnich vlivli na vodni tok a biotu na ného vazanou, budou dle technickych
moznosti pfijaty opatfeni k mitigaci téchto negativ:
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1. Vramci stavby bude stanoven biologicky dozor, ktery spolu s ostatnimi Ucastniky zajisti
provedeni zmiriujicich opatfeni (lze oslovit i zastupce KRNAP, nicméné nejedna se jiz o
plochy spadajici do KRNAP a tedy spiSe bude tfeba zajistit jiny subjekt).

2. Tézba povodriovych nanosl bude provedena v nejméné nevhodném obdobi. Napf. pro
vranku obecnou (ktera je v lokalité evidovana v nalezové databazi) je timto obdobim
pozdni léto — zima (zafi - bfezen bézného roku). Nicméng je tfeba pfihlédnout i k jinym
aspektdim, napt. k riziku prodlevy OPS a terminova omezeni nemohou byt pfili§ piisné — i
z téchto dlvodU je zasadnim opatifenim pro mitigaci pfitomnost biologického dozoru dle
bodu 1, ktery i ve vice nevhodnych obdobich zajisti minimalizaci Skod.

3. Tézba povodriovych nanosl probéhne smérem od bieh( do stfedu — takto mize byt ¢ast
praci provedena na suchu a s mensim ruSivym vlivem pro vodni organismy. Omezujici je
velikost prltoku, opatfeni je proveditelné pouze pfi nizkych prtocich.

4. P¥i brezich bude ponechan uzky neodtézeny pas jako stanovisté pro zivoCichy a (vodni)
rostliny.

5. Obcéasné mohou byt ponechany ostrovy vyénivajici nad hladinu (velikost fadové m?)

6. Bude-li vyzadovano (OPK, CRS), pred realizaci stavby bude proveden odlov ryb
(pravdépodobné ve spolupréci s Ceskym rybaiskym svazem). Vzhledem k vodnosti toku a
rozsahu neni ekonomicky realné tok zatrubnit a provadét prace na suchu, tedy i toto
opatreni bude mit pouze omezeny vliv (ryby opét pfiplavou). Vpluti ryb do feSeného Useku
muUzZe byt zabrdnéno napf. instalaci do¢asné migraéni bariéry (sitové nebo mfizové
zabrany). Pfi zvySenych pritocich vSak takové opatieni m(ize omezit kapacitu toku (i kdyz
by pravdépodobné doslo k likvidaci tohoto opatfeni).

7. Transfery ZCHD (biologicky dozor)

Splaveninovy rezim je dynamicky proces, kdy v koryté toku dochazi k transportu splavenin, které
se do toku dostavaiji z pfilehlého povodi. Kubatura povodiiovych sedimenti v fece se v ¢ase méni
v zavislosti na mnoha faktorech, zejména pak na prltocich, geologii, erozi, hydrologickych
podminkach, roénim obdobi, zemédélské ¢innostiv povodi, zalesnéni apod. Vzhledem k moznym
zménam objemu sedimentl v ¢ase nelze v ramci PD pfesné stanovit objem tézby. Objem tézZby,
stanoveny v pocCatku pfipravy projektové dokumentace zaméfenim dna koryta, se mlze v dobé
zahdjeni realizace akce liSit. Na zakladé zkuSenosti lze konstatovat, Ze zmény v mnozstvi objemu
sedimentl mohou byt i v fadu desitek procent béhem jediného roku. Z dlivodu zjisténi aktualni
kubatury sediment( bude tésné pred zahdjenim praci provedeno zaméreni dna v zdjmovém
useku, po dokoncéeni akce bude provedeno zaméieni skuteéného provedeni. Skuteény objem
odtéZzeného sedimentu bude stanoven jako rozdil téchto dvou zaméfeni (pfed a po tézebni
¢innosti). Zaméreni provede zhotovitel prostfednictvim autorizovaného geodeta.

Postup praci se pro SO 01 predpoklada po sméru toku Mechanizacni prostfedky pohybuijici se
v koryté musi byt v bezvadném stavu a musi byt uréeny pro pohyb ve vodnim prostfedi. Kde to
bude mozné, budou sedimenty pfiblizovany ke bfehu a tam rovnou nakladany na dopravni
prostfedek. Vzhledem k nepfistupnosti a rozsahu lokality je ale nutné uvazovat s postupnym
odtéZzovanim a pfiblizovanim vhodnym/i mechanizaénim/i prostfedkem/y k mistu stavajiciho
docCasného sjezdu z p. p. €. 24/1 (k. . Mladé Buky) a az tam nakladat na dopravni prostfedek. V
korytech vodnich tok( nejcastéji operuji rypadla na kracejicich podvozcich (napf. typu Menzi
Muck), a to i nékolik strojl v sérii, pro postupné prekladani bez vétSich pohybl v koryté,
zpUsobujici nadmérné zakaly. Povodiriové nanosy jsou vrozhodujici mife hrubozrnnym
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materialem, proto neni uvazovano s mezideponii pro odvodnéni. | tak je tfeba zajistit Castecné
odvodnéni sedimentu — nakladani na dopravni prostfedek zajisti rypadlo (nebo jiny vhodny
mechanizacni prostfedek), opatfeny specialni lzici umoznujici odtok vody z téZzeného materialu.
Material bude takto vyzvednut nad hladinu, ponechan ¢astecnému odvodnéni a poté nalozen.
Druhou moznosti je pfimé naklddani materialu na korbu, ktera bude mirné naklonéna (a
pooteviena se zajiSténim proti opétovnému vyklopeni) a dojde tak k casteCnému odvodnéni.

Slozitéjsi je pfistup ke spodni ¢asti toku (pod lavkou). Z LB pfistup neni mozny, z PB je omezujici
mala $itka mistnich komunikaci a zejména nosnost lavek a mostk( - nad jezem Mladé Buky je
omezeni max. 7,5 t, lavka pres pfedmetny usek je pouze pro osobni automobily do 3,5 t). Proto
ZOV predpoklada jako hlavni variantu podjezd pod lavkou (podjezdna vyska uvazovana cca 3,9 m,
dle GZ) - viz PR 7 pfilohy D.1.3. V této lokalité se nachazi minoritni, ale stale vyznamné mnoZzstvi
povodriovych nanos (viz nize tabulka, pro lokalitu pod mostem vycisleno samostatné, cca 0,58
tis. m2.

Prace na SO 01 je mozné provadét soucasné s pracemi SO 02 (oprava prahd). Navrhované
odtézeni povodnovych nanosut (rozsah) je ziejmy z pficnych fezl (pfiloha D.1.3), podélného profilu
(D.1.2) a situace (D.1.1). Vycisleni kubatur viz Tab. 4.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé odkupu sediment odkupuje jako surovy Fi¢ni material a
nejedna se ovyrobek, tedy objednatel neposkytuje kromé jiz uvedenych informaci zadné
certifikace a podobné. Pfechod vlastnictvi a rizika k tomuto sedimentu pfechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem vytézeni materialu z vodniho prostredi.

Zhotovitel v ramci nabidky ovéfi aktualni proveditelnost feSeni dle PD, resp. navrhne a oceni
vlastni zplsob nakladdani s materidlem v souladu s platnou legislativou zejména v souladu
se zakonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisli a dalSich souvisejicich
predpist. V pfipadé potfeby zhotovitel doplni veskeré podklady (rozbory materialu, rozbory
pozadi, biologické prizkumy atd.), které budou nutné pro realizaci stavby.

Tab. 4 Kubatury (vyméry) povodriovych nanosdu.

PR | Staniceni | Lpr | Vykop | Vykop | PR | Staniceni | Ler | Vykop | Vykop
F. km m [ m3/bm| m? F. km m |m3/bm| m?
1| 55.050 0.1 12 | 55.275 | 25| 2.55 251
2 | 55.060 [10| 1.25 0 13| 55.290 |15 2 114
3| 55.080 [20| 1.75 27 14| 55.314 (24| 3.4 81
4 | 55.100 |20 4 115 | 15| 55.323 | 9 | 3.95 176
5| 55.125 | 25| 4.45 169 | 16| 55.334 (11| 45 76
6 | 55.152 |27| 3.05 187 | 17| 55.350 |16| 4.45 98
7 | 55.174 |22 0 82 18 | 55.374 (24| 3.5 127
8 | 55.180 | 6 | 0.05 1 19| 55.393 (19| 5.4 214
9 | 55.200 | 20| 6.55 40 | 20| 55.408 | 15| 9.45 282
10| 55.225 |25| 9.5 321 | 21| 55421 13| 845 269
11| 55.250 |25 7.5 425 |(21'| 55.438 |17| 0.1 111

SUMA | 3167
z toho pod ldvkou AKM 55.175 (PR1-7) | 582

z toho nad lavkou AKM 55.175 (PR 8 -21) | 2 585
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B.2.2.2 SO 02 opravy stabilizaénich praht adm. F. km 56,76 - 57,0

Jak bylo uvedeno, pod jezem Slezan (Texlen) byly v nedavné minulosti zhotoveny stabiliza¢ni prahy
— celkem 5 ks. 3 ks dle projektu AGPOL (DSJ 2017), 2 ks dle projektu PLa (DPS 2018).
Rekonstruovany byly i opérné zdi; ty nebyly povodnémi nastésti poskozeny. Stabilizacni prahy i
pfes to, ze doslo kjejich poskozeni, lze pokladat vzahloubeném korytu za dulezity prvek
stabilizace regulovaného koryta Upy.

NavrZzené opravy vychazi z povodriovych protokold, s jejich upfesnénim. Viz grafické pfilohy D.2.1
(situace), D.2.2 (vzorové feSeni opravy, na podkladé DPS PLa 2018), D.2.3 (podélny profil), D.2.4
(pFicné fezy). Pfedmeétem oprav jsou prahy P1, P2, P3 a P4. Horni prah P5 je v terénu obtizné
zjistitelny (PB je pod nanosem, LB pod hladinou), a lze jej pokladat za nepoSkozeny. Podrobny
popis konstrukce prahu a specifikace je uveden v odstavci B.1.6.3 na strané 21.

Opravy v8ech prah( budou provadény na 2 etapy se zajimkovanim opravované ¢asti. Jimka mize
byt provedena jako zemni (s pfipadnym utésnénim, material v toku je propustny), prostorové
vyhodnéjsi bude jimka z pytll plnénych piskem nebo tzv. BIGBAGY plnéné piskem (tézZ je tfeba
poditat s utésnénim i erpanim prosaklé vody). Terminové bude vyhodné opravovat vS§echny pasy
soubézné. Je navrzeno:

Oprava prahu P1
Nejvice poskozeny prah, u kterého byla poSkozena i koruna prahu ze Stipanych kopékd, kotvenych
do podkladového ZB (naroéné&jsi konstrukce).
1. Oprava koruny prahu.
Oprava bude provedena dle navrhu ptivodni PD (viz pfiloha D.2.2):
a. sklon koruny (,,pfelivné hrany“) 1:20 k ose toku.
b. Opravované obkladové zdivo koruny bude provedeno z LK, ukladanym do
zavlhlého betonu (C30/37 XF3 XA1). Povrchova Uprava kamene min. Stipany kopak
o rozméru min. 500400 mm, spary max. 10-20 mm. Material obdobny plvodné
pouzitému a musi spliiovat poZzadavky kladené na LK pro vodni stavby
= §itka pasu je 1 m, provedeny 3 fady, prvky jsou mensi—= 35 x 40-50 x 25-
30cm
c. Ukotveniobkladu do ZB konstrukce pruty Zebirkové oceli R6 dl. 500 mm (umisténi
ve sparach, dosah min. cca 100 mm pod povrch lice obkladu), & 6 ks/m?. Pruty
budou umistény do dostateéné& Sirokych vrtd ve dfiku zdi prostfednictvim
cementové malty.
= délka vrtd pro pruty (s dodate¢nym vlepovanim na MC) = 0,5-0,35+0, 1=
min. délka 0,25 m. Primér vrtu min. 10 mm.
d. Celkova tloustka obkladu je navrzena 350 mm, z toho kdmen bude tvofit max. tl.
300 mm.
e. Sparovani na hloubku 70 mm, finalni hloubka spary 10 mm pod licem. Sparovaci
hmota: vysokopevnostni, malo smrstiva malta tfidy R4.

podkladového 7B a bude tésnéna trvale elastickym bobtnavym tmelem.

Kromeé vysSe uvedeného navrhu, vychazejici z navrhu nové konstrukce, bude v ramci oprav
provedeno:
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o Ukotveni prvk stiedni fady obkladového zdiva do ZB konstrukce pruty Zebirkové
oceli 32 mm. Kotvy vetknout do plvodni ZB konstrukce prahu min. 25 cm, délka
vrtd = tl. obkladu 35 cm + vetknuti do ZB 25 cm = min. 60 cm. Kotvy budou
ukoncéeny min. 5 cm pod povrchem prvkd (=> délka kotev = 55 cm). Kotvy budou
vlepovéany do pfedem vyvrtanych otvor(l vhodného priiméru na vysokopevnostni
maltu cementovou, ktomu ucelu urCenou. Vrch otvoru bude zatfen sparovaci
maltou MC25
K poSkozeni koruny prahu doSlo brzy po realizaci (cca 4 roky), pravdépodobné z
dlvodu vyssiho hydraulicko-mechanického lokalniho namahani (koruny ostatnich
prah(l jsou bez nebo jen s drobnym poskozenim), je tieba provést toto preventivni
opatreni, zvySujici odolnost koruny.

o Pred zahajenim oprav bude provedeno ocisténi povrchu stavajiciho prahu od
mechanickych necistot a uvolnénich ¢asti, tlakovou vodou 300 Bar)

o predpokladame, Ze takto upravena plocha bude hruba a vhodna pro naneseni
spojovaciho mUstku (adhezniho natéru) na epoxidové bazi (jesté pred uloZzenim
nového zavlhlého podkladniho betonu C30/37 XF3 XA1)

2. Opravarovnanin z LK nad 500 kg nad a pod prahem.

o Po zajimkovani bude z plvodniho vykopu rovnanin odtéZen naplaveny material,
ktery bude vyuzit pro zasyp dna pod rovnaninou
obnova rovnaniny skladanim do plvodniho vykopu, kontaktni uloZeni prvk
vyplnéni spar ficnym materialem mensi zrnitosti

O O O

zapreni do dna, s pfipadnym vykopem (ryhou) hl. cca 0,3 m.
o material (balvany) se nachazeji v toku pod (do cca 50 m)

3. Zasyp dna pod rovnaninou.
o navaZze narovnaninu pod prahem
o Materialem z nanosovych lavic pod prahem P1.

Oprava prahu P2
Poskozenirovnanin z LK a pfesparovani koruny.
1. Pfesparovani koruny prahu
o cela plocha véetné boki (vyska bokd uvazovana 25 cm)
o Sparovani na hloubku 70 mm, finalni hloubka spary 10 mm pod licem. Sparovaci
hmota: vysokopevnostni, malo smrstivd malta tfidy R4.
2. Opravarovnanin z LK nad 500 kg nad a pod prahem.
o postup obdoba P1, viz vySe
o material (balvany) se ¢asteéné nachaziv toku pod (cca 10 m®), ostatni LK novy
3. Preskladanirovnaniny z LK nad 500 kg (pod prahem pfi LB
o postup obdobny opravam, rovnanin (material je k dispozici)

Oprava prahu P3
Poskozeni rovnanin z LK, dil¢i pfesparovani koruny.
1. Pfesparovani koruny prahu, diléi
o cca 10 % z celkové plochy, postup viz vySe
2. Opravarovnanin z LK nad 500 kg nad a pod prahem.
o postup obdoba P1, viz vySe
o material novy
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Oprava prahu P4
Poskozenirovnanin z LK.
1. Opravarovnanin z LK nad 500 kg nad a pod prahem.
o postup obdoba P1, vizvySe
o material novy
2. Zasyp dna pod rovnaninou.
o navaZze narovnaninu pod prahem
o Materidlem z nanosovych lavic nad prahem P4.

Je navrzeno provadét opravy pod ochranou jimky. PD uvazuje s vyuzitim tzw.
»BIGBAG* technologie. Jedna se o specialni unosné vaky z pevné polypropylenové tkaniny, které
se plni sypkym materialem. Pro ucely jimkovani se tyto vrstvi vedle sebe, po sméru toku. Rozméry
vaku se pfedpokladaiji cca 0,9-1,0 x 0,9-1,0 x 0,9-1,0 (cca 0,73 — 1,0 m3). Pro plnéni materiall se
predpoklad vyuzit mistni propustny material. Pfi vyplni z hrubozrnného materialu nelze oCekavat
tésnost jimky. Stejné tak je pravdépodobné, Ze dno toku (podlozi) bude propustné a lze oCekavat
pfitoky do chranéné ¢asti. | tak je tfeba pouzit k plnéni jemnozrnéjsi material bez ostrych hran tak,
aby byly prlsaky omezeny. Popf. provést jiné vhodné opatfeni (napf. utésnit lic vhodné
prichycenou félii. | pfes vahu BIBGAB (1 - 1,5 t) mlzZe byt vhodné fixovat nékolik kust k sobé, pro
pfipad pfichodu povodné. Pvodni PD predpoklada zemni hrazku, domnivame se, Ze prostorové
bude naroCnéjsi, ale i to je mozné. Popt. jiné feSeni (napf. mensi pytle s pisky, pouzivané jako
mobilni PPO, s rizikem pro zhotovitele, ze dojde k prolomeni v disledku proudici vody pfimo v
koryté).

PD predpoklada postupné provadéni oprav po sméru toku. Délka jimek je cca shodna, viz nize
tabulka. Opravy rovnanin budou ¢asové méne narocné, nez oprava obkladu prahu P1 (prakticky je
mozné je provést i bez jimkovani, ovSem pfi riziku potencialné nepfijatelnych zakald).

Tab. 5 Kubatury (vyméry) oprav SO 02
(viz VPR) L | S| TL A Vv LK POZNAMKA

m |m| m m? m3

novy LK, koryto pod muize

KORUNA - ZDIV o ,
ORU © 98 | 1 |035| 9.8 3.4 | novy |obsahovat prvky plvodni

BKLADNI
(© ) konstrukce
ROVNANINA NAD 135] 075 | 1.0 |2k
pod
2 toku rovnaninu provést ve sklonu
P1 [ ROVNANINA POD 1.2 16 19.2 max. 1:5, prGmérna tl. pro VV
pod ,v o
snizena 0 0.15, zapfit o dno
doplnit v délce cca3 m
ZASYP DNA POD 075 | 36 27.0 z toku hr'ubozernnym ma'EerlaIem z
ROVNANINOU pod |naplavl pod, navazat na
rovnaninu (Sikmy sklon)
JIMKA 52
KORUNA -
P2 SPAROVAN( 14 |1.5 21 Koruna 1m + 2x0.25 boky
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(viz VPR) LS |TL]| A v LK POZNAMKA
m | m| m m? 3
=10
m3v
ROVNANINA NAD 1.35| 17.3 | 23.4 | toku
pod a
novy
rovnaninu provést ve sklonu
ROVNANINA POD 1.2 | 32.5 | 39.0 | novy |max. 1:5, primérna tl. pro VV
snizena 0 0.15, zapfit o dno
PRESKLADANI pfi LB pod, rovnanina po
ROVNANINY 1351 6 | 81 jztokul o i "hnuts”
JIMKA 54
KORUNA - cca 10 % z plochy (koruny a
SPAROVANI 12.711.5| 0.1 | 1.91 boki)
ROVNANINA NAD 1.35 9 12.2 | novy
P3 rovnaninu provést ve sklonu
ROVNANINA POD 1.2 | 72.5 | 87.0 | novy |max. 1:5, primérna tl. pro VV
snizena 0 0.15, zapfit o dno
JIMKA 56
ROVNANINA NAD 1.5 6.8 10.2 | novy | 1.5, u bfehu
ROVNANINA POD 1.35| 29.7 | 40.1 | novy
P4 || ZASYP DNA POD ztoku | _ . o
ROVNANINOU 0.75| 20.3 | 15.2 nad ZASYP, material PB nad
JIMKA 54
Ztoku 80.5
novy: 205.2

B.2.2.3 SO 03 docasné objekty potfebné pro realizaci SO 01

Potfeba myceni vegetace se nepfedpoklada. Nelze vyloucit drobné odstranéni naletd v plochéch
budouciho stavenisté, bude se jednat o zanedbatelné poloZzky, tyto budou zahrnuty ve VON
v poloZce zafizeni staveniste.

l. Pristup (pfijezd) ke stavbé

Jak bylo uvedeno, predpokladé se pfijezd ke stavenisti (a pfeprava rozhodujicich objem) z mistni
komunikace na p. p. €. 1964 (ostatni plocha - ostatni komunikace dle KN), odbo¢enim na p. p. €.
24/1(ostatni plocha - jina plocha dle KN) a dale do vodniho toku. Detailni Technické feseni je
ponechano na zhotoviteli akce, je tfeba dodrzet podminky vlastnikl pozemk( a obecné
podminky pro pfijezdy ke stavbé (napf. neznecistovani pozemnich komunikaci, uvedeni ploch do
plvodniho stavu, opravy pfipadnych poskozeni, protokolarni predani pozemk( pfed a po
dokon¢eni stavby).

Predkladana PD navrhuje:
1. Demontaz (a po dokonceni zpétna montaz) direvéného plotu, v délce 6+3=9 m.
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2. Zpevnénipfijezdovych ploch na levém bfehu na p. p. dle situace viz pfiloha D.1.1, zakladni
§ifka 4 m s rozSifenim u mistni komunikace a pfed sjezdem do koryta. Celkova plocha je
35*3*1, navrzena je tato skladba (viz PR 15 pfiloha D.1.3):

a. urovnani a zhutnéni podkladu 105 m?

b. separacni geotextilie 105 m?

c. Vyrovnavaci piskovy podsyp (loze) 10 cm

d. zpevnéna plocha - silniéni ZB dilce 3000x1000 (PD uvazuje tl. 21,5 cm
s 5nasobnou obratovosti), 35 ks. Navrh i z dGvodu, Ze jde o soukromy pozemek a
jeho ochranu s pfipadnym opétovnym pouzitim vbudoucnu, je zadouci co
nejmensi omezeni).

e. KPL zruSeni uvedenych vrstev

f. rekultivace (nakypfeni, urovnani a zatravnéni — popf. dle pozadavk(l vlastnika
pozemku), 105 m?

3. Docasny sjezd do toku:

a. hutnény nasyp z povodiiovych hrubozrnnych nanost z toku. V=Apris X pram. $itka
=9x7=63md.
Vyrovnavaci piskovy podsyp tl. 10cm, 14 x 3 =42 m2
Zpevnéni pojezdové plochy silni¢nimi dilci dtto pfijezd, 13 ks. Mezi panely
ponechat mezeru 10 cm, sjezdova rampa je ve vysokém sklonu 1:4 (25 %), to
zasahuje cca do poloviny toku (jesté vice omezovat kapacitu sjezdem v mirngjSim
sklonu neni Zadouci)

d. po dokonceni KPL demontaZ a odvoz nénosl pouzZitych pro sjezd, spolu
s ostatnimi nanosy.

4. Podohodé s vlastnikem zhotovit vedle pfijezdu manipulacni plochu, jako prostory pro min.
plochu zafizeni staveni$té, déale jako mozné obrati§t€ mechanizaénich prostfedkd a
parkovaci misto ad. V situaci oranzové, 63 m2 (21 ks silni¢nich dilct 3x1 m, skladba
uvazovana dtto sjezd).

Il. Zabezpeceni stavajici technickeé infrastruktury

Jak uvadi odstavec B.1.7.1 na strané 25, vodni tok kFiZi technicka infrastruktura, kterd mize byt
dotéena. Tato vedeni (podzemni, nadzemni NN je zfejmé) musi byt primarné vytycena a v pfipadé
teplovodu zjisténo ulozeni — jsou znamy pripady, kdy jsou vedeni ulozena zcela nevhodné i nad
dnem koryta. UvaZzuje se / je navrzeno:
1. Nadzemnivedeni NN (CEZ Distribuce), kiizi tok nad lavkou.
e Bude dotCeno pfi prekladani materialu nebo mechanizace pod lavku (Usek
vodniho toku pod lavkou je Spatné pfistupny). Preferovanad varianta pfistupu je ale
vodnim tokem (podjezdna vySka pod lavkou je cca 3,9 m (viz pficny fez SO 01 €. 7).
e Pokud dojde k pfekladani nanost, bude projedndana moznost do¢asného vypnuti
vedeni tak, aby bylo v pfipadé nehody (pfekladaci mechanismy zavadi o vedeni)
zabranéno urazu. Pokud neni sit z-okruhovana, toto nebude pravdépodobné
mozné.
o Konkrétni feSeni vyvolavajici pfimé realizacni naklady nejsou v PD vycislovany.
2. Podzemnivedeni vodovodu VaK Trutnov.
o KFizi tok pod lavkou, cca 2-3 m.
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o Povodriové nanosy se zde nepredpokladaji odtézovat (viz PR 7 a situace), vedeni
nebude ohroZzeno vykopovymi pracemi.

o Vzhledem k pfedpokladanému navrhu ZOV mize pod mostem dojit k pfiblizovani
materialu smérem k navrzenému sjezdu do koryta. Proto je potfeba nechat
vodovod vytycit a doCasné jej ochranit. PD navrhuje ulozZeni silni¢nich panelll na
vyrovnavaci piskovy nebo SP podsyp tl. 10 cm, v §ifce 5 m (popf. vice, v $ifce
prejezdu). S drobnymi ostatnimi zemnimi pracemi (plynulé néjezdy apod.). Po
dokonceni bude rozebrano a odstranéno

3. 2xkfizeni s teplovodem nad lavkou

o kfizi tok cca 30 m nad.

o Vedeni je tfeba vytyCit a v OP odtéZovat materialy se zvySenou opatrnosti. Po
vyty€eni budou ndanosy opatrné odtézeny. Lze oCekavat dostatecné kryti teplovodu
a ulozeni v chranic¢ce, ze zkuSenosti nelze vyloucit nevhodné ulozené vedeni ve
dné.

o Proto je navrzeno, aby vykopovym pracim v OP teplovodu pfedchazelo:

= kromé smeérového i vySkové vytyCeni (popf. ziskat u provozovatele
skute¢né zaméreni, pokud se jedna o novegjsi sit)

= provedeni sondy v€etné lokalniho zajimkovani pro jeji provedeni.

* ochrana mista prejezdu silniénimi panely na vyrovnavaci piskovy nebo SP
podsyp tl. 10 cm, v Sifce 5 m (popf. vice, v Sifce prejezdu). S drobnymi
ostatnimi zemnimi pracemi (plynulé najezdy apod.). Po dokonceni bude
rozebrano a odstranéno

B.2.2.4 SO 04 docasné objekty potfebné pro realizaci SO 02
Pluvodni feSeni
V 1. verzi PD byl pfistup navrzen, v souladu se zadanim — povodnovymi protokoly -, pfes parkové

upravené plochy za ufadem méstyse Mladé Buky. Toto feSeni (viz nize dispozice, pro info
zhotoviteli, kudy cesta nevede), bylo méstysem odmitnuto. Viz Obr. 34.

N X
\

XK

Obr. 34 Pavodni \r"eééni pfistupu ke korytu Upy — SO 02
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Upravené reseni

Soucasti nesouhlasného vyjadieni méstyse je u doporuceni na alternativni feSeni — doCasné
prijizdét ke korytu Upy pres parkovisté a déale po louce (pozemky p. ¢. 216 a 207/2, k. 4. Mladé
Buky). DalsSi meéstysem doporuc¢enou moznosti je pfistup k toku jesté nize po proudu, pres louku
na p. p. ¢ 186 (soucasna vlastnik SLEZAN HOLDING a.s.), poté do toku (niz$i bfeh) a pfijezd
korytem, po projednani se soukromym vlastnikem.

Projektové feSeni (viz nize) uvazZuje s pfistupem ke korytu pres parkovisté a louku (p. p. €. 216 a
207/2). Jiné feSeni je mozné a je na zhotoviteli akce, pokud nevyuzije nize uvedeny postup. Je
tfeba dodrzet podminky vlastnikll pozemkd a obecné podminky pro pfijezdy ke stavbé (napf.
neznedistovani pozemnich komunikaci, uvedeni ploch do plvodniho stavu, opravy pfipadnych
poskozeni, protokolarni prfedani pozemk(l pred a po dokonceni stavby, respektovat legislativu —
navrhnout a zohlednit pfipadni dopravné-inzenyrska opatfeni ). Rovnéz je tireba, aby zhotovitel
oveéril projektové predpoklady nize popsaného feSeni zasad organizace vystavby (prekladani
materialu a dopravu v koryté), dle jim pouzivané mechanizace, na mozné problémy upozornil co
nejdfive a pfipadné navrhl a do ceny zohlednil vlastni postup provadéni praci (prekladani
materiall, popf. alternativni pfistupy a manipulace). Po dohodé s méstysem mUzZe byt navrZzen i
napf. do¢asny sjezd snizenim terénu pozemku (i to si ale vyzada naklady na zabezpedeni svahu
zarezu ad.).

Vyhodou tohoto fesSeni je, Ze 1) nebude dotéena nové provedend parkova Uprava a park zlistane
v provozu a 2) nemélo by dojit prakticky k Zadnym stietlim s technickou infrastrukturou. Sdélovaci
kabely i kanalizace se nachazeji pod zamkovou dlazbou, ktera je jesté navrzena ochranit silni¢nimi
dilci. Blizkéd kanalizace dle zékres VaK Trutnov (pravdépodobné zausténi destové vpusti da
kanaliza¢niho fadu jednotné kanalizace) by neméla byt prejizdéna. Nevyhodou tohoto feSeni je
1) stisnénéjsi pomeéry v misté manipulacni plochy pro prekladani (omezeno parkem a soukromym
pozemkem p. p. €. 207/4, 2) bude tfeba odstranit 2 stromy (olSe lepkava — Alnus glutinosa), z nichz
jeden podléha potfebé povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les. 3) bude tfeba material
dopravovat v delSi vzdalenosti v koryté toku. 4) je pozadovano zachovani provozu parkovisté (5
mist) a provozu box0 Zasilkovny => to klade zvy$ené pozZadavky na organizaci a bezpecnosti
praci, jelikoz tyto plochy nelze predat zhotoviteli a napft. oplotit a zamezit proti vstupu.

l. Pristup (pFijezd) ke stavbé, manipulaéni plocha a ochrana svahu LB

Po uUpravé projektu se predpoklada pfijezd ke stavenisti a preprava rozhodujicich objemd
stavebnich materialll z mistni komunikace na p. p. ¢.2014/1 (ostatni plocha - silnice dle KN),
odbocenim na pozemek p. p. €. 2678/10 (ostatni plocha —ostatni komunikace) - chodnik, zamkova
dlazba. Dale po p. p. €. 216 (ostatni plocha - jiny plocha) — vjezd na parkovisté ze zamkové dlazby.
Smérem ktomku pak po p. p. €. 207/2 (zahrada dle KN, pod ochranou ZPF, doba stavby
nepfesahne 1 rok a tedy neni tfeba ani do¢asné odnéti) — pokracovani parkovisté z vegetacnich
tvarnic a dale louka (travni porost).

Navrhovany pfistup je, z dlivodu vlastnictvi 3. osob, uvaZzovan jako doc¢asné zpevnény, z divodu
ochrany stavajicich ploch (zamkové dlazby, vegetacnich tvarnic). Jak bylo uvedeno, je pfipustné i
jiné feSeni — po dohodé s méstysem napf. oprava poskozenych ploch po dokonceni akce. Koryto
Upy je v té&chto mistech zahloubené (az 7 m)m predpoklada se na bfehu zhotovit manipulaéni
zpevnénou plochu a pfekladat materialy i mechanismy do toku jefabem.
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Predkladana PD navrhuje:

1. VploSe 150 m? provést zpevnéni od silnice smérem k louce (silniéni dilce s piskovym
vyrovnavacim podsypem 10 cm, ulozené na separacni geotextilii). Je tfeba osadit/zhotovit
najezdy pro vyrovnani vyskovych rozdildl (ocelové nebo betonové s naslednym demontazi
/ odstranénim), min. na pfijezdu z mistni komunikace a z dlvodu potfeby zachovani
provozu parkovisté (5 ploch, viz situace a vyjadfeni méstyse), celkova délka 3 + 14 m.
Pfipadné i pro vozy spoleCnosti Zasilkovna s. r. 0., jejiz box je umistén podél garaze a vozy
pro pfijezd tyto plochy vyuZivaji (pfedpoklada se pouze malé zdrzeni voz( a parkovani na
zpevnéné plose). Provoz parkovisté i nutnost zachovani pfijezdu a pfistupu k vydejnim
boxdm klade na v8echny osoby pohybuijici se a dopravujici se po téchto plochach zvysené
pozadavky na organizaci vystavby a provozu, jak jiz bylo uvedeno. Je navrzeno:

a. pfipadné vycisténi a urovnani ploch

b. separacni geotextilie s pfesahem cca 20 cm (+ 10 %), 150*1,1 = 165 m2.

c. Vyrovnavaci piskovy podsyp 10 cm v celé ploSe, s pfesahem cca 10 cm (+ 5 %),
v ifce cca 3,5 m (pfesah), 150*1,05 = 157,5 m?.

d. zpevnéna plocha - silniéni ZB dilce 3000x1000 (PD uvazuje tl. 0,215 s 5nasobnou
obratovosti, lze jinak) - 150 m? (50 ks).

e. Doplhujici upravy (sjezdu a najezdy) —cca17 m.

f. KPL zru$eni uvedenych vrstev a uvedeni ploch do plvodniho nebo s vlastnikem
dohodnutého stavu (pfipadné opravy apod.).

2. Na parkovisté a zpevnéné plochy navazuje 15 m dlouhy Usek - pfijezd k manipulacni plose
Celkova plocha je (roz8ifeni 2 ks dilct na konci) 51 m2. Konstrukéné je navrzeno prakticky
shodné fesSeni (plus koseni travniho porostu):

a. pripadné kosenitravniho porostu

b. pfipadné vycisténi a urovnani ploch

c. separaéni geotextilie s pfesahem cca 20 cm(+ 10 %), 51*1,1 = 56,1 m2.

d. Vyrovnavaci piskovy podsyp 10 cm v celé ploSe, s pfesahem cca 10 cm (+ 5 %),
v §ifce cca 3,5 m (pfesah), 51*1,05 = 53,5 m2.

e. zpevnéna plocha - silni¢ni ZB dilce 3000x1000 (PD uvazuje tl. 0,215 s 5nasobnou
obratovosti, lze jinak) - 51 m? (17 ks).

f. KPL zruseni uvedenych vrstev a uvedeni ploch do pavodniho nebo s vlastnikem
dohodnutého stavu (pfipadné opravy apod.).

3. Podél levého brehu se strmym svahem ve sklonu misty az k 1:1 (45 stupniQi) a vysky az 7 m
(zahloubené koryto pod jezem Slezan) je navrzena manipulacni plocha | - vyztuzena, viz
pfiloha D.2.1, podbarvena fialovou Srafou a pfiloha D.2.4 (pfi¢ny fez 3) — 126 m?. Nejsou
znamy geotechnické a inZenyrsko-geologické informace o podlozi. V misté plvodniho
sjezdu bylo zjisténo, Ze podlozi tvofi navazky s pravdépodobnou heterogenitou co se tyka
geotechnickych vlastnosti (typy zemin, ulehlost, antropogenni pfimési). Provedené 2 vrty
pro projekt rekonstrukce zdi pod jezem (viz Obr. 35), nelze pokladat za reprezentativni z
ddvodu jiz uvedené heterogenity. Pro Uplnost lze uvést, Ze i pravy bieh, tvofeny snadno
zvétravajicimi ¢ervenym permskymi piskovci, vykazuje znamky pohybu (svahové
deformace).

Proto je navrZzena robustné;jsi konstrukce, v této skladbé:
a. vycCisténi, urovnani podkladu se zhutnénim
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b. tkana geotextilie z polyesteru, pevnost min. 150/150 kN/m (pfesah, cca 10 %,
126x1,1 m?)

c. vyrovnavaci SP podsyp 5- 25 cm (prdimérné 15 cm)

d. ztuzujici zelezobetonova deska tl. 15 cm, vyztuzena v celé ploSe KARI 150x150x8,
ulozend pfi hornim okraji, kryti 3 cm. Docasnéa konstrukce, bez narokd na vliv
prostfedi, beton C16/20.

e. pojizdna plocha ze silni¢nich paneld 3x1 m (PD uvazuje tl. 0,215 s 5nasobnou
obratovosti)

f. po dokonceni stavby demontaz a odstranéni vSech konstrukci, odvoz a likvidace
nebo pfiprava k dalSimu vyuziti (popf. napf. recyklace na misté — drceni betonu)

4. manipulacni plocha Il mezi manipulac¢ni plochou I vyztuzenou a do¢asnou pfijezdovou
komunikaci. PD navrhuje tuto skladbu (viz PR 3 —plocha 75 m?)

a. vycCisténi, urovnani podkladu se zhutnénim

b. tkana geotextilie z polyesteru, pevnost min. 150/150 kN/m (shodné pod plochou
1,119 pfenese ¢ast napéti vyvolané pfitizenim mechanizaci na okraji svahu pfi
prekladani)

c. vyrovnavaci SP podsyp 5 - 25 cm (prdmérné 15 cm, navazat na plochu 1 zvy$enou
0 ZB desku)

d. pojizdnd plocha ze silniénich dilcd (paneld) 3xy1 m (PD uvazuje tl. 0,215
s bnasobnou obratovosti)

e. po dokonéeni stavby demontaz a odstranéni vSech ploch

5. Ochrana svahu levého bifehu pod manipulac¢ni plochou. Ochrana svahu pfed padem
objektl, pfitizeni svahu. Jsou navrzeny silniéni dilce 3000x1000x150, 8x3 = 24 ks
(10nasobna obratovost, nemélo by dojit k jejich vétSimu namahani, opotfebeni a zniCeni)

6. Obnova zahonu - cca 50 m?, viz situace. Pfedpoklada se urovnani plochy, nakypfeni,
obnova zdhonu a vysadba kvétin (po dohodé s obci)

7. Pripadné upravy v toku. Vzhledem k nedostupnosti pfedpokladame, Ze dopravu materialu
zabezpeéi soubor rypadel na kracejicim podvozku, bude tfeba drobné urovnani
nepravidelnosti v toku apod.). Cca po prah P2, nad jiz cca koryto pravidelné.

1l. Kaceni vegetace

Velmi maly rozsah, ale nutno zohlednit a projednat. K pokaceni je navrzeno:

e 1 ksolSe lepkava D=40 cm (Opgy=126 cm)

o 1ksolSelepkavda D=15cm (Opgny=47 cm)

e souvislé porosty ® 20 m?
Pokud nebude shledano, ze v ramci VKP je tfeba povolit vSechny tyto porosty, bude pozadan urad
méstyse Mladé Buky o povoleni kdceni 1 ks olSe lepkavé obvodu 126 cm. Jedna se o strom
prameérné kvality a z dGivodu vefejného zajmu na opravé povodfiovych Skod postradatelny.
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Obr. 35 IGP 08/17, pro potfeby DPS 2018, fez 1 a fez 2, podél realizované LB zdi

Hi. Zabezpeceni stavajici technické infrastruktury

Jak uvadi odstavec B.1.7.1 na strané 25, jsou dottena pasma technické infrastruktury, ktera mQze
byt dotCena. Tato vedeni musi byt primarné vytyCena. Nepredpokladaji se stfety s technickou
infrastrukturou, které by vyzadovaly navrhy samostatnych opatreni k jejich ochrané.

B.2.3 Specifikace materiala

e Betony dle CSN EN 206+zmény (A2)
o C30/37 XF3 XA1 Cl 0,4 Dmax 22 konzistence S2 nebo S3 (podklad pro obkladové
zdivo koruny)
o C16/20 X0 (doCasna vyztuzovaci konstrukce
e Kotvy @6, 32 mm - betonarska vyztuz (B500B dle CSN EN 1992-1-1), Zebirkova
o podohodé s TDS zavitova ty¢ z oceli shodné nebo lepsi kvality
e Svarované sité (KARI), 150x150x8, B500A
e Pro sparovani malta M25 cementova (stykova) vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN EN 998-2
ed. 2, max. zrno 4 mm
e lomovy kdmen zahozovy nad 500 kg pro rovnaniny, v zakladnich parametrech vhodny pro
vodni stavby (nezvétralé nebo slabé navétralé vylevné bézné odolné horniny, napft. Zula,
ryolit, jak specifikuje plvodni projekt, po dohodé s TDS mozno pouZit i jiny).
e lomovy kdmen upraveny — kopak hruby Stipany pro obkladové zdivo koruny pasu P1.
o Opracovani kamene: prvky min. Stipané s pfipadnym potfebnym kamenickym
dopracovanim
kdamen musi vyhovovat CSN EN 13383 Kdmen pro vodni stavby
prvky = 35 x 40-50 x 25-30 cm (dle plvodni PD pro obklad predepsano 500*400
mm, spary max. 10-20 mm. Sitka pasu je 1 m, skuteéné provedeny 3 rady, prvky
Jsou tedy mensi)
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e Kamenivo frakce 1/4 (piskové loZze pod silni¢ni dilce, lze pouZit prosivku z povodnovych
nanosl. Po dohodé jina frakce (doCasné k-ce, feSeni je na zhotoviteli)
e chemicka malta vhodna pro dodatec¢né vlepovani kotev ve vodnim prostiedi (vysoce
unosna hybridni lepici hmota)
e Adhezni mlstek epoxidovy, vhodny pro vodni stavby
e silni¢nidilce 3x1x0,21 m (mozno vyuZiti jiné, doCasné k-ce, feSeni je na zhotoviteli)
e Vaky z inosné polypropylenové tkaniny, nosnost min. 1 500 kg (pfi objemu cca 1 m®)
e Folie pro utésnéni jimky, uchyty k BIGBAG
e Povodnové nanosy, jako material pro pomocné konstrukce (sjezd, po prosivce podklady,
zasypy pod stupni)
e geotextilie:
o tkana pevnost 150/150 kN vyztuzujici (SO 04 manipulacni plocha)
o tkana nebo netkana separacni (ostatni)

Jakost provedeni je dana jakosti materidlu (dodavky) a jakosti vlastnich praci (montaze)
Pozadovana jakost provedeni bude zarucena pfi dodrzeni souladu s projektovou dokumentaci a
dodrZzenim technologickych postupl vyrobcl materidld. Technické podminky pro bézné
pouzivané konstrukce VH staveb viz odstavce B.5.

B.3 Zasady organizace vystavby

B.3.1 Znamé omezujici podminky

Omezujicimi podminkami jsou:
e Uzemni limity
e pozadavky 3. osob, jejichz prava mohou byt dotéena
e pozadavky DOSS, které haji zajmy z hlediska pravnich predpis(

Pro feSenou lokalitu je to:
1. Prace ve vodnim toku, obecna ochrana pfirody (VKP, pfitomnost bioty a ZCHD - bude
oSetfeno pfitomnym biologickym dozorem) a zivotniho prostfedi (prevence havarie
z d@vodu znecisténi VT)

2. Vyuziti pozemk( tfetich osob. | pfes to, Ze jsou vlastni obnovy povodinovych $kod
provadény na vlastnich pozemcich, pfistupnost jednotlivych lokalit akce OPS Upa a Mala
Upa je rdizna. Proto je tieba v predstihu projednat podrobné&j$i podminky moznosti vyuziti
téchto pozemku a napf. uzavfit najemni smlouvy nebo jiné formy dohody. Déle i uvedeni
pozemk( do plvodniho stavu nebo opravy $kod na naklady zhotovitele / stavebnika.
Stavebnik sice mUlZe dle platné legislativy vyuzit k provozu a opravam povodriovych skod
pas podél toku definovany vodnim zakonem, pfistupy k budoucimu stavenisti jsou nutné
ve vétSim rozsahu.
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B.3.2 Postup provadéni praci a harmonogram stavby

Harmonogram provadéni praci neni znam, upfesni vybrany zhotovitel, ktery bude vybran soutézi.
Postup provadéni praci ovliviiuji terminova omezeni (napf. pozadavky OPK, déle i napf. pribéh
soutéze na vybraného zhotovitele a dalsi. Postup praci se predpoklada nasledujici:

1. Pfedani stavenisté

2. Pripravné prace nestavebniho charakteru
e Zajisténi dodavek materiald, nakladani s nanosy
e Projednanis dot&enymi subjekty (CRS, sprévci siti, obec)
e ZajiSténi najemnich smluv (dotené pozemky pro pfistup, zafizeni stavenisté)
e Priprava staveniste, vytyCeni siti, zabezpecCovaci prace
e Projednani DIO

3. Stavba

Provadéni praci na SO 01 a SO 02 se pfedpoklada v soubéhu.

e Zajisténi prijezd( (SO 03 a SO 04), zabezpeceni siti

e SO O01: Tézba nanosl a jejich doprava na finalni deponii

e S0 02: oprava praht P1-P4, na 2 etapy (jimkovani 1. a 2. ¢asti opravovanych stupiid).
(ifmkovani zajisti i podrobné posouzeni rozsahu poskozeni, které v dobé PD nebylo
znémo (pod vodou, nebyl proveden stavebné technicky prizkum)

e tézba a manipulace s ndanosy SO 02

4. Dokoncéovaci prace
e Demontéaze arozebrani doc¢asnych opatfeni SO 03
e Rekultivace, uvedeni pozemkdl do plvodniho stavu (véetné oprav apod.)

5. Zavérecna kontrolni prohlidka a predani stavby investorovi

Orientaéni harmonogram viz Tab. 6. V pfipadé komplikaci je tfeba pocitat s posunem, rozhodujici
mohou byt terminovd omezeni ze stran OPK. Harmonogram by mél byt pfizplsoben i aktualni
rozvaze o nakladani s odtézenym povodfiovym ndanosem (naplnénost deponii).

V harmonogramu je znazornéno terminové omezeni — 5 mésicl ve vegetaénim obdobi — pokud by
mélo byt respektovano terminové omezeni, jak bylo v minulosti vydano v fizeni o vyjimce ze
$kodlivych zasah(l pro vranku, v blizké lokalité Svoboda nad Upou (jesté v KRNAP). Vzhledem ke
zvlastnimu rezimu akce — oprava povodnovych Skod — by mél toto zohlednit / specifikovat v rdmci
vybérového fizeni stavebnik, jelikoz akci neni tfeba projedndvat s DOSS (organy OPK se ucastnili
mistniho Setfeni. V Tab. 6 je pak modfe znazornén posun akce.

Tab. 6 Orientacni harmonogram stavby

2025 2026
VIE [VIIL [ IX [ X [ XE | XI | Ejn v v vl vl jvih [IX | X |XI | Xl

Projekt
Kontrola projektu

Vybérové fizeni

Zahajeni stavby

Predani stavenisté
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Pfipravné prace

nestavebniho charakteru
Stavba

SO 01 odstranéni nanosl vranka, OPK?
SO 02 oprava prahu
SO 03 docasna opatreni SO
01
SO 04 docasna opatreni SO
02
Dokoncovaci prace

Predani stavby

B.3.3 Zaklady dopravné inzenyrskych opatieni (DIO)

Prijezd ke stavbé bude z mistnich komunikaci a pfes pozemky s touto sousedici, viz vySe text.
Misto sjezdu (pfipojeni) musi byt oznaceno svislym dopravnim znacenim. Na vefejné komunikaci
bude umisténo svislé dopravni znaceni: ,,Pozor, vyjezd ze stavby“. Pfipojovaci mista se nachazeji
v obci s limitem rychlosti na 50 km/hod., na zvazeni je doGasné snizeni rychlosti vozidel (30
km/hod.), Vyjezd od koryta bude dle potfeby oznacen svislou dopravni znackou ,,STOP - dej
prednost v jizdé!” (i kdyz pfednost v jizdé pfi vjezdu na vefejnou pozemni komunikaci by mélo byt
»samoziejmé“. Navrh i jednoduchych DIO je tfeba projednat s pfisluSnym silniénim spravnim
Gradem, ktery zpravidla vyZaduje k vydani souhlasu vyjadieni DI PCR.

Navrh DIO je tfeba provést v souladu s pfislusnymi Vyhlaskami, pro tuto problematiku vydalo
Ministerstvo dopravy metodiku — technické podminky TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikaci. Mimo jiné jsou zde i napf. vzorova feSeni pfi doCasnych zdborech
pozemni komunikaci a nutného zlzeni nebo i snizeni po&tu jizdnich pruhd.

B.3.4 Bezpecnost a ochrana praci na pracovisti (BOZP)

Vzhledem krozsahu praci a lokalizaci — prace budou provadény ve vodnim toku — projektant
predpoklada potfebu pfitomnosti koordinatora BOZP. Musi byt zpracovan plan BOZP
(koordinatorem BOZP), kde bude pfitomnost koordinatora pfimo na stavbé upfesnéna.

B.3.5 Pristupy na stavenisté

Jiz byly popsany, viz odstavce B.2.2.3 na strané 34 a B.2.2.4 na strané 36.

B.3.6 Zafizeni stavenisté, docasné deponie

Neni znamo, Ze by Investor disponoval pozemky, které by bylo mozné vymezit pro potfeby zafizeni
stavenisté a mezideponie materidlu. Pro tyto Ucely projekt navrhuje vyuzit plochy popsané v
odstavci B.2.2.3 na strané 34 a B.2.2.4 na strané 36. Zhotovitel si dle jeho potfeb a narok zajisti a
projedna plochy pro zafizeni stavenisté a naklady spojené s tim zohledni do ceny dila (VON).

B.3.7 Trvalé deponie a nakladani s odpady
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B.3.7.1 Odpady
Je ulohou k dofeSeni pro zhotovitele. Na trvalé deponie bude odvazen prebytecny material.
V rédmci stavby vzniknou tyto pfebyte¢né materialy:

e Povodnové sedimenty (nanosy, splaveniny)

o K problematice zakona o odpadech byly uvedeny poznamky v odstavci B.1.6.2 na
strané 20. Na povodrové sedimenty z vodniho toku je tfeba nahlizet jako na
odpad, ktery je ale mozné vyuzit k zasypavani / terénnim Upravam (mimo dikci
zdkona pouze v uvedenych pfipadech, viz vySe uvedeny odkaz na odstavec
B.1.6.2). Za terénni Upravy poklada zpracovatel projektu i napf. opravu cest,
s pfredchozi do¢asnou deponii, Upravou sedimentu (tfidénim) ad. — jde o obdobu
recyklace. Z hlediska katalogu odpad( se jedna o odpad 17 05 04 01.

o jedna se o rozhodujici objemy pfebyteé¢nych materiald, které je nutné odvést, cca
3,2tis. m®

e QOdstranéna docasna vyztuzovaci konstrukce manipulacni plochy. Katalogové Cislo 17 01
01 (neznecistény beton, v recyklacnich centrech s rozliSenim na zelezobeton Cisty nebo
znecistény). Jedna se o prvni desitky m?®.

e Vzanedbatelné mifeidalSi odpady, vznikaji pfi stavebni (lidské) ¢innosti. S odpady je tfeba
nakladat dle zakona o odpadech a odvézt je do zafizeni ktomu urCenych. To se tyka
predevsim nebezpecénych odpadl (jejich vznik se nepredpoklada, pouze napf. obaly od
mycich prostiedk( — zanedbatelna mnozstvi).

Materialy s odstranovanych doCasnych konstrukci vySe neuvadime; tyto, i pfes svou uvazovanou
obratovost, jsou povazovany za vyrobky a nelze pfesné stanovit, kolik jich v ramci stavby ukonci
svou Zivotnost (jedn4 se o silniéni prefabrikované ZB dilce, geotextilie a podsypy). Jedn4 se vesmés
o inertni (nebo ostatni) odpady. Nebezpecné odpady nevznikaji.

B.3.7.2 Trvalé deponie

Povodnové materialy (sedimenty, nanosy) se predpoklada v prvni fadé vyuzit, napf. k opravé
(lesnich) cest nebo i jako kamenivo / stavebni material. V pfipadé, Zze nebudou postacovat
vyhovujici rozbory dle Tab. 5.4, bude tfeba rozbory doplnit (vyluhy, ekotoxicita — néktera zafizeni ve
svych provoznich fadech nemaji ukotveno ustanoveni, Ze pro sedimenty postacuje splnéni odst.
4 86 Vyhlasky 273/2021 Sb. — paklize nebude lepsi vyuziti, nez jejich pfedani opravnénym osobam
v Zafizenich — recyklagnich centrech nebo povolenych stavbach terénnich Uprav s pfijmem
odpadli 170504 a 17 05 04 01).

V dobé zpracovani PD je uvazovano:
e QOdpad si mlze ponechat pfimo zhotovitel, pokud disponuje potfebnym zdzemim a
splhuje legislativu.

o Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé odkupu sediment odkupuje jako surovy
ficni material a nejedna se o vyrobek, tedy objednatel neposkytuje kromé jiz
uvedenych informaci Zadné certifikace a podobné. Pfechod vlastnictvi a rizika k
tomuto sedimentu pfechazi z objednatele na zhotovitele okamzikem vytézeni

materialu z vodniho prostredi.
o Zhotovitel v ramci nabidky ovéfi aktualni proveditelnost feSeni dle PD, resp.
navrhne a oceni vlastni zplsob nakladani s materidlem v souladu s platnou
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legislativou zejména v souladu se zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a dalsich souvisejicich pfedpis(. V pfipadé potieby zhotovitel
doplni veskeré podklady (rozbory materialu, rozbory pozadi, biologické prazkumy
atd.), které budou nutné pro realizaci stavby.

e Vpfipadé zajmu KRNAP o material je mozné se dohodnout stimto subjektem, ktery
materidl mlze vyuzit napf. pro opravu lesnich cest. Jednad se o erodovany material
prfevazne z povodi Narodniho parku, material nepfedpokladame s alkalickou reakci (ktery
neni zejm. vhornich partiich KRNAP Zadouci). V07/2025 bylo komunikovano se
zastupcem oddéleniinvestic p. L. Sedlackem, do jehoZ agendy pfipadny odbér sediment(
patfi. Vysledkem predbéznych konzultaci, se kterymivsak PD v rozpocétové ¢asti uvazuje,
je:

k tomuto datu mozné material pfedat KRNAP na deponii Sklenafovice (do 5 km).
Zbyly material je mozné, podobné jako u akci 43 a 45 (Horni Mar$ov a Mala Upa),
predat KRNAP na deponii Temny Dal.

o Zasadni bude aktualni naplnénost deponii — kapacitu lze odhadovat na prvni
jednotky tis. m® - nutno vykomunikovat a dohodnout podminky pfi pfipravé stavby.

e predatjiné opravnéné osobé (napf. obci, pokud spliuje legislativu)

e odvést do zafizeni kodbéru pfislusnych typld odpadd uréenych (recyklacni
skladky/centra). Ty byly svyuzitim portalu betonserver.cz (Obr. 36, Obr. 37) vokoli
provéfovany:

o navoz.to, pobocCka Trutnov (9 km). NejblizSi zafizeni. Telefonicky ovéfovano (p.
D. Vyvazil, 608 555 577), konzultaci bylo zjiSténo:
= kapacity sice maji, ale v souvislosti se stavbou D11 pravdépodobné dojde
k jejich naplnéni. Je tfeba aktualné ovéfit situaci v dobé stavby.
= vyuzitelnost je tedy nepravdépodobnd, cena nebyla zjiSténa
= upozornuje na neexistenci podobnych zafizeni pro zeminu v lokalité
o UMBRELLASs. r. 0., 14 km. Telefonicky (777 814 477) byla ovéfena kapacita a ceny
za ukladky (pro zeminu/ sedimenty) + zakladni podminky:
= cenazaulozenije 360 K&/tunu bez DPH (zemina)
= kapacita zafizeni je (v sou¢asnosti) dostate¢na (v fadech mnoha tisict m?)
= provozni fad zafizeni vyzaduje dolozit rozbory dle tab. 5.1, 5.2 a 5.3 (neni
implementovana vyjimka pro sedimenty). Pokud by byly povodrové
nanosy vozeny do tohoto zafizeni, je tfeba doplnit ekotoxicitu a vyluhy (viz
i vysledky rozborll EMPLA s. 1. 0., Ing. Blaha).
= Dale je pfijiman odpad: beton, cihla, asfaltové smési, taSky a keramické
vyrobky, smésny stavebni a demoli¢ni odpad (odstranéné betony SO 04).
o ENVISTONE, spol. sr. 0. (22 km). Podobnéa dopravni vzdalenost, pfijimaji vSak
zeminu a kameni s pouze do 50 % kamene (jemnozrnéjSi smési, mozny problém)
o BERGASTO a. s.— Nova Paka. 33 km
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Obr. 37 Deponie dle portalu betonserver.cz. Skladky suti a zeminy

V pfipadé potteby lze pro vyhleddvani moznych zafizeni vyuZit i portal MZP https://visoh2.mzp.cz.

B.4 Vedlejsi a ostatni naklady

B.4.1 VRN souvisejici se zafizenim stavenisté, lokalitou stavby a Gizemim a jeho limity

A. Zafrizeni stavenisté

Vybér pozemku pro zafizeni staveni$té bude feSit zhotovitel. Zafizeni stavenisté bude slouzit jako

skladovaci plocha pro material, stroje a pfipa

dné obytné bunky. Pfedpoklada se vyuziti obecnich

pozemkd v blizkosti stavby. Je tieba pocitat i s naklady na ndjem, popf. idrzbu apod.

e zajisténi mistnosti pro TDS v ZS v¢. jejiho vybaveni

e zajiSténi ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle zakona ¢. 283/2021
e Sh.

e zajiSténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napf. oploceni), jeho
e napojeni nainZzenyrské sité
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zajisténi nasledné likvidace vSech objekt(l ZS véetné pfipojeni na sité

e zajisténi zfizeni a odstranéni docasnych komunikaci, sjezd(l a najezd nezbytnych pro
realizaci stavby, v€etné pfipadné ochrany kfizenych siti

e zajiSténi podminek pro pouziti pfistupovych komunikaci dotCenych stavbou s pfislusnymi
vlastniky Ci spravci a zajisténi jejich splnéni

e Zzfizeni Cisticich zdn pfed vyjezdem z obvodu stavenisté

e provedeni takovych opatfeni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi
latkami a jinymi podobnymi produkty

e provedeni takovych opatfeni, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hlu¢nosti dané
obecné zavaznou vyhlaskou

e zajiSténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a vjeho bezprostfedni blizkosti proti

poskozeni béhem realizace stavby

B. Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v¢€. zajisténi novych vyjadieni v pfipadé, ze pred
realizaci pozbyly platnosti
Viz dokladova ¢ast, oslovené sitare uvadi odstavec B.1.7.1 na strané 25.

C. Zajisténi dokladd o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostt k dalSimu vyuziti
pfipadné zajisténi povoleni ke kaceni
Je navrzeno kaceni v malém rozsahu, i tak je tfeba tuto ¢innost naplnit, mimo jiné i z ddvodu
pfipadné kontroly pfislusnych organa.

D. Zajisténi dopravné inzenyrskych opatieni
Podklady viz odstavec B.3.3, dle ZOV zhotovitele.

E. Zajisténivytyceniveskerych podzemnich zafrizeni
Dle podminek spravcl, dotéena infrastruktura je uvedena v odstavci B.1.7.1 na strané 25.

F. Zajisténi obnovy pfistupovych ploch a komunikaci
Plochy vyuzité k pfistupu - napojeni na mistni komunikace a sjezdy —je nutné uvést na konci stavby
do pavodniho nebo s vlastnikem pozemku / komunikace odsouhlaseného stavu.
To plati zejména pro mistni komunikaci, chodnik a parkovisté, pres které se prfedpoklada pfijezd
ke korytu.

G. Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadieni v§ech dotéenych vlastnikl a pfipadnych
uzivatell vSech pozemkii dotéenych stavbou s jejich konec¢nou upravou po
dokongéeni praci

Za dot¢ené subjekty povaZuje zpracovatel PD vlastniky uvedené v Tab. 1 na strané 13. Kromé téch
subjektll, kde je uvedeno ve sloupci pfistup ,,ALT a v ostatnich sloupcich ,,NE“ —tyto vlastniky lze
povazovat za potencialné dotéené a projednat s nimi pfistup az poté, co bude zvolena alternativni
varianta pfistupu.
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H. Zajisténi sloveni rybi osadky
Doporuéujeme objednat u mistni organizace Ceského rybaiského svazu.

I. Zajisténi Biologického dozoru, véetné pfipadného transferu zastiZenych Zivoéichi
arostlin
Biologickym dozorem m{ze byt pouze osoba zpUsobila a se zkuSenostmi v oboru ochrany pfirody
a krajiny. Idealné bude tato osoba v pfedstihu odsouhlasena KRNAPem nebo ji bude samotny
zamestnanec této organizace.

B.4.2 Pruzkumné, geodetické a projektové prace

J. Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (vé. pozemk) a jejich pFislusenstvi,
zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Tyka se pozemku, které jsou i jen do¢asné dotéeny stavbou, véetné pozemkd investora, nebude-li
dohodnuto jinak.

K. Vypracovani Planu opatreni pro pfipad havarie
Havarijni plan zpracovany dle Vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. a projednany s vodopravnim Ufadem popf.
dalSimi subjekty (spravce toku a povodi).

L. Zpracovanipovodnového planu stavby dle 871 zakona ¢. 254/2001 Sbh. v€etné zajisténi
schvaleni prisluSnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
Zpracovaného pfimérené dle TNV 75 2931 Povodriové plany. Projednéani s povodhovymi organy
(nadfizena povodnova Komise obce). Soucasti bude i sledovani hydrometeorologické predpovédi
— prace budou probihat ve vodnim toku se stisnénymi izemnimi podminkami, s napf. potfebnym
vymisténim stavebnich mechanismé a materiald vné zaplavové Uzemi nebo alespori vné AZZU a
s potfebnym zabezpecenim.

M. Zajisténi vesSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

e vytyceni stavby (popf. i hranic pozemkd v jejich blizkosti a pozadavkt vlastnik()
e pribézna mérfeni,

e zamérfeni skute¢ného stavu po dokonceni stavby,

e ovéfeni polohy hranic pozemkd

e v pfipadé téZeni sedimentdll, potvrzeni splnéni parametrll akce

e v pfipadé tézeni sedimentl, pribézné méreni pro potieby fakturace

e v pfipadé tézeni sedimentl, zaméfeni pfed realizaci (ovéfeni mnozZstvi z PD)

N. Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila
V pfipadé souladu dokonceného dila s projektovou dokumentaci nebo pfi jen drobnych
odchylkach je mozné vyuzit projekt pro provadéni stavby a zmény do ného vyznacit.

V souladu s Obchodnimi podminkami pro zhotoveni stavby ¢l. 12.2.
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0. Vypracovani planu BOZP

Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem.

P.

Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyz je jim financné
hrazen. Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vngjsiho ovlivhovani, aby
nedochazelo ke stfetu zajma.

Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a
souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Koordindtor BOZP musi spliovat odbornou zpUsobilost dle platné legislativy, véetné
prislusné kvalifikace.

Musi byt zajisténa transparentnost vztahl mezi koordinatorem, zhotovitelem a
investorem.

Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zplsobem, ktery by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovaci pravomoci.

Zajisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace

Zhotovitel predlozi vlastni technologicky navrh a postup kotveni zdiva prahu P1, na zakladé

skute¢nych podminek a pfesnych méreni pfi realizaci stavby. Tato (PD nebo technologicky postup)
musi byt odsouhlasena technickym dozorem stavebnika (TDS).

Q. Provadéni zkou$ek jakosti pouzitych materialli nebo hmot, popfé. predloZeni

certifikace vyrobku

Pro betonové konstrukce druh pouzitého betonu (doklady z betonarny). V pfipadé podezieni na

nizsi nez pozadovanou kvalitu budou provedeny zkousky, ndklady na jejich zhotoveni hradi strana,

jejiz pfedpoklady se ukazi jako milné.

Zkousky betonu se provadi dle CSN EN 12350 ¢ast 1 — 12 Zkouseni erstvého betonu).
Cetnost odebirani zku$ebnich vzork(, &etnost a druh zkou$ek, jakoZz i podminky
predepisuje CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukei.

Zkousky zhutnéni zemin a sypanin — hutnéné zasypy, zemni nasypy, silnié¢ni podlozi (CSN
72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin)

Zkousky pouZitych Zivienych balenych smési (CSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutnéné
asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody.

V pfipadé vyrobkd budou doloZeny:

R.

Prohlaseni o shodé.
Atesty pouzitych material(.

Inzenyrska ¢innost béhem realizace stavby

V pfipravné fazi (dle potfeby i béhem stavby) bude:

komunikovano se zastupci méstyse Mladé Buky, upfesnit podobu pfistup(
ostatni dle potfeby
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B.5 Technické podminky (TP) pro provadéni stavby

Nize uvedené TP lze pokladat za obecné a po dohodé ucastnikll investi¢ni vystavby (zhotovitel,
dozor technicky/autorsky, popf. dalSi subjekty) se od nich lze odchylit nebo je upfesnit
(modifikovat). Jedna se o konstrukce vodnich staveb (betonové konstrukce a dlazby).

B.5.1 Dlazby z lomového kamene

Konstrukéné dlazby z LK popisuje TNV 75 2103 (Upravy fek). Dle Odstavce: A.3.10: U dlazeb do
betonového loze se dlazebni kamen klade do Cerstvého betonu, jehoz tloustka ma ¢init nejméné
polovinu tloustky dlazby. Spary se vyplni cementovou maltou a zadusaji tak, aby povrch malty
zlGstal 70 mm pod povrchem. Po vycisténi spar se dlazba vysparuje sparovaci cementovou maltou
(s vy$Sim obsahem cementu) az do vySe 5 az 10 mm od lice dlazby. Podkladovy beton musi byt
poloZzen na odvodnénou odvodnovaci Stérkopiskovou vrstvu.

B.5.2 Betonaiské prace a bednéni
B.5.2.1 Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouveé neni stanoveno jinak, vyrabén, dopravovan a pouzit v souladu
se specifikaci projektu a ve shodé s p¥islusnymi ustanovenimi CSN EN 206 (Beton - Specifikace,
vlastnosti, vyroba a shoda, pred 1. 7. 2014 CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda), CSN EN 1992 (Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei), a CSN EN 13670
(Provadéni betonovych konstrukci).

Dodavatel bude navrhovat a zajiStovat vyrobu veSkerého betonu tak, aby uspokojil pozadavky
specifikace a souvisejicich provoznich podminek. Tyto pozadavky jsou nafizeny k dosazeni
ivotnosti i pevnosti. Vodotésné konstrukce budou navrzeny podle CSN EN 1992-3 (dfive CSN
731208). Vechny ostatni betony budou provedeny podle CSN EN 13670.

Betony budou navrZzeny odolné vici chemickym Ucinkdim vody a zeminy, s nimiz se dostanou do
styku (stupné vlivu prostredi) - dle druhu konstrukce, zatizeni a provoznich podminek bude nutno
zajistit kromeé pevnosti jesSté vodotésnost, mrazuvzdornost, odolnost proti korozi, houzevnatost a
odolnost proti chloridm rozptylenym ve vzduchu. Betony musi svou kvalitou odpovidat stupni
prostiedi XC, XD, XF, v agresivnich vodach XA podle druhu konstrukci. Pfi nebezpec€i obrusu je
tfeba definovat stupen vlivu prostifedi XM. Eventualné musi byt definovany dalSi pozadavky na
vlastnosti betonu (pro vodostavebny beton max. prisak pfi tlaku vody, trvanlivost betonu, max.
obsah chlorid(i apod.).

Pro beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného sloZzeni a musi byt dolozen
krychelnymi zkouSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané betonarny je
nezbytnou podminkou pro ulozeni betonu na stavbé. VeSkeré dodaci listy betonovych smési a
jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti.

Pouziti betonové smési musi spliiovat pozadavky dané projektovou dokumentaci. Obsah
cementu, jeho kvalita, pomér cement. Voda a slozeni plniva se Fidi pfislusnymi CSN (vyse
uvedenymi). VeSkeré pfisady do betonu musi byt pfedem schvaleny. Betonové smési zvlaStniho
sloZeni a sirano-odolné betony smi byt pfipravovany pouze v zafizenich ktomu uréenych a ve
slozeni, jeZ pfedepiSe odborna laboratof dle podminek projektu.
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Skladba betonové smési bude navrzena odbornou laboratofi tak, aby byla zajiSténa pozadovana
kvalita betonu urcena projektem.

Zadna navrzenda betonova smés nebude umisténa v trvalé konstrukci do té doby, nez budou slozky
betonu a slozeni smési odsouhlaseny zastupcem investora.

Obsah chlorid( a siran( v betonové smési musi vyhovovat recepture betonové smési tak, aby byly
dodrzeny predepsané jakostni ukazatele.

Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouziti. Pfi zpracovani nesmi
dochazet k segregaci slozek. Zpracovatelnost se meéfi zkouskou sednuti kuzele dle Abramse a
musi vyhovovat normam.

B.5.2.2 Priiprava smési

Veskera zafizeni, v nichz je beton pfipravovan, musi byt schvaleného dle typu a odbératel musi byt
seznamen s jeho technickymi parametry. V pfipadé zmény dodavatele betonovych smési se musi
otazky vyhovuijiciho zafizeni projednat v dostateCném ¢asovém predstihu.

Viyroba betonu se fidi CSN EN 206. Voda pro vyrobu betonu musi spliiovat pozadavky CSN EN
1008 (Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzork(, zkouseni a posouzeni vhodnosti
vody, v€etné vody ziskané pfi recyklaci v betonarné, jako zameésové vody do betonu).

B.5.2.3 Zkouseni smési

Betonova smés a beton se bude zkouset dle CSN EN 12350 1-12 (Zkou$eni Serstvého betonu).
Zhotovitel na vyzvani stavebnika nebo jeho zastupce poskytne protokol o zkousSce.

B.5.2.4 Doprava, umisténi a zhutnovani

Betonova smés musi byt dopravovana takovym zplsobem a v takové dobg, pfi které se nerozmisi
ani jinak neposkodi. Pokud nelze rozmiseni pfi dopravé zabranit, musi byt smés pred uloZzenim
znovu promichana. Pfi dopravé nesmi dojit ke ztraté cementové kase, znecisténi a ochlazeni pod
10° C a tuhnuti pfed vlastnim ulozenim. Doba dopravy pfi pouZiti automichact a autodomésovaci
smi byt takova, aby po zpracovani betonova smés vyhovéla CSN 73 1332 (Stanoveni tuhnuti
betonu). Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev uloZzena namisto uréeni a prlibé&zné pri
ukladani vibrovana/hutnéna tak, jak ukladaji pfislusné technologické pfedpisy a to prostfedky,
které vylouci segregaci slozek.

Do betonu v bubnu domichavace nakladniho automobilu nesmi byt pfidavana dalsi voda, kromé
vody, ktera byla do smési zamisena v betonarné. Smés bude béhem dopravy nepfetrzité
promichdvana. Pfeprava bude vyhodnocena s ohledem navzdalenost arizika zdrzujici dopravu na
cesté a lhaty ukladani budou pfisné dodrzovany.

B.5.2.5 Betonovaniza chladného pocéasi

Betonovani za snizenych teplot se provadi dle pozadavku CSN EN 206 a dal$ich predpist tak, aby
byla zaru€¢ena pozadovana kvalita betonu.
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B.5.2.6 Teplota betonu
Teplota betonu béhem provadéni se fidi pozadavky CSN EN 206.

B.5.2.7 OsSetrovani betonu

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni poZzadované hydratace a
omezeni vzniku smrétovacich trhlin. Cerstvy beton nesmi byt po dobu 18 hodin vystaven narazim
a otfesiim. Silnému ochlazeni, ohfati nebo vysuseni nesmi byt beton vystaven po dobu nejméné
7 dnU. Proti plsobeni destové, proudici nebo agresivni vody musi byt beton chranén po takovou
dobu, dokud neziska dostate¢nou odolnost. Ulozena a zpracovana betonova smés se musi
udrzovat ve vlhkém stavu vihéenim. PFi poklesu teplot pod 5° C se vlh€eni nesmi vykonavat. Voda
pro oSetfovani musi spliiovat CSN EN 1008 a jeji teplota smi byt nejvy$e o 10° C niz$i nez je teplota
povrchu betonové konstrukce. OSetfovani betonu je mozné ukongit v dobé, kdy pevnost betonu
dosahne 70 % z hodnoty zaru€ené pevnosti dané tridy.

B.5.2.8 Zaznamy o betonovani

Zhotovitel zaznamenava béhem stavby nasledujici udaje o betonovani:
e (daje o zpUsobu provadéni betonarskych praci
e Udaje o pocasi a teplotach v dobé betonovani
e zaznam o schvaleni provadéni bednéni a vyztuze stavbyvedoucim
e dobuzahajeni a ukonceni betonaze
e Udaje o vyrobé a dopravé betonu
e zakladni charakteristiky betonu a vyztuze (tfida, jakost)
e zplsob zpracovani betonové smési
e Uudaje o vzorcich pro kontrolni zkousky
e teplotu vzduchu, vlhkost, opatfeni pro zajisténi pribéhu tuhnuti a tvrdnuti betonu
e Uudaje o vykonanych kontrolach a odstranéni zjisténych vad

B.5.2.9 Provedeni bednéni

Bednéni pouzité na stavbé musi splfiovat pozadavky na jakost hotovych betonovych konstrukci.
Jeho konstrukce a skladba musi zaru¢ovat geometrické dodrZzeni rozmér( a povrchy po odbednéni
musi byt kvality, ktera nevyzaduje dalsich Uprav povrchil. Mezni odchylky se fidi pozadavky CSN
EN 13670 (Provadéni betonovych konstrukci) v mezich doporu¢enych odchylek dle tabulek.
Viditelné hrany konstrukci budou zkoseny.

Bednéni musi byt dostate¢né tuhé a tésné, aby zabranilo ztratdm cementové malty z betonu a aby
zajistilo spravné umisténi, tvar a rozméry kone¢ného dila. Provede se tak, aby pfi odbedrovani
nemohlo dojit k otfesiim a poskozeni betonu.

Bednéni musi byt schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, ktera je pfedepsana v projektu.
Kovové uvazky uvnitf bednéni budou osazeny tak, Zze to umozni jejich odstranéni nejméné do
hloubky pfedepsaného kryti od lice konstrukce, aniz by doSlo k poSkozeni betonu. Tyto
prohloubeniny, zplsobené ¢aste¢nym vyjmutim Uvazk(, budou vyplnény materidlem schvalenym
zastupcem investora.

Desky bednéni budou mit srovnané hrany pro pfesné osazeni a budou spojovany ve svislych nebo
vodorovnych sparach. Tam, kde jsou pozadovany zkosené hrany, vlozi se do bednéni listy, které
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zajisti rovné a hladké obrysy. Spary bednéni nedovoli vytékani cementového mléka, vystupky a
vyvySeniny na odkrytych povrSich. Pro vychyleni bednéni béhem ukladani betonu bude
ponechana pfimérena tolerance.

VSechny vzniklé nechranéné viditelné hrany budou, neni-li ve vykresech projektu oznaceno jinak,
zkoseny vlozenim trojuhelnikové listy.

Specialni pozadavky na upravu bednéni upravuje ve specifickych pfipadech projekt. Jedna se
napf. o pozadavek zdrsnéni povrchu betonu pro zajiSténi lepSi pfilnavosti obkladového zdiva.

B.5.2.10 Cisténi bednéni

Pouzité bednéni musi byt pfed pouZzitim fadné ocisténo a oSetfeno tak, aby byla zajisténa
pozadovana kvalita betonovych konstrukci.

B.5.2.11 Odstranéni bednéni (odbednéni)

Odbedriovani je nutno provadét tak, aby nedoslo k poSkozeni odbednovanych ploch, ke vzniku
nepfipustnych napéti, otfesll a poruseni stability. Doba odbednéni musi byt uréena odpovédnou
osobou a musi odpovidat platnym predpistim (nebo pfislusnym CSN). Odbedriovaci piipravky
musi byt schvaleného typu.

Bednéni musi byt odstrafiovano bez naraz(l a poruseni betonu. Jestlize je oéekavan mraz, nesmi
byt bednéni odstranéno do té doby, nez beton na stavenisti dosahne pevnosti 5N/mm? (5 MPa).
Bednéni se musi odstranovat tak, aby nedoSlo k poskozeni odbednovanych ploch konstrukce i
bednéni, a aby byl vyloucen vznik nepfipustnych napéti, otfesli a narazd, poruseni stability
konstrukce apod.

Dodavatel upozorni pfislusnym zplsobem zéstupce investora na svlj Umysl provadét
odbednovani

Po odbednéni se nebudou provadét opravné prace, dokud beton nebude prohlédnut a schvalen.

B.5.2.12 Zabudované prvky

Prvky zabudované v betonovych konstrukcich jako prostupy, kotevni prvky, trubky apod. musi byt
oSetfeny tak, aby byla zajiSténa Zivotnost a pevné spojeni s konstrukci.

B.5.2.13 Pracovni spary

Dlouhodobé pracovni spary jak vodorovné, tak i svislé je bezpodmineéné nutno pred dalsi
betonazi mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené materidly a
pfipadné nedistoty) a Fadné odistit vodou, pfipadné vzduchem. Cistota spary se musi zkontrolovat
tésné pred betonazi. Toto je nutno provést i v pfipadé pouziti dotésnovacich opatfeni (vloZzena
injektazni hadi¢ka). Pfed dalSi betonazi musi byt pracovni spara vlhéena min. 24 hod.

VySe uvedené plati i pro provedeni smrstovacich pruhl v konstrukcich, kde je to pfedepséano
projektem.

Zakazka 6223/006 cerven 2025 strana 53z 57



UPA, MALA UPA, ODSTRANENI POVODNOVYCH SKOD, &. akce 119251008, nazev akce Upa, Mladé Buky,

v Qv obnova koryta v f.km 55,050 - 57,030

Zjednodusena dokumentace k provadéni stavby

B.5.2.14 Povrchové upravy provadéné bez bednéni

Povrchové Upravy vodorovnych betonl budou provadény podle poZzadovaného povrchu:
e vyrovnavacim potérem
e Upravou dfevénym hladitkem
e Uupravou ocelovym hladitkem

B.5.2.15 Povrchové upravy provadéné s bednénim

U pohledovych betont je tieba kvalitu zajistit pouzitim vhodného bednéni. Pfipadné Upravy a
opravy téchto a ostatnich beton( je tfeba provadét ihned po odbednéni.

B.5.2.16 Stahovaci Srouby

Stahovaci Srouby musi zajistit stabilitu bednéni a snadné odbednéni bez poruseni konstrukce.
Pouzity budou Srouby dodavané vyrobou pro dany typ bednéni.

B.5.2.17 Znaéeni prefabrikovanych betonovych komponenti

U prefabrikovanych betonovych komponentd musi byt uvedeno typové oznaceni a datum vyroby.
U atypickych vyrobk musi byt doloZzena dokumentace.

B.5.2.18 Povolena tolerance betonu

Pfesnost provadéni betonovych konstrukci se fidi CSN 73 0202 (Geometrickd presnost ve
vystavbé. Zakladni ustanoveni), CSN 73 0205 (Navrhovani geometrické presnost) CSN EN 13670
(Provadéni betonovych konstrukci).

Povolené odchylky tvaru v dobé zabetonovani:

e pldorysna poloha osy stén £20mm
e tloustka stén +15mm
e rovinatost stén 5mm na 2 m lati
e svislost stén +20 mm
e pldorysna poloha vyztuZe desek a pohledova poloha vyztuze stén =30 mm

e kryti vyztuze zakladové desky 10 mm + 20 mm
o krytivyztuze stén 10 mm + 20 mm

Vyspravovani ¢erstvého betonového povrchu mize byt provedeno aZ po kontrole zastupcem
investora a jeho souhlasu s navrzenou Upravou a postupem feSeni.

VSechny plochy, které maji byt vyspraveny, musi byt peclivé pfipraveny, aby se zajistila spolehliva
soudrznost na ploSe, k odsouhlaseni zadstupce investora. Tyto pfipravné prace mohou zahrnovat

vysekavani, otryskavani, ¢isténi draténym kartacem, foukani vzduchu a susSeni, aby se odstranila
ochranna clona a tak dale.

B.5.3 Sparovani zdiva (pfimérené pro dlazby z LK)

Plochy, které se maiji sparovat, nesmeji byt znecistény. Znecisténé plochy je nutno pfedem ocistit.
ZpUsob ¢isténi nesmi Skodit vzhledu zdiva nebo dlazby. Spary se vyskrabou, dobfe navlhéi, vyplni
maltou a povrch spéary se upravi, jak je predepsdno. Obvyklé Upravy spar jsou na Obr. 38.
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Nepredepisuje-li PD jinak, sparuje se cementovou maltou s pfedepsanym max. zrnem plniva
(CSN EN 998-2 ed. 2) a spary se vyhlazuji sparovackou. Uprava povrchu sparovaného zdiva se
provadi dle Obr. 38, typ a) nebo typ b) (spary s Ustupem malty). V pfipadé pozadavku na co
nejmensi drsnost zdiva se sparuje dle Obr. 38, typ e).

Pridava-li se do malty barvivo, smi se uZzit jen barviva na svétle stalého a vzdorujiciho chemickym
ucink(m malty. Po vysparovani se znecisténé plochy zdiva dokonale ocisti, pficemz povrch zdiva
nesmi utrpét na svém vzhledu.

Obr. 38 Obvyklé Upravy spar zdiva (dlazby)

B.5.4 Pozadavky na kamen pro vodni stavby (dlazby z LK)

Po dohodé lze pouzit kdmen i bez potfeby stanovenivSech nize uvedenych vlastnosti, napf. zdrava
nebo mirné naveétrala zula / Cedi¢ tyto podminky naplfiuje prakticky vzdy.

Zakladni pozadavky dle CSN EN 13383-1,2:

e Tab.8:objemova hmotnost (primeérna hmotnost 10 zkousenych kusd > 2,3 t/m?, objemova
hmotnost nejméné 36 kust ze 40 zkouSenych > 2,2 t/m?)

e Tab. 9: minimalni odolnost proti poruSeni — pevnost v tlaku v kategorii CSe

e prlmeérna pevnost v tlaku 9 vzork( >60 MPa, po vylouceni nejnizsi hodnoty z 10 vzorkd

e pevnostvtlaku ne vice nez 2 vzorky z 10 vzork(l <40 MPa

e Tab. 10: odolnost proti otéru v kategorii Mpe-20 (Soucinitel mikro-Deval Mpe < 20). PoZzadavky
plati pro horni vrstvy kamene, které jsou vystaveny otéru sedimentd a plavenin.

e Tab. 12: nasakavost musi byt mensi nez 0,5 %, v pfipadé vySSi nasakavosti posouzeni
odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani dle kapitoly 9 CSN EN 13383-2 s vyhodnocenim
dle tabulky 13 v kategorii FTA (Pouze jeden z prvni desitky zkousenych kust mlze mit vice
nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo vytvofeni otevienych trhlinek, ale zadny z dalSich
zkousenych kusl nesmi jiZz mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo vytvofeni otevienych
trhlinek).

Dalsi pozadavky dle CSN EN 13383:
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e Mimo pevnosti vtlaku dle tab. 9 je dllezZitou vlastnosti kamene neporusenost bloku
(prvku). Kamen nesmi mit viditelné nespojitosti (trhliny, zilky, stylolitové tenké Zily,
vrstevnatost, bridlicnatost, odlu¢nost, jednotlivé styky, pukliny apod., které mohou byt
pri¢inou rozlomeni pfi nakladani, vysypani nebo ukladani). Dle pfilohy B:

o Vv misté stavby se jedna o nepfiznivé podminky, které mohou podporovat poruseni
kamene (dle tabulky C.1 kontinentalni klima a ¢aste¢né nebo zcela nasyceny
Cerstvou vodou).

o petrografické zatfidéni horniny mulzZe pfimo vyloudit vhodnost horniny jako
kamene pro vodni stavby
e Tab. 15: Rozpadavost pro horniny sope¢ného plvodu (napf. nékteré Cedice) v kategorii
SBA (Maximalné jeden kus z prvnich zkousenych kust a ani jeden z dalSich zkouSenych
kust nemUZe vykazovat znamky ,,rozpadavosti)
e Barva: nenidle normy podkladem pro odmitnuti jakéhokoliv materialu.

Pozadavky dle CSN EN 13383 (resp. dopliujicich ON)

e U lomového kamene (nettidény, tiidény, zahozovy, regulacni, soklovy kyklopsky), kopakd,
haklikd nejsou na zavadu vzhledové vady (shluky, pecky, Zily). U kvadr pouze pokud to
projekt zakazuje.

e Zvétralinova klra vlicni ploSe u soklového a kyklopského kamene, haklikl, kopakd
(s vyjimkou neupravenych kopakl) a kvadr( neni pfipustna.

B.5.5 Pozadavky na malty (navrhova malta dle CSN EN 998-2 ed2)

e Obsah chloridli Cl< 0,1 %hmotnosti suché malty

e Pevnostv tlaku dle tfidy malty (pevnost v tlaku oznacovana jako ,,M“ podle pevnostiv tlaku
v MPa, kterou prekracuje).

e Musi byt deklarovano, zda je obsah vzduSného vapna, vyjadreny jako hydroxid vapenaty
Ca(OH),, roven 50 % celkového obsahu pojiva nebo zda je vyssi.

e Modul prdfezu pouzitych malt musi byt obdobné s modulem prafezu zéakladovych
konstrukci z betonu nebo podkladnich beton(.

Pro maltu se zvySenymi pozadavky na pfidrznost (napf. obkladové zdivo) jsou pozadovany tyto
dalsi konkrétni vlastnosti:
e Pocatecni pevnost ve smyku 0,15 MPa
e Absorpce vody max. 0,02 kg/(m?2.min®%)
e propustnost vodnich par m = 15/35 (dle tab. A.12 CSN EN 1745 Zdivo a vyrobky pro zdivo -
Metody stanoveni tepelnych vlastnosti)
e mrazuvzdornost (50 zkracovacich cykld, CSN 72 2452 Zkouska mrazuvzdornosti malty,
zmeéna Z1)
e Pfidrznost: 0,3 MPa (CSN EN 998-1 ED.2, CSN 1015-12)

Pro sparovani malta M25 cementova (stykova) vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN EN 998-2 ED.2.
Malta musi byt kompatibilni s maltou zdici. Do malty bude povinné pfidavana pfisada na zvySeni
odolnosti proti solim. Max. zrno plniva 4 mm. Je poZadovana doprava pfipravené maltové smési
na staveni$té. Cerstvd malta bude na stavenisti uklddana v rozmérové a tvarové vhodnych
nadobéach. Malta musi byt zpracovana pfed uplynutim doby zpracovatelnosti, uvedené vdodacim
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UPA, MALA UPA, ODSTRANENI POVODNOVYCH SKOD, ¢. akce 119251008, nazev akce Upa, Mladé Buky,

v Qv obnova koryta v f.km 55,050 - 57,030

Zjednodusena dokumentace k provadéni stavby

listu. Vysledna smés musi odpovidat pfedepsanym poZadavkim. Nepfipustné je fedéni ztuhlé
malty vodou apod.

C. Prilohy

Priloha 1 Vykaz vymeér pro soupis praci
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Akce 42 Mladé Buky- vykaz vymér

Pokud se ve vykazech objevuji obchodni nazvy nebo konkrétni jména (firem), jedna se o predpoklady projektanta pro potfeby zpracovani ocenéného soupisu
praci. Pro zhotovitele se jedna o moznou nezavaznou variantu; musi byt dodrzena legislativa, podminky DOSS, u¢astnik( fizeni (jejichz prava mohou byt dotéena)
a technickych specifikaci PD. Napf. nakladani s odpady a prfedpokladané dopravni vzdalenosti pro ocenény soupis praci jsou véci rozvahy zhotovitele na zakladé

aktualniho stavu naplnénosti apod.

1. TéZitelnost zemin

Pro potfeby zjednoduSené PD nebyl zpracovan IGP se zatfidénim zemin do tézZitelnosti. V ramci akce je co do vykopovych praci nosnou polozkou
tézba povodiiového materialu (sedimentu). Charakter sedimentu je hrubozrnny, $térkovity az balvanity. Prdimérnou tfidu téZzitelnosti

Ize specifikovat jako tfidu 11/4 dle CSN 73 6133.

2. Nakladani s nanosy

Dle provedenych rozbort Tab. 5.4 (§6 odst. 4 Vyhlasky 273/2021 Sb.) Sedimenty Ize vyuzit na povrch terénu. Jedna se o erodovany material pfevazne z povodi KRNAP,
riziko zavadnosti materialu je minimalni. Jedna o hrubozrny az balvanitymaterial, ktery je mozné po Upravé (tfidéni, drceni ) vyuzit napf. k opravé lesnich cest apod.
Pro potieby PD je uvazovano s predanim materialu na deponii KRNAP - Sklenarovice (1 000 m3) a Temny DUl (zbytek), viz TZ ZOV. Je tfeba ovérit naplnénost deponii pfi realizaci!

3. Ostatni odpady

Stavebni a demoli¢ni odpady (sut, beton uvazovat k odvezeni do RC (Trutnov - Pofic¢i, viz TZ ZOV)

SO | CINNOST L (m) S (m) hl./tl.iv A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformaini
01 Odstranéni nanosti
Celkem kubatura nanosu| 3 167 m3 odstavec B.2.2.1 TZ
Nad lavkou| 2585 m3
Pod lavkou 582 m3
. . C e e . Poznamka k polozce: V souladu s popsanym ZOV, viz
Tézba sedimentu, praména . IV, ve vodnim toku 3167.00 m3 TZ SO 01 odstavec D.2.2.1 (zmirnéni negativ z pohledu
(hl. vody do 1 m) OPK)
Doprava korytem ke sjezdu - ndnosy nad lavkou 2 585.00 m3 pramérné 100 m
Doprava korytem ke sjezdu - nanosy pod lavkou 582.00 m3 pmr)umerne 200 m a podjezd pod lavkou (podjezd max. 3.9
PFeloZeni na dopravni prostfedek 3167.00 m3
Doprava na deponii - do 5 km 1 000.00 m3 pfedpoklad: KRNAP - Sklenafovice
Doprava na deponii - do 12 km 2 167.00 m3
SlozZeni, manipulace na deponii 3 167.00 m3

02 Opravy praht
Oprava prahu P4

Viz odstavec B.2.2.2, kubatury viz tabulka 5




SO

CINNOST L (m) S (m) hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
Rovnanina z LK nad 500 kg s prostérkovanim 50.30 m3
odtézeny material se umisti:
1. do zasypu pod stupni nebo
Odtézeni materialu z prostoru rovnanin a pfemisténi 50.30 m3 2. do vymletého koryta, vyrovnani sklonu mezi prahy
a ulozeni v roku ' nebo
3. k patédm svahu
doprava do cca 20 m
Zasyp dna pod rovnaninou 15.20 m3 (z toku nad resp. z vykopu pro rovnaniny - viz objem)
Oprava prahu P3
Jimkovani, odvodnéni 1.00 KPL |dtto P4
Rovnanina z LK nad 500 kg s prostérkovanim 99.20 m3
Odtegenlr materialu z prostoru rovnanin a pfemisténi 99.20 m3 dtto P4
a ulozZeni v roku
Sparovani obkladového zdiva koruny 1.91 m2
Oprava prahu P2
Jimkovani, odvodnéni 1.00 KPL |dtto P4
Rovnanina z LK nad 500 kg s prostérkovanim, s 10.00 m3 material stavajici z toku, doprava k prahu do 50 m a
vyuzitim balvan( z toku ' provést rovnaninu
Rovnanina z LK nad 500 kg s prostérkovanim 52.40 m3
Odtegenlr materialu z prostoru rovnanin a premisténi 62.40 m3 dtto P4
a uloZeni v roku
Oprava stavajici rovnaniny 8.10 material stavaji, odtazit rovnaninu a znovu provést...
Sparovani obkladového zdiva koruny 21.00 m2
Oprava prahu P1 E;g/;))racnej& - dozdit obkladové zdivo koruny, kotveni 2
Jimkovani, odvodnéni 1.00 KPL |dtto P4, jimka ale nutna (betonaz, kotveni)
predpoklad oprava trva 14 dni
Rovnanina z LK nad 500 kg s prostérkovanim, s 20.20 m3 material stavajici z toku, doprava k prahu do 50 m a

vyuzitim balvanl z toku

provést rovnaninu




SO

CINNOST L (m) S (m) hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
Odte%em’ materialu z prostoru rovnanin a premisténi 20.20 m3 dtto P4
a uloZeni v roku
Zasyp dna pod rovnaninou 27.00 m3 (z toku pod a z vykopu pro rovnaniny
OPRAVA KORUNY 9.8 1 0.35 9.8
Odstranéni (odbourani, odsekani) degradovaného odvoz a likvidaci bych nefesil bych, dal bychpoznamku
9.8 1 9.80 m2 N . rx . )
betonu v tl. do 1 cm Ze se pouzije k prostérkovani rovnanin
Cisténi tlakovou vodou 300 bar 9.80 m2
Spolc_)vac[ na'tefr - adhezni mistek tl. 2 mm na 9.80 m2 dtto ¢isténi tlakovou vodou
epoxidové bazi
Kotveni dle ptivodni PD - kotvicky 6 mm do spar 9.8 1 9.8 59.00 ks 6 ks/m2, zaokrouhleno nahoru
. . L s R6 délky 0.5 m dle pavodni PD, cca 0.1 m pod povrch,
Sgizﬁgfo‘\’/':ﬁ’s;’ﬁ‘”'szggavrs\'jga"ﬁ‘t‘jsrs 6 mm 0.25 14.75 m  |délka vrtd pro pruty = 0,5-0,35+0,1= min. délka 0,25 m.
y Y Pramér vrtu min. 10 mm (0.35 je tl. koruny, beton+zdivo)
Kotvy D6 mm 0.5 29.50 m B500B
Oprava obladového zdiva - kvadrové zdio s plus 0.3 m délka jako rezrava. Kvadrové zdivo
N . . 10.1 1 0.3 3.03 m3 " S .
vysparovanim sparovaci maltou pfedepisuje pavodni PD (DPS)
plvodni PD predepisuje rozméry min. 0.4x0.5 m, to se
Stipany kopak rozméry 35 x 40-50 x 25-30 cm do Sirky prahu 1 m nevejde, nyni jsou 3 Fady menSich
prvku (a nepravidelnéjsich, upfesni realizace)
oo . t.5-10 cm, uvazuji 10 cm. Opét oprava (je-li polozka pro
)P(Z(iklad pro zdivo - konstrukéni beton C30/37 XF3 10.1 1 0.1 1.01 m3 opravu (napf. betonového zdiva, bude pracnéjsi =
drazsi)
Bednéni 10.1 1 0.1 2.22 m2
Odbednéni 2.22 m2
Tlesnevna’ dlle}tacnl spara zdvlve'a v misté §tav. 1 0.35 0.35 m2 (dle MJ URS)
Dilata¢ni spary - trvale pruzny bobtnavy tmel
0.35 0.35 m (dle MJ URS)
Kotveni nové - kotvy 32 mm do zdiva 14.00 ks 14 ks, & = cca 0.75m, viz VPR (D.2.2)
Dodatec¢né viepovani betonarské vyztuze D 32 mm kotvy do ZB téla prahu 25 cm, do zdiva 35 cm (tl.
. e x e 0.6 8.40 m
do cementové malty véetné vyvrtani otvoru obkladu)
Kotvy D32 mm 0.6 8.40 m B500B, 5 cm pod okraj zdiva, délka = 0.25+0.35-0.05. 5

Jimkovani, odvodnéni

cm uvazovano jako ztratné => L=0.6 m

V zadani jako R poloZka pro v8echny prahy - vyiesi si
zhotovitel. Toto predpoklad pro ocenény soupis




SO |

03

CINNOST Lm) | $m) | hliw Am2) | VYMERA MJ  |Poznamka neformaini
Jimka (pytle s piskem, BIG BAG popf. zemni)
P4 54.00 m Délky odecteny ze situace (odhady s pfesahem)
P3 56.00 vymeéra pro ocenény soupis, zfizeni a odstranéni
P2 54.00
P1 52.00
Cerpani vody z jimky
P4 8.00 hod. rovnaniny, bude za den hotovo
P3 8.00 hod.
P2 8.00 hod.
P1 112.00 hod. [pfedpoklad oprava trva 14 dni
Pohotovost CS
P4 1.00 den
P3 1.00 den
P2 1.00 den
P1 14.00 den
Predpoklad - postupné provadéni
Docasné objekty potiebné pro realizaci SO viz odstavec B.2.2.3
01
A. Délka / plocha pfijezdu - louka na p. p. €. 24/1 22 105 J N s
V zadani jako R poloZka spole¢né s B.
B. Délka / plocha piijezdu - sjezd do koryta 14 42 ] P P
C. Zpévnéna docasna manipulacni plocha, obratisté 63 V zadani jako R polozka
PRIJEZD "A", PO LOUCE
Deinorjtaz Sté'l\v/. dfeverjneho plotu 9.00 m pFipadné jako R polozka KPL
Zpétna montaz stav. dfev. plotu 9.00 m
Odstranéni travin 105.00 m2
Urovnani plané se zhutnénim 105.00 m2
Separacni geotextilie 115.50 m2 oby¢€, x 1.1 na pfesahy a ztratné
Vyrovnavaci podsyp pod panely primérné 10 cm 105.00 m2
Z.I'IZEI‘II’ prowzorrﬁn prrljeazdove komunikace ze 105.00 m2
silni¢nich paneld / dilcd
Panely 3x1x0.215 35.00 ks 5nasobné obratovost pro rozpocet
Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilch 105.00 m2
Odstranéni piskového podkladu 10 cm 105.00 m2
Odstranéni geotextilie 115.50 m2
Odvoz Y.SECh. mgtenalu (pangly, podsyp, v virr 1.00 soubor |R-poloZzka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dalSi pouziti




SO CINNOST L (m) S (m) hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
Rekultivace - nakypreni 105.00 m2
Rekultivace - urovnani bez zhutnéni 105.00 m2
Rekultivace - zatravnéni 105.00 m2
Osivo 2.63 kg 250 kg / ha, po dohodé jinak
PRIJEZD "B" SJEZD DO KORYTA
Hutnény nasyp vytvoreny z blizkych sedimentl 9 7 63.00 m3 Z nanosu, po dokonéeni odvoz. Sitka v koruné 3.5 m
Urovnani povrchu 14 3.5 49.00 m2
Vyrovnavaci podsyp pod panely primérné 10 cm 14 3 42.00 m2
Z.rlzl('am’ prowzor[n pr’ueazdove komunikace ze 42.00 m2
silni¢nich paneld / dilcu
Panely 3x1x0.215 14.00 ks 13 ks, mez’era m?ZI panely cca 10 cm (zdrsnéni velkého
sklonu) 5nasobna obratovost + 1 panel rezerva
ks
VypInéni spar paneld SP 3 0.1 0.2 13 0.78 m3
Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilcd 42.00 m2
OdtézZeni sjezdu 63.00 m3
Odvoz panelu 1.00 soubor [R-polozka, oceni zhotovitel
Nalozglm sedimentd pouzitych pro sjezd na finalni 63.00 m3
deponii
Doprava na deponii - viz SO 01 0.00 m3
PLOCHA "C", MANIPULACNI PLOCHA NA po dohodé s vlastnikem, jinak nutno pfizplsobit ZOV
LOUCE
Odstranéni travin 63.00 m2
Urovnani plané se zhutnénim 63.00 m2
Separacni geotextilie 69.30 m2 oby¢, x 1.1 na pfesahy a ztratné
Vyrovnavaci podsyp pod panely primérné 10 cm 63.00 m2
Zrizeni manipulacéni plochy ze silni¢nich dilct 63.00 m2
Panely 3x1x0.215 21.00 ks 5nasobna obratovost pro rozpocet
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilcd 63.00 m2
Odstranéni piskového podkladu 10 cm 63.00 m2
Odstranéni geotextilie 69.30 m2
Odvoz \_/_sech_ m_aterlalu (pan?lly, podsyp, v ves 1.00 soubor [R-polozka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti




SO CINNOST L (m) S (m) hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
Rekultivace - nakypreni 63.00 m2 (napf. orba mélka)
Rekultivace - urovnani bez zhutnéni 63.00 m2
Rekultivace - zatravnéni 63.00 m2

Osivo 1.58 kg 250 kg / ha, po dohodé jinak

KRIZENi TEPLOVOD (2x, tam a vratka) 5 3 15 v §ifce 5 m (ploge 5x3 m)
Zaymkovz:ml' pro provedéni sondy, ¢erpani po dobu 1.00 soubor |R
sondy, ruéni sonda
Vyrovnavaci podsyp pod panely primérné 10 cm 15.00 m2
Z.rlzlt?m’ prowzor[n pr’ueazdove komunikace ze 15.00 m2
silni¢nich paneld / dilcd

Panely 3x1x0.215 5.00 ks 5nasobnd obratovost pro rozpocet
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilch 15.00 m2
Odvoz \./.seCh. m_aterlalu (pan?lly, podsyp, v vers 1.00 soubor [R-polozka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
KRiZENi vODOVOD 5 3 15 dtto teplovod, ale bez sondy
Vyrovnavaci podsyp pod panely primérné 10 cm 15.00 m2
Z.I'IZEI‘II’ prowzorrﬁn prrljeazdove komunikace ze 15.00 m2
silni¢nich panelt / dilct

Panely 3x1x0.215 5.00 ks
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilct 15.00 m2
Odvoz \‘/‘sech‘ m_atenalu (pan(f!y, podsyp, 3 . 1.00 soubor
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouZziti

04 Docasné objekty potirebné pro realizaci SO
02
1. Chodnik, parkovisté, ochrana zpevnénim 150
2. Pfijezd k manipulaéni plose (louka) 51
3. Manipulaéni plocha 1 - vyztuzena 126
4. Manipulaéni plocha 2 (obratisté, deponie) 75
5. Ochrana svahu
6. Obnova zahonu




CINNOST L (m) S (m) hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
7. Upravy v toku
1. CHODNIK, PARKOVISTE, OCHRANA 150
ZPEVNENIM
Separacni geotextilie 11 150 165.00 m2 s pfesahem cca 20 cm
Vyrovnavaci podsyp celk. tl. 10 cm 1.05 150 157.50 m2 s pfesahem cca 10 cm, x1.05
Zpevnéna plocha ze silni¢nich panell / dilct 150 150.00 m2
Panely 3x1x0.215 50.00 ks 5nasobna obratovost pro rozpocet
Najezdy a sjezdu na panely (vySka 20.5 cm) 1.00 soubor [ccal7 m
Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilcd 150.00 m2
Odstranéni piskového podkladu 10 cm 157.50 m2
Odstranéni geotextilie 165.00 m2
Odvoz \./.seCh. m_aterlalu (pan?lly, podsyp, v vers 1.00 soubor [R-polozka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
2. PRIJEZD K MANIPULACNI PLOSE (LOUKA) 51
Odstranéni travin (koseni) 11 51 56.10 m2 plocha dle getextilie
Separacni geotextilie 11 51 56.10 m2 s presahem cca 20 cm
Vyrovnavaci podsyp celk. tl. 10 cm 1.05 51 53.55 m2 s presahem cca 10 cm, x1.05
Zpevnéna plocha ze silni¢nich panell / dilct 51 51.00 m2
Panely 3x1x0.215 17.00 ks
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilct 51.00 m2
Odstranéni piskového podkladu 10 cm 53.55 m2
Odstranéni geotextilie 56.10 m2
Odvoz \‘/‘sech‘ m_atenalu (pan(f!y, podsyp, . verr 1.00 soubor |R-polozka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouZziti
3. MANIPULACNI PLOCHA 1 - VYZTUZENA 126
Odstranéni travin (koseni) 1.1 126 138.60 m2 plocha dle getextilie
Geotextilie tkana vyztuzovaci 150/150 kN/m 1.1 126 138.60 m2 s presahem cca 20 cm




SO

CINNOST L (m) S (m) hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
Vyrovnavaci SP podsyp 5-25 cm (pramérné 15 cm) 1.05 126 132.30 m2 s pfesahem cca 10 cm, x1.05
7B betonova deska ztuzujici C16/20 X0, tl. 15 cm 0.15 126 18.90 m3 docCasna - bez zvySenych narokl, napf. URS 452321141
= = = 0,
Vyztuz 150x150x8 126 762.30 kg |KY50-3X2mm=32.39 kg =>m = 5.5 kg/m2. 10 % na
presahy / stykovani
0.76 t

Bednéni po obvodu desky 46 0.15 6.90 m2 délka obvodu manip. plochy dle CAD
Odbednéni 6.90 m2
Sfrllczgnl manipulacni plochy ze silni¢nich paneltd / 126 126.00 m2

Panely 3x1x0.215 42.00 ks 5nasobna obratovost pro rozpocet
Odstranéni ZB desky 18.90 m3 demolice, URS napf. 981513114 (slaby ZB)
Odvoz do RC 14 km 45,55 t Vro dle URS = 2.41 t/m3
Poplatek 45.55 t glg ceniku napf. UMBRELLA 588 Ké&/tuna bez DPH za
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilch 126.00 m2
Odstranéni piskového podkladu 15 cm 126.00 m2
Odstranéni geotextilie 138.60 m2
Odvoz \./.seCh. m_aterlalu (pangly, podsyp, v ves 1.00 soubor [R-polozka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilct 45.55 m2
4. MANIPULACNI PLOCHA "4" - OBRATISTE, MD 75
Odstranéni travin 11 75 82.50 m2 plocha dle getextilie
Geotextilie tkana vyztuzovaci 150/15 kN/m 11 75 82.50 m2 ztratné 1.1, napf. URS 919726224
Vyrovnavaci SP podsyp 5-25 cm (priimérné 15 cm) 1.05 75 78.75 m2 s pfeshaem, x1.05
Sﬂfgm manipulaéni plochy ze silni¢nich paneld / 75.00 m2

Panely 3x1x0.215 25.00 ks 5nasobna obratovost pro rozpocet
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilct 75.00 m2
Odstranéni piskového podkladu 25 cm 75.00 m2
Odstranéni geotextilie 82.50 m2




CINNOST L (m) S hl./tl./v A (m2) VYMERA MJ  [Poznamka neformalni
Odvoz \_/_sech_ m_aterlalu (pan?lly, podsyp, o girr 1.00 soubor |R-poloZzka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
5. OCHRANA SVAHU KORYTA
Svahovani (vyrovnani svahu) 72.00 m2
UloZeni panelt do svahu, od spodu 72 72.00 m2
Panely 3x1x0.15 24.00 ks tl. (3|I|CU 15 cm, 10 nasobna obratovost (nemély by byt
poskozeny)
Rozebrani zpevnénych ploch ze silni¢nich dilch 72.00 m2
Odvoz \./.seCh. m_aterlalu (pan?lly, podsyp, - e 1.00 soubor |R-poloZzka, oceni zhotovitel
geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
6. OBNOVA ZAHONU 50 V zadani R-polozka, s uvedenim plochy
Nakypreni (orba) 50.00 m2
ZalozZeni zahonu v roviné zem. tf. 3 50.00 m2
Vysadba kvétin 16 50 800.00 ks spon 0.25x 0.25 m (16 ks / m2)
7. Upravy v toku, pro moznost dopravy
Urovnani povrchu (Uprava plané se zhutnénim) 140 560.00 m2
Kaceni strom listnaty D 40 cm (30-50) 1 ks
Kaceni strom listnaty D 15 cm (10-30) 1 ks
Odstranéni porostd do D 10 cm 20 m2
Odvétveni - odstranéni vétvi 1 ks
Odstranéni pafezu 1 ks

Zasyp jamy po pafezu

odvoz vétvi (do 5 km)
odvoz parezu (5 km)
odvoz krovin

Likvidace vétvi a pafezu

V zadani jako R-polozka

Do poznamky Ze vyuzitelna dfevni hmoty bude pfedana
obci.

cena za likvidaci odhad, je miniaturni mnoZzstvi




