REKAPITULACE STAVBY

UpaMUpa
Stavba: Upa, Mala Upa, odstranéni povodnovych $kod
16.12.2025
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s., Praha 5

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE OBJEKTU

Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

UpaMUpa Upa, Mala Upa, odstrané&ni povodriovych $kod
119251008 Upa, Mladé Buky, obnova koryta v f. km 55,050-57,030

SO 01 Odstranéni povodnovych nanosu adm. F. km 55,050-55,438
SO 02 Opravy stabiliza¢nich praht adm. f. km 56,760-57,000

SO 03 Docasné objekty potfebné pro realizaci SO 01

SO 04 Docasné objekty potfebné pro realizaci SO 02

VON Vedlejsi a ostatni naklady

119251011 Mala Upa, Mala Upa, obnova koryta v f.km 7,750 - 8,900
SO 01 Odtézeni sedimentu - Dolni pfehrazka

SO 02 Odtézeni sedimentu - Horni pfehrazka

SO 03 Oprava spadovych objekt

SO 04 Ostatni stavebni naklady

VON Vedlejsi a ostatni naklady

119251009 Upa, H. MarSov, obnova koryta v f. km 66,300-66,800
SO 01 OPRAVA JEZU TEMNY DUL 2

SO 02 ODSTRANENI A MANIPULACE S NANOSY

SO 03 DOCASNE OBJEKTY POTREBNE PRO REALIZACI STAVBY
VON Vedlejsi a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

119251008/SO 01 - Odstranéni povodinovych nanosu adm. ¥. km 55,050-55,438

833 21

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

D HSV

D 1

K AGR01.1.1

K AGRO01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Vytézeni nanosu m3
VytéZeni nanosu

Poznamka k poloZce:

Zpracovatel PD predpoklada provedeni strojniho vytéZzeni nanost béZnou mechanizaci.
Zhotovitel muze uvaZovat jiny zpusob vytéZeni nanosu dle svych moznosti, zvyklosti,
technického a technologického vybaveni. Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny zohlednil
veSkeré naklady na pomocné konstrukce pro zdarné provedeni a pribéznou kontrolu napr.
Jimky, pfevod vody, pomocné hrazky, ryhy pro odklon proudu, vysakovaci laguny apod.
Tézba bude provadéna perforovanymi Izicemi, které umozriuji castecné odvodnéni fiéniho
sedimentu. TéZba bude probihat na mirné naklonénou kapotu nakladniho vozu tak, aby pred
vlastnim transportem byl sediment co nejvice pfirozené odvodnén. Mezideponie s cilem
odvodnéni sedimentu je vzhledem k lokalizaci v ramci KRNAP nepripustna. Vypocteno
odectem povrchdl.

V souladu s popsanym ZOV - viz. TZ SO 01, odstavec D.2.2.1 (zmirnéni negativ z pohledu
OPK)

"pod lavkou" 582
"nad lavkou" 2585

PFemisténi a manipulace s vytézenym materialem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni m3

Premisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni

"nanos" 3167,0
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PC [Typ| Keéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGR01.1.3

4 K AGRO01.1.4

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytéZzeného materialu véetné pfipadného poplatku za ulozeni m3 3 167,000
Likvidace vytéZzeného materialu véetné pripadného poplatku za uloZzeni

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

"nanos" 3167
Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu m3 -3 167,000
Odkup vyziskaného fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ficni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pri stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napfiklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Déale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZzeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napr.
komunalni odpad, dfevni hmota).

"nénos" -3167
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SOUPIS PRACI

119251008/SO 02 - Opravy stabilizacnich prahti adm. f. km 56,760-57,000

833 21

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K AGR02.1.1 Zfizeni a odstranéni zajimkovani soubor 1,000
Zfizeni a odstranéni zajimkovani
Poznamka k poloZce:
Zhotoveni, manipulace, odstranéni a odvoz, pripadné dotésnéni véetné pripadné likvidace
nebo dalsi vyuZiti
2 K AGR02.1.2 Odvodnéni stavenisté - ostatni naklady soubor 1,000
Odvodnéni stavenisté - ostatni naklady
3 K 114203104 Rozebr.am dlaze? ngbo zghozu s nalozenim na dopravni prostfedek zahozu, m3 8.100 CS URS 2025 02
rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho
Rozebrani zahozl a rovnanin na sucho
"pferovnani rovnaniny - viz. Vykaz vymér B.2.2.2"
"P2" 8,1
4 K 122451102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il m3 37,000 cs URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3
strojné

"kédmen z toku - viz. Vykaz vymér B.2.2.2"

"obnova rovnaniny nad a pod prahem P1" 1,0+19,2
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Cena celkem

Cenova

PC (Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava

"obnova rovnaniny nad prahem P2" 10,0
"doplnéni vymolu ve dné pod rovnaninou P1" 27,0-20,2

s Kk otesrios  Moubenlnezmatenienom asind stond s wowinn dra dopedepsneo g 100 cs rs 2025 02
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné
Poznamka k poloZce:
P4 - 15,2 m3 prfehozeni do vymolu ve dné
"odtéZeni naplaveného materialu z prostoru rovnaniny - viz. Vykaz vymér"
"P1" 20,2
"P2" 62,4
"P3" 99,2
"P4" 50,3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ]

6 K 162251121 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 216,900 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5
Poznamka k poloZce:
P4 - 15,2 m3 prehozeni do vymolu ve dné
"pfemisténi naplaveného materialu z prostoru rovnaniny”
"P1" 20,2
"P2" 62,4
"P3" 99,2
"P4" 50,3-15,2
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim .

7 K 162251122 prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3 37,000 CS URS 2025 02
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
;/osdorovné pfemisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
"kamen z toku - viz. Vykaz vymér B.2.2.2"
"obnova rovnaniny nad a pod prahem P1" 1,0+19,2
"obnova rovnaniny nad prahem P2" 10,0
"dopInéni vymolu ve dné pod rovnaninou P1" 27,0-20,2

8 K 171151112 UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s m3 238,900 cs URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hrubym urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych kamenitych

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasypl zhutnénych strojné
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

9 K 321222311

10 M | 58381077-R

11 K 321312113

12 K 321351010

Zpracovano systémem KROS 4

Poznamka k poloZce:

- odtézeny material se umisti:

1. do zasypl pod stupni nebo

2. do vymletého koryta, vyrovnani sklonu mezi prahy nebo
3. k patam svahut

"uloZeni naplaveného materialu z prostoru rovnaniny - viz. D.2.1"
"P1 (doplnéni vymolu ve dné pod rovnaninou)” 20,2+6,8

"P2" 62,4

"P3" 99,2

"P4 - (z toho 15,2 m3 doplnéni vymolu pod rovnaninou)" 50,3

Svislé a kompletni konstrukce

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb pfehrad, jezd a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, odbé&rnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,

Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu

cementovou kvadr objemu do 0,2 m3
Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3

Poznamka k polozZce:
- prvky a zdivo dle specifikace PD, viz VPR a TZ

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér" 10,1*1,0*0,3
kopak hruby stipany 35x25-30x40-50 cm
kopak hruby &tipany 35x25-30x40-50 cm

Poznamka k polozZce:

Opracované Zulové kvadry pro kvadrové zdivo vodnich staveb 40-50x25-30x35 cm.

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér" 10,1*1,0

10,1 * 1,1 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

Oprava konstrukce z betonu vodnich staveb prfehrad, jezl a plavebnich komor,
spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych

zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci s upravou

pracovnich spar, objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé prostého pro

prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 30/37

Oprava konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 30/37 do 3 m3

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3, XA1

"podklad pod zdivo - viz. Vykaz vymér" 10,1*1,0%0,1

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad,

jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,

odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich

konstrukci zfizeni ploch rovinnych

7150

m3

m2

m3

m2

3,030

11,110

1,010

2,220

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni
"podklad pod zdivo - viz. Vykaz vymér" (10,1+1,0)*2*0, 1
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, .
13 K 321352010 odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich m2 2,220 CS URS 2025 02
konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni
D 4 Vodorovné konstrukce
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pricné objekty ;
14 K 463211158 objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 201,900 CS URS 2025 02
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pfes 500 kg
Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 500 kg s urovnanim
lice
"viz. Vykaz vymér B.2.2.2"
"P2" 23,4-10,0+39,0
"P3" 12,2+87,0
"P4" 10,2+40,1
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty
15 K  463211158-R  objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 38,300
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 500 kg bez dodani kamene
Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 500 kg s urovnanim
lice bez dodani kamene
"viz. Vykaz vymér B.2.2.2"
"obnova rovnaniny nad a pod prahem P1" 1,0+19,2
"pferovnani rovnaniny P2" 8,1
"obnova rovnaniny nad prahem P2" 10,0
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini
16 K 628635512 VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim m2 22.910 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce:
Sparovaci hmota: vysokopevnostni, malo smrstiva malta tfidy R4.

"koruna prahu - viz. Vykaz vymér B.2.2.2"
"P2" 14,0*1,5
"P3 (10% plochy)" 1,91
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17

18

19

20

21

22

Zpracovano systémem KROS 4

938903114

953334212

985112131

985121121

985323212

985331111

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim

zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu kvadrovém

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu kvadrovém
"koruna prahu - viz. Vykaz vymér B.2.2.2 "
"P2 (koruna+boky)" 14,0*1,5

"P3 (10% plochy)" 1,91

Bobtnavy pasek do pracovnich spar betonovych konstrukci akrylovy, rozméru 20

x 10 mm
Bobtnavy pasek do pracovnich spar betonovych kci akrylovy 20 x 10 mm

Poznamka k poloZce:
- dilatacni spara

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér" 0,35

Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky do 10 mm

Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm

Poznamka k poloZce:
- pouZije se k proStérkovani rovnanin

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér" 9,8*1,0

Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do

300 barl

Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 bar(

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér" 9,8*1,0

Spojovaci (adhezni) mustek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi, tloustky

2mm

Spojovaci (adhezni) mustek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi tl 2 mm

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér" 9,8*1,0

Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze v€etné vyvrtani a vycisténi otvoru

cementovou aktivovanou maltou prdmér vyztuze 8 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 8 mm do cementové aktivované malty véetné

vyvrtani otvoru

Poznamka k poloZce:

- kotvy D 6 mm, dl. 0,5 m - 6 ks/m2 (dle ptvodni PD), vrty hl. 0,25 m, pr. min. 10 mm - 59 ks

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér (ukotveni obkladu ve sparach)"

590,25
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m2

m2

m2

m2

22,910

0,350

9,800

9,800

9,800

14,750

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

23

24

25

26

27

28

29

Zpracovano systémem KROS 4

13021010

985331122

13021041

985331912

990999991-R

990999992-R

998

998323011

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu
D 6mm

ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 6mm
59%0,5*0,222*0,001

Dodatec¢né viepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru
cementovou aktivovanou maltou primér vyztuze 32 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 32 mm do cementové aktivované malty véetné
vyvrtani otvoru

Poznamka k poloZce:
- kotvy D 32 mm, dl. 0,6 m, vrty hl. 0,6 m - 14 ks

"oprava koruny prahu P1 - viz. Vykaz vymér (kotveni obkladu)" 14*0,6

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu
D 32mm

ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 32mm
14*0,6*6,31*0,001

Dodatecné vlepovani betonafské vyztuze Priplatek k cenam za délku do 1 m
jednotlivé

Priplatek k dodate¢nému vlepovani betonarské vyztuze za délku do 1 m jednotlivé
29,5+8,4

Pfekladani materialu

Prekladani materialu

Poznamka k poloZce:

Prekladani a vykladani materialu napf. mobilnim jefabem z manipulaéni plochy do koryta
toku.

Doprava mechanizace do koryta pomoci tézké jefabové techniky

Doprava mechanizace do koryta pomoci téZké jefabové techniky

Poznamka k poloZce:

V misté pristupu ke stavbé je koryto Upy zahloubené (a2 7 m). Z toho divodu se
predpoklada dopravit mechanizaci do prostoru koryta za pomoci téZké jefabové techniky. Po
dokonceni praci bude mechanizace opét vyzvednuta z koryta.

Pfesun hmot

PFesun hmot pro jezy a stupné dopravni vzdalenost do 500 m

PFesun hmot pro jezy a stupné
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soubor

soubor

0,007
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0,053

37,900
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1,000
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SOUPIS PRACI

119251008/SO 03 - Docasné objekty potiebné pro realizaci SO 01

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

113107151

113151111

155999991-R

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na m2
dopravni prostfedek z kameniva téZzeného, o tl. vrstvy do 100 mm

Odstranéni podkladu z kameniva téZzeného tl do 100 mm strojné pl pres 50 do 200 m2
"kfizeni teplovodu” 15,0
"kfizeni vodovodu" 15,0

Rozebirani zpevnénych ploch s premisténim na skladku na vzdalenost do 20 m

o . . S . m2
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze silni¢nich panelt
Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilch

Poznamka k poloZce:
- v€etné odvozu dilct a pfipadné likvidace

"krizeni teplovodu” 15,0

"kfizeni vodovodu" 15,0

Zajimkovani pro provedeni sondy, ¢erpani po dobu sondy, ru¢ni sonda soubor

Zajimkovani pro provedeni sondy, ¢erpani po dobu sondy, ruéni sonda

Poznamka k polozZce:
- kfizeni teplovodu
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30,000

30,000

1,000

CS URS 2025 02
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K 338171113

5 K 348181113

D 5

6 K AGR 04.5.1

7 K AGR03.5.2

8 K 564211012

Zpracovano systémem KROS 4

Svislé a kompletni konstrukce

Montaz sloupku a vzpér plotovych ocelovych trubkovych nebo profilovanych

vysky do 2 m se zabetonovanim do 0,08 m3 do pfipravenych jamek kus

Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych v do 2 m se zabetonovanim

Poznamka k poloZce:

V cené je zahrnuto ocCisténi stavajicich sloupku.

"pFijezd A - zpétna montaz oploceni" 5

Montaz oploceni z dilct dfevénych na pfedem osazené sloupky, vysky pfes 1 do
1,5m

Montaz dfevéného oploceni z dilctd v pfes 1 do 1,5 m

"pfijezd A - zpétna montaz oploceni" 9,0

Komunikace pozemni

Kompletni zajisténi pfistupu ke stavbé pro vnitrostavenistni dopravu a prekladani
materialu, se situanim feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.
Kompletni zajisténi pfistupu ke stavbé pro vnitrostavenistni dopravu a prekladani materialu, se
situaénim FeSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.

Poznamka k poloZce:

Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.3.1 a vykresové
prilohy, zhotovitel vSak mize zvolit i jiny zptsob, ktery si vSak musi dopracovat a pfipadné i
projednat.

pristup A - 105 m2

pristup B (sjezd do koryta) - 42 m2

Kompletni zajisténi manipulacnich ploch pro prekladani materialu, se situaénim
feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.

Kompletni zajisténi manipulaénich ploch pro prekladani materialu, se situacnim fe$enim a limity
popsanymi v projektové dokumentaci.

Poznamka k poloZce:

Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.3.1 a vykresové
prilohy, zhotovitel vsak muzZe zvolit i jiny zplsob, ktery si v§ak musi dopracovat a pripadné i
projednat.

manipulacni plocha C - 63 m2

Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP s rozprostfenim, vihdenim a zhutnénim
plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 60 mm

m2
Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP plochy do 100 m2 tl 60 mm

"viz. Vykaz vymér"

"krizeni teplovodu" 5*3,0

"krizeni vodovodu" 5*3,0
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Osazeni silni¢nich dilci ze Zelezového betonu s podkladem z kameniva ]
9 K 584121108 tézeného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivé do 15 m2 30,000 CS URS 2025 02
m2
Osazeni silniénich dilcti z ZB do loZe z kameniva téZeného tl 40 mm plochy do 15 m2
"viz. Vykaz vymer"
"krizeni teplovodu" 5*3,0
"krizeni vodovodu" 5*3,0
10 M 59381006 panel silnicni 3,00x1,00x0,215m kus 10,000 CS URS 202502
panel silni¢ni 3,00x1,00x0,215m
Poznamka k poloZce:
- obratovost 5x
"krizeni teplovodu” 5
"krizeni vodovodu" 5
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Rozebrani dfevéného oploceni se sloupky osové vzdalenosti do 4,00 m, vySky ;
11 K 966003818 do 2,50 m, osazenych do hloubky 1,00 m s pficniky a ocelovymi sloupky z prken m 9,000 CS URS 2025 02
a lati
Rozebrani oploceni s pfi¢niky a ocelovymi sloupky z prken a lati
"prijezd A - viz. Vykaz vymér" 9,0
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
12 K AGR 03.9.1 S:J;ﬁ vS§ech materiald (podsyp, geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dalSi soubor 1,000
Odvoz vSech materialG (podsyp, geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
D 998 Pfesun hmot
PFesun hmot pro pozemni komunikace a letisté s krytem montovanym ze ;
13 K 998226011 silni¢nich dilct ze Zelezového nebo predpjatého betonu dopravni vzdalenost do t 22,679 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

200 m jakékoliv délky objektu

Ptesun hmot pro pozemni komunikace a leti§té s krytem montovanym z ZB dilcd
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SOUPIS PRACI

119251008/SO 04 - Docasné objekty potiebné pro realizaci SO 02

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a stromi s odstranénim kofenu strojné praméru kmene do 100 .
1 K 1111251101 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi celkové plose do 100 m2 m2 20,000 CS URS 2025 02
Odstranéni kfovin a strom0 priméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy do 100 m2 strojné
"viz. Vykaz vymér" 20
2 K 112101101 Odstraneﬁl strom0 s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru Kus 1,000 CS URS 2025 02
kmene pfes 100 do 300 mm
Odstranéni strom listnatych priméru kmene pfes 100 do 300 mm
"viz. Vykaz vymeér" 1
Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru .
3 K 112101102 kmene pfes 300 do 500 mm kus 1,000 CS URS 2025 02
Odstranéni strom listnatych priméru kmene pres 300 do 500 mm
"viz. Vykaz vymeér" 1
4 K 112251101 Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pres 100 kus 1,000 CS URS 2025 02
do 300 mm
Odstranéni pafezl pruméru pres 100 do 300 mm
5 K 112251102 Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pres 300 kus 1,000 cS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

do 500 mm
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= Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Odstranéni pafez praméru pies 300 do 500 mm
6 K 162999006-R L|kV|Sjacle drevvm’hmotvy d!e pvllatne I?glslatlvy véetné vodorovného presunu, soubor 1,000
nalozeni, sloZeni, uloZeni, pfipadné poplatku
Likvidace dfevni hmoty dle platné legislativy véetné vodorovného pfesunu, nalozZeni, sloZeni,
uloZeni, pfipadné poplatku
7 K 174251201 Zasyp jam po pa’\re'zech strojné vykopkem zehovrnlny zvlskan? pfi dobyvani pafezl kus 1,000 CS URS 2025 02
s hrubym urovnanim povrchu zasypavky praméru pafezu pres 100 do 300 mm
Zasyp jam po parezech D parezt do 300 mm strojné
Zasyp jam po parezech strojné vykopkem z horniny ziskané pfi dobyvani pafezu .
8 K |174251202 s hrubym urovnanim povrchu zasypavky priméru pafezu pres 300 do 500 mm kus 1,000 CS URS 202502
Zasyp jam po pafezech D parezu pres 300 do 500 mm strojné
Uprava plané vyrovnanim vy$kovych rozdilti strojné v horniné tFidy t&Zitelnosti I, .
9 K 181951114 skupiny 4 a 5 se zhutn&nim m2 560,000 CS URS 2025 02
Uprava plané v horniné tridy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 se zhutnénim strojné
"Upravy v toku pro moznost dopravy - viz. Vykaz vymér" 140,0*4,0
10 K 185999991-R  Obnova zahonu m2 50,000
Obnova zahonu
"obnova zahonu - viz. Vykaz vymér" 50,0
D 5 Komunikace pozemni
1 K  AGR 04.5.1 Komp_lelatm zajls_tenlv plrlstvupvu kfe sta\{bg pro vnltro§tza_ven|st_n| dopf'avu a preklac_lanl soubor 1,000
materialu, se situanim feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.
Kompletni zajisténi pristupl ke stavbé pro vnitrostavenistni dopravu a prekladani materialu, se
situaénim FeSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.
Poznamka k poloZce:
Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.4-1.1.a 2. a
vykresové prilohy, zhotovitel vdak mize zvolit i jiny zptsob, ktery si vSéak musi dopracovat a
pripadné i projednat.
chodnik, parkovisté - 150 m2
prijezd k manipulacni plose - 51 m2
12 K AGR035.2 E(ovmplletm z.aj.lstenl manllpullacmc.h pIoch pro prekladqnl materidlu, se situaénim soubor 1,000
feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.
Kompletni zajisténi manipulacnich ploch pro prekladani materialu, se situaénim feSenim a limity
popsanymi v projektové dokumentaci.
Poznamka k poloZce:
Projektantem navrhované feSeni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.4-1.3.a 4. a
vykresové prilohy, zhotovitel vSak mize zvolit i jiny zptsob, ktery si vSéak musi dopracovat a
pripadné i projednat.
manipulacni plocha | (vyztuZzena) - 126 m2
manipulacni plocha Il (obratisté, skladka) - 75 m2
13 K AGR04.5.3 Ochrana svahu soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D 997

14 K AGR 04.9.1

Zpracovano systémem KROS 4

Ochrana svahu

Poznamka k poloZce:

Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.4 - I.5. a vykresové
prilohy, zhotovitel vsak muze zvolit i jiny zptsob, ktery si v§ak musi dopracovat a pfipadné i

projednat.
ochrana svahu - 72 m2

Doprava suti a vybouranych hmot

Odvoz véech materialt (ZB, podsyp, geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro

dalsi pouziti

Odvoz véech materialti (ZB, podsyp, geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dal$i pouziti
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SOUPIS PRACI

119251008/VON - VedlejSi a ostatni naklady

16.12.2025

Vedlejsi a ostatni naklady

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . S et Cena celkem Cenova
PC (T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK

yp P [ ] [CZK] soustava

D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady

D VRN3 Zarizeni stavenisté

1 K 0141 zafizeni staveni$té, vybaveni stavenisté - provozni zafizeni stavenisté soubor 1,000
Zarizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité
- zaji§téni mistnosti pro TDI v ZS V¢. jejiho vybaveni
- zajisténi ohlaseni vsech staveb zafizeni stavenisté dle zékona ¢. 283/2021
Sb.
- zajisténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napr. oploceni), jeho
napojeni na inz. sité
- zajisténi nasledné likvidace vSech objektu ZS vcetné pripojeni na sité
- zaji$téni zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd(
nezbytnych pro realizaci stavby, v¢etné pripadné ochrany krizenych siti
- zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci dotc¢enych stavbou s
prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni
- zfizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté
- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty
- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a
hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou
- zaji$téni ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti proti poskozeni béhem realizace stavby (myceni nélett v prostoru zafizeni
stavenisté v nezbytném rozsahu)
Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadfeni v pfipadé, ze
2 K 012 ‘ P ) yehwl pripade, soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

pred realizaci pozbyly platnosti
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

13

Zpracovano systémem KROS 4

01-3

01-20

01-5

01-6

01-7

VRN1

01-11

01-11.1

01-12

01-13

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti

Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni

Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni

Zaijisténi dokladd o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu
vyuziti pfipadné zajisténi povoleni ke kaceni

Zajisténi dokladli o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostu k dal§imu vyuZiti pfipadné
zajisténi povoleni ke kaceni

Zajisténi vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni
Zaijisténi vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni
Zaijisténi obnovy pristupovych ploch a komunikaci
Zajisténi obnovy pristupovych ploch a komunikaci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadfeni vSech dotéenych vlastnikl a
pfipadnych uzivatel(l v§ech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonceni praci

Zaijisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych vlastnikl a pfipadnych uzivatelt
v8ech pozemkl dotéenych stavbou s jejich kone¢nou Upravou po dokonéeni praci

Zaijisténi sloveni rybi osadky
Zaijisténi sloveni rybi osadky
Zajisténi Biologického dozoru, v€etné pripadného transferu zastizenych Zivocichu

Zaijisténi Biologického dozoru, vEetné pfipadného transferu zastizenych Zivocicha
Priizkumné, geodetické a projektové prace

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich
pfislusenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v¢€. pozemku) a jejich pfisluSenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych komunikaci

Provedeni pasportizace parku, zajiténi fotodokumentace stavajicho stavu
Provedeni pasportizace parku, zajisténi fotodokumentace stavajicho stavu
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Poznamka k poloZce:
Zhotovitelem vypracovany Plan opatreni pro pfipad uniku zavadnych latek (napr. ropné
produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z tésnicich clon,atd.)

Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné
zajidténi schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
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= . . S g Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. v€etné zajisténi
schvaleni pfisluSnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
14 K 01-14 Zaijisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila ks 1,000
Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
Poznamka k polozZce:
- vyty&eni stavby,
- pribézna méreni,
- zaméreni skutecného stavu po dokonceni stavby,
- ovéfeni polohy hranic pozemku,
- v pfipadé téZeni sedimentd, potvrzeni spinéni parametri akce
- v pfipadé téZeni sedimentd, pribézné méreni pro potreby fakturace
- v pfipadé téZeni sedimentt, zaméreni pred realizaci (ovéfeni mnoZstvi z PD)
15 K 01-15 Vypracovani projektu skute€ného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila
Poznamka k poloZce:
- viz Obchodni podminky pro zhotoveni stavby ¢l. 12.2
16 K 01-16 Vypracovani Planu BOZP soubor 1,000
Vypracovani Planu BOZP
Poznamka k poloZce:
Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem
- Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyZ je jim financné
hrazen.
- Musi mit zajis§téné podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovliviiovani, aby
nedochazelo ke stfetu zajmd.
Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh. a
souvisejicimi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP musi splriovat odbornou zptsobilost dle platné legislativy, vcetné
pfislusné kvalifikace,
Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a investorem.
Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpusobem, ktery by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovaci pravomoci.
17 K 0117 Zajisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace soubor 1,000
Zaijisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace
Poznamka k poloZce:
Zhotovitel predlozi viastni technologicky navrh a postup kotveni zdiva prahu P1, na zakladé
skute¢nych podminek a pfesnych méreni pfi realizaci stavby. Tato (PD nebo technologicky
postup) musi byt odsouhlasena technickym dozorem stavebnika (TDS).
18 K 01-18 Provadéni zkousek jakosti pouzitych materiald nebo hmot, popf. predlozeni soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

certifikace vyrobku

Provadéni zkousek jakosti pouzitych materialt nebo hmot, popf. predloZeni certifikace vyrobkl

Poznamka k poloZce:

Zajisténi veSkerych predepsanych rozbg)r[’l, atestu, zkousSek a revizi dle prislusnych norem a
dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude

prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt

dokonc¢eného dila.
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Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

19

Zpracovano systémem KROS 4

K

01-19

InZenyrska Cinnost b&éhem realizace stavby
InZenyrska ¢innost béhem realizace stavby

Poznamka k poloZce:
V pfipravné fazi (dle potfeby i béhem stavby) bude komunikovano se zastupci méstyse
Mladé Buky, ostatni dle potreby.

20/50
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1,000




SOUPIS PRACI

119251011/SO 01 - Odtézeni sedimentu - Dolni prehrazka

833 21

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

K

181951113

AGR 01.1.1

AGR01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il

skupiny 4 a 5 bez zhutnéni m2 1520,000

Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 bez zhutnéni strojné

"urovnani dna po odtéZeni nanosu - viz. Vykaz vymér" 1520

VytéZeni nanosu m3 1 950,000
VytéZeni nanosu

Poznamka k polozZce:

Zpracovatel PD predpoklada provedeni strojniho vytéZeni nanos( béZnou mechanizaci.
Zhotovitel mize uvaZovat jiny zptsob vytéZeni nanosu dle svych moznosti, zvyklosti,
technického a technologického vybaveni. Zhotovitel pfi stanoveni nabidkové ceny zohlednil
ve$keré naklady na pomocné konstrukce pro zdarné provedeni a pribéznou kontrolu napr.
Jimky, pfevod vody, pomocné hrazky, ryhy pro odklon proudu, vysakovaci laguny apod.
Tézba bude provadéna perforovanymi Izicemi, které umoZzriuji ¢astecné odvodnéni ri¢niho
sedimentu. Tézba bude probihat na mirné naklonénou kapotu nakladniho vozu tak, aby pfed
vlastnim transportem byl sediment co nejvice pfirozené odvodnén. Mezideponie s cilem
odvodnéni sedimentu je vzhledem k lokalizaci v ramci KRNAP nepfipustna. Vypocteno
odectem povrchdl.

"viz. Vykaz vymér" 1950

PFemisténi a manipulace s vytéZenym materialem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni m3 1950,000

21750

CS URS 2025 01




Typ| Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

K AGR01.1.3

K AGRO01.14

PFemisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni

Poznamka k polozZce:
Vcetné veskerych pripadnych nakladi spojenych s pfesunem materialu napf. poplatku za
uloZeni na meziskladce.

"nanos" 1950
Likvidace vytéZzeného materialu v€etné pfipadného poplatku za ulozeni m3 1 950,000
Likvidace vytéZzeného materialu véetné pripadného poplatku za ulozeni

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

"nanos" 1950

Odkup vyziskaného Fiéniho materialu m3 -1 950,000
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ficni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamZikem jeho vytéZeni z vodniho prostfedi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veSkeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkou$ek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napr.
komunalni odpad, drevni hmota).

"nanos" -1950

22750




SOUPIS PRACI

119251011/S0O 02 - Odtézeni sedimentu - Horni prehrazka

833 21

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

K

181951113

AGR 01.1.1

AGR01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il

skupiny 4 a 5 bez zhutnéni m2 450,000

Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 bez zhutnéni strojné

"urovnani dna po odtézeni nanosu - viz. Vykaz vymér" 450

VytéZeni nanosu m3 300,000
VytéZeni nanosu

Poznamka k polozZce:

Zpracovatel PD predpoklada provedeni strojniho vytéZeni nanos( béZnou mechanizaci.
Zhotovitel mize uvaZovat jiny zptsob vytéZeni nanosu dle svych moznosti, zvyklosti,
technického a technologického vybaveni. Zhotovitel pfi stanoveni nabidkové ceny zohlednil
ve$keré naklady na pomocné konstrukce pro zdarné provedeni a pribéznou kontrolu napr.
Jimky, pfevod vody, pomocné hrazky, ryhy pro odklon proudu, vysakovaci laguny apod.
Tézba bude provadéna perforovanymi Izicemi, které umoZzriuji ¢astecné odvodnéni ri¢niho
sedimentu. Tézba bude probihat na mirné naklonénou kapotu nakladniho vozu tak, aby pfed
vlastnim transportem byl sediment co nejvice pfirozené odvodnén. Mezideponie s cilem
odvodnéni sedimentu je vzgledem k lokalizaci v ramci KRNAP nepfipustna. Vypocteno
odectem povrchdl.

"viz. Vykaz vymér" 300

PFemisténi a manipulace s vytéZenym materialem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni m3 300,000

23750

CS URS 2025 01




Typ| Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

K AGR01.1.3

K AGRO01.1.4

PFemisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni

Poznamka k polozZce:
Vcetné veskerych pripadnych nakladi spojenych s pfesunem materialu napf. poplatku za
uloZeni na meziskladce.

"viz. Vykaz vymer" 300

Likvidace vytéZzeného materialu v€etné pfipadného poplatku za ulozeni m3 300,000
Likvidace vytéZzeného materialu véetné pripadného poplatku za ulozeni

Poznamka k poloZce: . ;

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

"nanos” 300
Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu m3 -300,000
Odkup vyziskaného fiéniho materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Déale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napr.
komunalni odpad, dfevni hmota).

"néanos” -300

24750




SOUPIS PRACI

119251011/SO 03 - Oprava spadovych objektu

833 21

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D Zemni prace
Oc¢isténi vymold, pfemisténi a manipulace s vytézenym materialem vodorovné i
1 K AGR03.1.2 svisle (na m3 1,000
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni
Ocisténi vymoll, pfemisténi a manipulace s vytéZzenym materialem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni
Poznamka k poloZce:
Vcetné veskerych pripadnych nakladi spojenych s pfesunem materialu napr. poplatku za
uloZeni na meziskladce.
"o¢isténi vymolu nad prahem f. km 8,541 " 0,1
"o¢isténi vymolu za dopadistém a nad prahem f. km 8,554 " 0,1*2
"o¢isténi 2 vymoll za dopadistéem a vymolu v dopadisti prahu . km 8,592 " 0,1*3
"o¢isténi vymolu za dopadistém a v dopadisti stupné f. km 8,832 " 0,1*2
"o¢isténi vymolu LB opevnéni a v dopadisti prahu f. km 8,891 " 0,1*2
2 K AGR03.1.1. Pfrevedeni vody v€. hrazkovani soubor 1,000
Prevedeni vody V€. hrazkovani
3 K 114203104 Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek zahozi, m3 20,500 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho

Rozebrani zahozl a rovnanin na sucho

25750




PE [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em s%i’;:’;’ja

"preskladani okolnich kamend”

"oprava vymolu nad prahem i. km 8,541 - viz. Vykaz vymér " 0,5

"oprava vymolu nad prahem i. km 8,554 - viz. VVykaz vymér " 0,5

"oprava vymolu za dopadistém prahu r. km 8,554 - viz. VVykaz vymér " 0,5
"oprava 2 vymolu za dopadi$tém prahu r. km 8,592 - viz. Vykaz vymér " 2,0*2
"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,592 - viz. Vykaz vymér " 1,0

"oprava vymolu za dopadistém a v dopadisti stupné f. km 8,832" 15,0-(9,0+2,0)
"oprava zborceného LB opevnéni stupné F. km 8,891 - viz. Vykaz vymér " 7,0
"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,891 - viz. Vykaz vymér " 3,0

4 K 122451101 Odkc_)pavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il m3 19,500 cS URS 2025 01
skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"téZeni kamene v Koryté - viz. Vykaz vyméra TZ B.2.4."

"oprava vymolu nad prahem i. km 8,541" 1,0

"oprava vymolu nad prahem i. km 8,554" 1,5

"oprava vymolu za dopadistém prahu . km 8,554" 1,5

"oprava 2 vymolu za dopadistém prahu f. km 8,592" 1,5*2

"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,692" 0,5

"oprava vymolu za dopadistém a v dopadisti stupné r. km 8,832" 9,0
"oprava zborceného LB opevnéni stupné F. km 8,891" 1,0

"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,891" 2,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
5 K 162251122 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 9,500

CS URS 2025 01
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 20 do 50 m

Vodorovné premisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"pfesun kamene tézeného v koryté - viz. Vykaz vyméra TZ B.2.4."
"oprava vymolu nad prahem f. km 8,541" 1,0

"oprava vymolu nad prahem i. km 8,554 " 1,5

"oprava vymolu za dopadistém prahu r. km 8,554" 1,5

"oprava 2 vymol( za dopadi§tém prahu F. km 8,5692" 1,5*2

"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,592" 0,5

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

6 K 162351123

D 4

7 K 462511270-R

8 K 462511370

9 K 462511370-R

Zpracovano systémem KROS 4

"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,891" 2,0

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pies 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"pfesun kamene téZeného v koryté - viz. Vykaz vyméra TZ B.2.4."

"oprava vymolu za dopadistém a v dopadisti stupné r. km 8,832" 9,0

"oprava zborceného LB opevnéni stupné f. km 8,891" 1,0

Vodorovné konstrukce

Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostérkovani z
terénu, hmotnosti jednotlivych kamend do 200 kg bez dodani kamene

Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg bez dodani kamene

Poznamka k poloZce:
- zrno 80-200 kg

"oprava vymolu nad prahem f. km 8,541 - viz. Viykaz vymér (preskladani +
doplnéni kamene)" 0,5+1,0

"oprava vymolu nad prahem f. km 8,554 - viz. VVykaz vymér (pfeskladani +
doplnéni kamene)" 0,5+1,5

"oprava vymolu za dopadistém prahu f. km 8,554 - viz. Vykaz vymeér (pfeskladani
+ dopinéni kamene)" 0,5+1,5

"oprava 2 vymolu za dopadistém prahu . km 8,592 - viz. Vlykaz vymér
(preskladani + doplnéni kamene)" (2,0+1,5)*2

Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostérkovani z
terénu, hmotnosti jednotlivych kamenu pfes 200 do 500 kg

Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost pfes 200 do 500 kg

Poznamka k poloZce:

ZULA (nakup kamene)

Na uzemi KRNAP neni mozné vyuzivat drcené kamenivo se zasaditou reakci napf. na bazi
vapence nebo bazaltu.

"oprava vymolu v dopadisti stupné f. km 8,832 - viz. Vykaz vymer (doplnéni
kamene)" 2,0

Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostérkovani z
terénu, hmotnosti jednotlivych kamenu pres 200 do 500 kg bez dodani kamene

Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost pfes 200 do 500 kg bez dodani
kamene

"oprava vymolu v dopadisti prahu f. km 8,592 - viz. Vykaz vymér (pfeskladani +
doplnéni kamene)" 1,0+0,5

271750

m3

m3

m3

m3

10,000

12,500

2,000

19,500

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
"oprava vymolu za dopadistém a v dopadisti stupné r. km 8,832 - viz. TZ B.2.4.
(preskladani + doplnéni kamene)" 4,0+9,0
"oprava vymolu v dopadisti prahu F. km 8,891 - viz. Vykaz vymér (pfeskladani +
doplnéni kamene)" 3,0+2,0
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv tloustky
10 K |463212111-R rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene bez dodani kamene m3 8,000
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinovanim spar tlomky kamene bez dodani
kamene
Poznamka k poloZce:
- zrno 80-200 kg
"oprava zborceného LB opevnéni stupné F. km 8,891 - viz. Vykaz vymér
(preskladani + doplnéni kamene)" 7,0+1,0
D 998 Pfesun hmot
11 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 96,944 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly

28750




SOUPIS PRACI

119251011/SO 04 - Ostatni stavebni naklady
833 21
16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a stromi s odstranénim kofenu strojné praméru kmene do 100 )
1 K 111251202 mm Vv roviné nebo ve svahu sklonu terénu pres 1:5, pfi celkové ploSe pfes 100 do m2 330,000 CS URS 2025 01
500 m2
Odstranéni kifovin a stromud praméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu pres 1:5 z
celkové plochy pfes 100 do 500 m2 strojné
"viz. Vykaz vymér" 153+84+93
Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km kefového
2 K 112155311-R porostu stfedné hustého v¢. likvidace v souladu se zakonem m2 330,000
Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s nalozenim vé. likvidace v souladu se zakonem
Poznamka k poloZce:
Jedna se o kompletni likvidaci nastépkované hmoty v¢. uloZzeni na skladku, skladkovné a
pfepravu.
"viz. Vykaz vymér" 153+84+93
3 K 181951112 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdila strojné v horniné tfidy téZitelnosti |, m2 326,000 CS URS 2025 01

skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim strojné
"Uprava sjezdu - viz. Vykaz vymér" 23

"Uprava prijezdové komunikace - viz. Vykaz vymér" 303

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K AGR04.5.4

Zpracovano systémem KROS 4

Komunikace pozemni

Kompletni zajisténi pfistupl ke stavbé se situacnim feSenim a limity popsanymi v

projektové dokumentaci. Zpevnéni pfijezdové rampy o predpokladané plose 113  soubor 1,000
m2. Zpevnéni pfistupové komunikace o pfedpokladané plose 914 m2.

Kompletni zajisténi pfistupl ke stavbé se situa¢nim feSenim a limity popsanymi v projektové

dokumentaci.

Poznamka k poloZce:

Pristup k SO 01 je mozny po prijezdové rampé. Pristup ke stavebnim objektim SO 01, SO

02 a nejspodnéjsimu prahu, jehoZ oprava spada pod SO 03 umoZzriuje komunikace 05.
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SOUPIS PRACI

119251011/VON - VedlejSi a ostatni naklady

16.12.2025

Vedlejsi a ostatni naklady

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[i:;f(';‘em s%flr;‘t";’ja
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
D VRN2 Priprava stavenisté
D VRN3 Zarizeni stavenisté
1 K 0141 zafizeni staveni$té, vybaveni stavenisté - provozni zafizeni stavenisté soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Zafizeni stavenisté

Poznamka k poloZce:

Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

- zaji§téni mistnosti pro TDI v ZS V¢. jejiho vybaveni

- zajisténi ohlaseni véech staveb zafizeni stavenisté dle zakona ¢. 283/2021
Sb.

- zajisténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napf. oploceni), jeho
napojeni na inz. sité

- zajisténi nasledné likvidace vSech objektu ZS vcetné pripojeni na sité

- zaji§téni zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd(
nezbytnych pro realizaci stavby, véetné pfipadné ochrany kfiZzenych siti

- zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci dot¢enych stavbou s
prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni

- zfizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté

- provedeni takovych opatfeni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a
hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zaji§téni ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti proti poskozeni béhem realizace stavby

-Ztizené dopravni a vyrobni podminky (Mechanizaéni prostfedky budou pouzity dle
prostorovych moznosti pfijezdové komunikace. Uzké komunikace s omezenou tonazi).
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K 014

D VRN1

10 K 01-11

11 K 0112

Zpracovano systémem KROS 4

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadreni v pfipadég, ze
pred realizaci pozbyly platnosti

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti

Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni

Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni

Zaijisténi ochrany siti v soubéhu s pfistupovou komunikaci pro SO 02

Zajisténi ochrany siti v soubéhu s pfistupovou komunikaci pro SO 02

Poznamka k poloZce: ;
- soubéh sdélovaciho vedeni Cetin a kabelu CEZ Distribuce v dl. 1560 m

Zaijisténi vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni
Zaijisténi vytyCeni veskerych podzemnich zafizeni

Poznamka k poloZce:
V rémci vytyceni bude tfeba ve 3 mistech vytvorit sondy kvuli vertikalnimu podchyceni
vedeni siti a stanoveni potfebnych ochrannych opatreni.

Zaijisténi obnovy pristupovych ploch a komunikaci
Zaijisténi obnovy pfistupovych ploch a komunikaci

Poznamka k poloZce:
Oprava pristupové komunikace a rampy po dokonéeni stavby v dl. 1100m, $. 3 m -
predpoklad oprav 10 % plochy.

Zaijisténi pisemnych souhlasnych vyjadfeni vSech dotéenych vlastnikl a
pfipadnych uzivatel(l v§ech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonceni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotenych vlastnikl a pfipadnych uzivatelt
v8ech pozemk( dotéenych stavbou s jejich kone¢nou Upravou po dokonéeni praci

Zaijisténi sloveni rybi osadky
Zaijisténi sloveni rybi osadky
Zaijisténi Biologického dozoru, v€etné pfipadného transferu zastizenych zivocichli

Zajisténi Biologického dozoru, vEetné pfipadného transferu zastizenych zivocicht
Priizkumné, geodetické a projektové prace

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich
prislusenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich pfisluSenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych komunikaci

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie
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= . . S g Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Poznamka k poloZce:
Zhotovitelem vypracovany Plan opatreni pro pfipad tniku zavadnych latek (napr. ropné
produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z tésnicich clon,atd.)
Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné
12 K 01-13 sy o e e e . . P iy o f ks 1,000
zajisténi schvaleni prislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. véetné zajisténi
schvaleni pfisluSnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
13 K 01-14 Zajisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila ks 1,000
Zaijisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
Poznamka k poloZce:
- vytyCeni stavby,
- pribézna méreni,
- zaméreni skutecného stavu po dokonceni stavby,
- ovéreni polohy hranic pozemkd,
- v pfipadé téZeni sedimentt, potvrzeni spinéni parametri akce
- v pfipadé téZeni sedimentu, pribézné méreni pro potreby fakturace
- v pfipadé téZeni sedimentt, zaméreni pfed realizaci (ovéfeni mnoZstvi z PD)
14 K 01-15 Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila
Poznamka k poloZce:
- viz Obchodni podminky pro zhotoveni stavby ¢l. 12.2
15 K 01-16 Vypracovani Planu BOZP soubor 1,000
Vypracovani Planu BOZP
Poznamka k poloZce:
Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem
- Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyz je jim financné
hrazen.
- Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovlivriovani, aby
nedochazelo ke stretu zama.
Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh. a
souvisejicimi préavnimi pfedpisy.
Koordinator BOZP musi splriovat odbornou zptsobilost dle platné legislativy, vcetné
pfislusné kvalifikace,
Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a investorem.
Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpusobem, ktery by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovaci pravomoci.
16 K 01-19 InZenyrska €innost béhem realizace stavby soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

InZenyrska ¢innost béhem realizace stavby

Poznamka k poloZce:
V pfipravné fazi i béhem stavby bude komunikovano se zastupci KRNAP.
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SOUPIS PRACI

119251009/SO 01 - OPRAVA JEZU TEMNY DUL 2

832 14

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203103

114203202

114203401

114253301

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z
lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami
zalitymi cementovou maltou

Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty

"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 (plocha 24 m2)"
24,0%0,25

Oc¢isténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 (pouZitelny kamen 75%
)"6,0%0,75

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
pfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 (pouZitelny kamen 75%
)"6,0%0,75

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
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Cena celkem

Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
"prelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 (pouzitelny kamen 75%
)"6,0%0,75
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il .

5 K 122351101 skupiny 4 do 20 m3 m3 13,300 CS URS 2025 01
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 20 m3
strojné
"odstranéni prisypu podél zdi (vyvar) - viz. Vykaz vymer (dl. 7,0 m, plocha 1,9
m2)"7,0*1,9
Hloubeni nezapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do pfedepsaného .

6 K 181351100 filu a spadu v horning tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3 m3 13,300 CS URS 2025 01
Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 20 m3 strojné
"vykop podél zdi v podjezi - viz. Vykaz vymér + D.2.1" 8,6%0,8*1,0
"téZba materialu pro pfisyp na lavici v podjezi - viz. Vykaz vymér +D.2.1" 13,3-
6,88
Hloubena vykopavka pod zaklady ruéné s pfehozenim vykopku na vzdalenost 3 )

7 K 132311401 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny m3 15,363 CS URS 2025 01
4
Hloubena vykopavka pod zaklady v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 4 ruéné
"vy¢isténi paty zdi od nanosu - viz. Vykaz vymér (90 %) + D.2.1"
"vyvar" 7,0*1,1*1,1*0,9
"podjezi"” 8,6*1,0*1,00,9
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;

8 K 162251121 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 35,120 CS URS 2025 01
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti Il skupiny 4 a 5
"pfesun materialu na prisyp z vykopu podél zdi" 6,88
"pfesun materialu z prisypu zpét na zasypani vykopu podél zdi " 6,88
"nanosy z paty zdi" 15,36
"pfelivna plocha - nepouzitelny kamen" 6,0-4,5
"pfelivna plocha - pouzitelny kamen zpét" 4,5
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;

9 K 162251122 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 12,840 CS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 20 do 50 m

Vodorovné premisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"pfesun materialu na prisyp z vykopu na lavici v podjezi" 6,42
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K

11 K

12 K

13 M

14 K

Zpracovano systémem KROS 4

167151102

171151112

321222311

58381077

321351010

"pfesun materialu z prisypu zpét na lavici v podjezi” 6,42

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
"nanosy z paty zdi" 15,36
"prelivna plocha - pouzitelny kamen zpét" 4,5

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s
hrubym urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych kamenitych

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasypu zhutnénych strojné
"pfisyp podél zdi (vyvar) - viz. Vykaz vymér (dl. 7,0 m, plocha 1,9 m2)" 7,0*1,9

"zpétny zasyp vykopu podél zdi (podjezi) materialem z prisypu - viz. Vykaz
vymeér" 6,88

"nanosy z paty zdi" 15,36
Svislé a kompletni konstrukce

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb pfehrad, jezd a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, odbé&rnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,
Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu
cementovou kvadri objemu do 0,2 m3

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3

Poznamka k poloZce:
- primérna tl. zdiva 0,25-0,3 m (= 0,275 m)

"pfelivna hrana - viz. Vykaz vymér + D.2.1 + D.4" 8,7*0,9*0,275

"zavérova cast - viz. Vykaz vymeér + D.2.1 + D.4" (13,6%0,9+4,0%0,3)*0,275
kopéak hruby 30x30x25-60cm

kopak hruby 30x30x25-60cm

Poznamka k poloZce:
Opracované Zulové kvadry pro kvadrové zdivo vodnich staveb 50-60x25-30x25-30 cm.

"pfelivna hrana - viz. Vykaz vymér + D.2.1 + D.4" 8,7*0,9
"zavérova ¢ast - viz. Vykaz vymér + D.2.1 + D.4" (13,6*0,9+4,0%0,3)
21,27 * 1,1 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci zfizeni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni

36/50

m3

m3

m3

m2

m2

19,860

35,540

5,849

23,397

19,420

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01

CS URS 2025 01




Cena celkem

Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

"dobetonovani paty zdi - viz. Vykaz vymér + D.2.1"
"vyvar" 7,0%1,3
"podjezi" 8,6*1,2
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, .

15 K 321352010 odbérnych v&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich m2 19,420 CS URS 2025 01
konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni

D 4 Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C .

16 K 451317123 30/37 1. pes 150 do 200 mm m2 88,518 CS URS 2025 01
Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl pfes 150 do
200 mm
Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3, XA1
"pfelivna hrana - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 (kvadrové zdivo)" 8,7*0,9
"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 " 66,0
"zaveérova Cast - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1 (kvadrové zdivo,
neznamy rozsah po$kozeni +20%)" 13,6*0,9*1,2

17 K 465513227 Dlazt')a z !orpoveho kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s m2 48,000 cS URS 2025 01
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze
"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (novy kdmen)" 48,0
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose ;

18 K 465518217 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou m2 18,000 CS URS 2025 01
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
250 mm
"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (pouZitelny rozebrany kamen -
75%)" 24,0%0,75

D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini
19 K 628635512 VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim m2 60,600 ¢S URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim
VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce:
MC 25
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D 9

20 K 936457124

21 K 938902132

22 K 938903113

23 K 941111121

Zpracovano systémem KROS 4

"zdivo - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1"

"vyvar (lictkoruna)" 7,0%(3,3+0,75)

"podjezi (lictkoruna)" 8,6%(3,0+0,75)

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Zalivka kotevnich Sroubu, ocelovych konstrukci a dutin betonem se zvy$enymi
naroky na prostfedi objemu jednotlivé pfes 1,00 do 3,00 m3

Zadlivka kotevnich Sroubl betonem objemu pies 1 do 3 m3

Poznamka k poloZce:
Opravy provadét po usecich délky max. 2 m!
C 30/37 XF3, XA2 S4 (S5)

"dobetonovani paty zdi - viz. Vykaz vymér + D.2.1"
"vyvar" 7,0%1,1*1,1
"podjezi" 8,6*1,0*1,0

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi stavebnich konstrukci
od porostu, s nalozenim odstranéného porostu na dopravni prostfedek nebo s
pfemisténim na vySku do 6 m a odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m na
ostatnich plochach

Ocisténi konstrukci na ostatnich plochach od porostu
"zdivo - viz. Vlykaz vymér + TZ B.2.2.1"
"vyvar (lictkoruna)" 7,0%(3,3+0,75)

"podjezi (lic+koruna)" 8,6%(3,0+0,75)

Dokonc&ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"zdivo - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1"

"vyvar (lictkoruna)" 7,0%(3,3+0,75)

"podjezi (lictkoruna)" 8,6%(3,0+0,75)

Leseni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m montaz

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo10m

"sparovani - viz. D.2.1"

"vyvar " 7,0*4,5
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m3

m2

m2

m2

17,070

60,600

60,600

60,300

CS URS 2025 01
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

24

25

26

27

28

29

Zpracovano systémem KROS 4

941111221

941111821

965042241

975011531

975018531

985131111

"podjezi” 9,6*3,0

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vySky do 10 m pfiplatek k
cené za kazdy den pouziti

Priplatek k leSeni Fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouziti

60%60,3

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m demontaz

Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo 10 m

Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl. pfes 100 mm, plochy pres 4
m2

Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z lit¢ho asfaltu tl pfes 100 mm pl
pres 4 m2

"pfelivna hrana - viz. Vlykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1" 8,7%0,9*0,15
"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1" 66,0*0,15
"zavérova ¢ast - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 + D.2.1" 13,6*0,9*0,15

Podpérné dreveni pfi podezdivani zakladového zdiva pfi vySce vyzdivky do 2 m,
pfi tl. zdiva pfes 900 do 1200 mm a délce podchyceni pfes 1 do 3 m

Podpérné dreveni pfi podezdivani zakladu tl pfes 900 do 1200 mm vyzdivka v do 2 m dI
podchyceni pfes 1 do 3 m

"stabilizace zdi pred opravou" 15,6

Podpérné dreveni pfi podezdivani zakladového zdiva pfi vySce vyzdivky do 2 m,
pfi tl. zdiva Priplatek k cenam za kazdy dal$i 1 m vysky pfes 2 m, pfi tl. zdiva
pfes 900 do 1200 mm a délce podchyceni pfes 1 do 3 m

Priplatek k podpérnému dreveni pfi podezdivani zakladl tl pfes 900 do 1200 mm dI podchyceni
pfes 1do3 mZKD 1 mpfes2mv

2*7,0+1*8,6

Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

"zdivo - viz. Vlykaz vymér + TZ B.2.2.1 (150-200 bar)"

"vyvar (lictkoruna)" 7,0%(3,3+0,75)

"podjezi (lictkoruna) " 8,6%(3,0+0,75)

"pfelivna hrana - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (300 bar)" 8,7*0,9
"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (300 bar)" 66,0
"zavérova ¢ast - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (300bar)" 13,6%(0,9+0,45)
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m3
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Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

30

31

32

33

34

Zpracovano systémem KROS 4

K

985131311

985323112

985323212

985331122

985331222

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni do¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci

"zdivo - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (150-200 bar)"

"vyvar (lictkoruna)" 7,0%(3,3+0,75)

"podjezi (lictkoruna)" 8,6%(3,0+0,75)

Spojovaci (adhezni) mistek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tloustky
2 mm

Spojovaci (adhezni) mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 2 mm
"prelivna hrana - viz. Vykaz vymér + D.2.1" 8,7*0,9
"prelivna plocha - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 " 66,0

Spojovaci (adhezni) mistek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi, tloustky
2 mm

Spojovaci (adhezni) mustek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi tl 2 mm
"zavérova ¢ast - viz. Vykaz vymér + TZ B.2.2.1 (300bar)" 13,6%(0,9+0,45)
Dodatec€né viepovani betonarské vyztuze vcetné vyvrtani a vycisténi otvoru
cementovou aktivovanou maltou prdmér vyztuze 32 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 32 mm do cementové aktivované malty véetné
vyvrtani otvoru

Poznamka k poloZce:

dobetonovani paty zdi: otvory hl. 0,5 m, kotvy D 32 mm dl. 1,0 m - 20 ks

prelivna hrana: otvory hl. 0,25 m, kotvy D 32 mm dl. 0,65 m - 15 ks

prelivna plocha: otvory hl. 0,25 m, kotvy D 32 mm dl. 0,65 m - 135 ks

Virchni ¢ast kotev bude provedena cca 5 cm pod povrch zdiva, zbytek otvoru bude vyplnén
sparovaci maltou (prelivna hrana a pr. plocha).

"kotvy"

"dobetonovani paty zdi - viz.Viykaz vymér + D.2.1" 20*1,0
"pfelivna hrana - viz. Vykaz vymér + D.4" 15*0,65

"pfelivna plocha - viz. Vykaz vymér + D.2.1 + D.4 " 135%0,65

Dodatecné vlepovani betonafské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou prdmér vyztuze 32 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 32 mm do chemické malty v€etné vyvrtani otvoru

Poznamka k poloZce:

1. horni fada: otvory hl. 0,65 m, kotvy D 32 mm dl. 0,65 m - 16 ks

2 fady: otvory hl. 0,95 m, kotvy D 32 mm dl. 0,95 m - 7 ks

Virchni ¢ast kotev bude provedena cca 5 cm pod povrch zdiva, zbytek otvoru bude vyplnén
sparovaci maltou.

"kotvy"
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
"zavérova éast - viz. Vykaz vymér + D.2.1 + D.4" 23*0,65+7%0,95
35 M 13021041 g/r;cz)zf/)?va kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu ¢ 0,878 CS URS 2025 01
ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 32mm
(117,5+21,6)*6,31*0,001
36 K 990999999-R  Prekladani materialu soubor 1,000
Prekladani materialu
Poznamka k poloZce:
Prekladani a vykladani materialu napf. mobilnim jefabem z manipulacni plochy pod jez - plati
pro vsechny podobjekty SO 01 (veSkery material na opravu jezu).
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (skladkovné) z .
37 K 1997013861 prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01 t 29,434 CS URS 2025 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) z prostého betonu
kod odpadu 17 01 01
"sut’' ze spar" 1,030
"beton. podklad dlazby" 28,404
Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozeni, s vyloZzenim a hrubym .
38 K 997321511 urovnanim po suchu, na vzdalenost do 1 km t 29434 CS URS 2025 01
Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km
"sut ze spar" 1,030
"beton. podklad dlazby" 28,404
Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozeni, s vylozenim a hrubym ;
39 K 997321519 urovnanim po suchu, na vzdalenost Pfiplatek k cenam za kazdy dalSi zapocaty 1 t 559,246 CS URS 2025 01
km pres 1 km
Priplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu
19%29,434
Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozeni, s vylozenim a hrubym .
40 K 997321611 urovnanim nakladani nebo prekladani na dopravni prostfedek pfi vodorovné t 29,434 CS URS 2025 01
dopravé suti a vybouranych hmot
Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot
"sut' ze spar" 1,030
"beton. podklad dlazby" 28,404
D 998 Presun hmot

Zpracovano systémem KROS 4

41/50




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
41 K 998323011 PFesun hmot pro jezy a stupné dopravni vzdalenost do 500 m t 162,528 CS URS 2025 01
Pfesun hmot pro jezy a stupné
D PSSV Prace a dodavky PSV
D 772 Podlahy z kamene
42 K 772991511 Dlazby z kamene - ostatni prace kamenické opracovani pemrlovanim povrchu m2 5575 cS URS 2025 01

Zpracovano systémem KROS 4

tvrdého kamene

Kamenické opracovani pemrlovanim povrchu tvrdého kamene

"pfelivna hrana/prelivna plocha - viz. TZ B.2.2.1 + D.4" 8,7*0,25
"zavérova cast/prelivna plocha - viz. TZ B.2.2.1 + D.4" 13,6%0,25
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SOUPIS PRACI

119251009/SO 02 - ODSTRANENI A MANIPULACE S NANOSY
833 21
16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PE |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] ce"[‘::;f(';‘em s%flr;?::a
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim )
1 K 162351123 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 1262,000 CS URS 2025 01
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"pfemisténi sedimentu pro nasypy a zasypy" 1262

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s

2 K |171151112 hrubym urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych kamenitych m3 1262,000 CS URS 2025 01
UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasypu zhutnénych strojné
"vymoly ve dné pfi LB - viz. Vykaz vymér + D.2.2." 1126
"pfisyp na PB - viz. Vykaz vymér + D.2.2." 136

3 K AGR01.1.1 VytéZeni nanosu m3 2 671,000

Vyté&Zeni nanosu

Zpracovano systémem KROS 4
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PC |Typ

Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K AGR01.1.2

5 K AGR01.1.3

6 K AGRO01.1.4

Zpracovano systémem KROS 4

Poznamka k poloZce:

Zpracovatel PD predpoklada provedeni strojniho vytéZeni nanost béZnou mechanizaci.
Zhotovitel mize uvazZovat jiny zptsob vytéZeni nanosu dle svych moznosti, zvyklosti,
technického a technologického vybaveni. Zhotovitel pfi stanoveni nabidkové ceny zohlednil
ve$keré naklady na pomocné konstrukce pro zdarné provedeni a pribéznou kontrolu napr.
Jimky, pfevod vody, pomocné hrazky, ryhy pro odklon proudu, vysakovaci laguny apod.
Tézba bude provadéna perforovanymi IZicemi, které umoZzriuji ¢astecné odvodnéni riéniho
sedimentu. Tézba bude probihat na mirné naklonénou kapotu nakladniho vozu tak, aby prfed
vlastnim transportem byl sediment co nejvice pfirozené odvodnén. Mezideponie s cilem
odvodnéni sedimentu je vzhledem k lokalizaci v ramci KRNAP nepfipustna. Vypocteno
odectem povrchdl.

"viz. Vykaz vymér + D.2.2." 2671

PFemisténi a manipulace s vytéZenym materialem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) véetnd pipadného nalozeni m3 1409,000

Premisténi a manipulace s vytéZenym materialem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni

Poznamka k poloZce:
Véetné veskerych pripadnych nakladt spojenych s pfesunem materialu napr. poplatku za
uloZeni na meziskladce.

"nanos" 2671-1262
Likvidace vytéZzeného materialu v€etné pfipadného poplatku za ulozeni m3 1 409,000
Likvidace vytéZzeného materialu véetné pripadného poplatku za ulozeni

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

"nanos" 2671-1262
Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu m3 -1 409,000
Odkup vyziskaného fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ficni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napfiklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Déale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZzeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napr.
komunalni odpad, dfevni hmota).
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PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

"nanos” -(2671-1262)
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SOUPIS PRACI

119251009/SO 03 - DOCASNE OBJEKTY POTREBNE PRO REALIZACI STAVBY

16.12.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

113151111

AGR 02.1.1

AGR 02.1.2

5

564211012

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Rozebirani zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na vzdalenost do 20 m
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze silni¢nich panell

Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilch

Poznamka k poloZce:
- véetné odvozu dilcti a pfipadné likvidace

"viz. Situace D.1.2"

"ochrana vedeni Cetin na sjezdu" 3,0*3,0

ZFizeni a odstranéni zajimkovani

Zfizeni a odstranéni zajimkovani

Poznamka k poloZce:

Zhotoveni, manipulace, odstranéni a odvoz, pripadné dotésnéni véetné pripadné likvidace
nebo dalsi vyuZiti

Odvodnéni stavenisté - ostatni naklady

Odvodnéni staveni§té - ostatni naklady
Komunikace pozemni

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s rozprostfenim, vihdenim a zhutné&nim
plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 60 mm
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K 584121108

6 M 59381006

7 K AGR03.5.1

D 998

8 K 998226011

D PSV

D 742

9 K 742119991-R

Zpracovano systémem KROS 4

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP plochy do 100 m2 tl 60 mm

"ochrana vedeni Cetin na sjezdu - viz. Situace D.1.2 (v¢. najezd( na panel)"
3,0%3,0+3,0*1,0%2

Osazeni silni¢nich dilcl ze Zelezového betonu s podkladem z kameniva
téZeného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivé do 15 m2
m2

Osazeni silniénich dilct z ZB do loZe z kameniva téZeného tl 40 mm plochy do 15 m2

"ochrana vedeni Cetin na sjezdu - viz. Situace D.1.2" 3,0*3,0

panel silnicni 3,00x1,00x0,215m kus
panel silniéni 3,00x1,00x0,215m

Poznamka k poloZce:
obratovost 5x

"viz. Situace D.1.2"
"ochrana vedeni Cetin na sjezdu" 3

Kompletni zajisténi pistupl ke stavbé v€etné manipulacnich ploch pro
vnitrostaveni$tni dopravu a prekladani materialu (pod jez), se situanim feSenim
a limity popsanymi v projektové dokumentaci. Zpevnéni pro mechanizaci v koryté
v délce cca 123 m a Sifce 3 m, manipulaéni plocha nad jezem cca 72 m2. Pfistup
do toku stav. sjezdem ze silnice 11/296 v délce cca 33 m, s pfipadnym zpevnénim
a naslednou opravou do plGvodniho stavu.

Kompletni zaji$téni pfistupu ke stavbé véetné manipulaénich ploch pro vnitrostavenistni dopravu
a prekladani materialu (pod jez), se situacnim feSenim a limity popsanymi v projektové
dokumentaci.

Poznamka k polozZce:

Projektantem navrhované feSeni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.3.1l a vykresové
prilohy, zhotovitel v§ak mize zvolit i jiny zpusob, ktery si vSak musi dopracovat a pfipadné i
projednat. Hlavnim limitem je podjezdna vyska mostu 3,8 m.

Presun hmot

PFesun hmot pro pozemni komunikace a letisté s krytem montovanym ze
silniénich dilcti ze Zelezového nebo predpjatého betonu dopravni vzdalenost do t
200 m jakékoliv délky objektu

PFesun hmot pro pozemni komunikace a leti$té s krytem montovanym z ZB dilc(i

Prace a dodavky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

Ochrana vedeni k soukromym nemovitostem na PB (do¢asné zvySeni) soubor

Ochrana vedeni k soukromym nemovitostem na PB (do¢asné zvyseni)
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SOUPIS PRACI

119251009/VON - VedlejSi a ostatni naklady

16.12.2025

Vedlejsi a ostatni naklady

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . S et Cena celkem Cenova
PC (T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK

yp P [ ] [CZK] soustava

D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady

D VRN3 Zarizeni stavenisté

1 K 0141 zafizeni staveni$té, vybaveni stavenisté - provozni zafizeni stavenisté soubor 1,000
Zarizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité
- zaji§téni mistnosti pro TDI v ZS V¢. jejiho vybaveni
- zajisténi ohlaseni vsech staveb zafizeni stavenisté dle zékona ¢. 283/2021
Sb.
- zajisténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napr. oploceni), jeho
napojeni na inz. sité
- zajisténi nasledné likvidace vSech objektu ZS vcetné pripojeni na sité
- zaji$téni zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd(
nezbytnych pro realizaci stavby, v¢etné pripadné ochrany krizenych siti
- zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci dotc¢enych stavbou s
prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni
- zfizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté
- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty
- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a
hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou
- zaji$téni ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti proti poskozeni béhem realizace stavby (myceni nélett v prostoru zafizeni
stavenisté v nezbytném rozsahu)
Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadfeni v pfipadé, ze
2 K 012 ‘ P ) yehwl pripade, soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

pred realizaci pozbyly platnosti
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x Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti
3 K 01-3 Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni soubor 1,000
Zaijisténi dopravné inzenyrskych opatfeni
4 K 015 Zaijisténi vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni soubor 1,000
Zaijisténi vyty&eni veskerych podzemnich zafizeni
5 K 01-6 Zaijisténi obnovy pfistupovych ploch a komunikaci soubor 1,000
Zajisténi obnovy pristupovych ploch a komunikaci
Poznamka k polozZce:
Oprava stavajiciho sjezdu do koryta po dokonceni stavby (Stérkem z koryta) vcetné
obrubnik( (napojeni na silnici).
Zaijisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych vlastnikl a
6 K 01-7 pfipadnych uzivatell vSech pozemku dotenych stavbou s jejich kone¢nou soubor 1,000
upravou po dokonceni praci
Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadieni v§ech dotéenych vlastnikl a pfipadnych uZzivatelt
vSech pozemk( dotéenych stavbou s jejich koneénou Upravou po dokonéeni praci
7 K 01-8 Zajisténi sloveni rybi osadky soubor 1,000
Zaijisténi sloveni rybi osadky
8 K 019 Zaijisténi Biologického dozoru, véetné pfipadného transferu zastizenych zivocichli  soubor 1,000
Zajisténi Biologického dozoru, vEetné pfipadného transferu zastizenych zivocichu
D VRN1 Prazkumné, geodetické a projektové prace
Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemku) a jejich
9 K 01-11 pFisluSenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych soubor 1,000
komunikaci
Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemku) a jejich pfisluenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych komunikaci
10 K 0112 Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie ks 1,000
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie
Poznamka k poloZce:
Zhotovitelem vypracovany Plan opatreni pro pfipad uniku zavadnych latek (napr. ropné
produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z tésnicich clon,atd.)
Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. véetné
11 K 0113 g e . . . A f ks 1,000
zajisténi schvaleni prisluSnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. v€etné zajisténi
schvaleni pfislu§nymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
12 K 01-14 Zaijisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila ks 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
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PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13 K

14 K

15 K

16 K

17 K

Zpracovano systémem KROS 4

01-15

01-16

01-17

01-18

01-19

Poznamka k poloZce:

- vytyCeni stavby,

- pribézna méreni,

- zaméreni skutecného stavu po dokonceni stavby,

- ovéreni polohy hranic pozemkd,

- v pfipadé téZeni sedimentt, potvrzeni spinéni parametri akce

- v pfipadé téZeni sedimentt, pribézné méreni pro potreby fakturace

- v pfipadé téZeni sediment(, zaméreni pred realizaci (ovéfeni mnoZstvi z PD)

Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila

Poznamka k poloZce:
- viz Obchodni podminky pro zhotoveni stavby ¢l. 12.2

Vypracovani Planu BOZP
Vypracovani Planu BOZP

Poznamka k poloZce:
Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem

- Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyZ je jim financné

hrazen.

- Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovlivriiovani, aby

nedochazelo ke stretu zama.

Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a

souvisejicimi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP musi splfiovat odbornou zpusobilost dle platné legislativy, véetné

pfislusné kvalifikace,

Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a investorem.

Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpusobem, ktery by mohl ovlivnit jeho

nestrannost a rozhodovaci pravomoci.
Zaijisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace
Zajisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace

Poznamka k poloZce:

Zhotovitel predlozi viastni technologicky navrh a postup kotveni kvadrového zdiva zavérové
casti jezu, na zakladé skutecnych podminek a pfesnych méreni pri realizaci stavby. Tato

musi byt odsouhlasena technickym dozorem stavebnika (TDS).

Provadéni zkousek jakosti pouzitych materiald nebo hmot, popf. predlozeni

certifikace vyrobku

Provadéni zkousek jakosti pouzitych material nebo hmot, popf. predloZeni certifikace vyrobkl

Poznamka k poloZce:

Zajisteni veskerych predepsanych rozbord, atestu, zkousek a revizi dle prislusnych norem a
dal$ich predpist a narizeni platnych v CR v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude

prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri

dokonc¢eného dila.
Inzenyrska €innost béhem realizace stavby
InZenyrska ¢innost béhem realizace stavby

Poznamka k poloZce:

V pfipravné fazi i béhem stavby bude komunikovano se zastupci KRNAP a VaK.
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