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D.1.1. Technicka zprava

D.1.1.1. VSeobecna ¢ast

D.1.1.1.1. Identifikaéni tdaje

Néazev stavby : VD Kliéava — oprava VO
SO 01 — Stavebni Upravy
Misto stavby : VD Kli¢ava
Charakteristika stavby :  Oprava vodarenskych odbér(
Stupen dokumentace :  pokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ)
Investor : Povodi Vitavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/ 8

150 00 Praha 5

Projektant : AQUATIS a.s., Botanicka 834/56
602 00 Brno

Provozovatel : Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Berounka
Denisovo nabrezi 14
301 00 Plzen

D.1.1.1.2. Predmét a €lenéni projektu

Pfedmétem predkladané dokumentace je feSeni stavebni ¢asti v ramci rekonstrukce uzaveéru
spodnich vypusti na VD Kli¢ava.

Stavebni objekty v ramci rekonstrukce:

SO 01 — Stavebni Upravy
Souvisejici provozni soubory:

7 w7

PS 01 — Technologicka ¢ast strojni

7 w7

PS 02 — Technologicka ¢ast elektro

D.1.1.1.3. PouZité podklady

vvvvvv
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D.1.1.1.3.1. Projektové
a) Prehrada na Klicavé u Zbe¢na — plany skute¢ného provedeni stavby, vypracovalo

vodohospodarské rozvojové a investi¢ni stfedisko v Praze v roce 1956.

b) Udolni pfehrada na Klicavé u Zbeéna — vykresova dokumentace vypustného bloku,

vypracovalo vodohospodarské rozvojové a investi¢ni stfedisko v Praze v roce 1956.

c) Navrh upravy prehradni zdi Zbecno pro montaz potrubi — vykresova dokumentace
vpracovana Vitkovickymi Zelezarnami v roce 1950.

d) Vypustné zafizeni pfehrady Zbecno — detailni fezy objektem uzavért spodnich vypusti,
vypracovalo vodohospodarské rozvojoveé a investi¢ni stfedisko v Praze v roce 1948.

e) Potrubi spodnich vypusti pfehrady Zbe&no — vykresova dokumentace vypracovana CKD,
narodni podnik v roce 1949.

f) Hydrotechnické vypoclty kapacity spodnich vypusti pfehrady Zbeéno vypracované
vodohospodarskym rozvojovym a investi¢nim stfediskem v Praze v roce 1957.

g) Manipulaéni f&d pro vodni dilo Klicava na Kli¢avé vypracovany vodohospodarskym
dispecinkem v Plzni Povodi Vltavy, statni podnik v roce 2006.

h) Vodni dilo Klicava — doplnéni spodnich vypusti o tfeti provozni uzavér, studie
proveditelnosti, vypracovala firma POyry Environment a.s. v ¢ervenci 2014

i) Vodni dilo Kli¢ava — doplnéni spodnich vypusti o tfeti provozni uzavér, dokumentace pro

stavebni fizeni, vypracovala firma Péyry Environment a.s. v bfeznu 2015.

D.1.1.1.3.2. Ostatni
a) Fotodokumentace pofizena zpracovatelem v roce 2025
b) Manipulaéni fad VD Klicava.
c) Normy CSN:
CSN 75 2340 Navrhovani pfehrad — Hlavni parametry a vybaveni
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D.1.1.2. Technické reSeni

V ramci rekonstrukce stavajiciho zafizeni vodarenskych odbérd VD Kli¢ava budou provedeny

i souvisejici stavebni Upravy obsazené v SO 01 — Stavebni Upravy.

D.1.1.2.1. SO 01 — Stavebni upravy
Jedna se predevsim o prace souvisejici s instalaci novych zafizeni:
e sanace povrchu betonu stropu v prostoru domku uzavéru (celkovéa plocha podhledu stropu
je 15 m2,
e nové zamecnické vyrobky
o vyména pokloptd (2 ks) rozmér 905 x 1910 mm, v domku uzavéru ,nahofe" na kété
264,60

0 nové podlaha kompozit (2 ks) — svétly rozmér jedné podlahy je 950 mm x 2000 mm

v domku uzavérl ,dole" na kété 259,10, véetné ramu

o nova podlaha kompozit (1 ks) — svétly rozmér jedné podlahy je 2100 mm x

1400 mm v manipulaéni vtokové Sachté ,dole” na kété 260,60, vEetné ramu.
0 vyména Zebfiku v domku uzavéru
e vyciSténi prostoru
0 propojovaci potrubi DN 400 mezi domkem uzavérd a manipulacni vtokovou
Sachtou bude tlakové vycisténo.

0 potrubi ve stavbé z domku uzavért do vyvaru, které se bude vyuZivat pro vytlak

prosaklé vody, bude tlakové vycisténo.
o vycisténi jimky ve svislé manipulaéni vtokové Sachté (dole), cca 1 m3.
e Uprava vzduchotechniky

o vyména vzduchotechniky (VZT), v€etné saciho venkovniho potrubi, 3 kusut
napojovacich vyrabénych pfirub, ventilatoru s kotvenim, plastovym potrubim
DN 200 v domku uzévérd a v manipulaéni vtokové Sachté.
0 3 kusy napojovaci vyrabéné pfiruba VZT
e odvodnéni vtokové manipulaéni Sachty. Odvodriovaci gumova hadice pro odvodnéni
manipulaéni Sachty umisténa v propojovacim potrubi s prichodem pfes napojovaci

pfiruby.
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D.1.1.2.1.1. Upravy povrcha betonovych konstrukci

a) Sanace povrchu betonu v prostoru podhledu v domku uzavéra

Jedn& se o sanace povrchu betonovych konstrukci v podhledu stropu v domku uzavérd.
Sanace bude provedena reprofilaci poSkozenych &asti v nezbytné nutném rozsahu. Jedna se

0 systém na opravu betonovych konstrukci v nasledujici skladbé:

1. Ochrana vyztuZe a spojovaci mustek zlepSujici spojeni betonového podkladu a vyztuze
s reprofilacni maltou — jednokomponentni cementovy natérovy material modifikovany
polymerem. Podklad musi byt zcela Cisty, bez prachu a uvolnénych ¢asti betonu, nesmi

byt kontaminovany oleji. Nekvalitni beton je tfeba zcela odstranit.

2. Reprofilace — vyplii posSkozenych mist — jednokomponentni cementova reprofilaéni
malta splfujici poZadavky tfidy R4 dle CN EN 1504-3
3. Sjednoceni povrchu opravované konstrukce - jednokomponentni cementova
polymerem modifikovana malta, splfiujici poZzadavky tfidy R2 dle CN EN 1504-3
Pfed zahajenim sanac¢nich praci se provede ocisténi betonovych podhledud stropu otryskanim
vodnim paprskem. Pfedpokladana plocha v prostoru Sachty uzavéru je cca 15 m?.
Nasledné lIze provadét sanacni opravy, kde pfi aplikaci a pfipravé musi byt dodrZzena

podminka, aby vysledna tloustka sanace byla do vzdalenosti max 1 cm nad povrch.

D.1.1.2.1.2. Zamecnické konstrukce

a) Vyména poklopd (2 ks) vdomku uzavérd ,nahore" na koté 264,60

2x poklop sv. rozmér 905 x 1910 mm, ocelovy, vyztuZeny - zamecnicky vyrobek vykres
¢. D.1.2.4.

Zatizeni min 250 kg/mz2. V jednom krytu bude odklapéci ¢ast rozmér cca 820 x 560 mm na
oto¢nych pantech v misté Zebfiku. Ve druhém poklopu bude vyfezan otvor pro prostup potrubi
vzduchotechniky. Ramy zustanou puvodni, pouze u pravého krytu bude do puavodniho ramu
vevaren pfidavny pfiény nosnik z L70 — provede se natér rdmu tl: cca 300 um. Velikost ramu:

L70x70 s lemovacim pasem.

Natér novych plechovych krytd: Zarovy pozink bez dalSiho natéru.

b) Nové podlaha kompozit (2 ks) vdomku uzavérd ,dole* na k6té 259,10

Nova podlaha kompozit (2 ks) — svétly rozmér jedné podlahy je 950 mm x 2000 mm, v¢etné
ramu - zamecnicky vyrobek vykres €. D.1.2.4.
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Zatizeni min 250 kg/m?. V pravém krytu budou otvory pro prostup potrubi vy&erpani prosaklé
vody a v misté Zebfiku. Ve druhém poklopu bude vyfezadn otvor pro prostup potrubi

vzduchotechniky. Ramy budou nové, ocelové s Zarovym pozinkem, s kotvenim.

c) Nové podlaha kompozit (1 ks) v manipulaéni vtokové Sachté , dole” na koté 260,60

Nova podlaha kompozit (1 ks) — svétly rozmér jedné podlahy je 1400 mm x 2100 mm, v€etné

ramu - zamecnicky vyrobek vykres €. D.1.2.4.

Zatizeni min 250 kg/m2. RAmy budou nové, oceloveé s Zarovym pozinkem, s kotvenim.

d) Novy Zebfik vdomku uzavérd

Zebfik v domku uzaveérd, délky 5170 mm, s kotvenim - zamec&nicky vyrobek vykres ¢. D.1.2.5.
V horni ¢asti nad Zebfikem bude dodano madlo pfikotvené k horni podlaze. Ocelové

s Zarovym pozinkem, s kotvenim.

D.1.1.2.1.3. Vy¢iSténi prostor objektu

a) Tlakoveé ciSténi: propojovaci potrubi DN400

mezi domkem uzavérd a manipulaéni vtokovou Sachtou bude tlakové vycisténo

b) Tlakové ¢isténi: potrubi zdomku uzavéra do vyvaru

které se bude vyuZivat pro vytlak prosaklé vody, bude tlakové vycisSténo

c) Vydcisténijimky dole ve vtokové svislé manipulaéni Sachté

ccalms.

D.1.1.2.1.4. Uprava zafizeni vzduchotechniky

a) Vyména vzduchotechniky (VZT)

VnéjSi ¢ast: saci venkovni potrubi z galvanicky pozinkovaného plechu rozméru 200 x 200,
délky asi 2 m, s kolenem a nerezovym sitem (velikost ok 5mm). S kotvenim do stény domku
uzavérd. Vnitfni napojeni na pavodni prichody ve sténach: 3 kusy napojovacich vyrdbénych
pfirub. Ventilator @200, Q=1 000 m3/hod, s kotvenim.

Plastové potrubi ve vnitini ¢asti DN 200, 90° (KGEM), délky celkem asi 8 m, s kotvenim.
Koleno DN 200, 90°, (KGB) , 4 kusy.

Umisténi: v domku uzavérd a v manipulaéni vtokoveé Sachté.

b) Napojovaci vyrdbéna pfiruba VZT

3 ks napojovaci pfiruba, vyroba a montaz pfiruby dle vykresu — zamecnicky vyrobek D.1.2.6.
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D.1.1.2.1.5. Odvodnéni vtokové manipulaéni Sachty

Pro odvodnéni vtokové manipulaéni Sachty se vyuZije propojovaci potrubi ve hrazi DN 400,
které je souCasné vyuZzito jako potrubi vzduchotechniky. Spodni Sachta v manipulaéni Stole
bude propojena odvodriovaci gumovou hadici umisténé v propojovacim potrubi s prachodem
pfes napojovaci pfiruby. Vyuasténi hadice bude v domku uzavérd ve spodni €asti do jimky

proséaklé vody.

D.1.1.3. Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce zameénickych vyrobki budou mit ve smyslu CSN EN 1090-2 tfidu
provedeni EXC2. Zivotnost protikorozni ochrany bude odpovidat kategorii H nebo VH. Stuper
korozni agresivity dle CSN EN ISO 14713-2 je stanoven na C4 — vysoka.

Veskeré nové zamecnické konstrukce budou pozinkovany ponorem dle referenéni normy

ISO 1461 v min. tloustce povlaku 85 pm.

D.1.1.4. Natérovy systém

V pfipadé oSetfeni stavajicich ocelovych konstrukci novymi natéry nebo u novych konstrukci,
kde nebude mozZno pouZzit pozinkovani ponorem, bude pouZit nasledujici natérovy systém
odpovidajici tfidé A1.21 dle CSN EN I1SO 12 944-5 :

- otryskéni na Sa 2,5

- zakladni vrstva— EP 80 pm

- mezivrstva — EP 2 x 120 pm

- kryci vrstva — PUR 50 um

- barva RAL 7038 Sed&
D.1.1.5. Zvl4stni pozadavky

D.1.1.5.1. PoZadavky na postup vystavby

Z hlediska postupu vystavby vyZaduje realizace nasledujici opatfeni:
e Prace na objektech VO budou provadény vZzdy na jednom odbéru potrubi. Druhy odbér

bude v provozu. Pfedb&zné se pfepoklada, Ze jako prvni bude opraven pravy odbér.

e Pfi zpracovani realizatni dokumentace a pfi technologické pfipravé je tfeba

respektovat stavajici konstrukce a napojeni na stavajici zafizeni.
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e Pfi provadéni rekonstrukce je tfeba postupovat tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo
preruseni stavajicich siti.

e Zvlastni opatfeni a pfipravky si vyZzada doprava a montaz (demontaz) uzavérd ve
stavajicich podminkéach vtokové manipulacni Sachté. V domku uzavérd se vytvofi na
horni podlaze provizorni ocelova konstrukce (trojnozka...) pro zavéSeni Soupat a ¢asti
potrubi DN 450.

D.1.1.5.2. Likvidace odpadu

Odpady, které budou vznikat pfi stavebnich pracich a pfi demontézi stavajiciho zafizeni,
budou tfidény dle katalogu odpadu a bude s nimi nakladano podle jejich skute€nych vlastnosti
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

S veSkerymi odpady vzniklymi pfi realizaci tohoto projektu bude nakladano podle zékona
€. 541/2020 Sh., o odpadech v plathém znéni a souvisejicich pravnich pfedpisu. Odpady
k odstranéni a vyuziti budou pfedavany vyhradné osobam opravnénym dle citovaného zakona
a to spolu se zakladnim popisem odpadu dle vyhlaSky €. 8/2021 Sb. v platném znéni.

PFi praci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z pouzitych zafizeni neznecistovaly vodni tok.

D.1.1.6. Statické posouzeni

Stavajici strojovna vtokové manipulacni Stoly a domku uzavérd NEBUDE zatéZovana vétSimi

silami jako je zatéZovana doposud. Hmotnosti technologie nepfekroci sou¢asné hmotnosti.

Vybourani a ani nové betonové konstrukce nebudou realizovany. Vyména novych uzaveéru

nebude mit negativni vliv na stabilitu stavajici Zelezobetonové spodni stavby.

V Brné&, derven 2025 Josef Sevéik

Ing. Oldfich Neumayer, CSc.
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