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D.2.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.2.1.1.1 VSeobecna c¢ast

D.2.1.1.1.1 Identifikaéni udaje

VD Kli¢éava — oprava VO
Nazev stavby:

7 w7

PS 01 - Technologicka ¢ast strojni

VD Kli¢ava - strojovna vtokové manipulacni Sachty a zafizeni

Misto stavby: v domku uzavérd vodarenskych odbért (VO)

Pfedmét dokumentace: Oprava VO
Stupen dokumentace Dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ)
Investor: Povodi Vitavy, statni podnik

Hole¢kova 8, 150 24 Praha 5

Provozovatel: Povodi Vitavy s.p., zavod Berounka,
Denisovo nabrezi 14,304 20 Plzen
Projektant: AQUATIS a.s.

Botanicka 834/56, 602 00 Brno

D.2.1.1.1.2 Predmét a ¢lenéni projektu

Pfedmétem predkladané dokumentace PS 01 - Technologicka &ast strojni je FeSeni
technologické ¢asti strojni navrhované vymeény Soupatkovych uzéavérd v domku uzavéra VO
a vyména Casti zafizeni technologie ve svislé vtokové manipula¢ni Sacht¢ VO na VD
Klicava.

Souvisejici stavebni objekty a provozni soubory:

PS 02 - Technologicka ¢ast elektro

SO 01 — Stavebni Upravy
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D.2.1.1.1.3 Pouzité podklady

vvvvvv

D.2.1.1.1.3.1 Projektové

a) Prehrada na Klicavé u Zbe¢na — plany skute¢ného provedeni stavby, vypracovalo

vodohospodarské rozvojové a investi¢ni stfedisko v Praze v roce 1956.

b) Udolni pfehrada na Klicavé u Zbeéna — vykresova dokumentace vypustného bloku,

vypracovalo vodohospodarské rozvojové a investi¢ni stfedisko v Praze v roce 1956.

c) Navrh uUpravy prehradni zdi Zbecno pro montaz potrubi — vykresova dokumentace
vpracovana Vitkovickymi Zelezarnami v roce 1950.

d) Vypustné zafizeni pfehrady Zbecno — detailni fezy objektem uzavért spodnich vypusti,
vypracovalo vodohospodarské rozvojové a investi¢ni stfedisko v Praze v roce 1948.

e) Potrubi spodnich vypusti pfehrady Zbe&no — vykresova dokumentace vypracovana CKD,
narodni podnik v roce 1949.

f) Hydrotechnické vypoclty kapacity spodnich vypusti pfehrady Zbeéno vypracované
vodohospodarskym rozvojovym a investi¢nim stfediskem v Praze v roce 1957.

g) Manipulaéni fad pro vodni dilo Klicava na Kli¢avé vypracovany vodohospodarskym
dispecinkem v Plzni Povodi Vltavy, statni podnik v roce 2006.

h) Vodni dilo Klitava — doplnéni spodnich vypusti o tfeti provozni uzavér, studie
proveditelnosti, vypracovala firma POyry Environment a.s. v ¢ervenci 2014

i) Vodni dilo Kli¢ava — doplnéni spodnich vypusti o tfeti provozni uzavér, dokumentace pro

stavebni fizeni, vypracovala firma Péyry Environment a.s. v bfeznu 2015.

D.2.1.1.1.3.2 Ostatni
a) Fotodokumentace pofizend zpracovatelem v 04/2025

b) Manipulaéni fad VD Klicava.
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D.2.1.1.2 Technickeé reSeni

D.2.1.1.2.1 Z&kladni charakteristika dila

NavrZzena rekonstrukce - vyména Soupatek DN 450 v domku uzavért - bude realizovana
uvniti  stavajici strojovny domku uzéavérd objektu VD Kli¢ava. Rovnéz vyména Casti

technologie ve vtokové manipulaéni Sachté bude realizovana uvnitf této Sachty.
Ve hrazi VD Kli¢ava jsou instalovana 2 stavajici potrubi DN 450 vodarenskych odbéra (VO).
Domek uzéavéri je vybaven témito uzavéry :

e prava vétev VO — 2 ks klinové vietenové Soupatko DN 450, ovladané

elektromechanicky z prostoru horni podlahy domku uzéaveéra.

e levh vétev VO - 2 ks Klinové vietenové Soupatko DN 450, ovladané

elektromechanicky z prostoru horni podlahy domku uzéaveéra.

e propoj mezi pravou a levou vétvi VO — 1 ks klinové vietenové Soupatko DN 450,

ovladané elektromechanicky z prostoru horni podlahy domku uzaveéra.
Propojovaci potrubi (stavajici:
Soupéatkové uzavéry VO jsou vdolni ¢Gasti domku uzavéri osazeny nasledujicimi
propojovacimi potrubimi:
e 2 ks Tkus DN 450 s pfirubami na vSech koncich, délka 1100 mm, vzdalenost

odbocky od osy je 555 mm.

e 2 ks rovny propojovaci stfedovy dil potrubi DN 450 s pfirubami na obou koncich,

délky 720 mm. Soupatka jsou stavebni délky 450 mm.
Pohony stavajici:

Viceotackovy servomotor ZPA Pecky -500 Nm, 40 ot/min, el. motor Siemens 2,2 kW, 50Hz,
940 ot/min, 230/400V. V¢&etné prodluzovacich kloubovych hfideli.

Vycerpéani prosaklé vody se doposud fesilo pfenosnym ¢erpadlem.

Svisla vtokova manipulaéni Sachta, je vybavena témito stavajicimi uzavéry a zafizenim:
e zkorodovany spojovaci material noZzovych Soupétek u 2. a 3. odbéru
e v 1. odbéru (spodnim) na pravém odbéru zkorodovany spojovaci material

e zaslepovaci pfiruby (po zdemontovaném Soupatku)
Copyright © AQUATIS a.s.
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e Vv 1. odbéru (spodnim) na levém odbéru je stale namontovano Soupatko DN 450 —

neni potfeba
e spojovaci materiél 17-ti pfirubovych spojd potrubi DN 450 je zkorodovéan

e spojovaci materidl horniho vika Soupéte potrubi snimani hladiny zkorodovan.

D.2.1.1.2.2 Hlavnitechnické parametry nového zafizeni — nové uzavéry VO

5 ks requlaéni vietenové klinové Soupatko DN 450, PN 6 -ATYP !l s integrovanou montazni

vloZkou.

Uzavér slouZi pro regulaci pratoku potrubim VO, kdy jsou prvni uzavéry (noZzova
Soupéatka DN 450 na etazovych odbérech) — oteviena.

typ: regulacni, provozni, elektromotoricky

pohon: Ponecha se stavajici: Viceotackovy servomotor ZPA Pecky - 500 Nm, 40 ot/min, el.
motor Siemens 2,2 kW, 50Hz, 940 ot/min, 230/400V, vc€etné prodluZzovacich
kloubovych hfideli

Orientaéni rozmér a hmotnost: délka celé sestavy RU je asi 530 mm, hmotnost cca 0,6 tuny

max. povoleny prasak : absolutni tésnost (0 - 0,03 I/min).

Zakladni technické parametry:

Maximalni hladina retenéniho prostoru............ccccceeeeveeiiciiineennnn. 296,80 m n.m
Maximalni provozni hladina zdsobniho prostoru .................. 293,69 m n.m
Kéta koruny hrdze - VOZOVKY .........ceeeeeeiiiiiiiiiiee e ciiiieeeee e 298,80 m n.m
Osa potrubi VO, osa Soupatek DN 450 ........cccccceveeeviiiiiciiieneeennn 261,10 m n.m
Hmax (k ose Soupatek DN 450) ........cceveiieieeeeriiiiieee e 35,7m

Qmax (jednim odbérem VO) - pro 100% otevieni a H=293,70....... 1,42 m3/s
Qmax (obé potrubi VO) - pro 100% otevieni a H=293,70......... 2,84 md/s

D.2.1.1.2.3 Popis technického feSeni strojni ¢asti

Pro zlepSeni provoznich parametrd a z ddvodu opotfebeni pavodnich provoznich uzavéru je
navrzena oprava — vyména — stavajicich Soupatek za nové Soupéatka s integrovanou
montazni viozkou DN 450 napojené na stavajici atyp. pfiruby. VD Kli¢ava — levé a pravé

potrubi vodarenskych odbéru (VO).

Stavajici uspofadani VO, potrubi, uzaveéry atd, zistane v celém rozsahu zachovano.
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Rekonstrukce obsahuje nésledujici €éasti v domku uzavéri:
1) 5 sad - demontaz stavajiciho zafizeni

= kompletni demontéz stavajiciho provozniho uzavéru — Soupatka DN 450, kromé

ovladani — pohonu, veSkerého pfisluSenstvi, v€etné potrubnich dilcu.

Nejdfive se provede oprava jedné vétve VO a potom druhé, pofadi bude upfesnéno

zadavatelem, pfedpoklada se oprava prave vétve jako prvni.

2) 5 sad - Instalace nového vietenového, klinového, regulaéniho Soupéatka s kotvenim.

kazda sada zahrnuje:

= kompletni instalace Soupéatek DN 450 s integrovanou montazni vioZzkou je rozdélen na

levou vétev VO (2 sady), na pravou vétev VO (2 sady) a propoj (1 sada).
= kompletni revize plvodnich pohon( Soupatek.
» instalace kotveni Soupéatek
» instalace potrubnich dilct:

0 2 ks — T kus s pfirubami DN450, délky asi 940 mm, vzd. odbocky od osy asi
555 mm

0 1 ks — potrubni dilec DN 450 s pfirubami délky asi 580 mm
0 1 ks - potrubni dilec DN 450 s pfirubami délky asi 780 mm
0 12 sad - spojovaci material nerezovy (pro 12 pfirubovych spoju)
0 12 sad — tésnéni pfirub DN 450.
» instalace nového vyCerpani proséaklé vody:
Kalové ponorné Cerpadlo 230V s plovakem, ruéni ovladani je vyvedeno v elektrocasti

nad podlahu 264,60 — horni v domku uzaveéra. VEetné nerezového potrubi dl.1500 mm,

kolene, hadicového adaptéru a gumové hadice protazené do vyvaru.
Dodavky a montéze ve vtokové svislé manipulaéni Sachté:

= vyména spojovaciho materialu noZzovych Soupatek s integrovanou montazni vliozkou u
3. a 2. odbéru (shora). Jedn& se o 2x 2 ks Soupatek, celkem 80 ks nerezova zavitova
ty¢ M20-600, 320 ks nerezova matice M20.

= v 1. odbéru (spodnim) se na pravém odbéru - zaslepovaci pfiruby (po zdemontovaném

Soupétku) ponechaji, provede se pouze vyména spojovaciho materialu za nerezovy 2x
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20 ks = 40 ks nerezovy Sroub M20-100 , 40 ks Matice M20.

= v1. odbéru (spodnim) se na levéem odbéru zdemontuje Soupatko DN 450. Na
protipfiruby se namontuji zaslepovaci pfiruby (2 ks) — mozno pouzit stavajici. V&etné
nerezového spojovaciho materialu: 2x 20 ks = 40 ks nerezovy Sroub M20-100, 40 ks
matice M20.
POZNAMKA: Pfed demontazi Soupatka bude za pomoci potap&ct zaslepen vtok

prvniho (spodniho) odbéru levé vétve! Tuto €innost zajiStuje zhotovitel..
= vytaZeni 2 kust Soupéatek DN 450 ze Sachty.

= jimka na dné Sachty: Po provedeni se vyciSténi jimky (ve stavebni ¢asti SO 01)

se doda a namontuje zakryti jimky: bude dodan novy ram s kotvenim a kompozitni

7 vz

pororost. Padorysny rozmér jimky: cca 1,4 x 2,09 m. (ve stavebni ¢asti SO 01)

= vyména spojovaciho materialu 17-ti pfirubovych spojd DN 450. 17x 20 ks = 340 kusu
Sroub M20-100, 340 kust matice M20. Srouby a matice budou vyménovany za plného
tlaku vody, proto bude zvolen takovy zpusob, aby ,nevystfelilo” tésnéni, montovat pres

jeden.

= vyména spojovaciho materialu horniho vika Soupéte potrubi snimani hladiny. 14 kusu
Sroub M16-100 a 14 kust matice M16.

D.2.1.1.2.4 Funkce zafizeni uzavéru VO

Tvofi jej objekt s etdZovym odbérem tésné navazujici na odbérny blok, vnémz jsou 2
odbérna potrubi DN 450. Svislé vétve jsou instalovany v Sachté odbérného potrubi. Kapacita
obou vétvi pfi hladiné 293,70 je teoreticky 2840 I/s.

Osa odbérnych potrubi ve svislé manipulacni Sachté — etazi:

1. odbér: kéta osy je 266,60 ---- je a bude zaslepen

2. odbér: kéta osy je 272,60

3. odbér: kéta osy je 279,60
Pouziti jednotlivych odbérd zavisi na vysce hladiny vody v nadrzi a na pokynu odbératele.
Vtoky jsou chranény jemnymi Ceslemi, pfed Ceslemi jsou navic proti rybam umistény

ochranné ramy s pletivem 2x 2 cm. Prvnim uzavérem v kazdé etédzi je nozové Soupatko

DN 450 s integrovanou montazni viozkou.
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Odbérné potrubi DN 450 prochazi hrazi pfes armaturni komoru — domek uzavéri. Na
kazdém potrubi jsou dvé regulacni Soupatka DN 450 s elektropohonem. DalSi Soupatko je

umisténo v propoji levé a prave vétve.

D.2.1.1.2.5 Zasady montaze

Opravy —vymeény uzavéra VO:

Vymény uzévérd budou probihat v prostoru stavajicich objektd VD Kli¢ava.

Postup demontdznich a montéznich praci je nutné sladit s potfebami a pozZadavky provozu.

Prace se budou provadét postupné na jednotlivé vétvi VO. Druha bude po dobu rekonstrukce

v provozu. Investor rozhodne o pofadi oprav (prvni bude v opravé prava, popfipadé naopak).

Postup montaze a odstavek:
Postup vystavby musi byt organizovan tak, aby nebyly omezeny stavajici funkce VD dané
Manipula¢nim a provoznim fadem.

Prace budou provadény postupné na jednotlivych vétvich vodarenského potrubi — druha

vétev vodarenského potrubi bude v prabéhu praci piné funk&ni. Jako prvni bude opravena
prava vétev VO, pokud nebude investorem stanoveno jinak.
Stavba bude zahgjena pfipravnymi pracemi a zfizenim zafizeni stavenisté.

- Nejdfive bude provedeno odstaveni pravé vétve VO: Uzavfeni vtokového noZzoveého

vtokového Soupétka Il. a Ill. etdZzového odbéru v pravé vétvi potrubi VO. |. vétev etdZzového
odbéru bude zaslepena zaslepovaci pfirubou — trvalé FeSeni.

- Uzavfeni propojovaciho Soupatka mezi levou a pravou vétvi VO v domku uzéveéra.

- Po zavfeni vtokovych noZovych Soupéatek pravé vétve a uzavieni propojovaciho Soupatka
bude pfistoupeno k demontazi stavajicich uzavéra pravé vétve a demontaz potrubniho dilce
mezi pravou uzavienou vétvi VO a propojovacim Soupéatkem.

- Po dobu demontédze a montéze uzavérd v domku uzavérd budou vtokova nozova Soupatka
a propojovaci Soupéatko zajiStény — uzamdceny v zaviené poloze (mechanicky, odpojeni
elektro nebo jinym zplsobem, aby nedoslo k nezadoucimu vyplaveni domku uzaveérua!)

- Po demontéZi uzavéru se provedou pfislusné nové povrchové ochrany stavajiciho zafizeni.
- Instalace novych uzéaveérua pravé vétve VO.

- Montaz nové — docasné - zaslepovaci pfiruby na pfirubu odbocky do propojovaci Casti.

(levéa vétev je stale v provozu).
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- MontaZ elektrotechnické Casti a Upravy systému fizeni a zprovoznéni pravé vétve —
uzavera.

- Na zavér rekonstrukce pravé vétve VO budou provedeny suché a nasledné (po otevieni
nozového vtokového Soupatka nékteré z etdzi odbért) i mokré zkousky technologické ¢asti -
funkéni zkouska Soupatkovych uzavéru. Po jejich ukon&eni bude pfislusnéa vypust uvedena
do provozu.

- Po zprovoznéni pravé vétve VO bude pfikro¢eno k odstaveni levé vétve VO:

- Odstaveni levé vétve VO a dalSi postup ¢innosti bude provedeno stejnym zpusobem jako
u pravé vétve VO. LiSi se pouze vtom, Ze nebude instalovana zaslepovaci pfiruba na
propojovaci hrdlo. Zdemontuje se a namontuje i propoj se Soupatkem. Propojovaci Soupatko
zlstane uzavieno, posledni potrubni dil mezi Soupatkem a pravou vétvi se montuje nakonec.
- Spusténi obou vétvi: Po skonené montazi levé vétve (propojovaci Soupatko je
namontovano), pusti se voda levou vétvi, propoj mezi vétvemi je uzavien, uzavie se
Soupétko pravé vétve a na odbocce pravé vétve se zdemontuje zaslepovaci pfiruba a mezi
pfirubu a Soupatko propoje se ,vlozZi“ posledni potrubni dilec. Tim je zajiStén kontinuélni
pratok vody VO bez preruSeni.

POZNAMKA: Ve vtokové manipulaéni v&zi se bude demontovat pavodni Soupéatko prvniho
etdZzového odbéru levé vétve a na jeho misto se namontuje zaslepovaci pfiruba. Pfed
demontéZi tohoto Soupatka bude za pomoci potdp&cu zaslepen vtok prvniho (spodniho)
odbéru levé vétve. Ztoho duvodu bude vyhotoven potapécsky prizkum s vykresem tvaru
vtoku. Zéatka vtoku je k dispozici na VD Kli¢ava. Potapé&ci provedou pfipravné prace (prachod
pfes Cesle, revizi tésnici dosedaci plochy apd.) Potapéci provedou montéz zéatky a po
skonceni - po instalaci nové zaslepovaci pfiruby — provedou demontaz zatky. ZajiStuje

zhotovitel.

Doprava zafizeni do objektd:

Doprava bude umoZnéna pres stavajici vrata a navazujici svislou manipulaéni vtokovou Stolu
v hrazi VD. V domku uzavérd bude na horni podlaze nainstalovana ocelova ,koza“ se

zavéSenym kladkostrojem pro demontaz a montaz Soupat a potrubnich dilca.

Copyright © AQUATIS a.s.

D211 TZ DVZ.docx strana 9



VD Klic¢ava — oprava VO
A(' )UATl S D.2.1. PS 01 - Technologicka c¢ast strojni

D.2.1.1. Technicka zprava

025020A

D.2.1.1.2.6 ZkouSky a uvedeni do provozu

Provedeni pfislusnych zkouSek a uvedeni technologického zafizeni do provozu po ukonéeni
rekonstrukce bude realizovano dle vzdjemné schvaleného programu zkouSek. Tento
program vypracuje zhotovitel rekonstrukce v ramci provadéci dokumentace a preda
objednavateli pfed zahdjenim zkouSek ke schvéleni.

Po uspésném provedeni vSech testd a po zaSkoleni obsluhy bude technologické zafizeni

uvedeno do provozu.

D.2.1.1.2.7 Bezpec€nost a ochrana zdravi pf¥i praci

Problematika bezpecnosti prace za provozu bude feSena v provoznim fadu platném po
uvedeni do provozu. Pfitom je tfeba vychazet z bezpecnostniho pasportu a provoznich

predpisu dodavatelu.

Za bezpecnost prace a ochranu zdravi béhem vystavby odpovida provadéci dodavatelska

organizace.

D.2.1.1.2.8 VIlivy na Zivotni prostredi

Pfi provadéni montaznich praci na VD Kliava je tfeba respektovat vodarensky ucel vodniho
dila. Je nutné dodrZzovat montézni postupy a pouzit vhodnych materialt tak, aby nevznikla

moznost znecisténi vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody.

D.2.1.1.2.9 Natérovy systém

V pfipadé oSetfeni stavajicich ocelovych konstrukci novymi natéry nebo u novych konstrukci,
kde nebude mozZno pouZzit pozinkovani ponorem, bude pouZit nasledujici natérovy systém
odpovidajici tfidé A1.21 dle CSN EN ISO 12 944-5 :

- otryské&nina Sa 2,5

- zakladni vrstva— EP 80 pm

- mezivrstva — EP2x120 pm

- krycivrstva - PURS50um

- barva RAL 7038 Seda
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D.2.1.1.3 Zvlastni pozadavky

D.2.1.1.3.1 Pozadavky na dokumentaci, kterou zabezpec€uje zhotovitel

Soucasti dokumentace DVZ neni dodavatelskd, realiza¢ni, konstrukéni, vyrobni ani dilenska

dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracovani dodavatelské, realiza¢ni, vyrobni a dilenské dokumentace:

- pred zahdjenim praci provede zhotovitel kontrolni zaméfeni konstrukci v€. casti
stavajiciho technologického zafizeni.

- zpracuje realizacni dokumentaci obsahujici projekéni, konstrukéni, dilenské
a montézni vykresy pro technologické zafizeni, vykresy pomocnych konstrukci,
vykresy dispozice zafizeni, technické zpravy, technologické postupy a specifikace,
pevnostni vypocty, materidlové charakteristiky.

Dodavatelskd dokumentace a technologické postupy provadéni praci musi byt
odsouhlasené investorem.

Zhotovitel je povinen pfi navrhu pouZiti konkrétnich vyrobkd (materialld) dodrzet
specifikované technické poZadavky a parametry, které jsou uvedené v technické zprave,
technické specifikaci, vykresech nebo vykazu vymér. Pouziti vyrobkd (materiald) s lepSimi
technickymi parametry nez specifikovanymi, je mozné.

VSechny naklady spojené suvedenymi cinnostmi apracemi jsou souc€asti nabidky

zhotovitele.

D.2.1.1.3.2 Pozadavky na postup opravy
Z hlediska postupu opravy nevyZaduje vyména uzavérd VO Zadné zvlastni poZadavky.
Je tfeba provést a respektovat nasledujici:
» PreSetfit celkové uspofadani a parametry s ohledem na zafizeni konkrétniho
vybraného dodavatele strojni ¢asti a poZadavky investora.
= P¥i zpracovani realizacni projekéni a konstrukéni dokumentace a pfi technologické
pFipravé je tfeba respektovat stavajici zafizeni a napojeni na stavajici potrubi.
»= Optimalizovat postup montaZe s ohledem na harmonogram vystavby.

* P¥i ndvrhu a instalaci nového zafizeni RU je pfedevsim nutno brat do Uvahy zplisob

= Prace se budou provadét postupné na jedné vétvi VO. Druhd bude po dobu
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rekonstrukce v provozu.

= VD bude v prubéhu rekonstrukce v provozu, pfi provadéni praci je tfeba zajistit

¢innost rozhodujicich zafizeni a umoznit praci obsluhy.

D.2.1.1.3.3 Likvidace odpadt

Odpady, které budou vznikat pfi demontazi a montazi technologického zafizeni, budou
tfidény dle katalogu odpadi a bude s nimi naklddano podle jejich skutecnych vlastnosti
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

S veSkerymi odpady vzniklymi pfi realizaci tohoto projektu bude nakladano podle zékona ¢.
185/2001 Sbh., o odpadech v platném znéni a souvisejicich pravnich pfedpist. Odpady
k odstranéni a vyuZiti budou pfedavany vyhradné osobam opravnénym dle citovaného
zakona a to spolu se zakladnim popisem odpadu dle vyhlaSky ¢. 294/2005 Sb. v platném
znéni.

Pfi praci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z pouZzitych zafizeni nezneciStovaly vodni
tok.

D.2.1.1.4 P¥ilohy technické zpravy

D.2.1.1.4.1 Specifikace zafFizeni

Specifikace zafizeni je obsaZzena ve zpravé €. D.2.1.3 Specifikace stroju a zafizeni.

Brno, &erven 2025 Josef Sevéik
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