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D.2.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.2.1.1 Všeobecná část

D.2.2.1.1.1 Identifikační údaje

Název stavby : VD Klíčava – oprava VO
PS 02 – Technologická část elektro

Místo stavby : VD Klíčava
Charakteristika stavby : Rekonstrukce uzávěrů vodárenských odběrů
Stupeň dokumentace : Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Investor : Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178 /8
150 00   Praha 5

Projektant : AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

Provozovatel : Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00  Plzeň

D.2.2.1.1.2 Předmět a členění projektu

Předmětem předkládané dokumentace je řešení elektro části rekonstrukce vodárenských

odběrů na VD Klíčava.

Související stavební objekty a provozní soubory :

SO 01 – Stavební úpravy
PS 01 – Technologická část strojní
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D.2.2.1.1.3 Použité podklady

Pro zpracování bylo využito množství podkladů, následně jsou uvedeny nejdůležitější:

Projektové podklady
· jednání a prohlídka na lokalitě

· fotodokumentace současného stavu

· VD Klíčava  -  doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr, DPS, AQUATIS

a.s. Brno, 11/2015

· VD Klíčava - doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr, rozvaděč RHS1,

RDS, Inprema, 02/2017

· podklady stavební části a technologické strojní části projektu

Ostatní použité podklady – normy, předpisy atd.
· ČSN 33 2000-4-41, ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, část 4-41, Ochranná

opatření pro zajištění bezpečnosti, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

· ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, část 5-51: Výběr

a stavba elektrických zařízení

· ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrická zařízení, Výběr a stavba elektrických zařízení,

Výběr soustav a stavba vedení

· ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí část 5-54: Výběr

a stavba elektrických zařízení, Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného

pospojování

· ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

· ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení

· ČSN 33 2000-6  - Elektrické instalace nízkého napětí – Revize
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D.2.2.1.2 Technické řešení

D.2.2.1.2.1 Základní technické údaje

Napěťové soustavy:

3 N PE ~50 Hz  230/400 V  TN-C-S

1 N PE ~50 Hz  230 V  TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Automatickým odpojením od zdroje

Doplňujícím ochranným pospojováním

Vnější vlivy:

Domek vodárenských uzávěrů 1NP – AA4, AB4

Domek vodárenských uzávěrů 1PP – AA4, AB4, AD2, BA4, BC3, BD2

Objekt etážových odběrů – AA4, AB4, BA4, BC3, BD2

Upřesnění:

Tučně uvedené vnější vlivy jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 považovány

za abnormální.

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

považovány za normální.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů

následovně:

Domek vodárenských uzávěrů 1NP – uvedený prostor nezvyšuje nebezpečí z hlediska

použití elektrického zařízení dle ČSN EN 61140 ed. 3 (prostor normální dle dříve platné

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem)

Vtokový objekt etážových odběrů - uvedený prostor nezvyšuje nebezpečí z hlediska použití

elektrického zařízení dle ČSN EN 61140 ed. 3 (prostor nebezpečný dle dříve platné ČSN 33

2000-4-41 ed.2 /Z1 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem)

Domek vodárenských uzávěrů 1PP – prostor zvyšuje nebezpečí z hlediska použití

elektrického zařízení dle ČSN EN 61140 ed. 3. (prostor zvlášť nebezpečný dle dříve platné

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /Z1 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem).
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D.2.2.1.2.2 Stávající stav

Stávající zařízení domku vodárenských uzávěrů jsou napojena z rozvaděče RHS1, který je

umístěn v 1NP. Uvedený rozvaděč byl instalován v roce 2017 v rámci akce „VD Klíčava,

doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“. Z rozvaděče RHS1 jsou přes reverzační

stykačové vývody napojeny servopohony vodárenských uzávěrů o výkonu 2.2 kW a je zde

osazen stykačový vývod pro v současnosti nefunkční ventilátor odvětrávání vtokového

objektu.

Servopohony nožových šoupátek na jednotlivých etážových odběrech ve vtokovém objektu

jsou napojeny z rozvaděčů RM1 a RM2, umístěných na podestách v objektu. Tyto rozvaděče

jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu.

D.2.2.1.2.3 Návrh řešení

Při rekonstrukci vodárenských uzávěrů bude provedena výměna šoupátek DN 450 v domku

vodárenských uzávěrů. Úpravy technologického zařízení proběhnou také v objektu

etážových odběrů. V souvislosti s úpravou technologického strojního zařízení se provedou

nutné úpravy elektroinstalace v objektu vodárenských uzávěrů a ve vtokovém objektu

etážových odběrů.

D.2.2.1.2.4 Technologická část elektro

D.2.2.1.2.4.1 Domek vodárenských uzávěrů

V rámci rekonstrukce elektroinstalace domku vodárenských uzávěrů budou pro ovládání

nových šoupátek pravděpodobně použity ( jsou dostatečně výkonově dimenzované) stávající

servopohony.

Z tohoto důvodu nebude potřebné upravovat stykačové reverzační vývody v rozvaděči

RHS1. Stávající servopohony budou před demontáží odpojeny a následně budou po instalaci

nových šoupátek servopohony opětovně připojeny pomocí stávajících kabelů.

Při rekonstrukci vodárenských uzávěrů budou také provedeny drobné úpravy

elektroinstalace domku uzávěrů. Vedle rozvaděče RHS1 u vchodu do domku uzávěrů bude

umístěna kombinovaná zásuvka 230/400 V/16 A, dále bude na strop v 1PP doplněno

průmyslové LED svítidlo. Nové svítidlo bude připojeno na stávající obvod osvětlení domku

a jistič obvodu osvětlení bude vyměněn za proudový chránič s nadproudovou ochrannou.
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Nový ventilátor vzduchotechniky pro odvětrání vtokového objektu bude novým kabelem

připojen na upravený stykačový vývod v RHS1. Ovládání ventilátoru bude možné ovladačem

z dveří rozvaděče RHS1. Ovladač bude třípolohový s polohami Zapnout -0- Automaticky, kdy

v poloze automaticky bude ventilátor ovládán časovým relé – asymetrickým cyklovačem

s nastavitelnými časy chod – klid pro průběžné provětrávání daného prostoru.

Do rozvaděče RHS1 bude dále doplněn vývod pro čerpadlo prosáklé vody a vývod pro již

zmíněnou kombinovanou zásuvku. Vývody pro zásuvku i čerpadlo budou vybaveny

proudovým chráničem s rozdílovým proudem 30 mA.

Čerpadlo vyčerpání průsaků s plovákovým spínačem bude napojeno přes zásuvku

230 V a napájecí obvod čerpadla bude vybaven vypínačem na rozvaděči.

D.2.2.1.2.4.2 Vtokový objekt etážových odběrů

V objektu budou zdemontovány stávající rozvaděče RM1 a RM2, ze kterých jsou

v současnosti napojeny servopohony nožových šoupátek jednotlivých odběrů. Na původní

místa budou následně upevněny nové rozvaděče a z nich budou opětovně nově napojeny

stávající servopohony.

Nové rozvaděče budou vybaveny dvojicí stykačových reverzačních vývodů pro stávající

servopohony nožových šoupátek. Ovládací obvody vývodů budou napájeny napětím 230V.

Ovládání servopohonů bude obdobné jako nyní, tedy pouze místní ovládání tlačítky na

dveřích rozváděčů. Provozní a poruchové stavy servopohonů budou zobrazovány signálkami

na dveřích zmíněných rozvaděčů.

Napájecí kabely rozvaděčů RM1 a RM2 zůstávají stávající, kabely mezi rozvaděči

a servopohony budou nové.

D.2.2.1.2.4.3 Kabeláž, kabelové trasy, uzemnění a pospojování

Pro připojení stávajících servopohonů v domku vodárenských uzávěrů budou použity

stávající kabely instalované v roce 2017.

Nová kabeláž bude provedena zejména kabely typu CYKY.

Kabely budou uloženy ve stávajících hlavních kabelových trasách a nově

v elektroinstalačních plastových trubkách, totéž platí jak pro domek vodárenských uzávěrů

tak i pro vtokový objekt.
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V domku vodárenských uzávěrů bude doplněno ochranné pospojování pro vyrovnání

potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace, kovovými částmi technologie

a vybavení a uzemněním v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.3. Zejména budou do

ochranného pospojování propojeny tělesa šoupátek vodičem CYA25  mm2.

Ochranné pospojování bude přes ekvipotecionální svorkovnici připojeno na stávající

uzemnění domku vodárenských uzávěrů.

Taktéž ve vtokovém objektu bude analogicky doplněno ochranné pospojování. Do

ochranného pospojování budou připojeny nové zemnící sběrnice rozvaděčů a tělesa

šoupátek.

V 1PP domku vodárenských uzávěrů a v šachtě vtokového objektu etážových odběrů bude

nutno s ohledem na vnější vlivy prostředí rozšířit doplňující pospojování. Do doplňujícího

pospojování bude připojena i doplněná zásuvka pro ponorné čerpadlo. Doplňující

pospojování bude provedeno vodičem CY 4 mm2.

D.2.2.1.2.4.4 Demontáže, postup prací

Před montáží nové elektroinstalace v šachtě věžového objektu bude demontována

nahrazovaná elektroinstalace, včetně kabelových tras.

Demontované zařízení bude na vyčleněném místě rozebráno, roztříděno a ekologicky

zlikvidováno na náklady zhotovitele. Vytypované části rozvaděčů budou provozovateli

předány na náhradní díly.

D.2.2.1.2.5 Zkoušky a uvedení do provozu

Provedení příslušných zkoušek a uvedení technologického zařízení do provozu po ukončení

rekonstrukce obou výpustí bude realizováno dle vzájemně schváleného programu zkoušek.

Tento program vypracuje zhotovitel rekonstrukce v rámci prováděcí dokumentace a předá

objednavateli před zahájením zkoušek ke schválení.

Podle schváleného programu bude provedeno komplexní vyzkoušení.

Po úspěšném provedení všech testů a po zaškolení obsluhy bude technologické zařízení

uvedeno do provozu.

Za bezpečnost práce a ochranu zdraví během výstavby odpovídá prováděcí dodavatelská

organizace.
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D.2.2.1.2.6 Požadavky na dokumentaci, kterou zabezpečuje zhotovitel

Součástí dokumentace pro výběr zhotovitel (DVZ) není dodavatelská, výrobní ani dílenská

dokumentace, dokumentace pomocných konstrukcí, které zabezpečuje zhotovitel.

S ohledem na technické a výrobní důvody vyžaduje zhotovení stavby obvykle více

podrobností (nejsou předmětem DVZ), které jsou podmíněné možnostmi, stavebním

vybavením a používanými technologiemi zhotovitele, skutečným postupem a organizací

prací a použitými výrobky.

Řešení uvedených podrobností je součástí dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace.

Jedná se např. o konstrukční, dílenské a montážní výkresy, výkresy pomocných konstrukcí,

realizační a konstrukční výkresy rozváděčů atd.

Upozorňujeme, že výběr konkrétního dodavatele výrobku může vyvolat částečné změny

v předkládané projektové dokumentaci, které projekčně zpracuje zhotovitel stavby.

V rámci PS02 zhotovitel zpracuje zejména realizační dodavatelskou, výrobní a dílenskou

dokumentaci rozváděčů RM1, RM2 a úpravu rozvaděče RHS1. Budou dopracovány

dispozice domku uzávěrů, včetně označení jednotlivých kabelů v kabelových trasách.

Realizační dokumentace rozvaděčů bude obsahovat konkrétní typy jednotlivých přístrojů.

Dodavatelská výrobní dokumentace musí být odsouhlasená investorem a provozovatelem.

Zhotovitel stavby je povinen při návrhu použití konkrétních výrobků (materiálů) dodržet

specifikované technické požadavky a parametry, které jsou uvedené v technické zprávě,

výkresech, specifikaci výrobků nebo výkazu výměr. Použití výrobků (materiálů) s lepšími

technickými parametry než specifikovanými, je možné.

Po vlastní realizaci akce zpracuje dodavatel dokumentaci skutečného provedení stavby.

D.2.2.1.3 Likvidace odpadů

Odpady, které budou vznikat při demontáži a montáži zařízení, budou tříděny dle katalogu

odpadů a bude s nimi nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu s platnými

právními předpisy.

S veškerými odpady vzniklými při realizaci tohoto projektu bude nakládáno podle zákona

č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady

k odstranění a využití budou předávány výhradně osobám oprávněným dle citovaného

zákona a to spolu se základním popisem odpadu.
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Při práci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých zařízení neznečišťovaly vodní

tok.

D.2.2.1.4 Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz zařízení navrženého tímto projektem nemají

při dodržení pracovních postupů a kázně negativní vliv na okolní životní prostředí

a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

D.2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy,

zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33

2000-5-54 ed. 3 Uzemnění elektrických zařízení.

Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí

revize. Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Pracovníci obsluhy a údržby elektrozařízení musí mít příslušnou elektrotechnickou

kvalifikaci. Každý pracovník provádějící montáž zařízení musí být před zahájením prací

seznámen s obecnými bezpečnostními předpisy a dále s místními bezpečnostními předpisy

a úpravami.

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad

rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků. Za bezpečnost

práce a ochranu zdraví během výstavby odpovídá prováděcí dodavatelská organizace.
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D.2.2.1.6 Přílohy technické zprávy

D.2.2.1.6.1 Kabelová listina

Označení Kabel Odkud Kam Délka
[m]

Poznámka

Domek vodárenských uzávěrů

M1WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RHS1 M1 - Stávající kabel

M1WS1 JYTY-J 14x1 mm RHS1 M1 - Stávající kabel

M2WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RHS1 M2 - Stávající kabel

M2WS1 JYTY-J 14x1 mm RHS1 M2 - Stávající kabel

M3WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RHS1 M3 - Stávající kabel

M3WS1 JYTY-J 14x1 mm RHS1 M3 - Stávající kabel

M4WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RHS1 M4 - Stávající kabel

M4WS1 JYTY-J 14x1 mm RHS1 M4 - Stávající kabel

M5WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RHS1 M5 - Stávající kabel

M5WS1 JYTY-J 14x1 mm RHS1 M5 - Stávající kabel

M6WL1 CYKY-J 3x1.5 mm² RHS1 M6 12

M7WL1 CYKY-J 3x2.5 mm² RHS1 XS7 12

M7WL2 Součást čerpadla XS7 M7 -

EL1WL1 CYKY-J 3x1.5 mm² RHS1 EL1 15

XS8WL1 CYKY-J 5x2.5 mm² RHS1 XS8 8

Vtokový objekt

M1WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RM1 M1 15

M1WS1 JYTY-J 14x1 mm RM1 M1 15

M2WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RM2 M2 12

M2WS1 JYTY-J 14x1 mm RM2 M2 12

M3WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RM1 M3 15

M3WS1 JYTY-J 14x1 mm RM1 M3 15

M4WL1 CYKY-J 4x1.5 mm² RM2 M4 12

M4WS1 JYTY-J 14x1 mm RM2 M4 12
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D.2.2.1.6.2 Specifikace zařízení

Specifikace zařízení je obsažena v příloze č. D.2.2.3 Technické specifikace

V Brně, červen 2025 Ing. Josef Malý


