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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné UGzemi
a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi

Vodni dilo Vranany - Hofin na Vitavé sestava z pohyblivého jezu (vodni dilo Vranany - fi¢ni km
11,550 na vodnim toku Vltava), levobfeZniho laterarniho plavebniho kanélu a plavebnich komor
umisténych vedle sebe (vodni dilo Hofin - fiéni km 1,100 na vodnim toku Laterarni kanal).
Ucel vodniho dila:

 zajiSténi splavnosti toku pro vodni dopravu.

» vyroba elektrické energie v MVE Vranany a MVE Hofin.

+ stabilizace minimalni hladiny a spadovych poméru ficni traté.

 zajisténi realizace pfislusnych povoleni k nakladani s vodami (povolené a nasmlouvané

odbéry a vypousténi)

Jezovou zdrZ Ize vyuZivat i pro nefizenou rekreaci, sportovni rybolov a sportovni plavbu.
Vodu vzdouvanou a akumulovanou jezem lze rovnéZz omezené vyuZzivat i pro kratkodobé
nadlepSeni pratokud v toku pod vodnim dilem pfi vyskytu havarijniho znecisténi.
VD bylo uvedeno do provozu v roce 1905 jako soucéast Vitavské vodni cesty. Puvodné byl jez
Vranany pohyblivy hradlovy, o dvou polich. V 80. letech byl rekonstruovan na pohyblivy
klapkovy jez o tfech nestejné Sirokych polich. Hydroenergeticky potencial jezu je v soucasné
dobé vyuzivan v MVE Vranany, ktera byla vybudovéna v letech 2004 — 2006 na pravém bfehu

v misté nevyuzivanych objektd puvodni malé plavebni komory a vorové propusti.

B.1.1.1. Dosavadni vyuZiti Gzemi

Stavebni pozemky a budouci staveniSté se nachazi na pravém bfehu vedle stavajiciho jezu
Vranany v misté natokového kanalu a stavajici MVE Vranany. Stavajici vyuZiti stavebnich
pozemkl z hlediska katastru nemovitosti je vodni plocha a zastavén&d plocha a nadvofi.
V z4jmovém Uzemi se nachdzi vodni dilo Vranany (jez a MVE) a okolni pozemky, dopravni
infrastruktura (mistni komunikace) a technicka infrastruktura. Jiné stavby se v zdjmovém Guzemi

nenachazi.

B.1.1.2. Soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi

Navrhovand Uprava stavajici stavby MVE, ktera je vodnim dilem, je v souladu s charakterem
Gzemi, jehoz hlavnim prvkem je vodni tok a stavajici zafizeni VD v&etné technické a dopravni
infrastruktury. Lokalita je dostatec¢né vzdalena od obydlenych ¢asti mésta, v lokalité se nachazi

potfebnd technicka a dopravni infrastruktura.
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Pfijezd na stavenisté a umisténi zafizeni stavenisté jsou vyznaceny v pfiloze C.2 Koordinaéni
situace stavby.
Veskeré inZzenyrské sité nachazejici se v lokalité stavenisté a jejich pfipadné dotéeni stavbou

jsou popsany v nasledujicim textu a znazornény ve vyse uvedené situaci.

B.1.1.3. Popis hlavnich éasti VD
B.1.1.3.1. Jez

Vzdouvacim prvkem VD Vranany — Hofin je pohyblivy jez, ktery m& 3 pole hrazené ocelovymi
dutymi klapkami, které jsou podpirané dvojici hydraulickych vélca. Levé pole je tvofeno dvéma
klapkami délky 19,31 m, ve stfednim poli je jedna klapka o délce 19,00 m, pravé pole je
vytvoreno ze dvou klapek o délce 19,10 m. Klapky v jednotlivych polich jsou vzajemné tésnény
gumovymi profilovymi tésnénimi. Vodorovna spéra v ose otaceni klapky je tésnéna pryZzovym
tésnénim tvaru Z. Bocni tésnéni z profilované pryZze je dotéshovano tlakem vody jen ve
vzty€ené poloze klapky. Ve sklopené poloze tvofi klapky a pevny prah v pficném sméru prah
Jamborova typu s minimélnim vzdutim pfi prachodu velkych vod. Zaobleni je dano valcovou
plochou klapky.

Zakladni parametry jezu:

Nominalni vzduté hladina vody jezem 163,90 m n.m.
Kolisani +10,-30cm

Svétlosti jezovych poli:

pravé pole 38.20 m

stfedni pole 19.00 m

levé pole 38.62 m
Hrazend& vySka dutych klapek - nominélni 240m
Maximalni hrazena vyska dutych klapek 2,60 m
Kéta hladiny pfi uplné sklopené klapce 161,30 m n.m.
Kéta hladiny pfi max. vzty&ené klapce 164,60 m n.m.

Ovladdani klapek je zajisténo dvéma na sobé nezavislymi, dvojinnymi jednoduchymi
hydraulickymi valci. Hydraulicky obvod je feSeny tak, Ze v normalnich podminkéach pracuji oba
valce. Pfi poruSe jednoho pak prejima veskery tlak zbyvajici valec, aniz by doslo k naruSeni
provozu. Cerpaci agregaty jsou umistény v ovladaci véZi na pravém bfehu nad hladinou Q100.
Ovladani klapek je dalkové (z velina, ze strojovny a z kanceléafe vedouciho jezného) a z mista
(v pilifi). Konstrukce klapky umoznila pouZziti jednostranného zafizeni pro aretaci klapky ve
vzty€ené poloze pomoci segmentu, ruéné vysouvaného z lice pilife ovliadacim kolem.

Kapacita plné vyhrazeného jezu je pfi nominalni hladiné cca 640 m3.s™.
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Pro pfipad oprav na jezu se vyuziva provizorniho hrazeni. Pfi samostatném hrazeni
jednotlivych jezovych poli se vyuziva nového provizorniho hrazeni, tj. slupice, lavky a ocelova
hradla. Osazovani tohoto hrazeni se provadi jefdbem. Proti dolni vodé se hradi stejnym
provizornim hrazenim. Je osazovano mezi patky umisténé na Sikmém prahu, kterym je ukonéen
vyvar.
Jezovy prah tvofi spole€né se sklopenou klapkou prah Jamborova typu, jehoz zaobleni je dano
vélcovou plochou klapky. V jezovém prahu je vybudovana komunikacni Stola o velikosti 1,80 x
2,50 m, kterou je umoznén pfistup do prostort v pilifich i k hydraulickym rozvodim.
Pfepadova energie se tlumi ve vyvaru o délce 16,5 m. V levém a stfednim poli je dno vyvaru na
koté 158,55 m n.m. V pravém poli je dno vyvaru na koté 158,35 m n.m. Vyvar je uzavien
Sikmym prahem ve sklonu 1:3, v levém a stfednim poli o vySce 1,05 m, v pravém poli o vysce

1,25 m. Na Sikmém prahu jsou vybudovany patky pro slupice provizorniho hrazeni.

B.1.1.3.2. MVE Vranany

MVE je umisténa, kterd pfestala byt vyuzivana po rekonstrukci pavodniho hradlového jezu.

Z&Kkladni parametry MVE Vranany:

Instalace 1x pfimoproud& Kaplanova turbina
Primér obéZného kola 3350 mm
Rozsah spadu 1,8-4,5m
Maximalni hltnost 80 m3.st
Maximalni vykon 2 477 KW
Generator tfifazové synchronni, 3125 kW, 6,3 kV

MVE je osazena 1 pfimoproudou Kaplanovou turbinou v uspofadani PIT. Je pouZito
rychlobézné turbiny s automatickou regulaci obézného i rozvadéciho kola. Turbina je feSena
pro spojeni se synchronnim generdtorem pomoci prevodovky. Generator je skfihového
provedeni s otevienou cirkulaci vzduchu. Generéator, pfevodovka a vnitfni zafizeni turbiny je
umisténo v ocelové turbinové Sachté volné pfistupné z podlahy strojovny. Rozvadéc turbiny je
ovladan servomotorem rozvadéciho kola pomoci tlakového oleje. Havarijni uzavieni se provadi
uvolnénim zévazi. Slouzi i jako provozni uzavér MVE, tj. je uzpusoben pro bezpecné uzavieni
pratoku pfes MVE.

V prubéhu vystavby byl vedle MVE vybudovan i novy Stérbinovy rybi pfechod.

Vtokovy objekt je vybudovan pfed hornim ohlavim pavodni plavebni komory, kterd je vyuZzita
jako pfivodni kanal k MVE. Objekt je vybaven vtokovym prahem s kétou 160,60 m n.m. tj. s
pfevySenim cca 0,9 m nade dnem v nadjezi. Pro usmérnéni proudéni v oblasti natoku a v

pfivodnim kanale je pouZzito 2 ks usmérfiovacich Zelezobetonovych kfidel hydraulicky vhodného
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tvaru. Na vtokovy prah navazuje dno objektu ve tvaru zborcené plochy, které je pfipojeno na
stavajici dno pfivadéce na koté 159,40 m n.m.
Na vtoku jsou instalovany jemné Cesle sklonéné pod uhlem 72° vybavené pohyblivym Cisticim
strojem se Sifkou Skrabky 3,0 m. Shrabky jsou usmérnény do normalizovaného kontejneru,
ktery je umistén na Cisticim stroji. Provizorni hrazeni vtoku je umoznéno ocelovymi hradidly.
Jednotliva hradidla Ize osadit pomoci mobilniho jefabu a zdvihaci traverzy. Hradidla jsou
uloZzena na skladce hradidel vedle objektu velinu jezu. Hradidla (3 ks) lze pouzit pfi poruSe
rozvadéciho kola jako hrazeni do pratoku.
Jako pfivodni kanal k MVE slouzi pivodni plavebni komora o Sifce 8,0 m v celkové délce cca
80 m a s kotou dna 159,40 m n.m. Komora byla upravena pro zlepSeni hydraulickych vlastnosti.
Vtok do MVE slouzi k hydraulicky pozvolnému pfechodu z profilu pfivodniho kanalu tvofeného
puvodni plavebni komorou do profilu vtoku do turbiny o Sifce 8,0 m s kétou dna 152,86 m n.m.
Vzhledem k nebezpeci razovych jevl pfi nahlém odstaveni turbiny jsou stény vtoku vytazeny na
aroven manipulacni plochy u disticiho stroje na koétu 165,30 m n.m., tj. 1,4 m nad provozni
hladinu. V levé sténé je z tohoto divodu vybudovan nehrazeny boc&ni pfeliv délky 11,0 m s
kotou koruny 164,10 m n.m., kudy maze voda pfi vzniku razoveé viny pfepadat pfes nové zfizeny
rybi pfechod do prostoru vyvaru pravého jezového pole.
Ve spodni stavbé MVE, kterd ma 2 podlazi, je umisténa 1 pfimoprouda Kaplanova turbina v
provedeni PIT o priméru obézného kola D = 3,35 m. Ve 2. PP na koté 152,50 m n.m. je
umisténa jimka prosaklé vody, shérna jimka, sorb&ni odlucova¢ ropnych latek, jimka uzavéru
pro vyCerpani hydraulického obvodu a pfisluSenstvi turbiny. Ve spodni stavbé je dale umistén
ocelovy PIT turbiny, kuZelova ¢ast vtoku a savka, kterd je soucasti technologické dodavky.
Zbyvaijici ¢ast vtoku a savky je provedena ze Zelezobetonu. Na vtoku do turbiny a konci savky
jsou umistény drazky provizorniho hrazeni, kryté ocelovymi poklopy pro sniZeni hydraulickych
ztrat. Soucasti drazek hrazeni savky je i prostor pro skladku hradidel. Prostor spodniho podlazi
je pfistupny po centrdlnim schodisti umisténém na nébfeZni strané objektu. Schodisté je
dvouramenné se Sitkou ramen 1,20 m a podest 1,20 a 1,50 m. Toto schodiSté propojuje prostor
turbin, mezipodestu a strojovnu se vstupem do MVE. Prostor je prosvétlen stfeSnim svétlikem,
okny a vstupnimi dvefmi vSe nad hladinou Q100. Ve spodni stavbé MVE se dale nachazi 1. PP
(strojovna) s podlahou na kété 160,80 m n.m. V tomto podlaZi je umisténa strojovna vybavena
mostovym jefabem o nosnosti 20/3,2 t umisténym na jefabové draze. V prostoru nad savkou
turbiny jsou prostory elektro ¢asti (trafo kobka, rozvodna VN, rozvodna NN s ovladanim turbiny,
sklad a strojovna vzduchotechniky).
Horni stavba MVE bezprostfedné navazuje na spodni stavbu. Vzhledem k urovni hladiny pfi

pratoku Q100 je i horni stavba provedena jako vodotésna z vodo stavebného betonu. Stfecha
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nad strojovnou je vytvofena z dfevénych lepenych vaznikld a ocelovych tepelné izolacnich
sendvi¢ovych panel krytych deskami z trapézového plechu. Pro demontaz technologie slouzi
montazni otvor, kryty demontovatelnym dilem stfechy stejného provedeni. Stfecha nad
schodistovym prostorem je Zelezobetonova v kombinaci s prosvétlujicim svétlikem. Pro
manipulaci s hradidly savek slouzi zpevnéna plocha nad rozvodnami, ktera je v celém rozsahu
pojizdna. Obdobné je feSena i plocha nad vtokem u Eisticiho stroje Cesli.
Vytokovy objekt délky 26,15 m odvadi vodu od savky turbiny do prostoru koryta pod jezem a
slouzi k hydraulicky pozvolnému pfechodu z obdélnikového profilu za vytokem savky o Sifce
7,0 m s kotou dna 153,30 m n. m. do profilu vytokového prahu, ktery ma Sifku cca 18 m a kotu
dna totoZnou s kotou dna navazujici prohrabky pod jezem 158,10 m n. m.
Rybochod je veden po levé strané nové vybudované MVE. Je feSen jako Stérbinovy,
Zelezobetonovy obdélnikovy Zlab s klasicky uspofadanymi pfepazkami z Zelezobetonu tvoficimi
jednotlivé komurky. Vnitini Sifka Zlabu je 1,5 m, hloubka vody 1,2 m. Rozdil vySkové urovné
jednotlivych prepazek a soucasné rozdil hladin ¢ini 30 cm, pratoéné mnoZstvi vody je 0,5 m3.s™,
Ve dné Zlabu je v komurkach uloZzen Stérkovy substrat tloustky 20 cm. Jako véabici voda pro

ryby slouzi voda vytékajici z MVE svym koncentrovanym proudénim.

B.1.1.3.3. Horni plavebni kanal (HPK)

Vjezd do horni &asti Laterarniho plavebniho kanalu je situovan v nadjezi na levém bfehu, v
ficnim km 11,680. V F. km 9,310 lateraIiniho kanélu je cca 50 m pfed silni€énim mostem v obci

Vranany situovan uzavér proti velké vodé a chodu ledd osazeny ocelovymi vzpérnymi vraty.

Horni plavebni kanal je dlouhy 9,06 km Siroky ve dné 18,40 - 36,80 m s plavebni
hloubkou 2,40 m.

B.1.1.3.4. Plavebni komory Hofin

Plavebni komory v Hofiné jsou situovany vedle sebe, oddéleny jsou délici zdi obloZzenou
Zulovym kamenem. UZitné rozméry malé plavebni komory jsou 73,00 x 11,00 m, uZitné rozméry
velké plavebni komory jsou 137,50 x 20,00 m.

Zakladni parametry plavebnich komor:

Kéta dna v ose 151,90 m n.m.

Kéta dolniho zaporniku 152,40 m n.m.

Kéta horniho zaporniku 160,80 m n.m.
Kéta koruny plavebnich komor 164,40 m n.m.

Svétla vySka plavebni komory 12,50 m

Sitka ohlavi 11,00 m

Kéta horni hrany hornich vrat 164,20 m n.m.
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MnoZstvi vody potfebné na jedno proplaveni malou komorou 7 250 m?®

MnozZstvi vody potfebné na jedno proplaveni velkou komorou 25530 m3
Horni vrata plavebnich komor jsou vzpérna, oplechovana. Dolni vrata jsou rovnéz vzpérna,
oplechovana a v horni ¢asti opfena o mostni konstrukci.
PInéni plavebnich komor se dé&je dlouhymi obtokovymi kandly, které jsou hrazeny v hornim
ohlavi horizontalnimi stavitky, dolni uzavéry jsou hrazeny segmenty. VSechny pohony vrat a
obtokovych uzaveéru jsou elektrifikovany, ovladatelné z mista i z velinu. Je zaveden automaticky
cyklus ovladani. Pro urychleni prazdnéni PK jsou v obou dolnich vratech instalovana stavidla na
pfimé prazdnéni.
Z velinu Ize ovladat vrata plavebnich komor. Na pramyslové televizi je mozno sledovat horni
plavebni kandl pfed vjezdem do plavebnich komor a monitorovat lodi v plavebnich komoréch, i
pod nimi. Ve spodni stavbé velinu je instalovana pilifovd MVE s hitnosti 1 m3®.s* a maximalnim
vykonem 26 kW.

B.1.1.3.5. Dolni plavebni kanal (DPK)

Dolni plavebni kanal je dlouhy 860 m. Siroky ve dné je 18,40 - 39,76 m s minimalni plavebni
hloubkou 2,50 m. Hladina vody je na kété 155,10 m n.m. tj. normdlni vzduti jezu Dolni

Berkovice na Labi.

B.1.2. Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici a nebo Gzemnim
souhlasem

Vystavba stavajici MVE byla povolena na zakladé Rozhodnuti Okresniho Gfadu Mélnik o
povoleni ke stavbé Malé vodni elektrarny Vranany a ke zruSeni vorové propusti a rybiho
pfechodu, a ke zméné uzivani malé plavebni komory u jezu na pfivodni kanal ke vtoku do MVE
pod ¢&j. 12329/2001/RZP-R ze dne 6.3.2002.

V navrZzené dokumentaci se jedna o provedeni rekonstrukce stavajiciho technologického
zafizeni MVE Vranany.

Popsané udrZovaci prace nezasahuji do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby
ani zpusob uZzivani stavby. Provedenim praci nedojde ke zméné nakladani s vodami (max.
pratoku MVE) ani ke zméné instalovaného vykonu MVE.

Z hlediska zpusobu provozovani a provozniho fadu VD se nic neméni.

B.1.3. Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Vojkovice — zména 2 z 03/2023. Stavba

bude probihat na jiz existujicich plochach technické infrastruktury.
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B.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani dzemi

Uprava stavajici stavby nevyzaduje povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani

Gzemi.

B.1.5. Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Dokumentace zohledriuje nésledujici podminky:

- podminky dot&enych organl k dokumentaci pro stavebni povoleni (viz. kapitola B.1.2, kde jsou

uvedena zavaznd stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dot€enych organl a ostatnich

instituci stejné jako stanoviska vlastnik( dopravni a technické infrastruktury) jsou v dokumentaci

zapracovany.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.

V rédmci pfipravy této dokumentace nebyly realizovany Zadné podrobné prizkumy (geodetické

zaméfeni, geologicky priizkum, hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky prizkum apod.).

Dle pfedanych podkladl bylo provedeno zakresleni stavajiciho stavu a dispozi¢niho uspofadani

stavajiciho technologického zafizeni.

B.1.6.1. Hydrologické udaje

Z&kladni hydrologické udaje pro profil Vranany — jez byly pfevzaty z Manipula¢niho fadu VD.
Platnost dat byla ovéFena Ceskym hydrometeorologickym Gstavem, pobo&ka Praha, dopisem &j.
CHMI/511/390/2020/J ze dne 23.6.2020.

o Cislo hydrologického pofadi: 1-12-02-0950-0-00-30
e plocha povodi P =28 061,865 km?
e prumérny dlouhodoby ro¢ni pratok: Qa =152 m¥s

M-denni pratoky ovlivnéné — obdobi 1981 - 2010:

M (dni) ] Q30 |Q60 |Q90 |Q120]Q150 | Q180 [Q210 Q240 | Q270 [ Q300 | Q330 | Q355 | Q364

Qu(m3s) |309 |230 |184 |152 |127 |110 |97,1 |85,7 |745 |658 |60,1 |52,9 [44,7

Pozn: M-denni pratoky jsou ovlivnény hospodarenim s vodou na Vitavské kaskadé, minimalni
odtok z VD Vrané je 40 m?/s.

N-leté prutoky:

N (let) Q1 Q2 Q5 Q10 [Q20 [Q50 |Q100
Qn (M¥/s) 875 |1240 [1800 |2270 |2770 [3490 |4080
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B.1.6.2. Spadové pomeéry
Spadové poméry byly uréeny na
. Y g ee e, MVE Vranany
zakladé udaju a vyhodnoceni méfeni 163,00 1 T T T T 5.0
1 Krivky hladin
hladin nad jezem a pod MVE z ] L 4.5
164,00 1
predanych zadavatelem Povodi Vitavy e oo ¢ —0— T/P/& 2 40
s.p. ] T // H 35
163,00 - i
Nominalni koéta hladiny ve zdrzi je | ] // 3,0
E ] -
163,90 m n.m. s povolenym kolisanim g 6200 fw—r s ST A ] 2,55
. © 1 X —o— horni voda [m n.m.] -
dle MR:+0,1/-0,3 m. % /n - rozdil hladin [m] %08
. , = 161,00 + i —s¢— spad H[m] t
Hladina dolni vody pod MVE (v | © ] .l 15
prostoru za savkou) byla uréena 16000 1 b . 10
7 7 o v v Ve ' 1 V | S -
z pfedanych zaznamu méfeni obsluhy f e g oy 05
MVE. 159,00 Foefoiifiit T~ N U U Y L o0
. 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Na zakladé vySe uvedenych hladin byly dny

stanoveny nasledujici kfivky hladina a spadu:

B.1.7. Ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist

Dot&ené uzemi nepodléhd ochrané podle jinych pravnich pfedpist. Dotéené Gzemi neni zvlasté
chranéné uzemi podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

Lokalita nespada do soustavy evropsky vyznamnych lokalit NATURA 2000.

Ochranna a bezpec&nostni padsma

Stavba se nachazi na pravém bfehu vedle jezu Vranany — jednd se o natokovy kanal vlastni
strojovhu MVE Vranany. Jezova zdrz VD Vranany - Hofin neni vyuzivana k vodarenskym
Gceldm, tj. neni zde stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje.

V zajmovém prostoru stavenisté se nenachazi Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.
Kanaliza¢ni fady:

Destovéa kanalizace PEHD DN 400 (ve vlastnictvi Povodi Vitavy, statni podnik).

Polohu v8ech inZenyrskych siti v prostoru stavby je nutno vytyc€it pfed realizaci stavby.

B.1.8. Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nachazi v arealu stavajiciho vodniho dila Vrafany — Hofin.

Hladiny povodrovych pratokd v misté jezu Vrafany jsou uvazovany nasledujici :

HQS = 165,90 m n.m.
HQ10 = 166,20 m n.m.
HQ100 = 167,35 m n.m.
HQ2002 = 167,69 m n.m.
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Vstup do strojovny MVE je navrZzen na koté 167,35 m n.m., nadvofi okolo strojovny je na koté
165,20 m n.m. zdi natoku jsou na koté 164,30 m n.m. Cely objekt MVE je, s ohledem na urover
povodriovych hladin, navrzen jako vodotésny Zelezobetonovy. VeSkeré prostupy kabell a
ostatnich vedeni jsou pod touto urovni Q1o Opatfeny vodotésnymi prichodkami.
Stavba samotna nema mit vliv na odtokové poméry pod VD a nemé funkci protipovodriové
ochrany.
Stavba se nenachazi v poddolovaném ani seizmicky aktivnim tzemi.
B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové pomeéry v uzemi

Realizovana Uprava vzhledem ke svému charakteru nebude mit Zadné negativni vlivy na okolni
pozemky ani na ochranu okolniho prostfedi.
Stavba nebude mit také vliv na odtokové poméry v daném uzemi pod jezem Vranany.
V Povodhovém planu pro stavbu bude zapracovano zajisténi vyklizeni stavenisté v pfipadé
prachodu povodfiovych pritokd.
Realizaci a umisténim stavby nebude dotfena nasledujici vefejna technickd a dopravni
infrastruktura v okoli VD:
Stavba béhem svého provozu nebude zatéZovat své okoli nepfipustnymi vibracemi, prasnosti,
hlukem a pod, vSe je beze zména pod. Stavba nebude mit také vliv na odtokové poméry
v daném uzemi.
Realizaci a umisténim stavby nebude dotlena vefejna technickd a dopravni infrastruktura
v okoli. Realizaci rekonstrukce technologického vybaveni VD nedojde ke zhor3eni Zivotniho
prostfedi a nebude mit vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné. PFfi svém provozu zafizeni nema vliv na ovzdusi, hluk, odpady a pidu. Prace budou
provadény tak, aby co nejméné utrpélo Zivotni prostfedi, se vzniklymi odpady bude nakladano
podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich z&konul, vcetné
pFedpist vydanych k jeho provedeni.
V ramci rekonstrukce se nepfedpokladd smyceni Zadnych stromovych porostd v prostoru
obvodu stavenisté ani na sousednich pozemcich. V okoli stavby se nenachazi zadné pamatné
stromy ani jiné chranéné druhy rostlin a Zivocicha.
Zamova lokalita se nenachézi v prostoru chranéného Uzemi na které se vztahuje program
Natura 2000 ani v oblasti velkoplodné zvlast chranéného tzemi. Nejedna se o stavbu dotéenou
poZadavky civilni ochrany (viz. 8 22 vyhlaSky ¢. 380/2002 Sb.). Vzhledem k charakteru stavby
nedojde k Zadnému omezeni obyvatelstva. V blizkosti stavby se nenachazi pamatkové ani jinak
chranéné objekty.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Zzadné pracovni postupy s negativnimi dopady na
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Zivotni prostredi.
Veskeré dily technologické €asti strojni a elektro budou na stavbu postupné dovazeny tak, aby
nebylo nutné jejich skladovéani na stavbé.
Odvodnéni stavenisté bude zajiSténo stavajicim zpisobem tj. odvodnéni do stavajici odpadni
Stoly.
V havarijnim planu musi byt zapracovano zajisténi stavenisté v pfipadé prichodu povodnovych
pratokd.
Zafizeni stavby bude po dobu vystavby napojeno na stavajici rozvod elektrické energie. Zfizeni
vodovodni a kanalizaéni pFipojky pro Ucely ZS se nepfedpoklada.
Pfijezd na stavenisté je mozny po stavajici komunikaci.
Rekonstrukce bude probihat na pozemcich investora. Pfi realizaci stavby musi zhotovitel ucinit
takova opatfeni, aby nedoSlo k mozZnosti vzniku Skod na okolnich stavbach a pozemcich
investora. PFi provadéni rekonstrukce je tfeba navic respektovat ucel vodniho dila.
Je nutné dodrZovat postupy a pouzit vhodnych materialt tak, aby nevznikla moznost znecisténi
vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody. PFi realizaci stavby musi zhotovitel uinit takova
opatfeni, aby se zabrénilo riziku Uniku ropnych latek (stavebni mechanizmy).
Veskeré nezpevnéné plochy zasazené stavbou budou uvedeny do pivodniho stavu a to véetné

ploch zafizeni stavenisté. V pfipadé potfeby budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Upravy stavajici stavby budou probihat na pozemcich investora. PFi realizaci stavby musi
zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k moznosti vzniku Skod na okolnich stavbach a
pozemcich investora.

Pfi realizaci stavebnich praci u€ini stavebnik vS8echna vhodna opatfeni k zajiSténi co nejmensi
mozné miry zatiZzeni okoli hlukem, prachem a vibracemi. V prabé&hu vystavby nedojde k Zadnym
vyraznym omezenim ve vyuZivani okolnich pozemkdu a staveb.

Pfi provadéni stavebnich praci a pfi pouzivani stavebnich mechanizmu je nutné dodrZovat
veskeré normy a pfedpisy, zejména s ohledem na hluénost a prasnost stavebnich mechanizm,
aby hladina hluku ze stavebni ¢innosti byla v souladu s 812 nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb.
Dodavatel musi dbat na Cistotu povrchu veskerych komunikaci a ochranu okolni vzrostlé zelené
dle CSN DIN 83 9061 ,Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®.

PFi realizaci stavby musi zhotovitel u€init takova opatfeni, aby se zabranilo riziku aniku ropnych
latek (stavebni mechanizmy).

PFi upravé vtoku MVE Vranany je tfeba respektovat ucel vodniho dila.

Je nutné dodrZovat postupy a pouzit vhodnych materialt tak, aby nevznikla moznost znecisténi

vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody.
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Pfi realizaci stavby musi zhotovitel u€init takova opatfeni, aby se zabranilo riziku tuniku ropnych
latek pfedevsim ze stavebnich stroju a mechanisma.
Znecisténi vod hrozi pfi uniku pohonnych hmot nebo maziv z pouzivanych stavebnich stroja.
Zhotovitel stavby je proto povinen pouZzivat pouze stroje v dobrém technickém stavu, pfi
odstavce podklddat pod mechanizaci Ukapové vany, v maximalni mife pouZivat biologicky
odbouratelné oleje a provozni kapaliny. Dodavatel je povinen byt pfipraveny na pfipad vzniku
havéarie a musi mit pfipraveny materiél pro sanaci.
Zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci bude odpovidat pravnim predpisim, jimiZ jsou
zejména zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci pfedpisy. Dale nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Pro praci s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky plati nafizeni
vlady ¢&. 362/2005 Sb.
Pro provadéni stavby budou respektovany poZadavky stavebniho zékona (zakon ¢&. 183/2006
Sb.), jeho provadécich predpist a Zakoniku prace (zakon &. 262/2006 Sb.).
Vzhledem k tomu, Ze ve smyslu nafizeni viady €. 591/2006 Sb. pfilohy €. 5 budou pfi
¢innostech spojenych s vystavbou MVE provadény prace dle bodu 4, t.j. prace nad vodou nebo
Vv jeji tésné blizkosti spojené s nebezpedim utonuti a prace dle bodu 11. spojené s montazi a
demontézi téZkych konstruk&nich stavebnich dild uréenych pro trvalé zabudovéani do staveb, je
nutné zajistit zpracovani planu BOZP.
Ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. §14 a 15 nebudou na stavbé& pusobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele a celkovy planovany objem praci nepfesahne 500 pracovnich osobodnu. Z
tohoto divodu nebude nutné pfed zahdjenim stavby dorucit oznameni o zahajeni praci na
prislusny oblastni inspektorat prace, ani jmenovat koordinatora BOZP.
Pfi vystavbé budou dodrzeny minimélni poZadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti a podminky odborné zplsobilosti k plnéni akold v prevenci pracovnich rizik, které jsou
povinnosti stavebnika, zhotovitele stavby (dodavatel) a jinych fyzickych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby a nemaji své zaméstnance (jina osoba). Budou akceptovany zvlastni
pravni pfedpisy, které upravuji napfiklad obecné a specialni pozadavky na vystavbu (stavebni

zakon, vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby).
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B.1.10. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Veskeré Upravy souvisejici s rekonstrukci technologického zafizeni MVE budou provadény na
vtoku a v objektu MVE. Provedeni nevyvolava Zadné dalSi poZzadavky na asanace, demolice a
kaceni dfevin.
Pfi realizaci stavby musi zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby se zajistila ochrana okoli
stavenisté. V tomto prostoru nebudou v ramci stavebnich praci provadény Zadné asanace,
demolice ani k&ceni dfevin mimo obvod stavenisté.
B.1.11. Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho

fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba si vyZzadéa pouze doCasny zabor zemédélské pudniho fondu (ZPF) a to na pozemku p.¢.
798/1 pro zfizeni zafizeni stavenisté, jehoZ umisténi se pfedpoklada na stavajici zpevnéné
betonové ploSe. Nové instalace si nevyzada trvalé ani doCasné zabory pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa.
S ohledem na rozsah stavebnich praci je plocha doasného zéboru pro stavenisté vcetné
zafizeni stavenisté cca 6963 m>.
Vzhledem k tomu, Ze se Upravy realizuji na stavajicim objektu je trvaly zabor je nulovy.
Plocha pro zafizeni stavenisté (ZS) bude urena provozovatelem VD na zacatku realizace,
pfedbézné se predpoklada umisténi vedle objektu velinu jezu na pozemku p.€. 795/1 v k.u
Kfivousy. V uréeném prostoru budou umistény buriky zafizeni stavenisté (max. 5 ks).
B.1.12. Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbé

Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infastrukturu.

Komunikacné je stavba napojena na vefejnou komunikaéni sit’ stavajici pfijezdovou komunikaci
k objektu jezu Vrafnany. Stavajici pfijezdova komunikace je provedena s asfaltobetonovym
povrchem Sifky 3,0 m s nezpevnénymi krajnicemi. Pfi provadéni stavby bude vyjezd ze stavby
opatfen doCasnym dopravnim znacenim. Pfijezd na stavenisté je vyznacen v pfiloze C.2.
Koordina¢ni situace stavby.

Pfi provadéni stavby budou komunikace udrZzovany ve schudném a pojizdném stavu (fadné
cistény). V pfipadé poSkozeni vozovky vlivem staveniStni dopravy bude provedena oprava
poskozenych mist.

V ramci stavby nebude nutné v obvodu stavenisté provadét prelozky inZenyrskych siti ani feSit
pfipojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

Stavba nevyZaduje nové napojeni stavby na sit elektrické energie.

Napéjeni pracovisté bude provedeno ze stavajicich elektrickych rozvodl objektu. Stavenistni
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odbér bude mit samostatné méfeni a dodavatel praci si projedna pred pfedanim pracovisté s
objednatelem praci zpUsob Uhrady a napojovaci mista. Po dokonceni Gprav budou vSechny
provizorni rozvody v€etné méfeni a staveniStniho rozvadéce odstranény a rozvody uvedeny do
puvodniho stavu. Osvétleni pracovisté bude provedeno stavajicim osvétleni nachazejicim se v
prostoru MVE a v pfipadé potfeby doplfikovym mobilnim pracovnim osvétlenim napjenym ze
staveniStnich rozvodu.
Bezbariérovy pfistup vzhledem k charakteru stavby neni feSen.
Zafizeni stavenisté bude po dobu vystavby napojeno na stavajici rozvod elektrické energie na
VD, pfipadné na provizorni trafostanici. Zfizeni vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky pro ucely ZS

se nepfedpoklada.

B.1.13. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Provedeni rekonstrukce je podminéno instalaci nového hrazeni stavajiciho pfivodniho kanalu
k MVE Vranany.
Pfedpoklada se, Ze provedeni rekonstrukce MVE bude zadano soucasné s vybudovanim
nového provizorniho hrazeni na zacatku pfivodniho kanalu — viz. samostatnd zadavaci
dokumentace ,MVE Vrafany — provizorni uzavér natokového kanalu“ z 03/2025 — etapa 1. (SP
nabylo pravni moci 9.7.2024, tj. plati do 9.7.2026, akce je investici).
V rédmci této 1. etapy budou realizovany nasledujici SO a PS:

SO 01 — Stavebni Gpravy pro provizorni uzaver

SO 02 — Venkovni Upravy

PS 01 — Provizorni uzavér natokového kanalu

B.1.14. Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Umisténi stavenisté je dano polohou stavajicich objektd jezu a MVE Vranany, které jsou

soucasti VD Vranany - Hofin a pfilehlych pozemkd. Obvod stavenisté zahrnuje prostor vtoku,

natokového kanalu k MVE, strojovny MVE Vranany a okolnich pozemkd v KU Kfivousy

[7845186].

VeSkeré pozemky jsou ve vlastnictvi investora Povodi Vitavy, statni podnik. Instalace

provizorniho uzavéru si nevyzada trvalé ani docasné zabory zemédelské nebo lesni pady.

DotCené pozemky jsou zfejmé z koordina¢ni situace (viz pfiloha. C.2), kde je zakreslen obvod

stavenisté. Stavba je umisténa na pozemcich p.¢€. st. 82, 795/1, 961 a 962 v k.U. Kfivousy.

Zafizeni stavenisté (ZS) bude umisténo na levém bfehu u objektu PVL na pozemku p.¢. 795/1

v k.U. Kfivousy.

NiZze je pfilozena tabulka dotéenych parcel, ve které jsou uvedeny pro kazdou parcelu -

informace o parcelach, pfislusny list vlastnictvi, Gdaje o vlastnikovi, rozsah trvalého
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a doc¢asného zaboru:
k.ti. Kfivousy [784516]
yméra zibor [m®
pofr. & parcela & druh pozemku v 3 Lv vlastnik (m’] zpisob vyuZiti
[m’] dotasny | trvaly
zastavénd ploch i atni i tavba k vyuZiti vodni i
1 ot 82 istave plochaa 2738 302 Povo“ch Vitavy, statnlplodnlk, s stav a‘ vyuz! ivodni energie
néadvofi Hole¢kova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 (vodni elektrarna)
i ; Povodi Vitavy, statni podnik,
2 795/1  |trvaly travni porost 2757 302 ) i 725 0|ZFF
Holetkova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
Povodi Vitavy, statni podnik, L.
3 961 ostatni plocha 10626 302 . i p‘ 14 0[neplodna pada
Holetkova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
Povodi Vitavy, statni podnik, ..
4 962 ostatni plocha 6182 302 . i p‘ 1285 0[neplodna pada
Holetkova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
. 2
celkem: 4446 0 m

Souhrnné informace o zaboru pozemku:

Katastralni tzemi

Trvaly zabor (m?)

Docasny zabor (m?)

Celkem (m?)

Z toho:

Trvaly zabor (m?)

Docasny zabor (m?)

KFivousy [784516]
0

4446

4446

Zemédélsky padni fond (ZPF)

0
725

Lesni pozemek (LPF)

B.1.15. Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti,
ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Vrdmci Uprav stavby nevzniknou poZadavky na zfizeni

bezpecnostnich pasem.
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B.2. Celkovy popis stavby

Rekonstrukce technologie MVE Vrafany, kterd slouzi k energetickému vyuziti vody odebirané
stavajici MVE.

Stavba bude provadéna pod ochranou jimky ve formé& provizorniho hrazeni ze strany
privodniho kanalu a savky turbiny.

Na vtoku do natokového kanalu bude instalovan provizorni uzavér sestavajici z vedeni a tabuli
hrazeni. Manipulace s hradidly bude provadéna pomoci autojefabu umisténého na nové
upravené manipulacéni ploSe vedle natokového kanalu.

Manipulace s technologickym zafizenim bude provadéna =z pravého bfehu za pomoci
autojefabu. Pfijezdova komunikace navazuje na stavajici manipulaéni plochu zpevnénou
zamkovou dlazbou.

VesSkeré objekty VD Vranany zlstavaji zachovany ve stavajicim usporadani, tzn. Zze

rekonstrukci se neméni jejich urbanistické a architektonického feseni.

B.2.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jednd se o rekonstrukci stavajici dokoncené stavby, ktera obsahuje nasledujici:
Stavebni objekty
SO 10 — Stavebni upravy MVE
Navrzené stavebni Upravy budou plné podfizeny rekonstruovanému technologickému zafizeni
MVE osazenému ve stavajici strojovné objektu.
Stavebni prace jsou rozdéleny na nasledujici skupiny :

- oprava povrchua stén

- opravy a natéry stavajicich ocelovych konstrukci
Planovany rozsah praci navrzeny v technickém feSeni stavby nového hrazeni byl posouzen
z hlediska odolnosti a stability a navaznosti na stavajici objekty VD. Posudkem bylo potvrzeno,
Ze stavba je navrZzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v prdbé&hu vystavby a nasledného
provozu nemélo za néasledek posSkozeni nebo neumérné pretvofeni stavajicich i nové
budovanych konstrukci.
Podrobny staticky vypocet a podrobna dilenska dokumentace dodavaného zafizeni vcetné
pevnostnich vypoc¢tl bude provedena a doloZzena v realizani dokumentaci zpracované
zhotovitelem.

Podrobny popis stavebnich objektld je uveden v ¢asti D.1.
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Provozni soubory

Technologické zafizeni je zahrnuto v nésledujicich provoznich souborech:

7 w7

PS 11 — MVE - Technologicka ¢ast strojni
PS 12 — MVE - Technologicka ¢ast elektro

Bude

provedena rekonstrukce technologického zafizeni v nésledujicim predpokladaném

rozsahu:

rekonstrukce zafizeni vtoku (Cesle, Cistici stroj, provizorni hrazeni vtoku)

rekonstrukce strojniho zafizeni soustroji (turbina, pfevodovka, generator, CAR,
prislusenstvi, ..)

rekonstrukce elektrotechnického zafizeni soustroji MVE (zejména rozvadé¢ DT1 a
kabelové rozvody k jednotlivym zafizenim soustroji)

rekonstrukce fidiciho systému

vymeéna elektrickych ochran

Hlavni technické parametry:

Turbina:

typ Kaplanova pfimoproudé Alstom Nr.2054
primér OK 3,35 m
otacky n 115,4 1/min
spad Hmax - Hmin 36-1,85m
hltnost Qmax 80 m¥/s
Vykon Py 2 528 kw
Generétor:

vykon 3500 kVA
napéti Un 6,3 kV

cos fi 0,8

otacky 750 ot/min
Napéti sité: 22 kv
Uvedeni do provozu 2006

Podrobny popis provoznich souborl technologické ¢asti je uveden v ¢asti D.2.

B.2.2.

Uéel uzivani stavby

v i s

Ucelem stavby je zajidténi provozné dlouhodobé vhodnéjsiho a spolehlivéjsiho provozu MVE.

B.2.3.

Trvala nebo doéasna stavba

Jedna se o stavajici trvalou stavbu.

Copyright © AQUATIS a.s.

B_STZ VRA _DVZ.docx strana 18



A ' U A-l-l S MVE Vrariany — rekonstrukce technologické c¢asti
B. Souhrnné technicka zprava

025009A

B.2.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti nebyly vydany ani uréeny.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se jedna o stavbu technologického charakteru, neni nutné
bezbariérové uzivani fesit. Objekt strojovny sdruzeného objektu nebude vefejné uzivan a neni
ur€en k volnému pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace - stavba nepatfi
mezi stavby vyjmenované v § 2 vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Nebyly stanoveny ani prozatim ureny. Pfipadné podminky budou zapracovany po projednéni

dokladové ¢asti.

B.2.6. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

S ohledem na charakter stavby neni tfeba Fesit.

B.2.7. Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhované parametry stavby — tj. zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikosti, se pfi navrZzené rekonstrukci technologického zafizeni

nemeéni.

Jednd se o udrzovaci prace na technologickém zafizeni. Zastavéna plocha stavajiciho objektu

elektrarny zdstane zachovana, objekt nebude nijak rozSifovan.

Bude provedena rekonstrukce stavajiciho soustroji - instalovany vykon MVE Pi = 3500 kVA

zUstane zachovan, maximalni hitnost rekonstruované turbiny zdstane zachovana

Qimax = 80 m¥/s.

V MVE bude zachovan stavajici poCet zaméstnanci obsluhy elektrarny a provozni néklady

zlstanou zachovany ve stejné vysi.

B.2.8. Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni

s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu
a emisi, tfida energetické naro€énosti budov apod.

Pro vyrobu elektrické energie v MVE se vyuZiva pfivadéna voda z nadjezi VD Vranany, které je
ihned po pfedani svého hydroenergetického potencialu pfivadéna zpatky do feky Vitavy.
Maximalni pratoéné mnozstvi v MVE je dano maximalni hltnosti turbiny, ktera je stanovena na
Qmax = 80 m¥/s a tato hodnota zUstane po rekonstrukci nezménéna. Pfi provozu MVE se zadna

voda nespotfebovava.
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Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Zzadné pracovni postupy s negativnimi dopady na
Zivotni prostfedi. Pfi realizaci musi zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby se zabranilo Gniku
ropnych latek ze stavebnich mechanismu.
V réamci veSkerych praci bude kladen duraz na pfredchéazeni vzniku odpadd a zajisténi
pfednostniho vyuZiti odpadd. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového
hospodafrstvi tj. v souladu s ustanovenim § 3 zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen
,Zakon o odpadech"). Odpady budou zafazovany dle druht a kategorii podle ustanovenim § 6
zakona o odpadech.
Stavebni odpady budou soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
v odpovidajicich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeleny pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a pfevedeny do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
pfevzeti podle ustanoveni 8 13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech. Puavodce odpadu je
povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech, povinnosti uvedené v
8 15 zé&kona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladéano v souladu se zakonem

0 odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy.

Dle vyhlaSky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadi (katalog

odpadu), dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku nésledujicich odpadu:

Kéd druhu . Zpusob MnozZstvi
Druh odpadu odpadu | K@tegorie Zheskodngni (odhad)
Papirové a lepenkové obaly |15 01 01 Ostatni recyklace nevyznamné
Plastové obaly 150102 |Ostatni recyklace nevyznamne
Kabely 1704 11 Ostatni recyklace 150 kg
Zelezo 170405 |Ostatni recyklace 10t
Vyfazené elektrické zafizeni |20 01 36 Ostatni recyklace 700 kg
Smeésny komunalni odpad 200301 |Ostatni odvoz na skladku | nevyznamné

S vesSkerymi vzniklymi odpady na stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,Zakon o odpadech“) a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy (zejména s vyhlaSkou €.
8/2021 Sb. a ¢€. 273/2021 Sb.).

Evidence odpadu bude vedena dle vySe uvedeného zékona. Doklady o uloZzeni materialu na
pFislusné skladky, evidenci a zneSkodnéni odpadu dodavatel uchova a pfeda investorovi pfi
prejimacim Ffizeni stavby. Komundlni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych
nadob a pravidelny odvoz bude dokladovan. V pribéhu vystavby budou vznikat béZné odpady
ze stavebni ¢innosti v omezeném mnozZstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat stavebni firmy

provadéjici vystavbu. Bude provadéno dusledné tfidéni odpadi. Odvoz a likvidace odpadd,
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které nelze ulozit na skladku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se specializovanou
firmou uréenou k likvidaci téchto odpadu.
Béhem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Dodavatel stavby
béhem vystavby rovnéz zajisti, aby pfi pfevozu zeminy nedochazelo ke znecistovani pfilehlych
komunikaci.
Stavebni mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, budou v dokonalém technickém
stavu, tak aby bylo zamezeno moznym unikdm ropnych latek.
Stavbou nebudou zasadné naruSeny stavajici odtokové poméry daného tuzemi.
VSechny stavebni objekty a jejich kfizeni se stavajicimi technickou infrastrukturou budou
provedeny v souladu s platnou legislativou a normami CSN. Pfed zah&jenim praci musi byt
stavajici technicka infrastruktura vyty€ena spravcem &i vlastnikem technické infrastruktury.
Pfi jejich likvidaci je tfeba postupovat v souladu s t€mito pravnimi predpisy:

e Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.

e Vyhlaska €. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadu

e Vyhlaska €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
Béhem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Dodavatel stavby
bé&hem vystavby rovnéz zajisti, aby nedochézelo ke znedistovani pfilehlych komunikaci.
Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.
VSechny stavebni objekty a jejich kfizeni se stavajicimi technickou infrastrukturou budou
provedeny v souladu s platnou legislativou a normami CSN. Pfed zah&jenim praci musi byt
stavajici technicka infrastruktura vyty€ena spravcem &i vlastnikem technické infrastruktury.
Veskeré ostatni dotéené plochy zafizeni stavenisté budou uvedeny do puvodniho stavu.
Zatravnéné plochy budou opétovné ohumusovany a osety.
V pratoc¢ném profilu plavebniho kanalu nesmi byt ukladan vykopek ani jiny material.
U materialt pro nové konstrukce se predpoklada pfimé uloZeni bez potfeby mezideponie. Beton
pro Zelezobetonové konstrukce bude dovazen z certifikované betonarky v domichavadich.
Armovaci Zeleza budou rovnéz dovazena, zfizeni ohybarny Zelez na stavbé se nepfedpoklada.
Veskeré dily technologické &asti strojni a elektro budou na stavbu postupné dovazeny tak, aby
nebylo nutné jejich skladovéani na stavbé.
V prabéhu vystavby bude pouze potfeba doplfiovat pohonné hmoty pro stavebni stroje. Cerpani

pohonnych hmot zajisti dodavatel mimo prostor stavenisté.
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B.2.9. Zakladni predpoklady vystavby
Lhata vystavby pro uvedeny rozsah praci je pro obdobnou stavbu v béZném prostfedi cca 12
mésict. Casovy plan vystavby nebyl doposud pevné stanoven. Pfedb&Zné se predpokladaji
nésledujici terminy:

Zahajeni stavby 06/2026

Dokonceni stavby 05/2028
Postup vystavby musi byt organizovan tak, aby nebyly omezeny stavajici funkce vodniho dila.
Prvni etapou stavby bude zahrazeni a vybudovani nového hrazeni na natokovém kanalu,

zafizeni stavenisté a dalSi pfipravné prace.

Postup vystavby musi byt organizovan tak, aby nebyly omezeny stévajici funkce vodniho dila.
Stavba bude zahgjena pfipravnymi pracemi a zfizenim zafizeni stavenisté.
Pfedbézné se predpokladaji nasledujici terminy:
0 Zadani VZ 09/2025 — 03/2026
Podpis SoD 04/2026, (max 06/2026)
Pfiprava akce, vyroba hrazeni kanélu PS01 od 06/2026 (vyroba - investice)
(kratkodoba odstavka pro prohlidky a méfeni v cca 06/2026)
Realizace zpevnéné plochy SO 01 pro jefdb 06/2026 — 11/2026 (stavba -

© O O O

investice)

Odstaveni MVE z provozu 05/2027

Zahajeni praci na provizornim uzavéru a demontazi technologie MVE 05/2027
Zahrazeni natokového kanalu do¢asnym dfevénym hrazenim 06/2027
(Zahrazeni natokového kanalu novym ocelovym hrazenim 09/2027)

Realizace praci na obou etapach soubézné 07/2027 — 05/2028

Pfedéani a prevzeti dila 05/2028

o0 Administrativni tkony objednatele k ERU/OTE 06/2028 — 12/2028

Zahajeni praci bude upfesnéno v ramci vybérového fizeni.

© 0O O o o o

B.2.9.1. Postup provadéni

Prace na rekonstrukci MVE budou probihat po etapach.

Nejprve bude v 1. etapé realizovano zahrazeni natokového kanalu.

Nasledné bude ve 2. etapé po zahrazeni provedena rekonstrukce soustroji MVE dle
navrzeného rozsahu.

Po provizornim zahrazeni, vypusténi a vyCerpani prostoru hydraulického obvodu se provede
demontdZ technologického zafizeni na vtoku a ve strojovné. Technologické zafizeni ve

strojovné bude rekonstruovano v navrzeném rozsahu postupné u jednotlivych turbin.
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V prvni &asti rekonstrukce bude po odstaveni soustroji provedena demontaz vybranych &asti
soustroji a ostatniho technologického zafizeni. Dily budou odvezeny do dilen dodavatele. Po
provedeni poZadovanych oprav budou znovu instalovany na lokalit¢ MVE. Po osazeni
technologického zafizeni budou provedeny dokonCovaci prace ve strojovné, tj. Gpravy na
spole¢nych pomocnych provozech MVE, stavebni uUpravy tj. natéry konstrukci, osazeni
zamecnickych vyrobku, vyspravka malby, atd.
Dale budou provedeny suché a mokré zkouSky a néasledné komplexni vyzkouSeni chodu
soustroji v délce trvani 72 hodin.
Po dokonceni vSech praci a UspéSném komplexnim vyzkouSeni bude MVE uvedena do

provozu.

B.2.9.2. Casovy plan vystavby
Casovy plan vystavby nebyl doposud pevné stanoven. Piedbé&zné se predpokladaji nasledujici

postupné terminy :

03/2026 vybér zhotovitele
05/2027 odstaveni MVE z provozu
05/2028 pfedani dila

B.2.10. Orientaéni naklady stavby

Pfedpokladané naklady stavby jsou odhadovéany na 37,2 mil. K&.

B.2.11. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
» Realizace stavby bude probihat za provozu na stavajicim vodnim dile.

Rekonstrukce zafizeni MVE bude provadéna tak, Ze vzdy musi byt zachovana plna

funkénost zafizeni jezu Vranany.

= VeSkeré manipulace na VD béhem stavby budou provadény podle zédsad platného
manipulaéniho fadu.

* P¥irealizaci bude hladina v jezové zdrzi VD udrZovéna dle platného manipula¢niho Fadu.

= Dopravu materiald bude vhodné provadét pomoci silni¢ni, pfipadné lodni dopravy.

= VeSkeré dily technologického vybaveni budou v zavislosti na rozmérech a hmotnosti
dopravovany mobilnimi montaznimi prostfedky az na Uroven podlazi strojovny.

= Jednotlivé dily strojni ¢asti technologie budou osazovany na stavajici konstrukce. Po
zabetonovani potfebnych asti zafizeni bude provedena finalni montéz technologické
casti.

= ZpuUsob provadéni je dan mistnimi dispozicemi na lokalité, pfistupem a danymi ¢asovymi

moznostmi provadéni. Pfi zasahu do stavajicich konstrukci VD bude nutno volit takovou
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technologii provadéni, aby nedoSlo k poruSeni stavajicich Zelezobetonovych konstrukci,
vzniku trhlin a nadmérnych pfetvoreni.

= Drobné bouraci prace spojené s instalaci novych zafizeni (bourani, zfizeni otvorud), bude
nutné provadét velmi opatrné s ohledem na zachovéani stability a funkce stavajicich
objektd a technologického zafizeni VD. Tato zafizeni musi byt zabezpecena proti
moznému prasSeni pfi bouracich pracich.

* Montaz a pfesné usazeni zafizeni bude mozné za pouziti mobilniho zdvihaciho zafizeni
(autojefabu), jefabu ve strojovné MVE a pomocnych zdvihacich zafizeni, kter4 osadi
zhotovitel na nova zavésna oka umisténé dle potfeby v misté instalace.

= Po dokonceni praci na stavebnich objektech budou odstranény objekty zafizeni
stavenisté a dotené plocha bude uvedena do pavodniho stavu.

= Podrobnou dodavatelskou realizaéni dokumentaci dila zpracuje vybrany zhotovitel
a predlozi ke schvaleni investorovi.

= Doprava ostatnich materiald bude provadéna pomoci silniéni dopravy po stavajici
pfijezdové komunikaci. Beton pro Zelezobetonové konstrukce bude dovézen v
domichavadcich.

» Pfi organizaci vystavby minimalizovat negativni dopady na mistni obyvatelstvo
predevSim s ohledem na naruSeni pohody bydleni — minimalizace Skodlivych emisi ze
spalovacich motoru.

* P¥i stavbé pouZivat stroje a zafizeni s pfiznivymi akustickymi charakteristikami - nizka
hlu€nost. Hluéné stavebni prace budou provadény pouze mezi 7. hodinou ranni a 19.
hodinou vecerni.

= Provadét ¢isténi zpevnénych ploch a pfilehlych komunikaci.

= Zamezit Sifeni prasnosti do okoli na nepfiznivych povétrnostnich podminek zkrapénim
konstrukci pfi demolici, vhodnou manipulaci se sypkymi materialy, zabezpecenim
nékladu sypkych hmot na nékladnich automobilech atd.

= Stavebni mechanismy vybavit prostfedky k zachyceni pfipadného Uniku pohonnych
hmot nebo oleja.

» DodrZovat podminky stanovené v povodhovém a havarijnim planu stavby.

= Dopliiovani PHM provadét na zpevnénych plochdm mimo zaplavova uzemi.

* Pfi stavbé je nutné didsledné dodrZovat technologickou kazeri a vyloucit moZnost
havarijniho znecisténi toku uniky ropnych a toxickych latek, cementového mléka a
ostatnich znecistujicich a nebezpecnych latek.

» P¥i provadéni stavebnich praci minimalizovat zakaleni vodu v jezové zdrzi.
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» Pfedpokladany prostor pro umisténi bunék socialniho zafizeni a zazemi zhotovitele

(max. 5 ks) se nachazi u pfijezdové komunikace. Prostor bude upfesnén pfi predani

stavenisté investorem a provozovatelem VD.

= Plan BOZP, ktery zpracuje koordinator BOZP, bude pFedloZen pfed fyzickym zahajenim

rekonstrukénich praci ke schvaleni investorovi.

= P¥i provadéni betonovych konstrukci je tfeba dodrzet poZadavky pfislusnych norem,

zejména:

o CSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

o CSNEN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

o CSN EN 12390-3 - Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkusebnich
téles

o CSN EN 12390-2 - Zkouseni ztvrdiého betonu - Cast 2: Vyroba a oSetfovani

zkuSebnich téles pro zkouSky pevnosti

= Po dokongeni praci na objektu budou odstranény objekty zafizeni stavenisté a dotéené

plochy budou ohumusovény a osety travnim semenem.

Brno, ¢erven 2025 Ing. Oldfich Neumayer, CSc.

Ing. Miloslav Kupsky
Ing. Josef Maly
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