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D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA
D.1.1.1. VSeobecn4 €ast
D.1.1.1.1. Identifikaéni Gdaje
Néazev stavby : MVE Vranany — rekonstrukce technologické ¢asti
Misto stavby : MVE Vranany
Charakteristika stavby : Rekonstrukce technologického zafizeni stavajici MVE Vranany
Stupen dokumentace : Dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ)
Investor : Povodi Vltavy, statni podnik,

Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

Provozovatel : Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Dolni Vlitava,
Graficka 36, 150 21 Praha 5

Projektant : AQUATIS a.s.

Botanicka 834/56, 602 00 Brno

D.1.1.1.2. Predmeét a ¢lenéni projektu
Rekonstrukce technologické ¢asti MVE Vrafany je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty a
provozni soubory:

SO 10 — Stavebni upravy MVE

Souvisejici provozni soubory:

7 w7

PS 11 — MVE - Technologicka ¢ast strojni
PS 12 — MVE - Technologicka ¢ast elektro
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D.1.1.1.3. Pouzité podklady

vvvvvv

D.1.1.1.3.1. Projektové podklady

a) MVE Vranany — rekonstrukce technologické ¢asti, Investi¢ni zamér, zpracovalo Povodi
Vitavy s.p,, v 09/2024

b) MVE Vrahany — provizorni uzavér natokového kanalu, dokumentace pro vydani

spole€ného povoleni, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno, v 10/2024

c) MVE Vranany — provizorni uzéavér natokového kanalu, Investi¢ni zamér, zpracovalo
Povodi Vitavy s.p,, v 05/2021

d) MVE Vranany — RDS, zpracovala firma POyry Environment, a.s., 2004 - 2005
e) MVE Vranany — DSPS, zpracovala firma Poyry Environment, a.s., 08/2006
f) MVE Vranany — osazeni oto¢né hydraulické ruky, DSPS, AQUATIS a.s., 06/2020

D.1.1.1.3.2. Hydrologické
a) Zakladni hydrologické Udaje — pfevzaté z Manipula¢niho fadu VD Vranany

D.1.1.1.3.3. Ostatni podklady
a) Fotodokumentace pofizena zpracovatelem v roce 2015, 2016, 2021, 2023

b) Manipulaéni fad pro vodni dilo Vrafiany — Hofin na Vlitavé, zpracovalo Povodi Vitavy s.p,
centrélni VH dispecink Praha, revize 2017.

Copyright © AQUATIS a.s.

D111 TZ DVZ.docx strana 3



D.1. Stavebni ¢ast
D.1.1. Technicka zprava

MVE Vrariany — rekonstrukce technologické c¢asti
AP “UATIS

025009A

D.1.1.2. Technickeé reSeni

D.1.1.2.1. SO 10 - Stavebni upravy MVE

Stavebni Upravy provedené v prubéhu rekonstrukce MVE je mozZno v ramci vySe uvedeného
stavebniho objektu rozdélit na nasledujici soubory praci a to podle prostorového uspofadani:

2. podzemni podlazi — kéta 152.30 az 160.80
1. podzemni podlazi — kota 160.80 az 165.40
1. nadzemni podlazi — kota 165.40 az 171.30

D.1.1.2.1.1. 2. Podzemni podlazi (2. PP)

V prostoru 2.PP budou provedeny nésledujici prace :

ocisténi stén od inkrustaci a zbytki PUR — obrouSeni a Skrabani

— ocisténi stén véetné veSkerého zafizeni na nich od oleju

vyciSténi odvodnovacich Zlabkd vEetné krytd

vy&igteni dlazby

— vycisténi jimky prosaklé vody, odlu¢ovace ropnych latek a sbérné jimky

— demontaZ poklopl jimek a provedeni novych natérd mimo prostor MVE, ocisténi
ramu0 poklopl a novy natér na misté
— demontazZ a opétovna montéz poklopu nad turbinou a jeho ocisténi
— zAavérec¢ny uklid po provedeni stavebnich a montéznich pracich véetné ocisténi dvefi
a oken a umyti prosklenych ploch a vyc€isténi zabradli a Zebfika
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Pro oSetfeni stavajicich ocelovych konstrukci novymi natéry bude pouzit nasledujici natérovy

systém odpovidajici systému C5.08 dle CSH EN 1SO 12944-5 :
e otryskdnina Sa 2,5
e epoxidovy zakladni natér s vysokym obsahem zinku Zn(R) - EP 80um
e mezivrstva - EP 2 x 120 pm

e kryci vrstva - PUR 80 um
e barva RAL 7045 Seda

D.1.1.2.1.2. 1. Podzemni podlazi (1.PP)

Ve strojovné budou provedeny nésledujici prace :

— ocisténi stén od inkrustaci a zbytkll PUR — obrouSeni a Skrabani

— odisténi stén

~ vygigténi diazby
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— demontaz poklopu kabelovych kandld a provedeni novych natérd mimo prostor MVE,

ocisténi ramu poklopl a novy natér na misté
— oprava natéru ploch ocelovych ¢asti turbiny :
e vnitini povrch ocelového PITu (cca 130 m?)
— novy natér vnéjSich obtékanych ploch ocelovych ¢asti turbiny:
e vnéjsi povrch ocelového PITu (cca 160 m?)
e vnitini povrch ocelového pozedniho kruhu (pfedrozvadéc) (cca 15 m?)
e vnitini povrch prstence savky (cca 40 m?)
— nova vymalba stén strojovny a vzduchotechniky bilou barvou na akrylatové bazi
v&etné odstranéni starych poSkozenych natérd a nutnych vyspravek povrchu.
— zaveérecny uklid po provedeni stavebnich a montaznich pracich v€etné ocisténi dvefi
a oken a umyti prosklenych ploch, vy¢isténi nerezovych zabradli a Zebfiku.
PFi oSetfeni stavajicich ocelovych konstrukci novymi natéry bude pouzit nasledujici natérovy
systém odpovidajici tfidé 1.02 dle CSN EN ISO 12 944-5:

e otryskdnina Sa 2,5

e epoxidovy z&kladni natér s vysokym obsahem zinku Zn(R) - EP 80 um
e mezivrstva - EP 3 x 120 um

e kryci vrstva - PUR 140 pum

e barva RAL 7045 Seda

V prostoru rozvoden budou provedeny nasledujici prace :

— ocisténi stén

— vycisténi dlazby

— demontaz poklopu kabelovych kandld a provedeni novych natérd mimo prostor MVE,
ociSténi ramu poklopl a novy natér na misté

— nova vymalba stén rozvoden a skladu bilou barvou na akrylatové béazi vcetné
odstranéni starych poSkozenych natérd a nutnych vyspravek povrchu

— zaveérecny uklid po provedeni stavebnich a montaznich pracich v€etné ocisténi dvefi
a oken a umyti prosklenych ploch.

V prostoru schodisté budou provedeny néasledujici prace :

— ocisténi stén

— vygisténi dlazby
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— novéa vymalba stén a podhledl schodistovych ramen bilou barvou na akrylatové bazi

v&etné odstranéni starych poSkozenych natérd a nutnych vyspravek povrchu
— zAavérec¢ny uklid po provedeni stavebnich a montéznich pracich véetné ocisténi dvefi

a oken a umyti prosklenych ploch, vyc€iSténi nerezovych zabradli a Zebfika.

D.1.1.2.1.3. 1. Nadzemni podlazi (1 NP)
Ve strojovné budou provedeny nésledujici prace :
— odisténi stén
— vycisténi dlazby na ochozech
— demontaZ poklopu kabelovych kanall a provedeni novych natérd mimo prostor MVE,
ocisténi ramu poklopu a novy natér na misté
— nova vymalba stén a podhledd ochozi strojovny bilou barvou na akryldtové bazi
v&etné odstranéni starych poSkozenych natérd a nutnych vyspravek povrchu.

— v prostoru kontaktu se stfeSnim plastém je tfeba provést ocisténi stén od inkrustaci

v mistech, kde doché&zi k zateceni srdZkové vody a jinym znedisténim

— kontrola styku stfeSniho plasté s vnitinim povrchem obvodovych stén véetné
oplechovéni a jeho utésnéni
— vycisténi mostového jefabu a jeho drahy

— ocisténi dfevénych vaznikd a podhledu PUR stfeSnich panelu
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— demontaz a opétovna montaz poklopu ve stfeSe strojovny v&etné kontroly tésnosti a

jeho vycisténi
— demontaz kridla tlakovych dvefi, provedeni nového natérd mimo prostor MVE,
ocisténi dvefniho ramu a provedeni nového natéru na miste.
— zaveérecny uklid po provedeni stavebnich a montaznich pracich v€etné ocisténi dveri
a oken a umyti prosklenych ploch, vy¢isténi nerezovych zabradli a Zebfiku.
Pro oSetfeni stavajicich ocelovych konstrukci novymi natéry bude pouzit nasledujici natérovy
systém odpovidajici systému C5.08 dle CSH EN ISO 12944-5:
e otryské&nina Sa 2,5
e epoxidovy z&kladni natér s vysokym obsahem zinku Zn(R) - EP 80pm
e mezivrstva - EP 2 x 120 pm

e kryci vrstva - PUR 80 um
e barva RAL 7045 Seda

v

e barva RAL 3020 — vnéjsi strana tlakovych dvefi

D.1.1.2.1.4. Venkovni GUpravy

Ve venkovnim prostoru budou provedeny nésledujici prace :

— kompletni ocisténi fasady vcetné odstranéni hnizd vcetné ocisténi dvefi, oken a
umyti prosklenych ploch
— doplnéni fasadniho natéru v mistech jeho poSkozeni
— kompletni vy€isténi zamkoveé dlazby
— ocisténi zabradli
— demontaz ocelovych poklopu a provedeni novych natéri mimo prostor MVE, o€isténi
ramu poklopl a novy natér na misté :
e 1 ks poklop a rdm nad hrazenim savky (cca 45 m?)
e 1 ks poklop a ram vstupu do jimky vycerpani HO (cca 6 m?)
e 1 ks poklop a rdm nad hrazenim vtoku (cca 30 m?)

e 1 ks poklop a rdm nad jimkou hrazeni proplachu a provizornim hrazenim

proplachu (cca 5 m?)

Pro oSetfeni stavajicich ocelovych konstrukci novymi natéry bude pouzit nasledujici natérovy

systém odpovidajici systému C5.08:

e otryské&nina Sa 2,5
e epoxidovy z&kladni natér s vysokym obsahem zinku Zn(R) - EP 80 um
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e mezivrstva - EP 2 x 120 pm
e kryci vrstva - PUR 80 um
e barva RAL 7045 Seda

D.1.1.2.1.5. Dokon€ovaci prace

Soucésti dodavky stavby budou i drobné stavebni Upravy plynouci z osazeni nového
technologického zafizeni pfisluSenstvi turbiny — Cerpadla a filtry chladici vody apod. — tzn.

Uprava zékladu pro osazeni technologie.
D.1.1.3.  ZvlasStni pozadavky

D.1.1.3.1. PoZadavky na postup vystavby
Z hlediska postupu vystavby vyZaduje realizace nasledujici opatfeni:

- Prace na objektu MVE budou provedeny pod ochranou nového zahrazeni na
vtokovém kanale, které bud umisténo ze strany horni vody v natokovém kanéle
k MVE do drazek tésné za ,usmérfiovacimi kridly“.

- Pfi zpracovani realizacni dokumentace a pfi technologické pfipraveé je tfeba
respektovat navazani na stavajici zachované betonové konstrukce a zafizeni MVE

Vranany.

D.1.1.3.2. Likvidace odpadu

Odpady, které budou vznikat pfi bouracich pracich a pfi demontazi stavajiciho

zafizeni, budou tfidény dle katalogu odpadd a bude s nimi nakladano podle jejich skute¢nych
vlastnosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
S veSkerymi odpady vzniklymi pfi realizaci tohoto projektu bude nakladano podle zékona
€. 541/2020 Sh., o odpadech v plathném znéni a souvisejicich pravnich pfedpisu. Odpady
k odstranéni a vyuZiti budou pfedavany vyhradné osobam opravnénym dle citovaného
zakona a to spolu se zakladnim popisem odpadu dle vyhlasky €. 8/2021 Sb. v platném znéni.
PFi praci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z pouZzitych zafizeni nezneciStovaly vodni
tok.

Brno, ¢erven 2025 Ing. Oldfich Neumayer, CSc.
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