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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání 

Projekt se zabývá obnovou vodního toku Vidnávka v intravilánu obce Velká Kraš v úseku od 

brodu v km 3,623 po km 4,000. Koryto toku a jeho okolí bylo výrazně poškozeno při extrémní 

povodni v září 2024. Prošlé zvýšené průtoky způsobily poškození na podélném opevnění svahů 

koryta, čímž je ohrožena i stabilita příčných objektů v korytě. Poškozením těchto objektů 

následně dochází ke tvorbě břehových nátrží a zahlubování dna toku. Zájmový úsek se nachází 

u soutoku Vidnávky s Černým potokem. Celková délka řešeného úseku je 377,0 m. 

Koryto má tvar lichoběžníku se sklony svahu 1: 1 – 1,5. Svahy koryta jsou místně opevněny 

kamennou rovnaninou či kamennou dlažbou. Ve dně se nachází příčné stabilizační objekty 

v podobě prahů, pásů a stupňů.  

V rámci projektu je navržena obnova podélného opevnění a stabilizaci dna a příčných objektů 

v korytě. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před 

povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod. 

Zájmové území se nachází v na severním okraji obce Vidnava. Stavba se nachází v záplavovém 

území toku Vidnávka.  

Stavba bude prováděna dle katastru nemovitostí na těchto pozemcích: 

 

k.ú. p.č. vlastník 
druh 

pozemku 

výměra 

[m2] 

Fojtova 

Kraš 
495/2 

ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 

3101/49, Moravská Ostrava, 70126 Ostrava 

vodní 

plocha 
4146 
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Malá Kraš 833 
ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 

3101/49, Moravská Ostrava, 70126 Ostrava 

vodní 

plocha 
5396 

Malá Kraš 832 
ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 

3101/49, Moravská Ostrava, 70126 Ostrava 

vodní 

plocha 
805 

Velká Kraš 1606/1 
ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 

3101/49, Moravská Ostrava, 70126 Ostrava 

vodní 

plocha 
22431 

c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a 

v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů 

Stavba je v souladu s Územním plánem obce Velká Kraš z roku 2019. 

d) Závěry provedených navazujících průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném 

stavu 

Během realizace obnovy stavby budou respektována doporučená opatření, která jsou stanovena 

ve Zprávě z průzkumu vodní fauny, Vidnávka, Vápenná – Vidnava, z 05/2025, jež zpracoval 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., tzn. prováděnými zásahy nebude snižována členitost koryta a jeho 

úkrytový potenciál, v maximální míře bude podpořen vznik proudových stínů, tůní a úkrytů v 

toku. Málo pohybliví živočichové se slabou únikovou reakcí (rak, mihule) budou předmětem 

záchranných odlovů a transferů do vhodných stanovišť pro tyto druhy. 

e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení 

a podmínek pro ochrany, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl 

a propojení s dalšími vodními díly 

Nepodléhá. 

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

- 
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g) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu  

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedojde k trvalým ani dočasným záborům ZPF nebo PUPFL. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečností pásmo vznikne  

Stavbou nevzniknou ochranná ani bezpečnostní pásma. 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby – například výška hráze, plocha hladiny 

při provozní hladině, objem zadržené vody, transformační účinek nádrže, míra ochrany 

před povodní na Q20-100m délka vzdutí při maximální hladině, délka úpravy vodních 

toků, kapacita profilu a bezpečnostního přelivu, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, 

údaje o průtocích ve vodním toku dle druhu vodního díla (M-denní, N-leté) 

Navrhované parametry stavby se navrženými pracemi nezmění. 

k) Bilance stavby 

Stavba si nevyžaduje zvláštní zdroj vody a energie. Případná potřeba elektrické energie bude 

řešena pomocí dieselového agregátu. Pitná vody bude k dispozici jako balená, užitková 

v plastovém kontejneru. V případě nutnosti napojení na veřejné sítě bude toto řešit dodavatel 

stavby samostatně. 

Při realizaci udržovacích prací mohou vznikat tyto odpady: 

- 17 05 04 Zemina a kamení 

Předpokládá se, že během udržovacích prací nebudou vznikat další odpady. Veškery odpad 

bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech. 

Při likvidaci odpadů bude postupováno v souladu s těmito právními předpisy: 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění 
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- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzován vlastnosti odpadů v platném znění 

Původce odpadů: 

- bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude s nimi nakládat podle jejich skutečných 

vlastností 

- zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocení a odcizením 

- povede běžnou evidenci o odpadech a způsob nakládání s nimi a při roční produkci odpadů 

nad 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční 

hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 

15. února následujícího roku. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nevyžaduje. 

m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 

Předpokládaná realizace 2025-2026. 

Stavba nevyžaduje členění na etapy, nemá podmiňující, vyvolané ani související investice. 

n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich  

 trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Stavba nevyžaduje. 

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

- 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby – udržovací práce se neřeší. 
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B.3  STAVEBNĚ TECHNICKÉ A  TECHNOLOGICKÉ 

ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Navrženými pracemi dojde k obnovení podélného opevnění, zásypům nátrží, stabilizaci dna a 

příčných objektů v korytě.  

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům 

na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na 

okolí 

Stavba je přístupná ze silnice č. III/4539 a místních komunikací na levý břeh VT Vidnávka. 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 

pro užívání věřejností 

Stavba je přístupná ze silnice č. III/4539 a místních komunikací na levý břeh. Na výjezdu na 

silnici III/4539 bude osazeno přechodné dopravní značení: „Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických  

nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Stavba nemá vliv.  

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba není určená k běžnému užívání ani přístupu. 

B.3.4 Technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Koryto má tvar lichoběžníku se sklony svahu 1:1,1-1,5. Svahy koryta byly místně opevněny 

kamennou rovnaninou a kamennou dlažbou. Část opevnění byla při povodni v roce 2024 

poškozena. Stejně byly poškozeny i příčné objekty v toku.  
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b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

V rámci projektu je navržena obnova podélného opevnění a zajištění příčných objektů v korytě.  

Na svazích koryta bude opravena poškozená kamenná rovnanina a kamenná dlažba. Příčné 

objekty a dno budou stabilizovány pomocí rovnaniny a balvanitých pásů z lomového kamene 

0,8- 1,0 m. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 

kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Navrženým řešením dojde k opravě poškozených částí koryta a tím bude zajištěna jeho stabilita. 

Stavba nebude mít vliv na kapacitu a nepodléhá kategorizace TBD. 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických 

zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

c) energetické výpočty 

Neřeší se. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu2) – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 

určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
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prohlášení stavby za kulturní památku. 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí 

a) vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 

proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod., 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

b) vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby 

na vznik tepelného ostrova 

Před realizací stavby je nutné zajistit s Českým rybářským svazem odlov rybí obsádky. Stavbou 

dojde k přechodnému zakalení vody v toku.  

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení 

 o bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících  

s prováděním stavby a jejím provozem. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Případné 

znečištění vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

c) při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní 

bilance. 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 

infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v 

případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 

Vzhledem k charakteru stavby se nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu technické infrastruktury, vyjádření správců 

technické infrastruktury jsou uvedeny v příloze E. Dokladová část. Projektová dokumentace je 

v nejvyšší možné míře respektuje. 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

Neřeší se. 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, 

poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky, 

Stavba je přístupná ze silnice č. III/4539 a místních komunikací na levý břeh VT Vidnávka. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky  

a pochozí plochy, 

Neřeší se 

c) přeložky dopravní infrastruktury, 

Neřeší se 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní 

pohony,   

Neřeší se 
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e) pěší a cyklistické stezky,  

Neřeší se 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost  

z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo 

jiných veřejných zájmů 

Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání. 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

a) popis a parametry terénních úprav,  

Neřeší se 

b) vegetační prvky,  

Neřeší se 

c) biotechnická opatření. 

Neřeší se 

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Provedení stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Během realizace obnovy stavby budou respektována doporučená opatření, která jsou stanovena 

ve Zprávě z průzkumu vodní fauny, Vidnávka, Vápenná – Vidnava, z 05/2025, jež zpracoval 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., tzn. prováděnými zásahy nebude snižována členitost koryta a jeho 
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úkrytový potenciál, v maximální míře bude podpořen vznik proudových stínů, tůní a úkrytů v 

toku. Málo pohybliví živočichové se slabou únikovou reakcí (rak, mihule) budou předmětem 

záchranných odlovů a transferů do vhodných stanovišť pro tyto druhy. 

V km 3,709 – 3,900 budou do toku pomístně uloženy větší balvany pro úkryt živočichů a 

vytvoření proudového stínu.  

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neobsahuje. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

a) zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji,  

Neřeší se. 

b) odpadní vody – nakládání a likvidace,  

Neřeší se. 

c) srážkové vody – využití, nakládání,  

Neřeší se. 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Řešení spočívá v opevnění svahů i dna koryta rovnaninami a dlažbou z lomového kamene. Viz. 

kap. B.3.4.b. 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí,  

Neřeší se. 
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b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,  

Neřeší se. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb  

v zónách havarijního plánování,  

Neřeší se.  

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,  

Neřeší se. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení,  

Neřeší se. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce  

a provozuschopnosti,  

Neřeší se. 

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu  

nebo orientace 

Neřeší se. 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Při provádění stavby bude použit lomový kámen a zemina. Viz příloha. G. 2. Rozpočet stavby 

Materiály si zajistí dodavatel stavby.  

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby, 

Neřeší se 
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c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd  

na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,  

Viz. kapitola: B.5 Dopravní řešení 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 

přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,  

Neřeší se.  

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení  

o bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících  

s prováděním stavby a jejím provozem. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Případné 

znečištění vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

 f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,  

Neřeší se.  

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,  

Neřeší se.  

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavba bude prováděna na pozemcích investora. V případě potřeby si zábory staveniště zajistí 

dodavatel stavby.  

 i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 

opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,  
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Viz. kap. B.1. k 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Viz. kap. B.1. k 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek  

při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření  

k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 

prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem 

a ochrana dřevin,  

Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není 

producentem škodlivých zplodin. 

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, 

nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout stroje 

mimo záplavové území, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 

případných úkapů ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 

případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedena okamžitě opatření, která povedou k 

zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 

průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky 

atp.) a musí okamžitě reagovat. Doporučuje se, aby nasazená technika měla ekologické náplně. 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Neřeší se.  

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, 

Neřeší se.  

 n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště  

a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 

bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  
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Vzhledem k charakteru stavby se nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu technické infrastruktury, vyjádření správců 

technické infrastruktury jsou uvedeny v příloze E. Dokladová část. Projektová dokumentace je 

v nejvyšší možné míře respektuje. 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,  

Stavba není výškově limitována. 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 

technologicky) reálné doby výstavby, 

Neřeší se.  

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh  

a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Neřeší se.  

 r) dočasné stavby,  

Neobsahuje. 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 

Neobsahuje. 

 

Zpracovatel: Ing. Aneta Samková Ostrava, červenec2025 


