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D.2.1.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA  

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

Identifikační údaje 

Název stavby :  MVE Pořešín – celková rekonstrukce, 
 PS 01, PS 02   Technologická část strojní 
Místo stavby: 

Kraj: Jihočeský 

Okres: Český Krumlov 

Obec: Kaplice, Besednice  

Část obce: Pořešín 

Vodní tok: řeka Malše, jez v ř.km. 40,241 

Projektový stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele ( technolog. části strojní)  

Datum : 3.2025   

   

Projektant : Mürabell s.r.o., IČ: 28387767 
 Zodpovědný projektant: Ing. Milan Müller  
 č. autorizace 0006418 
 Oprávněný projektant (AI) pro vodohospodářské stavby  
 Tel.608 024 636, e-m: mmuller@hydroka.cz          
                     Doručovací adresa: Nad Rážákem 15, 143 00 Praha 4 
 

Zpracovatelé dílčích částí   

Strojně-technologická:  Hydroka s.r.o. 
 IČ: 27574270 
 Zodpovědný projektant: Josef Kašpar  
 č. autorizace 0001486 
 Oprávněný projektant (AT) pro technologická zařízení staveb  
    
Předmět a členění projektu  
 Předmětem této části dokumentace je řešení strojně technologické části rekonstrukce 
stávající MVE Pořešín v úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele strojně technologické 
části ( DPS).  

Provozní soubory 
PS 01 – Zařízení strojovny  

 PS 02 - Zařízení vtoku  
 

Související stavební objekty a provozní soubory : 
SO 01 -  Objekt MVE 
SO 11 – Kabelová přípojka 0,4 kV do TS,  

PS 02 – Elektrotechnologická část   
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
Instalovaným výkonem Pi = 47 kW (30+17) je MVE Pořešín dle ČSN 75 2601 zařazena do výkonové 
kategorie III., charakterem provozu je průtočná. Pracuje v paralelním provozu s distribuční sítí, tzn. že 
v případě výpadku sítě se průtok MVE automaticky uzavře.  MVE je příjezová, výtok z MVE je přímo 
pod jez, ovlivněný úsek toku je „nulový“. Je koncipována jako bezobslužná automatická, pouze 
s občasným dohledem na chod zařízení. 
 
Základní charakteristika díla  
 
Hlavní účel celého vodního díla Jez a MVE Pořešín je: 

- stabilizace podélného sklonu Malše 
- výroba el. energie v MVE na levém břehu, před výstavbou této MVE byl na pravé straně jezu, nyní 
zaslepený, vtok do náhonu mlýnu  
 
MVE na levém břehu byla postavena v době 1992-1994, uvedena do trvalého provozu v r.1995.  
Na MVE je platné vodoprávní povolení z r. 5.1992, rekonstruovaná MVE parametry PNV splňuje.   
Stavební povolení na návrh Rekonstrukce MVE (dokumentace z 12.2023) bylo vydáno 10.12.2024.  
 
MVE pracuje v automatickém provozu s řízením průtoku hladinovou regulací. V MVE jsou dvě 
soustrojí, K 860 a HH 600 SSK, pracující v automatickém bezobslužném provozu paralelně se sítí v 
součinnosti s hladinovou regulací.  
Smluvní parametry (H, Qt, Pt) stávajících turbín se nedochovaly, provozovatel MVE sdělil parametry 
výkonu ( Pg- na displeji rozvaděče ovládání) při přiměřených průtocích a tím hladinových-spádových 
poměrech.  
Pro soustrojí s turbínou K 860 (ručně přestavitelné lopatky za klidu) byl udaný max. výkon 25 kW, pro 
soustrojí s turbínou HH 600 SSK je udaný max. výkon 16 kW.  Z těchto údajů byly odvozeny max. 
parametry průtoku turbín Qt max. Max. průtok MVE je 3,15 m3/s, turbína OK 860 Qt max = 2,0 m3/s , 
turbína OK 600  Qtmax = 1,15 m3/s.  
Qmve max 3,15 m3/s odpovídá instalaci na cca Qm120 ti denní vodu podle údajů ČHMÚ, nad MVE je 
akumulační VE Soběnov, která špičkuje a hodnoty průtoků jsou „rychle „proměnlivé.   
Průtok turbín je v určitých průtokových poměrech toku řízen ( Qm menší než Qmve max ) hladinovou 
regulací tak, aby byl zaručen min. přelivný paprsek přes jez  výšky 3 cm.  
Kota koruny pevného jezu je 495,32 m n.m., provozní – řídící hladina pro MVE je 495,35 m n.m.  

Objekt MVE je situován na levém břehu v prostoru vedle jezu.  

 

Stávající stav: 
 
Zařízení na vtoku MVE  
Čidlo hladinové regulace, provozní hladina k. 496,35 m n.m.  je umístěno v původním vtoku do 
vodárny ( cca 5 m od vtoku MVE) a čidlo vyřazuje z provozu hladina od průtoku cca Q2-5 povodně.  
Na vtoku MVE jsou hrubé česle s roztečí cca 500 mm. Vtok je šířky na hrubých česlích 6,0-5,5 m, 
hloubka vody na prahu hr. česlí je 1,55 m ( práh k. 493,80). Ve střední části vtoku, šířka 4,35 m,  je 
stavidlový uzávěr s prahem na k. 493,30.  Stavidla jsou dvě vedle sebe se střední slupicí, stavidlové 
desky jsou z dřevěných trámů uložených v ocelovém rámu z U 120, výška desky je 2,30 m, boční 
vedení jsou z U 160. Stavidla jsou smyková s ručním pohonem, zavěšena na cévových tyčích. Pohon 
stavidel je ruční převodový, s několika převody. Stavidlový uzávěr se zahrazuje při povodních a  
revizích  zařízení vtoku a MVE. Při zahrazení výška stavidla 2,30 m chrání vtok proti hladině ( jenom )  
cca Qm 30ti denní vodě.  
Vtok na turbíny je chráněn jemnými česlemi, mezery mezi česlicemi jsou 40 mm, sklon česlí cca 70°.  
Česle jsou čištěny ručně.   



MVE Pořešín – Celková rekonstrukce    DVZ, TZ-Technologická část strojní  
 

3 
 

Zařízení strojovny:  
Ve strojovně jsou instalovány dvě přímoproudé turbíny typu semi Kaplan. 
Pravá turbína je kolenová turbína s průměrem OK 860, typ K 860, oběžné kolo a hřídel turbíny jsou 
šikmo, ve sklonu 40°od vodorovné osy, s ručně přestavitelnými lopatkami oběžného kola, rozváděcí 
lopatky jsou pevné. Výrobce turbíny byla firma ZZN Pečky, výroba v roce 1991. Generátor je 30 kW, 
8mi pólový  je  produkce MEZ Holice, velmi starý, repase po zatopení byla v 2.1998. 
Levá turbína je horizontální typu HH 600 SSK, OK a hřídel turbíny je horizontální, s automaticky 
přestavitelnými lopatkami oběžného kola, otevření turbíny – průtok, řídí hladinová regulace MVE. 
Výrobce turbíny byla firma Hydrohrom, výroba v roce 1992. Generátor 17 kW, 6ti pólový je produkce 
MEZ Frenštát z r. 1967.  
Obě turbíny Semi Kaplan mají provozní deskový uzávěr s funkcí rychlouzávěru, uzávěr je integrovaný 
ve vtokovém kusu turbíny, hradící deska se pohybuje na kolech a je ovládaná  elektromotorickým 
mechanismem s magnetickou spojkou.  
Deskový uzávěr je v ocelové skříni, která je beztlaková, nahoře otevřená. Výšky skříní jsou  
nedostatečné, vzhledem k úrovni hladin povodní- voda může vytékat ze skříně do prostoru strojovny.  
Vzhledem k uvedené neobvyklé koncepci strojovny- vnitřní prostor strojovny ( podlaží turbín )  je 
propojený s dolní hladinou,  se tento nedostatek provedení strojovny projevuje jako fatální vzhledem k 
provozu a životnosti turbín. Všechny části turbín které jsou v dolní části strojovny jsou zkorodované, 
každý rok je hydraulický servopohon OK, zadní uložení ložisek a řemenice turbíny zaplavená dolní 
vodou. 
Savky turbín jsou vně i uvnitř rezavé a silně inkrustované (foto). Po vyjmutí turbín k opravě v dílně  
navrhujeme jako první práci na turbínách průzkum stavu plechů savek, zda stupeň orezavění není až 
do pokročilého úbytku materiálu.  
 
Elektrorozvaděč ovládání a čerpací agregát turbíny HH 600 SSK jsou postavené na podstavcích na 
podlaze rozvaděče. Protože hladina horní vody od povodně Q2 je nad prahem vstupních dveří – 
spodní část strojovny ( podlaží turbín ) s turbínami a generátory je často zcela zaplavena.  

Provoz turbín je automatický ( uvedení do a odstavení z provozu) , elektro zařízení ovládání a jištění je 
v strojně technologickém rozvaděči DT1.  MVE pracuje v automatickém bezobslužném provozu 
paralelně s rozvodnou sítí, ve spolupráci s hladinovou regulací a zabezpečovací automatikou. Malá 
turbína OK 600  pracuje plynule pro dodržení provozní hladiny až do své max. hltnosti , turbína OK 
860 je uvedena do provozu od  zvýšené hladiny přepadu přes jez, který průtokem odpovídá nastavené 
hltnosti turbíny.  

V MŘ z 12.1994 je uvedeno – turbína K 860, hltnost max. 2,7 m3/s a výkon max. 40 kW ( při spádu 
2,0m), HH 600 SSK, hltnost max. 1,1 m3/s a výkon max. 19 kW. Generátory jsou jmenovitého výkonu 
(štítek genu)  30 kW a 17 kW.  

V licenci ERU  je uvedeno:  celkový instalovaný výkon 47 kW, dva zdroje.  

Dodavatelská dokumentace s parametry turbín se nedochovala. Velikosti max. průtoků turbín byly  
odvozeny od údajů max. výkonů Pg při obvyklém spádu, údaje o průtoku ( hltnosti ) turbín jsou tedy 
přibližné. Ani výkon Pt ( výkon na hřídeli turbíny) neudáváme, protože účinnost generátorů – původně 
motorů, vzhledem k jejich stáří není možno stanovit.  

Hlavní technické parametry stávajících soustrojí:  
 
Každá turbína pohání přes řemenový převod klínovými řemeny asynchronní generátor.  
Turbína K 860 

průměr OK   .................................. D  = 860 mm   
počet oběžných lopatek …………..…   4    
čistý spád  -   H netto  =  1,90 m – 1,80 m   
průtok  - maximální ............................ Qmax =  cca 2,0 m3/s    

           ( - minimální  Q =         0,6 m3/s )  
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maximální výkon (na hřídeli turbíny) .. Ptmax  =  cca  …  kW   
max výkon na svorkách generátoru  Pgmax = 25 kW 
otáčky    nt  cca = 290  ot/ min 
kóta osy oběžného kola  494,07 m n.m.  

  
Převod           klínovými řemeny  
      Velká řemenice je nasazena na hřídeli turbíny 
      malá řemenice je nasazena na hřídeli generátoru 
Generátor     Asynchronní motor 30 kW, cca 760 ot /min, 400 V   
Instalovaný výkon Pi = 30 kW   

  

Regulace průtoku turbíny je prováděna ručním nastavením lopatek oběžného kola za klidu 
turbíny, rozváděcí lopatky jsou pevné. Soustrojí je uváděno do provozu hladinovou regulací – od 
dostatečné výšky hladiny v nadjezí a odstavováno při úrovni cca provozní hladiny. Provozní uzávěr 
turbíny je deskový uzávěr, který je integrovaný do vtokového kusu turbíny.  Deskový uzávěr je 
ovládaný elektrickým servopohonem s magnetickou spojkou, která uvolní desku zavěšenou na cévové 
tyči při výpadku napětí pro pád do zahrazené polohy.  
 

Turbína HH 600 SSK  

průměr OK    D  = 600 mm   
počet oběžných lopatek  4    
čistý spád  -   H netto  =  1,80 m – 2,1 m   
průtok  - maximální  Qmax =  1,15 m3/s    
            - minimální  Q =         0,3 m3/s  
maximální výkon (na hřídeli turbíny) .. Ptmax  =  cca  …  kW   
max výkon na svorkách generátoru  Pgmax = 16 kW 
otáčky    nt  cca = 390  ot/ min 
kóta osy oběžného kola  494,07 m n.m.  

 Převod           klínovými řemeny  
      Velká řemenice je nasazena na hřídeli turbíny 
      malá řemenice je nasazena na hřídeli generátoru 
Generátor     Asynchronní motor 17 kW, cca 1020 ot /min, 400 V   
Instalovaný výkon Pi = 17 kW  
  
Regulace průtoku turbíny je prováděna nastavením lopatek oběžného kola automaticky 

hydraulickým servopohonem, rozváděcí lopatky jsou pevné. Provozní uzávěr turbíny je deskový 
uzávěr, který je integrovaný do vtokového kusu turbíny.  Deskový uzávěr je ovládaný elektrickým 
servopohonem.  

Obě soustrojí jsou v automatickém bezobslužném provozu v součinnosti s hladinovou regulací 
a zabezpečovací automatikou, s občasným dohledem, především na česle. V případě výpadku napětí 
v síti se průtok turbínami uzavírá, automaticky deskovým provozním uzávěrem, gravitačně.  Po 
obnovení napětí v síti a splnění podmínek najetí soustrojí se turbíny automaticky uvedou do provozu a 
otevřou se na průtok odpovídající podmínkám řízení hladinovou regulací.  
 
Stávající provoz MVE vykazuje značné nedostatky:  
-  technický stav soustrojí odpovídá době jejich uvedení do provozu a velmi nepříznivým podmínkám 
ve strojovně - časté zaplavení turbín vodou 
- elektrická zařízení jsou zastaralá  
 
Pro zabezpečení dalšího spolehlivého provozu je nutné provést generální opravu - rekonstrukci turbín, 
úpravu systému jemných česlí a jejich čištění – instalaci čistícího stroje česlí a provést rekonstrukci 
objektu strojovny, aby strojovna zabezpečovala obvyklý standard pro provoz soustrojí MVE.  
 
Účelem rekonstrukce je dosažení obvyklé spolehlivosti a životnosti zařízení pro výrobu elektrické 
energie v MVE.  
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Bude realizována rekonstrukce stávajícího zařízení v dále specifikovaném rozsahu.  
 

Popis technického řešení rekonstrukce strojní části  
 
Předmětem rekonstrukce strojně technologického zařízení MVE budou hlavní části:  
 
PS 01 - Zařízení strojovny - strojní 

Opravy a úpravy obou soustrojí budou provedeny systémem úplné demontáže zařízení ze strojovny a 
odvezení turbín, převodů, generátorů a ostatního zařízení do dílen zhotovitele. Skříně deskových 
uzávěrů vč. přechodových profilů za skříněmi se uříznou na konci vtokového kusu a odvezou se do 
dílny zhotovitele. K uvolnění skříní deskových uzávěrů bude nutné vybourat částečné podlití 
(zabetonování) skříní a části vtoku. V prostoru podlaží turbín (spodní stavba) zůstanou v návodní zdi 
vtokové profily a v povodní zdi zabetonované savky turbín.  

Součástí dodávky zařízení je výrobní dokumentace zhotovitele, u obou turbín a stavidel vtoku 
navazující na rozměry stávajícího zařízení, které se využívá.   

V uvolněném prostoru budou provedeny stavební úpravy strojovny.  
Zpětná montáž zařízení bude provedena do kompletně stavebně upravené strojovny.  
 
Budou nové skříně deskových uzávěrů turbín, s většími bočními vodícími  U profily než jsou stávající. 
U turbíny K 860 je před skříní (profily U 160) vzdálenost ke zdi 450 mm, takže nová skříň s profily U 
200 se do prostoru vejde. Bude nutno sladit návaznosti – provést hydraulicky vhodný přechod na nový 
deskový uzávěr s dodržením délky pro turbínu na stávající přírubu savky.  

U turbíny HH 600 SSK je před skříní (profily U 140) vzdálenost ke zdi 270 mm, takže skříň s profily U 
200 se vejde. Bude nutno sladit návaznosti – provést hydraulicky vhodný přechod na nový deskový 
uzávěr s dodržením délky pro turbínu na stávající přírubu savky.  

 

Soustrojí s kolenovou turbínou OK 860 – návrh úprav,  
po úpravě označení turbíny KR 860   

 
Vtokový kus s integrovaným deskovým provozním uzávěrem turbíny. 

Bude provedena oprava-výměna, deskového uzávěru v rozsahu: 

1. Kontrola a nátěr vtokového kusu, který je zabetonovaný v návodní stěně strojovny 
2. Výměna skříně deskového uzávěru, budou použity větší profily vedení (U 200) než jsou stávající, 

skříň bude vyšší než stávající a bude v tlakovém provedení  
3. Výměna deskového uzávěru, budou nová pojezdová kola a všechna těsnění – deskový uzávěr 

kompletní vč. Nátěru  
4. Nové ovládání deskového uzávěru hydraulickým servoválcem  
5. Nový čerpací agregát pro systém hydraulického ovládání deskového uzávěru turbíny K 860 SSK, 

vč. rozvodů tlakového oleje 
 

Turbína:  

Určí se typ oběžného kola – tím se přiřadí jeho otáčky a velikost max.průtoku, zkontroluje se 
provedení a úhly nastavení lopatek pevného rozváděcího kola.   

Bude provedena rekonstrukce turbíny z ručně přestavitelných lopatek OK na automaticky regulované 
OK podle hladinové regulace, tzn. Kompletní výměna vnitřních částí turbíny za nové: 
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1.  Celá sestava OK nová – nový hřídel, lopatky OK a náboj OK pro regulaci lopatek, atd.  
2. Ovládání OK - hydraulický servoválec  
3. Nové rozváděcí lopatky a horní uložení hřídele, nové dolní uložení hřídele  
4. Úprava řemenice nebo nová na nový hřídel 
5. Čerpací agregát pro ovládání OK turbíny vč. Trubkování  
6. Úpravy pro uložení nového generátoru  
Tzn. kompletní úprava turbíny na automaticky regulovanou – regulace OK ( turbína semi kaplan), vč. 
Nátěru   
 
Generátor a převody 

1. Nový generátor, asynchronní horizontální s kotvou nakrátko, tvar patko přírubový, jmenovitý výkon 
30 kW, 400 V, 8 pólový - otáčky cca 765 ot/min.  
Pro generátorový provoz výbava: PT 100 v ložiskách a vinutí, speciální zesílená hřídel, zesílená 
válečková ložiska,  

2. Nové klínové řemeny  
3. Nová řemenice na generátoru  

 
Seřízení a uvedení soustrojí do provozu.  

Soustrojí s turbínou HH 600 SSK – návrh úprav   

Vtokový kus s integrovaným deskovým provozním uzávěrem turbíny. 

Bude provedena oprava deskového uzávěru v rozsahu: 

1. kontrola a nátěr vtokového kusu, který je zabetonovaný v návodní stěně strojovny 
2. Výměna skříně deskového uzávěru, budou použity větší profily vedení (U 200) než jsou stávající, 

skříň bude vyšší než stávající a bude v tlakovém provedení  
3. Výměna deskového uzávěru, budou nová pojezdová kola, všechna těsnění – deskový uzávěr 

kompletní vč. Nátěru  
4. Nové ovládání deskového uzávěru hydraulickým servoválcem  
5. Nový čerpací agregát pro systém hydraulického ovládání deskového uzávěru turbíny, vč. Rozvodů 

tlakového oleje 
 
Turbína:  

Bude provedena generální oprava Semi- Kaplanovi turbíny v rozsahu: 

1. Výměna ložisek uložení hřídele turbíny 
2. Revize mechanismu ovládání OK, výměna těsnění, výměna servopohonu OK, atd.  
3. výměna tlakových hadic a trubkování hydraulického systému ovládání OK 
4. Oprava OK, komory OK, hřídele, ucpávek, pevného RK, atd.   
5. oprava hřídele – povrch pod ucpávkovou šnůrou, nástřik nerezí a broušení 
6. Nový čerpací agregát pro ovládání OK turbíny vč. Trubkování  
Tzn. kompletní GO turbíny, vč. nátěru a případné úpravy pro uložení nového generátoru. 

Generátor a převody 

1. Nový generátor, asynchronní horizontální s kotvou nakrátko, provedení 17 kW (údaj na štítku  pro 
dodržení parametru Licence) , úprava z řady  jmenovitého výkonu 18,5 kW, 400 V, 6 pólový -
otáčky cca 1020 ot/min.  

2. Nové klínové řemeny  
3. Nová řemenice na generátoru  
4. Úprava řemenice na turbíně 
 
Seřízení a uvedení do provozu.  

Montáže zařízení budou prováděny přes odnímatelnou střechu a nové vložené dráhy montážních 
koček. Dráhy, I profily budou vyjímatelné, uložené v „kapsách“ na zdích.  
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PS 02- Zařízení vtoku 
 
Stavidla  
Stávající vedení stavidel je z profilu U 160, obvodový rám stávajících stavidlových desek ( trámy 
desek vsazeny do rámu ) z profilu U 120. Trámy stavidel jsou tl. 100 mm. Výška stavidel je 2,3 m, tzn. 
při zahrazení stavidel je horní hrana stavidel jenom 25 cm nad úrovní hladiny k. 495,35, tj. ochrana 
jenom na cca hladinu Qm 30 ti denní vody. Hladiny vody při i malých povodních (jarních) jsou vyšší 
než hrana stavidel a do prostoru za stavidly se přelévá voda.   
Vzhledem k stávající malé vzdálenosti jemných česlí od stavidel vtoku je nutno pro možnost osazení 
čistícího stroje česlí a zajištění prostoru pro provoz a údržbu čistícího stroje  posunout „stávající“ 
stavidla směrem proti vodě, do místa stávajících drážek pomocného hrazení. Drážky pomocného 
hrazení jsou z profilů U 240,  

 
Jemné česle  
Stávající jemné česle pro šířku cca 4,35 m a délky cca 3,4 m jsou ve sklonu cca 65°.   
Stávající česle nevyhovují svým konstrukčním provedením ani světlostí mezi česlicemi.  
Uspořádání do rámu ( „horní orámování „ ) nevyhovuje pro použití ČSČ a velikost průlin ( 40 mm )  je 
velká pro velikost OK obou turbín z hlediska zanášení nečistot na RK a OK. Pro turbíny s OK 600 mm 
je vhodná průlina cca 25 mm, pro OK 860 cca 30 mm. Pro nové česle navrhujeme kompromis.  

Nové česle a čistící stroj česlí  
 

Jemné česle 
Velikost průliny 28 mm, česlice z tyčí 5x60 mm. Délka česlic cca 2900 mm. 
Česle budou uspořádány do polí šířky cca 600 mm, budou ve sklonu 75st. Horní hranou se budou 
opírat o žlab na shrabky, dolní práh bude nový, střední opěra česlí bude ze silnostěnné trubky pr. 150 
mm.  
Žlab na shrabky bude tuhé konstrukce s funkcí horní opěry česlí, světlý profil šířky 600 mm, délka 
žlabu 6150 mm. Uložený bude v bočních zdech vtoku, zadní stěna žlabu bude cca do poloviny profilu 
lávky česlí.  
Jemné česle a žlab česlí kompletní, vč. prvků pro osazení a kotvení (dolní práh, opěra, plech uchycení 
žlabu na nosník lávky) budou provedeny z nerezové oceli 1.4301 (ČSN 17240). 
.  

Čistící stroj česlí  
Česle budou čištěny hydraulickým teleskopickým čistícím strojem, teleskopické rameno  ČSČ bude 
uloženo na nosném rámu z trubkové konstrukce, která bude kotvena na obvodových zdech vtoku.  
Shrabky z česlí budou shrabovány do žlabu, odkud budou dopraveny proudem vody do jímky na levé 
straně vtoku nebo v zimním provozu ( ledová tříšt) doprava nad profil jezu.  Pro každý směr dopravy 
shrabků bude samostatné ponorné čerpadlo. Směr čerpání bude volen, v druhém směru bude na kraji 
žlabu jednoduché stavítko ( deska z plastu - PP, PE) s rukojetí osazené v malých drážkách  šířky cca 
40 mm.    
Hydraulický ČA ČSČ bude umístěný ve strojovně MVE, rozvody tlakového oleje a kabely budou 
vedeny přes zeď v úrovni nad hladinou Q100.  Automatika ČSČ bude zapojena do automatiky MVE, 
ovládání čsč bude v nastavitelném časovém intervalu a od delta h na česlích. Za česlemi bude 
samostatné čidlo hladiny, které i mimo časový interval uvede do provozu stroj při ucpání česlí, které 
způsobí větší rozdíl hladin na česlích než např. 10 cm.  V případě potřeby bude možno řídit chod 
stroje personálně.  
Ponorná čerpadla pro výplach žlabu budou umístěna ve vtoku za jemnými česlemi. 2 sady- Čerpadla 
ponorná typu BF 32-U, Q cca 12 /s, H dopravní cca 2 m, 400 V, 1,5 kW, výtlak DN 80. Vč. Výtlačné 
hadice DN 80, kotvení čerpadla na zeď, spojky na hadice.   
ČSČ, kompletní, vč. povrchové ochrany zinkováním, ocel S235JRG1 (11 373).  
Čerpadla kompletní, potrubí výtlaků vody kompletní, vč. povrchové ochrany zinkováním nebo nerez.  
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Rekonstruovaná stavidla  
Nové stavidlové tabule budou výšky 3,0 m ( stávající jsou výšky 2,3 m), budou z dřevěných trámů 
profilu 120x120 mm, dřevo modřín.  Mezi trámy budou vsazeny kvůli vodotěsnosti péra tlouštky cca 10 
mm do vyfrézovaných drážek, péra z PP, PE. 
Ovládací mechanismus ( klika na povodní straně a tím i lávka pro obsluhu stavidel) zůstane ve 
stávající „sestavě“, bude výše, případné úpravy . Nová budou boční vedení stavidel a střední slupice. 
Nové profily vedení budou z U 180-200.    
Pro snížení ovládací síly ( pro vyšší stavidla zachovat cca stávající ovládací sílu) je navrženo upravit  
na bočním vedení ( U profily) kluzné plochy nerez lištami a na desce stavidel kluznými pásky 
z vysokomolekulárního PE  ( PE 1000, obchodní název Koterm, součinitel tření  f= 0,12).   
Zdvihací mechanismy stavidel budou repasovány, doplněny kryty převodů, které budou zabraňovat 
vyplavování ekologického maziva převodů a možnosti dotyku na ozubená kola.  
Cévy budou upraveny pro vyšší zdvih.    
Kompletní úprava vč. nátěru.  
 
Funkce zařízení  
 
MVE je navržena jako plně automatická s občasným dohledem. Automatika soustrojí bude zajištovat 
snímání všech potřebných veličin soustrojí, ovládat pomocné pohony a akční členy soustrojí, 
zajištovat automatické pochody.  
Soustrojí jsou spouštěna, regulována a odstavována automaticky na základě povelů řídícího systému, 
případně  podle povelů obsluhy z místa. Podrobnosti   řízení soustrojí viz elektročást PS 03.  
V případě výpadku napětí se průtok turbínami uzavírá, automaticky deskovým provozním uzávěrem.  
Po obnovení napětí v síti a splnění podmínek najetí soustrojí se turbíny automaticky uvedou do 
provozu  a otevřou se na průtok odpovídající podmínkám řízení hladinovou regulací.  
 
Zásady demontáží a montáží zařízení  
  
Postup demontáží a montáží je nutno sladit s postupem provádění stavebních úprav a prací 
(provizorní hrazení – ochranné jímky) patřících do objemu prací Stavebních objektů.   
Převaha prací rekonstrukce technologie bude prováděna v dílnách zhotovitele, na místě budou 
opravovány jenom části zabudované do stavby ( např. savky, vtoky  turbín). 
Před demontáží zařízení stavba zahradí vtok a výtok MVE.  Při zahrazeném hydraulickém obvodu, 
sypané hrázky před vtokem a za výtokem MVE se vyjmou turbíny a ostatní zařízení. 
Zpětná montáž opraveného a nového zařízení bude prováděna do stavebně opravené strojovny. 
Montáž zařízení ve strojovně bude prováděna montážními prostředky zhotovitele a využitím 
montážních nosníků ve strojovně. Montáž zařízení na vtoku bude prováděna především s pomocí 
autojeřábu.  
 
Zkoušky a uvedení do provozu  
Individuální zkoušky budou prováděny zhotovitelem při závěru montážních prací.  Provedení 
závěrečných zkoušek a uvedení technologického zařízení do provozu po ukončení rekonstrukce MVE 
bude provedeno dle vzájemně schváleného programu zkoušek. Tento program vypracuje zhotovitel 
rekonstrukce v rámci prováděcí dokumentace a předá objednateli před zahájením zkoušek ke 
schválení.  
Podle chváleného programu budou provedeny komplexní zkoušky o předpokládané délce 72 hodin 
stálého provozu.  

Po úspěšně provedených zkouškách zhotovitel předá zařízení objednateli včetně dodavatelské 
dokumentace zařízení (návody k obsluze a údržbě, revize, prohlášení o shodě atd.) dle smlouvy. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Bezpečnost práce za provozu MVE řeší provozovatel na základě podkladů, které jsou obsažené v 
dodavatelské dokumentaci zařízení ( návody k obsluze a údržbě ) a podle obecných požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví. Tyto podklady je možno shrnout do konkrétního předpisu pro danou 
MVE – do Provozního řádu MVE.  
Za bezpečnost práce a ochranu zdraví během výstavby odpovídá dodavatel akce.  
 
Vlivy na životní prostředí  
 
Při provádění montážních prací je nutné dodržovat montážní postupy a používat vhodné materiály, tak 
aby nevznikla možnost znečištění vody nebo nebyla ohrožena kvalita vody.  
 
 

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY  
 
Požadavky na postup výstavby    
Z hlediska postupu výstavby vyžaduje realizace PS 01 a PS 02 následující opatření: 
- při zpracování konstrukční dokumentace a při technologické přípravě je třeba respektovat stávající 
zařízení a napojení na stávající zařízení  
- při návrhu a instalaci zařízení je především nutno zohlednit možnosti dopravy zařízení do stávající 
strojovny, rozměry průchozích profilů a prostorů ve strojovně MVE.  
 
Likvidace odpadů 
Odpady které budou vznikat při demontáži a montáži technologického zařízení budou tříděny  dle 
katalogu odpadů a bude s nimi nakládáno podle skutečných vlastností v souladu s platnými předpisy. 
S veškerými odpady bude nakládáno podle zákona  o  odpadech  v platném znění a souvisejících 
právních předpisů. Odpady k odstranění a využití budou předávány výhradně osobám oprávněným 
dle uvedeného zákona a to spolu se základním popisem odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
V platném znění.  
Při práci je nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých zařízení neznečišťovaly vodní tok.  
 
 
Specifikace zařízení je obsažena v D.2.1.2 Specifikace strojů a zařízení  
 
 
 
V Praze dne 31.3.2025     Josef  Kašpar 
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