

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku

Objekt:

**VON - vedlejší náklady**

KSO:

Místo: Šišma

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku

Objekt:

**VON - vedlejší náklady**

Místo: Šišma

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Ing. Tomáš Pecival,  
Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival,  
Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku

Objekt:

**VON - vedlejší náklady**

Místo: Šišma

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	R 19	Geodetické zaměření skutečného stavu včetně zajištění zápisu do DTM u krajského úřadu	soubor	1,000		0,00
PP			Geodetické zaměření skutečného stavu 2x tištěné a 1x v digitální verzi, včetně zajištění zápisu do DTM u krajského úřadu				
2	K	R1	Aktualizace Povodňového plánu	soubor	1,000		0,00
PP			Aktualizace Povodňového plánu				
3	K	R2	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu	soubor	1,000		0,00
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu				
P			Poznámka k položce: vyznačení stupňů SPA				
4	K	R3	Aktualizace Havarijního plánu	soubor	1,000		0,00
PP			Aktualizace Havarijního plánu				
5	K	R4	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu	soubor	1,000		0,00
PP			Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu				
P			Poznámka k položce: např. normé stěny, sorpční prostředky ...				
6	K	R5	Aktualizace plánu BOZP	soubor	1,000		0,00
PP			Aktualizace plánu BOZP				
7	K	R6	vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí	soubor	1,000		0,00
PP			vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí				
8	K	R7	vytýčení stavby a hranic pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000		0,00
PP			vytýčení stavby a hranic pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství				
9	K	R8	zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.	soubor	1,000		0,00
PP			zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.				
P			Poznámka k položce: včetně zabezpečení prostoru stavby, např. výstražné pásy, zábrany				
10	K	R9	projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	1,000		0,00
PP			projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby				
11	K	R10	provedení pasportu komunikací před stavbou včetně fotodokumentace	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			provedení pasportu komunikací před stavbou včetně fotodokumentace				
12	K	R11	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000		0,00
PP			protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům				
13	K	R12	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Pořízení fotodokumentace stavby.				
14	K	R 13	čištění komunikací	soubor	1,000		0,00
PP			čištění komunikací znečištěných stavbou				
15	K	R 14	uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000		0,00
PP			uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu				
P			<i>Poznámka k položce: včetně úpravy koryta vodního toku dle požadavku CHKO</i>				
16	K	R 15	poplatek za zábor veřejného prostranství pro potřeby stavby	soubor	1,000		0,00
PP			poplatek za zábor veřejného prostranství pro potřeby stavby				
17	K	R 16	slovení rybí obsádky	soubor	1,000		0,00
PP			slovení rybí obsádky				
18	K	R 17	účast biologického dozoru na stavbě	soubor	1,000		0,00
PP			účast biologického dozoru na stavbě				
19	K	R 18	aktualizace rozborů sedimentů	soubor	1,000		0,00
PP			aktualizace rozborů sedimentů				