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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi - stavebni pozemek se nachazi v
oploceném arealu Povodiiového dvora stavebnika Povodi Labe, statni podnik, k. Pardubice (717657),
obec Pardubice (5551341). Plocha uzavieného arealu je umisténa pti pravém biehu feky Labe. Pozemek
je rovinaty, Castecné zastavény ( objekt administrativy, dilny udrzby, skladové prostory, parkovisté, myci
rampa pro NA, zpevnéné plochy apod. ). Aredl je pfistupny obsluznou mistni komunikaci stavajicim
sjezdem z mistni komunikace M¢sta, s vjezdovou branou a to ze 2 mist.

B.1.b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci , s cili a ukoly uzemniho planovani

vcetn¢ informace o vydané izemné planovaci dokumentaci - feSené izemi arealu a umisténi jednotlivych
objektd respektuje schvaleny uzemni plan mésta Pardubic. Objekty jsou umistény do plochy DHv, coz
jsou plochy uréené pro zajisténi provozu vSech druhti dopravy, v tomto pfipad¢ dopravy lodni. Hlavni
pripustné vyuziti této plochy je pravé pro dilny a technické zazemi, véetné skladt. Doplikové ptipustné
vyuziti je zafizeni pro administrativu souvisejici s provozem.

Stavba je navrzena do plochy tizemni rezervy DOL ( Dunaj-Odra-Labe ), navrzené objekty tuto
uzemni rezervu respektuji a svym vyuzitim zajiStuji mistni potieby pro DOL. V ramci dispozi¢niho
navrhu vyuZiti uzemni rezervy v predmétném tzemi byla vypracovana situace rozmisténi jednotlivych
objektl s respektovanim znamych pozadavkd na nové objekty, které by v ramci DOL byly vybudovany.
Objekty nejsou v kolizi.
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B.1.c) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuziti tzemi -
nebylo zadano
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B.1.d) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organti — podminky zavaznych stanovisek dotenych organd jsou zapracovany
v projektové dokumentaci.

B.l.e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord — v ramci prizkumnych praci byl zpracovan
radonovy prizkum ze dne 29.6.2017 ( zpracovatel — firma Radontest ) s naméfenym radonovym indexem
pozemku na hodnot& 10,3 kBq/m3 — NIZKY INDEX.

Dale byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum, kde byla na zakladé existujicich vrta
zhodnocena zakladova ptida s ndvrhem moznosti zakladani navrhovanych objekti. Dale byla hodnocena
moznost likvidace destovych vod s ohledem na propustnost zeminy. Zavér téchto prizkumti hovoti o
doporuceni hlubinného zalozeni objektu SO.02. Likvidace destovych vod je mozna, v rdmci povrchového
vsaku s ohledem na pouzité zalozeni jednotlivych objekti. Plosné zaloZeni vylucuje prakticky moznost
vsaku, bylo by pak nutné vody redukované vypoustén do kanalizace.

V posledni fadé bylo provedeno geodetické zaméieni polohopisu a vySkopisu v aredlu, nutné pro
osazeni jednotlivych objektt vramci okolnich zpevnénych ploch. Zaroven byla zaméfena stavajici
arealova vedeni inZzenyrskych siti, u kterych dojde k rekonstrukci.

B.1.f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisti — stavby se nachazi v ochranném pasmu nemovité
kulturni pamatky, pamatkové zony, rezervace, nemovité narodni kulturni pamatky

B.1.g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod. — areal Povodiiového dvora
se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném tzemi.

B.1.h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi -
jednotlivé stavebni objekty navrzené v arealu nebudou mit negativni vliv na okoli a okolni pozemky.
Objekt dilen SO.02 je navrzen s ohledem na pozadavky OHA a Ustavu pamatkové péce, kde stavba
v maximalni mife respektuje vySkové, tvarové a architektonické pozadavky. Stavba nenarusuje svym
umisténim poméry v uizemi, ba naopak je na ni kladen pozadavek na zlepSeni estetickych vlastnosti
celého arealu. Objekt je umistén v mistech stavajicich nevyhovujicich objektd, které budou odstranény.

Odtokové poméry — odvodnéni aredlu je stavajici do stavajici aredlové dest'ové kanalizace. Destové vody
ze stiechy objektu SO.02 a zpevnénych ploch jsou svedeny do této destové kanalizace.

B.1.i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin — vramci vystavby objektu SO.02 dojde
k demolici stavajiciho objektu technického zazemi ( projekt demolice je soucasti PD — objekt SO.01) na
p.C.st.7143.

B.1.}) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa — vesSkeré
stavebni objekty jsou umistény na pozemcich bez ochrany ZPF, jednd se o druh pozemkl s ostatni
plochou a zpiisobu vyuziti manipulacni plocha.

B.1.k) Uzemné& technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) - areal Povodi Labe je dopravné napojen stavajicim sjezdem ze 2 mist a to hlavnim
spole¢nym vjezdem z bocni ulice vedouci ke koupalisti a dale vjezdovou branou z kiizovatky z ulice
Kunéticka ( tento vjezd je vyuzivan jen ve vyjimecnych piipadech a to pfi potfebé najezdu nakladni
soupravy do aredlu ). Pro bézny vjezd firemnich aut je vyuzivan spole¢ny vjezd se stavebni spole¢nosti
Labska, ktera vlastni druhou ¢ast arealu. Objekt SO.02 je napojen na stavajici arealové site.

B.1.1) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — stavba jednotlivych
stavebnich objektl je navrzena do jednotlivych etap.

V prvni stavebni etapé budou provedeny demolice nevyhovujicich objektti a vyklizeni prostoru
staveniSté se zfizenim oplocenim jednotlivych prostor nutnych ke stavbé s ohledem na stavajici bezpecny
chod aredlu. Ve druhé stavebni etapé dojde k rekonstrukei stavajicich vedeni inzenyrskych siti v ramci

.
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aredlu s vytazenim pfipojek k jednotlivym objektiim. V posledni stavebni etapé dojde k vlastni vystavbé

stavebnich objekta.

B.1.m) Seznam pozemku dle KN na kterych se stavba umist'uje a provadi:

(k.u.Pardubice) druh pozemku viastnické prdvo prdvo hospodarit s maj.
p. ¢ 16192 ostatni plocha Ceska republika Povodi Labe, s.p.
p.c. 1619/5 ostatni plocha Ceska republika Povodi Labe, s.p.
p.c. 1619/10 ostatni plocha Ceskda republika Povodi Labe, s.p.
p.c. 1619/11 ostatni plocha Ceska republika Povodi Labe, s.p.
s.t. 7140 zastavénd plocha a nadvori  Ceska republika Povodi Labe, s.p
s.t. 7141 zastavénd plocha a nadvoiri  Ceska republika Povodi Labe, s.p
s.t. 7142 zastavéna plocha a nadvori  Labska, strojni a stavebni spolecnost s.r.o.
s.t. 7143 zastavénd plocha a nadvori  Ceska republika Povodi Labe, s.p
s.t. 7144 zastavénd plocha a nadvori  Ceska republika Povodi Labe, s.p.
s.t. 9471 zastavénd plocha a nadvori  Ceska republika Povodi Labe, s.p.
s.t. 9472 zastavénd plocha a nadvori ~ Ceska republika Povodi Labe, s.p.
5.t.8622 zastavénd plocha a nadvori  Ceska republika Povodi Labe, s.p.
s.t. 8712 zastavénd plocha a nadvori  Ceska republika Povodi Labe, s.p.
5.t.10951  zastavénd plocha a nadvori  Ceskd republika Povodi Labe, s.p.
5..10953  zastavénd plocha a nadvoii  Ceskd republika Povodi Labe, s.p.
p.C¢. 4142  zastavena plocha a nadvori Labska, strojni a stavebni spolecnost s.r.o.
p.c. 1616/18 ostatni plocha CR Urad pro zastupovdni stdtu ve vécech majetkovych
p.C. 2676/11 ostatni plocha Statutarni meésto Pardubice

p.¢. 1635/42
p.¢. 1635/7

ornd puda Statutarni meésto Pardubice

ornd puda Tennis Port Pardubice

B.1.n) Seznam pozemka podle KN. na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo — nova
ochranna a bezpecnostni pasma nevznikaji

B.2. Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei —

S0.01 — Demolice stavajicich objektii v misté nového stavebniho objektu SO.02.

S0.02 — Novy objekt dilen a technického zazemi pro zaméstnance zavodu Z2 vcetné pfipojeni na
kanalizaci, vodovod, teplovod, elektro, slaboproud a pfiprava FVE — stavba nova

S0.03 — Caste¢né doplnéni oploceni v ramci arealu véetn€ nové vjezdové brany
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S0.04 — Rekonstrukce inZzenyrskych siti — destova kanalizace, splaskova kanalizace, vodovod, elektro —
silnoproud, elektro — slaboproud, teplovod — stavebni upravy a nové stavby

S0O.05 — Dopravni prostupnost arealu povodiového dvora — zpevnéné plochy — stavebni upravy a nové
stavby

b) ucel uzivani stavby —

S0.02 — Novy objekt dilen a technického zdzemi pro zaméstnance zavodu Z3 vCetné piipojeni na
kanalizaci, vodovod, teplovod, elektro, slaboproud a FVE — stavba pro vyrobu a skladovani

S0.03 — Castecné doplnéni oploceni v ramci aredlu véetné nové vjezdové brany

S0.04 — Rekonstrukce inzenyrskych siti — destova kanalizace, splaskova kanalizace, vodovod, elektro —
silnoproud, elektro — slaboproud, teplovod — stavba technické infrastruktury — inZenyrské sité

S0.05 — Dopravni prostupnost aredlu povodnového dvora — zpevnéné plochy — stavba technické
infrastruktury - komunikace

¢) trvala nebo docCasna stavba — jedna se o stavby trvalé

d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky ztechnickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavy — nebylo zadano

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organti - podminky jednotlivych dotCenych organti jsou v projektové dokumentaci
zohlednény.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisti — neni znama.

g) navrhované parametry stavby:

S0.02 — Novy objekt dilen —

Zastavéna plocha: 550,25 m”> + 14,1 m2 (terasa)
Obestavény prostor piistavby: 3002 m*

Max. vy$ka hiebene nad podlahou piizemi: +5,685 m

Pocet nadzemnich podlazi : 1

Pocet podzemnich podlazi: 0

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Tepelné ztraty:
SO.02 - Objekt dilen — 35,5 kW (55 kW v¢. rezervy)

Bilance potreby pitné vody (S0.02)

Celkova spoti‘eba vody:

Dilny:

Pocet osob v dilnach 5

Potteba vody na osobu 80

Potieba vody: 5%80 = 400 1/den=0,40 m’/den

Denni maximum 400 * 1,4=560 1/den=0,56 m*/den
Hodinové maximum 560 * 2,8=1568 1/den=65 1/hod=0,018 1/s

_4.
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Ro¢ni mnozstvi
Pozarni voda

Provozni zdzemi
Pocet osob

Potteba vody na osobu
Potieba vody:

Denni maximum
Hodinové maximum
Roc¢ni mnozstvi
Pozarni voda

Bilance mnoZstvi spla§kovych vod: (S0.02)

5%25=125 m’
0,31/s

10
50
10*50 = 500 1/den=0,50 m’/den

500 * 1,4=700 1/den=0,70 m*/den

700 * 2,8=1960 1/den=82 1/hod=0,022 1/s
10*10=100 m’

0,31/s

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod vychazi z potieby pitné vody.

Dilny:

Denni mnozstvi:
Roc¢ni mnozstvi
Provozni zazemi
Denni mnozZstvi:
Roc¢ni mnozstvi

Vypocet mnozZstvi deSt'ovych vod: (S0.02)

Vypoclet mnoZstvi dest’ovych vod:
- odvodnovana stfecha

- intenzita destovych srazek

- koeficient stiechy

0 =iAC
0, =150.0,0602.1,0
0,=91 ls™

- uhrn srazek
- thrn srazek za 15-ti minutovy piival
- ro¢ni thrn srazek

0,4 m*/den
125 m*/rok

0,5 m*/den
100 m*/rok

A =602 m>= 0,0602ha
i=1501s".ha
C=1,0

Qpb=9,11s"
Qpis =282 m’
QROK =512 1’1’13

Mnozstvi destovych vod ze zpevnénych ploch se neméni.

Bilance elektro
Odbérné misto 02 (zavod 02 PL)

Podle vyjadieni PDS k zadosti ¢. 8120062088 pro piremisténi odbérného mista (OM) 3x125A EAN
859182400700205748 byla jiz distributorem vybudovana kabelova smycka na stavajicim kabelu NN typu
1-AYKY 3x120+70mm* u pozemkii stp.é. 8622, stp.¢. 8712. Tato distribuéni smycka je zatsténa do nového
pojistkového pilite SS100 umisténého na pozemek zadatele — ve vyklenku oploceni parc.¢. stp. 8712. Pielozka
obsahovala vypracovani PD, US, VB. Nové zafizeni bylo geodeticky zaméfeno a zpracovan zménovy list s DSPS.
Zminéné upravy provedl PDS.

Odbérné misto 03 (pro zavod 03 PL)
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V dokumentaci pro uzemni fizeni byl uveden piedpoklad pro zachovani méfeni v pivodnim piliti (RE03) a
vykonovém rozsahu. Na zéklad¢ pozadavku investora byl v pribéhu zapracovani DSP vykonovy pozadavek pro toto
OM navysen na 200A/3.faz., char. B. Pfiloha ¢.1 smlouvy 17_SOBS01-4121355602.

Technické podminky pfipojeni (TPP) k zadosti o ptipojeni ¢islo:¢. 421355602.

Na zakladé revize ptvodniho projektového feSeni DUR, a pii snizeni vykonovych pozadavki odbératele na
elektrickou energii, nebude tfeba vykonové navySeni hodnoty hl. jistice na 200A realizovat, a zilistane na odbérném
misté hodnota hlavniho jisti¢e na soucasnych 160A.

Bude pouze nahrazeno dnesni technické provedeni elektromérového rozvadéce ve zdéném pilifi, zde zlstane pouze
stavajici smyckova kabelova skiin KS Distributora, a novy elektromérovy rozvadé¢ bude v provedeni typovém pro
neptimé meteni, v plastovém piliii volné stojicim vedle KS.

1) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢len¢ni na etapy - stavba jako takova
bude feSena jednou etapou vystavby. Zahajeni realizace stavby uvazuje investor v 2.Q roku 2024.

j) orienta¢ni naklady stavby - cca 25 mil. K¢

B.2.2 — Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — urbanisticky jsou jednotlivé objekty feSeny jako solitérni s umisténim ve stavajicim
arealu stavebnika — Povodnovy dvir Pardubice. Dopravné je areal napojen na mistni komunikaci dvéma
vjezdy.

b) architektonické feSeni —

S0.02 — Novy objekt dilen

Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt o velikosti 32,782 x 23,25 m. Sestava se ze tfi hmot.
Nejvetsi prostor zaujima zamecnicka dilna s mostovym jefabem tvoiend ocelovou konstrukei a oplasténa
PUR panely, s mirnou sedlovou stiechou nepravidelného tvaru. Vyska hiebene +5.685 od +0,000. V této
¢asti jsou i sklady, denni mistnost, provozni WC a tklidova komora. Druha ¢ast objektu navazujici
zapadné na dilenskou ¢ast tvotfi provozni zdzemi. Zde je umisténo provozni a socialni zdzemi pro muze a
zeny, vcetné kuchynské linky. Z tohoto prostoru se da vstoupit na prostornou, ¢astecné krytou terasu
orientovanou jiznim smérem. Tato ¢ast je zdéna z keramického zdiva s vyskou atiky +3.925 0d+0,000.
Nejmensi cast objektu je umisténa vychodné od venkovni terasy. Ma ocelovou konstrukci oplasténou
PUR panely a pultovou stiechu. Nachdzi se v ni dilna elektro a kancelaf.

Okna budovy jsou navrzena plastova v Sedé barve, dvefe ocelové a francouzska okna hlinikova v barve
Sedé. Garazova vrata jsou navrzena ocelova zateplena s prosklenou vyplni. Na zdéné ¢asti budovy je
navrzen sokl z kaminkové omitky v barvé Sedé.

Na stese budovy budou umisténé FVE panely.

B.2.3 — Celkové provozni feSeni, technologie vyroby - objekt ma tfi provozni ¢asti — zamecnickou dilnu,

s hygienickym zafizenim a denni mistnosti, dilnu elektro s kancelafi a provozni zdzemi s hygienickym
zafizenim a kuchynkou.

B.2.4 — Bezbariérové uzivani stavby — objekt neni uren pro osoby s omezenou moznosti pohybu a
orientace.

B.2.5 — BezpeCnost pfi uzivani stavby — stavba objektu je navrzena tak, aby nemohlo dojit
k bezpecnostnim rizikiim pfi uzivani stavby, aby pfi jejim uZzivani a provozu nedochazelo k tirazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem nebo jiného urazu, krom
védomé nespravného uzivani prostor vedoucim k tirazu. Ve stavbé jsou uzity vyrobky, které vyhovuji
pozadavkiim nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. Chodby, hygienicka zafizeni a ostatni prvky budou mit
naslapnou vrstvu podlahy se soucinitelem smykového tieni min. 0,5, ostatni podlahy v mistnostech min.
0,3.




,,,’®‘.,d¢,5 POVODNOVY DVUR PARDUBICE, MODERNIZACE AREALU
VI. ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Radko Vondra — PRIDOS I1CO: 132 07 245
Na Potoce 648 tel : +420 495 539 037
500 11 Hradec Kralové 11 e-mail:pridos@cmail.cz

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2.6 — Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni -

S0.02 - Na zakladé zavéri inzenyrsko - geologického prizkumu je navrzeno zalozeni obou objektt
hlubinng, na Zelezobetonovych pilotach. Primér pilot bude 0,6 m (primér paznice 0,63m, primér vrtného
naradi 0,57 m). Jejich délka je odhadovana na 5 — 7 m. Piloty budou monolitické, rotaéné vrtané pod
ochranou ocelové vypaznice. Paznice bude odstranéna v pribéhu betonaze pilot.

Piloty pod ocelovou konstrukci dilen budou opatieny rozsifenymi vyztuzenymi hlavicemi
umoznujicimi kotveni sloupt ramti. Mezi pilotami budou v misté zdénych vypliovych pii¢ek provedeny
monolitické Zelezobetonové prahy. Pres piloty v administrativni ¢asti budou provedeny zakladové pasy
z monolitického Zelezobetonu.

V dilnach je navrzena dratkobetonova podlaha.
V zazemi bude skladba podlahy uloZena na podkladni zelezobetonovou desku tl. 150 mm.

Konstrukce dilen

Konstrukce dilen bude tvofena pétici ocelovych ramt o tfech polich. Ramy jsou tvofeny dvojici
dvoukloubovych ramu v krajnich polich spojenych pficli nad stfednim polem. Rozpéti jednotlivych poli
je 6,0 m, 6,0 m a 7,0 m. Osova vzdalenost ramt je 4,25 m. V levém krajnim poli je navrZena jefabova
draha o nosnosti 2 t. StfesSni plast’ je navrZzen ze sendviCovych panelid s jadrem z mineralni viny tl. 140
mm. jako referen¢ni panel je uvazovan KINGSPAN KS 1000 FF/140. Stfesni panely budou ulozeny na
vaznice z tenkosténnych ocelovych profilit Z 200/2,5/A s osovou vzdalenosti max. 2,0 m. Vaznice budou
uloZeny na pficle ramt a budou provedeny jako spojité nosniky na celou Sitku objektu.

Sténové panely jsou navrzené ze sendvicovych paneld tl. 120 mm s jadrem z IPN. Panely budou
kladeny horizontalné a kotveny ke slouptim. Jejich maximalni rozpon bude 6 m.

Ptistavba dilny a kancelare elektro bude tvoiena trojici dvoukloubovych ramil se sloupy a priclemi
prifezu HEA 160 s rozpétim sloupti 6,0 m. Kotveni sloupti do zakladd bude ptes vyztuzené patni plechy
prostrednictvim chemickych kotev. Fasadni plast’ dilen tvofi sendviCové panely — plech — IPN — plech
s malou profilaci v barve Sedé s modrym horizontalnim pruhem.

Konstrukce zazemi

Zazemi je navrzeno jako zdény sténovy dvoutrakt. Zdivo je navrzeno z pficn€ dérovanych cihelnych
blokii t1.175 mm P10 na maltu pro tenké spary M5.

Stropni konstrukce je navrzena z pfedem piedpjatych panelt SPIROLL tl. 200 m. Panely budou
ulozeny a Zelezobetonové vénce podélnych stén. Na celni sténé budou panely ptetazeny pted lic o cca 1,2
m a budou tak tvofit markyzu stinéni. Panely budou svazany pozednim véncem. Budou uloZeny na
urovnany podklad tvofeny Zelezobetonovym véncem.

Na panely bude proveden novy stfeSni plast’, krytinu bude tvofit PVC folie. Nad vné&jsi terasou je
navrZena konstrukce stinéni. Ta bude dievéna, tvotena Ctyfmi sloupy 100 / 160 mm s pfi¢lemi uloZenymi
ve vrcholu sloupti a kotvenymi k panelovému stropu.

Vnitini pficky jsou navrzeny zdéné z brousenych keramickych blokii nebo sadrokartonové.

Fasadni plast’ zazemi tvoii zateplovaci systém ETICS na bazi EPS tl.200 mm s tenkovrstvou
vnéjSi omitkou vbarvé Sedé a modré. Sokl zateplovaciho systému bude opatfen vod€odolnou
kaminkovou omitkou.

V objektu jsou navrzena plastova okna a dale francouzska okna z hlinikovych profilii okna se
zasklenim izola¢nim trojsklem. VSechna fasadni okna (ram+sklo) musi mit maximalni hodnotu tepelného
prostupu tepla (Umax=1,0 W/m2K). Venkovni dvefe jsou navrzeny ocelové s tepeln¢ izolacni vyztuzi a
ocelovou zarubni. Vrata ocelova zateplena s prosklenim. Barva vSech vyplni bude tmavé Sedd. Vnitini
dvefe jsou navrzeny dievéné s povrchovou upravou HPL laminat do ocelovych zarubni.

Veskeré klempitské prvky oplechovani budou provedeny z ocelového lakovaného plechu tl. 0,7
mm v souladu s pfislusnou normou CSN. Barva tmavé $eda.
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SO.03 Oploceni - na casti pozemku je navrzeno nové oploceni zocelovych pozinkovanych
poplastovanych sloupkd DN 48 mm a svatovaného poplastovaného pletiva celkové vysky 1,6 m. Nové
oploceni bude zalozeno na betonovych zakladovych patkdch DN 250 mm, vysky 800 mm z betonu C
16/20 XC2.

Oploceni bude zavétrovano vzpérami z ocelovych poplastovanych profild DN 38 umisténych po cca 20
mb, v kazdém rohu a na koncich oploceni.

Oploceni bude doplnéno podezdivkou z betonovych podhrabovych desek v.300 mm. Celkova délka
oploceni je 125,7 mb vcetné vjezdové brany.

Vjezdova brana — jedna se o samonosnou posuvnou branu §.5,5 m svaienou z ocelovych tenkosténnch
profili. Brana bude osazena do sloupkil z ocelovych tenkosténnych profili 120x120 mm, vypln bude
tvofit svafované pletivo. Povrchova uprava zarové zinkovani + PVC RAL 6005. Vyska brany 1,6 m.
Levy sloupek brany bude osazeny na betonovou patku 500x500 mm do hl.1,1 m, pravy sloupek do
betonového bloku 500x2100 mm, hl. 1,1 m. Zaklady budou provedeny z prostého betonu C16/20 XC2.
Brana bude vybavena elektrickym oteviranim na dalkovym ovladanim.

S0.04 - Rekonstrukce inZenyrskych siti - areal

1) SO.04a - Dest’ova kanalizace

V soucasné dobé je v arealu PL provozovan stavajici systém oddilné kanalizace. Destové vody
jsou svadény potrubim do stavajici hloubkové destové kanalizace DN600, kterd arealem prochazi a Usti
do vodotece pod jezem. Hloubkova kanalizace je stavajici a vyhovujici. Zpevnéné plochy v arealu jsou
svedeny systém arealové destové kanalizace. Pro odvodnéni slouzi uli¢ni vpusti. Kanalizace soucasné
svadi i destové vody ze stiech.

V ramci stavby se nenavysuji odvodiiované plochy, ¢imz se odvadéné mnozstvi destovych vod
neméni. V ramci tohoto objektu dojde k dil¢i rekonstrukci stavajici aredlové destové stoky vcetné
odvodiovacich prvkl v rozsahu dle vykresu situace.

Destové vody ze stiechy objektu (S0.02) budou likvidovany nasledujicim zptsobem. Dest'ové
vody ze stfechy feSen¢ho objektu budou svedeny vnéjSimi svody do arealové destové kanalizace pres
akumulaéni jimku o objemu 10 m3, ktera bude slouzit k zachyceni destového piivalu. Mnozstvi
destovych vod se oproti stavajicimu nemeéni, jelikoz je v misté stavby bourany objekt a zpevnéna
asfaltova plocha.

2) SO.04b - Splaskova kanalizace

V soucasné dob¢ je v aredlu PL provozovan stavajici systém splaskové kanalizace.

Splaskové odpadni vody jsou svadény potrubim do arealové Cerpaci stanice splaskovych vod
Povodi, ze které jsou odpadni vody Cerpany tlakovou ptipojkou do potrubi vytlaku ze sousedniho arealu
plaveckého stadionu Mésta s naslednym jeho zatsténim do vefejné gravitacni stoky.

Cerpaci stanice slouzi jak pro areal Povodi, tak pro ¢ast arealu Labska a pro dva bytové domy.
Dle pozadavku investora je vyieSit odvedeni splaskovych vod pro kazdy subjekt zvlast. Stavajici ¢erpaci
stanice poslouzi nadale pro areal Povodi, pro zavody 02 a 03.

V ramci stavby se nenavySuje mnozstvi odvadénych odpadnich vod. V ramci tohoto objektu
dojde k dil¢i rekonstrukei stavajici arealové splaskové stoky vcetné aredlovych ptipojek v rozsahu dle
vykresu situace.

Cerpaci stanice slouzi jak pro areal Povodi, tak pro areil Labska a pro dva bytové domy. Dle
pozadavku investora je vyieSit odvedeni splaskovych vod pro kazdy subjekt zvlast. Pro areal Labské
bude ziizena nova Cerpaci stanice splaskovych vod. Vytlak z této cerpacky bude napojen do stavajiciho
vytlaku mésta DN200 pies navrtavaci kus DN200/50 s uzavérem DN50 se zemni soupravou.
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Pro bytovy dim ¢€.p. 135 a 157 bude zfizena nova domovni Cerpaci Sachta tak, aby byl objekt
solo. Vytlak z téchto Cerpacek bude napojen do stavajiciho vytlaku Povodi. Pro ¢ast arealu Labské bude
téz zfizena nova domovni Cerpaci Sachta. Vytlak z této Cerpacky bude napojen do stavajiciho tlakové
stoky. Soubéh a kiizeni potrubi kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi je navrZeno v souladu
s CSN 73 6005.

3) SO.04c - Vodovod

Do arealu je provedena vodovodni pfipojka DNI125LT. Potrubi piipojky je zakonceno pied
oplocenim arealu v podzemni ZB vodomérné Sachté fakturaénim méfenim se sdruzenym vodomérem a
s pozarnim obtokem.

Z této Sachty je dale proveden stavajici aredlovy vodovod 2xDN100, ktery zasobuje odbérna

vvvvv

provedena stavajici. Soucasné s pozadavkem na oddéleni areald je vyfeseni rozdéleni rozvodu vody pro
zavod 02 a 03 podniku Povodi Labe. K tomuto je navrzeno nasledujici.

V ramci stavby dojde k celkové rekonstrukci armaturni sestavy vodomérné soupravy v Sachté.
Sachta bude vybavena odvétranim mimo poklop v zelené plose, ktery je v chodniku. Ze Sachty bude
proveden novy arealovy vodovod z materialu PE DN125.

V ramci aredlu je pozadovano rozdé€leni zavodi Z02 a Z03. Pro kazdy objekt je navrZeno
podruzné méteni vody tak, aby bylo mozné jednotlivé zavody rozuctovat.

Veskeré navazujici rozvody po arealu budou provedeny nové. Soucasné bude provedena dil¢i
prelozka arealového rozvodu vody firmy Labska, ¢imz dojde nové k uloZeni potrubi do jejich pozemku.

Z aredlového rozvodu budou provedeny jednotlivé vodovodni piipojky pro feSené objekty.
Ptipojky budou zakonceny podruznymi vodomery.

4) S0.04d - Elektro silnoproud a slaboproud

Zavod 02 PL — napijeci kabelové vedeni ve stavajicim elektromérovém rozvadéci, ktery je nyni osazen na
pozemku firmy Labska, bude odpojeno a pielozeno do nové trasy ukoncené v nové kabelové skiini KS2.4 na
objektu stavajicich dilen zavodu 02.

Nové napdjeni zavodu 02 PL - viz odstavec 4.2 - Odbérné misto 02 (zavod 02 PL) bude pfipojeno z nového
elektromérového rozvadéfe REO02 (elektromérovy rozvadéc, nepiimé méfeni - sekundarni v kompaktnim pilifi).
Kabelem NN bude pfipojen novy rozvadéce zajisténé sité RZ osazeny na administrativni budové. Rozvadé¢ RZ
bude obsahovat pfepinac siti s ptivodkou (125A) pro moznost pfipojeni mobilniho nahradniho zdroje do celého
systému napajeni zavodu 02 PL. Z rozvadéce RZ bude piipojena nova kabelova skiin KS2.1, ktera nahradi stavajici
skiin osazenou na budové vyméniku. Stavajici napajeci kabel z KS2.1, ktery je ukoncen v kabelové skiini RIS na
objektu stavajici dilny ,,Soupal®, bude z této kabelové skiiné odpojen a ptelozen do nové kabelové skiin€ oznacené
KS2.2. Objekt stavajici dilny ,,Soupal, bude v ramci modernizace aredlu zahrnut do rozvodu NN s méfenim zédvodu
03. Kabelova skfin - plastovy pilit KS2.3 - bude zdemontovana a premisténa vedle nového objektu dilen zavodu 02.
Na jeden z jeho vyvodu bude pfipojen stavajici napajeci kabel AYKY-J 3x95+70 vedouci do nové kabelové skiingé
KS2.4 na objektu stavajici zamecnické dilny zavodu 02.

Zavod 03 PL — stavajici elektromérovy rozvadé¢ REO3 ve zdéném pilifi bude demontovan (divodem je moralné
dozilé provedeni) a nahrazen novym elektromérovym rozvadééem REO03 (elektromérovy rozvadéé, nepiimé méteni
na proud hlavniho jisti¢em pied elektromérem 160A - sekundarni v kompaktnim pilifi) - viz odstavec 4.2 - Odbérné
misto 03 (zavod 03 PL). Vedle elektromérového pilite bude nové osazen kompaktni rozpojovaci pilit KS3.1.
Stavajici kabelova vedeni NN pro stavajici rozvadec zajisténé sit€é RZ v plavebni komote a rozvadéc NN véze €. 4
vodniho dila budou pfepojena do tohoto KS3.1 a vlastni kabely budou stavebné-technicky zachovany.
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Z kabelové skiin¢ KS3.1 budou novym kabelovym rozvodem paprskovité pfipojeny stavajici a nové kabelové skiiné

a rozvadéce takto :

- stavajici rozvadé¢ RZ v plavebni komote — KS3.2,

- stavajici rozvadec NN véze ¢.4 — KS3.3,

- nové kabelové pripojeni NN ukonéené v novém kabelovém piliti KS3.4 pro elektrifikaci posuvné brany ve vjezdu
mezi zavody Z03 a Z02,

- nové kabelové pripojeni NN ukoncené v novém kabelovém piliii KS3.5 pro budouci vytah lodi,

- nové kabelové pripojeni NN ukoncené v novém kabelovém piliii KS3.6 pro elektrifikaci posuvné brany ve vjezdu
do zavodu 03,

- pro napajeni objektu ¢.p. 135 (4xOM bytovych jednotek, 1xOM pro spole¢nou spotiebu, 1xmisto pro HDO-
pfijimac) zustava kabelové pfipojeni z distribucni sité¢ (kabelova smycka 2x 1-AYKY 3x120+70) z TS103
distributora (u koupaliste),

- bytovy objekt ¢.p. 135 se nové vybavi typovym zapusténym elektromérovym rozvadééem RE pro 6 OM
3-fazového pfimého méteni, elektromérovy rozvadé¢ bude umistén ve spolecnych prostorach bytového domu na
misté dne$niho rozvadéce, rozvadé¢ RE musi byt v provedeni s pozarni odolnosti EI-S 30DP1

- stavajici kabelova skiin oznacena nové jako KS3.7, osazena na budové stavajicich dilen (RIS2).

5) SO.04¢ - Teplovod

Do arealu je provedeno primarni horkovodni vedeni zakon¢ené v piedavaci stanici (vedeni véetné
objektu je v majetku a spravé EOP). Z objektu ptedavaci stanice je po arealu veden stavajici kolektorovy
sekundarni rozvod teplovodu, ktery zasobuje jednotliva odbérna mista. Kazdé odbérné misto je opatieno

uzavérem, smeSovaci stanici a patnim fakturaénim méfiCem tepla. Tento rozvod je po patu objektu
v majetku a spravé EOP.

Veskera vedeni v zakresu jsou v majetku a spravé EOP s vyjimkou nadzemniho vedeni 2xDN40
ve vychodni ¢asti aredlu. Na této vétvi je potrubi v majetku EOP vedené v budové ¢.p. 2679 po okraj
budovy (tmavé zelena) a venkovni trasa (zelena) vystupujici z budovy je jiz v majetku odbératele. Méfeni
spotieby tepla této trasy je na stanici A004/07. V piipad¢ pielozky trasy mimo budovu je pak mozna
realizace ptipojeni SO 02 na naklady EOP.

- OSS A004/04 v budovée urcené k demolici je jiz odpojena a mimo provoz

- kapacita siti EOP v arealu je dostatecna pro navyseni spotteby tepla v novych objektech

Vramci stavby dojde k dil¢i upravé stavajiciho vedeni dle vykresu situace. Jedna se o
prodlouzeni ¢asti teplovodu vcetné nové teplovodni piipojky pro objektu SO.02. Nova cast trasy bude
provedena z piedizolovaného potrubi DN40. Ptipojka pak bude provedena z potrubi DN32.

Navrzené vedeni teplovodu bude provedeno ocelovym predizolovanym potrubim ISOPLUS se
standardni izolaci DN40. Napojeni trasy bude na stavajici ocelové predizolované potrubi v kolektoru
(profil potrubi bude ovéten pred realizaci). Napojeni bude provedeno na stavajici vedeni tak, ze hned za
napojenim budou osazeny zemni zakopové uzavéry DN40. Soub&zné s trasou nové ptipojky bude polozen
ve smycce komunikacni kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 (v napojovacim bod¢ bude kabel naspojkovan na
stavajici). Z tohoto vedeni bude v miste technické mistnost objektu SO.02 provedena teplovodni ptipojka
ocelovym predizolovanym potrubim ISOPLUS se standardni izolaci DN32. Napojeni bude provedeno
tak, ze hned za napojenim budou osazeny zemni zakopové uzavéry DN32. Ptipojka bude vedena kolmo
na hlavni osu trasy. Potrubi bude vedeno novou trasou ve vykopu.
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SO.05 — Dopravni prostupnost arealu povodiiového dvora — tyka se zejména rekonstrukce stavajicich
zpevnénych ploch vcetné piipojeni novych ploch v okoli nové vzniklych objektti a to v pozadovanych
parametrech.

V ramci rozdé€leni arealovych siti je nutné zasdhnout do téchto zpevnénych ploch, které¢ budou
nasledn¢ uvedeny do ptuvodniho stavu, tedy s asfaltovym povrchem. Rozsah je definovan rozsahem
zéasahu do jednotlivych fesenych siti, kanalizace, voda, teplovod, elektro, slaboproud a podobné. Zaroven
bude upravena plocha pod stavajicimi objekty piistieskd a podobné.

Zpevnéné plochy budou po ulozZeni a opravé inzenyrskych siti uvedeny do ptvodniho stavu
véetn¢ aslalftového krytu. Lokalné doplnény silni¢nimi obrubami. Odvodnéni zpevnénych ploch ziistane
zachovano nove osazenymi dvornimi vpusti.

V blizkosti objektu SO.02 je noveé navrzena zajiSténa plocha, kterd je odvodnéna pies zabezpeCovaci
objekt ( LAPOL ).

V ramci arealu je navrzena nova elektricky ovladana posuvna brana. Umisténi dle pfedlozeného
geometrického déleni pozemku. Napojena z NN rozvodu v ramci arealu. Dale navrzeny 3 ks chrani¢ek
kopoflex 110, jako rezerva pro piipadné vedeni rozvodi z AB po aredlu pod nové budovanymi
zpevnénymi plochami.

b) konstrukéni a materidlové feSeni — viz stavebni feSeni

c) mechanickd odolnost a stabilita - z hlediska mechanické odolnosti a stability je navrzena stavba
posouzena v ramci statického vypoctu.

B.2.7 — Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V objektu dilen v levém krajnim poli je navrzena jefabova draha o nosnosti 2 t.

B.2.8 — Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni — veskeré body uvedené ve sbirce zadkont ¢. 62/2013,
tykajici se pozarn¢ bezpecnostniho feSeni jsou popsany v samostatné ¢asti projektové dokumentace —
D.1.3 — Pozarné bezpecnostni feseni, které je soucasti této DSP. Objekt je feSen jako jeden pozarni isek
s pozadavky na pozarni odolnost jednotlivych konstrukei.

B.2.9 — Zasady hospodafeni s energiemi — soucasti vytapénych SO je zatepleni obvodoveho plaste a
stiechy budovy. Pfi navrhu skladeb jednotlivych konstrukei jsou respektovany zavazné ¢asti normy CSN
73 0540 — 2.

B.2.10 — Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi — stavba SO.02
— Objekt dilen je navrzena v souladu se zdkonem 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim tadu (
dle novely ¢.350/2012 Sb.) Stavba neobsahuje nebezpecné materialy a je navrzena tak, aby nedochazelo
k pronikdni nebezpec¢ného radonového zafeni z podlozi. Odpadni vody jsou odvadény do veiejné
splaskové kanalizace. Pro likvidaci smésného i tfidéného odpadu jsou navrzen dostatecné kapacitni
nadoby. Navrzené konstrukce maji dostatecné tepelné technické vlastnosti bez vyskytu tepelnych mosti a
moznosti kondenzace vodni pary v interiéru, které by umoznovali vznik plisni. Svétla vySka mistnosti
respektuje normové hodnoty.

Denni a umélé osveétleni, vétrdni a vytapeni
Pobytové mistnosti, socidlni zafizeni i komunikacni a pracovni prostory maji zajisténo dostatecné

denni, um¢lé a sdruzené osvétleni v souladu s normovymi hodnotami a maji zajisténo dostatecné
prirozené a nucené vétrani (socilni zafizeni) s moznosti regulace tepla.

Vétrani socialnich zafizeni a technickych zdzemi je feSeno nucenym podtlakovym zptisobem.
K témto ucelim jsou navrZzeny nasténné ventilatory, podstropni ventilatory a trubni ventilatory.
Vzduchovy vykon ventilatori odpovida davkam odsavaného vzduchu na zafizovaci predmét (sprcha
150m3/h, klozet 50m3/hod, pisoar, umyvadlo 30m3/hod). Znehodnoceny vzduch je odsavan
pomoci ventilatori do exteriéru. Prisavani vétraciho vzduchu je feSeno pomoci mezery pod dveimi. Aby
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se zabranilo nepfiznivému pronikani venkovniho vzduchu do interiéru v pfipadé necinnosti zafizeni, bude
soucasti ventilatorti vzdy zpétna klapka.
Prostor kuchytiské linky bude vétran pies digestot s odtahem do exteriéru.
Vétrani zamecnické dilny (strojni ¢ast a montazni ¢ast) bude pomoci nasténnych teplovzdusnych
jednotek tak, Ze jedna je klasicka cirkula¢ni a druha je se sméSovaci komorou (pfivod ¢erstvého vzduchu
pres piivodni miizku skrz zed’), aby byl prostor vétran.

Pozadavky na intenzitu osvétleni jednotlivjch mistnosti jsou v souladu s pozadavky CSN 12464 — 1
Vnitini pracovni prostory.

Podle druhu vykonavanych &innosti je osvétleni dle CSN EN 12464-1 (bfezen 2012) navrzeno dle druhu prostoru

oznaceni | Druh prostoru osvétlenost meze oslnéni Index barev
5.1.1 Chodby 100 28 40
5.1.2 Schodisté 100 25 40
54.1 Sklady 100 25 60
524 Hygienicka zatizeni 200 22 80
5.26.2 Kancelare 500 19 80
5.26.7 Dilny 200 25 80
5.3.1 Provozni zazemi, denni mistnost 200 25 60

Montézni firmou budou dodrzeny pozadované intenzity osvétlenosti.

Pocet zameéstnancl v objektu SO.02 — 5 osob, na zakladé téchto parametrti je navrzeno socialni
zazemi. V prostoru dilen je navrzeno 1x WC a 1x umyvadlo + uklidova komora. V prostoru zazemi, ktery
je urcen pro Skoleni a firemni akce a miize zde byt shromazdéno az 10 osob, je navrzeno pro Zeny 2x WC
a 1x umyvadlo a pro muze 1x WC, 2x pisoar a 1x umyvadlo. Déle se zde nachazi tklidova mistnost.

Vytapéni objektu - Objekt dilen bude napojen na piekladané vedeni arealového teplovodu novou
ptipojkou. Systém vytapéni byl navrzen jako teplovodni s deskovymi radiatory a termostatickou hlavici
pro regulaci tepla. Vytapéni zdmecnické dilny (strojni ¢ast a montazni Cast) bude pomoci nasténnych
teplovzdusnych jednotek.

Piiprava TU - Pfiprava TV bude feSena v zasobnikovém elektrickém ohfivaci lokalné¢ v daném
socialnim zafizeni. Pro prostor provozniho zazemi je navrzen elektricky ohfiva¢ o objemu 150 litrti o el.
vykonu 2 kW. Pro prostor dilny elektrikail je navrzen elektricky ohfiva¢ o objemu 100 litrti o el. vykonu
2 kW.

B.2.11 — Ochrana stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjsiho prostiedi - stavba jako takova je chranéna
hromosvodem a uzemovaci soustavou. Dale bude v navrhu skladby podlah na zemin¢ respektovan zaveér
méteni radonu.

Ochrana pred hlukem

Stavajici oploceny areal povodi Labe se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Pardubice na pravém bichu feky
Labe, pfi mistni komunikaci ulice Kunéticka. S ohledem na umisténi arealu se da predpokladat, ze
rozhodujicim hlukem bude hluk z dopravy. Tato je vSak dostatecné vzdalena a tudiz je zifejmé, Ze aredl
jako takovy se nenachazi v uzemi zasazenym nadlimitnim zdrojem hluku. Stanoveny hygienicky limit pro
hluk z dopravy v chranéném venkovnim prostoru staveb je 60 / 50 dB. Z tohoto predpokladu vychazi
pozadavek na zvukovou izolaci obvodovych plastt budov ( v tomto piipadé administrativniho objektu ),
ktery ¢ini min 30 dB. Na okenni vyplné je o 3 dB nizsi. Rw pro navrzené zdivo je 48 dB, cozZ je pfes
ocekavanou korekci stejné vyhovujici. Na zakladé téchto skutecnosti nebudou prekroceny hygienické
hlukové limity.
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Aby se zabranilo Sifeni hluku a vibraci od VZT zafizeni do prostor vnitinich i venkovnich, budou
provedena tato opatieni:
- ventilatory jsou s potrubim spojeny pres pruzné manzety
- na konstrukci jsou ventilatory ulozeny pres ryhované pryzove podlozky
- dle pozadavku je potrubi izolovano
- koncové prvky jsou dimenzovany s ohledem na viastni hluk
Hluk od VZT zatizeni bude na takové Girovni, aby byly dodrzeny piislusné hlukové limity.

B.3. Napojeni na technickou infrastrukturu — pouze SO.02

1) SO.04a - DeStova kanalizace

V soucasné dob¢ je v arealu PL provozovan stavajici systém oddilné kanalizace. Destové vody
jsou svadény potrubim do stavajici hloubkové destové kanalizace DN600, kterd arealem prochazi a Usti
do vodotece pod jezem. Hloubkova kanalizace je stavajici a vyhovujici. Zpevnéné plochy v areélu jsou
svedeny systém arealové destové kanalizace. Pro odvodnéni slouzi uli¢ni vpusti. Kanalizace soucasné
svadi i destové vody ze stiech.

V ramci stavby se nenavysSuji odvodnované plochy, ¢imz se odvadéné mnozstvi destovych vod
neméni. V ramci tohoto objektu dojde k dil¢i rekonstrukci stavajici aredlové destové stoky vcetné
odvodiovacich prvkl v rozsahu dle vykresu situace.

Destové vody ze stfechy objektu (S0.02) budou likvidovany nésledujicim zpisobem. Destové
vody ze stfechy feSené¢ho objektu budou svedeny vnéjSimi svody do arealové destové kanalizace pres
akumulaéni jimku o objemu 10 m3, ktera bude slouzit k zachyceni destového piivalu. Mnozstvi
destovych vod se oproti stavajicimu neméni, jelikoz je v misté stavby bourany objekt a zpevnéna
asfaltova plocha.

2) SO.04b - Splaskova kanalizace

V soucasné dob¢ je v aredlu PL provozovan stavajici systém splaskové kanalizace.

Splaskové odpadni vody jsou svadény potrubim do arealové Cerpaci stanice splaskovych vod
Povodi, ze které jsou odpadni vody Cerpany tlakovou ptipojkou do potrubi vytlaku ze sousedniho arealu
plaveckého stadionu Mésta s naslednym jeho zatsténim do vefejné gravitacni stoky.

Cerpaci stanice slouzi jak pro areal Povodi, tak pro ¢ast arealu Labskéa a pro dva bytové domy.
Dle pozadavku investora je vyieSit odvedeni splaskovych vod pro kazdy subjekt zvlast. Stavajici ¢erpaci
stanice poslouzi nadale pro areal Povodi, pro zavody 02 a 03.

V ramci stavby se nenavySuje mnozstvi odvadénych odpadnich vod. V ramci tohoto objektu
dojde k dil¢i rekonstrukei stavajici aredlové splaskové stoky vcetné aredlovych ptipojek v rozsahu dle
vykresu situace.

Cerpaci stanice slouzi jak pro areal Povodi, tak pro areil Labska a pro dva bytové domy. Dle
pozadavku investora je vyieSit odvedeni splaskovych vod pro kazdy subjekt zvlast. Pro areal Labské
bude ziizena nova Cerpaci stanice splaskovych vod. Vytlak z této cerpacky bude napojen do stavajiciho
vytlaku mésta DN200 pies navrtavaci kus DN200/50 s uzavérem DN50 se zemni soupravou.

Pro bytovy dim ¢.p. 135 a 157 bude zfizena nova domovni Cerpaci Sachta tak, aby byl objekt
solo. Vytlak z téchto ¢erpacek bude napojen do stavajiciho vytlaku Povodi. Pro ¢ast arealu Labské bude
téz ziizena nova domovni Cerpaci Sachta. Vytlak z této Cerpacky bude napojen do stavajiciho tlakové
stoky. Soub¢h a kiiZeni potrubi kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi je navrZeno v souladu
s CSN 73 6005.
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3) SO.04¢ - Vodovod

Do arealu je provedena vodovodni pfipojka DN125LT. Potrubi pfipojky je zakonceno pied
oplocenim arealu v podzemni ZB vodomérné Sachté fakturatnim méfenim se sdruzenym vodomérem a
s pozarnim obtokem.

Z této Sachty je dale proveden stavajici aredlovy vodovod 2xDN100, ktery zasobuje odbérna

provedena stavajici. Soucasné s pozadavkem na odd¢€leni aredlti je vyfeSeni rozdéleni rozvodu vody pro
zavod 02 a 03 podniku Povodi Labe. K tomuto je navrzeno nasledujici.

V ramci stavby dojde k celkové rekonstrukci armaturni sestavy vodomérné soupravy v Sachtg.
Sachta bude vybavena odvétranim mimo poklop v zelené plose, ktery je v chodniku. Ze Sachty bude
proveden novy arealovy vodovod z materialu PE DN125.

Vramci aredlu je pozadovano rozdéleni zavodd Z02 a Z03. Pro kazdy objekt je navrzeno
podruzné méteni vody tak, aby bylo mozné jednotlivé zavody rozuctovat.

Veskeré navazujici rozvody po arealu budou provedeny noveé. Soucasné bude provedena dilci
prelozka arealového rozvodu vody firmy Labska, ¢imz dojde nové k uloZeni potrubi do jejich pozemku.

Z arealového rozvodu budou provedeny jednotlivé vodovodni pfipojky pro feSené objekty.
Ptipojky budou zakonceny podruznymi vodoméry.

4) S0O.04d - Elektro silnoproud a slaboproud

Zavod 02 PL — napajeci kabelové vedeni ve stavajicim elektromérovém rozvadéci, ktery je nyni osazen na
pozemku firmy Labska, bude odpojeno a pielozeno do nové trasy ukoncené v nové kabelové skiini KS2.4 na
objektu stavajicich dilen zavodu 02.

Nové napajeni zavodu 02 PL - viz odstavec 4.2 - Odbé€rné misto 02 (zavod 02 PL) bude pfipojeno znového
elektromérového rozvadéfe REO02 (elektromérovy rozvadéc, nepiimé méfeni - sekundarni v kompaktnim pilifi).
Kabelem NN bude pfipojen novy rozvadéce zajisténé sité RZ osazeny na administrativni budové. Rozvadéc RZ
bude obsahovat piepinaé siti s pfivodkou (125A) pro moznost pfipojeni mobilniho nadhradniho zdroje do celého
systému napajeni zavodu 02 PL. Z rozvadéce RZ bude piipojena nova kabelova skiin KS2.1, ktera nahradi stavajici
skiift osazenou na budové vyméniku. Stavajici napajeci kabel z KS2.1, ktery je ukoncen v kabelové skiini RIS na
objektu stavajici dilny ,,Soupal®, bude z této kabelové skiiné odpojen a ptelozen do nové kabelové skiin€ oznacené
KS2.2. Objekt stavajici dilny ,,Soupal, bude v ramci modernizace aredlu zahrnut do rozvodu NN s méfenim zédvodu
03. Kabelova skfii - plastovy pilit KS2.3 - bude zdemontovana a pfemisténa vedle nového objektu dilen zavodu 02.
Na jeden z jeho vyvodi bude pfipojen stavajici napajeci kabel AYKY-J 3x95+70 vedouci do nové kabelové skiiné
KS2.4 na objektu stavajici zamec¢nické dilny zavodu 02.

Zavod 03 PL — stavajici elektromérovy rozvadé¢ REO3 ve zdéném pilifi bude demontovan (divodem je moralné

dozilé provedeni) a nahrazen novym elektromérovym rozvadééem REO3 (elektromérovy rozvadée, nepiimé méteni

na proud hlavniho jistiCem pied elektromérem 160A - sekundarni v kompaktnim pilifi) - viz odstavec 4.2 - Odbérné

misto 03 (zavod 03 PL). Vedle elektromérového pilife bude nové osazen kompaktni rozpojovaci pilit KS3.1.

Stavajici kabelova vedeni NN pro stavajici rozvadé¢ zajisténé sité RZ v plavebni komote a rozvadé¢ NN véze ¢. 4

vodniho dila budou piepojena do tohoto KS3.1 a vlastni kabely budou stavebné-technicky zachovany.

Z kabelové skiin€ KS3.1 budou novym kabelovym rozvodem paprskovité ptipojeny stavajici a nové kabelové skiiné

a rozvadéce takto :

- stavajici rozvadé¢ RZ v plavebni komoie — KS3.2,

- stavajici rozvadé¢ NN véze ¢.4 — KS3.3,

- nové kabelové pripojeni NN ukoncené v novém kabelovém piliii KS3.4 pro elektrifikaci posuvné brany ve vjezdu
mezi zavody Z03 a Z02,

- nové kabelové pripojeni NN ukoncené v novém kabelovém piliii KS3.5 pro budouci vytah lodi,
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- nové kabelové pripojeni NN ukoncené v novém kabelovém piliii KS3.6 pro elektrifikaci posuvné brany ve vjezdu
do zavodu 03,

- pro napdjeni objektu ¢.p. 135 (4xOM bytovych jednotek, 1xOM pro spolecnou spotiebu, 1xmisto pro HDO-
prijimac) zistdva kabelové pfipojeni z distribucni sité (kabelovd smycka 2x 1-AYKY 3x120+70) z TS103
distributora (u koupaliste),

- bytovy objekt C.p. 135 se noveé vybavi typovym zapu$ténym elektromérovym rozvadééem RE pro 6 OM
3-fazového ptimého méfeni, elektromerovy rozvadéé bude umistén ve spoleénych prostorach bytového domu na
misté dnesniho rozvadéce, rozvadé¢ RE musi byt v provedeni s pozarni odolnosti EI-S 30DP1

- stavajici kabelova skiiil oznac¢ena nove jako KS3.7, osazena na budové stavajicich dilen (RIS2).

5) SO.04¢ - Teplovod

Do arealu je provedeno primarni horkovodni vedeni zakoncené v ptedavaci stanici (vedeni vCetné
objektu je v majetku a spravé EOP). Z objektu pfedavaci stanice je po arealu veden stavajici kolektorovy
sekundarni rozvod teplovodu, ktery zasobuje jednotliva odbérna mista. Kazdé odbérné misto je opatieno
uzavérem, sméSovaci stanici a patnim fakturatnim meéfi¢em tepla. Tento rozvod je po patu objektu
v majetku a spravé EOP.

Veskera vedeni v zakresu jsou v majetku a spravé EOP s vyjimkou nadzemniho vedeni 2xDN40
ve vychodni ¢asti aredlu. Na této vétvi je potrubi v majetku EOP vedené v budové ¢.p. 2679 po okraj
budovy (tmavé zelend) a venkovni trasa (zelend) vystupujici z budovy je jiz v majetku odbératele. Méfeni
spotieby tepla této trasy je na stanici A004/07. V piipad€ pielozky trasy mimo budovu je pak mozna
realizace ptipojeni SO 02 na naklady EOP.

- OSS A004/04 v budovée urcené k demolici je jiz odpojena a mimo provoz
- kapacita siti EOP v arealu je dostatecna pro navyseni spotieby tepla v novych objektech

Vramci stavby dojde kdil¢i upravé stavajiciho vedeni dle vykresu situace. Jedna se o
prodlouzeni casti teplovodu vcetné nové teplovodni pfipojky pro objektu SO.02. Nova c¢ast trasy bude
provedena z piedizolovaného potrubi DN40. Pfipojka pak bude provedena z potrubi DN32.

Navrzené vedeni teplovodu bude provedeno ocelovym predizolovanym potrubim ISOPLUS se
standardni izolaci DN40. Napojeni trasy bude na stavajici ocelové predizolované potrubi v kolektoru
(profil potrubi bude ovéten pred realizaci). Napojeni bude provedeno na stavajici vedeni tak, ze hned za
napojenim budou osazeny zemni zakopové uzavéry DN40. Soub&zné s trasou nové ptipojky bude polozen
ve smycce komunikacni kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 (v napojovacim bod¢ bude kabel naspojkovan na
stavajici). Z tohoto vedeni bude v misté technické mistnost objektu SO.02 provedena teplovodni ptipojka
ocelovym predizolovanym potrubim ISOPLUS se standardni izolaci DN32. Napojeni bude provedeno
tak, ze hned za napojenim budou osazeny zemni zakopové uzavéry DN32. Ptipojka bude vedena kolmo
na hlavni osu trasy. Potrubi bude vedeno novou trasou ve vykopu.

B.4.Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni - dopravni feSeni zistava zachovano ptivodni po mistni objizdné komunikaci
ulice Kunéticka s napojenim na silnici ve mésté. V ramci arealu dojde k Gpravé stavajicich zpevnénych
ploch z diivodu rekonstrukce inZenyrskych siti a dale napojeni novych objektt.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — aredl Povodi Labe je dopravné napojen
stavajicim sjezdem ze 2 mist a to hlavnim spolecnym vjezdem z bo¢ni ulice vedouci ke koupalisti a dale
vjezdovou branou z kiizovatky z ulice Kunéticka ( tento vjezd je vyuzivan jen ve vyjimecnych piipadech
a to pfi potfebé najezdu nakladni soupravy do arealu ). Pro bézny vjezd firemnich aut je vyuzivan
spole¢ny vjezd se stavebni spole¢nosti Labska, ktera vlastni druhou cast arealu.
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c) doprava v klidu - parkovaci plochy v arealu jsou vyhovujici, v ramci nového objektu zdmecnické dilny
neni zvySen pozadavek na parkovaci stani, pocCet zaméstnanct se neméni. Objekt technického zazemi je
také vyhrazen pro $koleni stavajicich zaméstnanct.

d) pé&si a cyklistické stezky — soucasti projektové dokumentace neni navrh novych ani Gprava stavajicich
pésich a cyklistickych tras, stavajici trasy stavba neovlivni.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy — Upravy terénu budou probihat v souvislosti s novou vystavbou vs$ech objektd. Jelikoz
je pozemek rovinaty, dojde k upravé zpevnénych ploch a okapovych chodnickd, kolem SO.02. V ramci
S0.04 a SO.05 dojde k rekonstrukei stavajicich zpevnénych ploch.

b). ¢) pouzité vegetacni prvky a biotechnické opatfeni - biotechnicka opatieni si stavba nevyzaduje. Po
provedeni venkovnich uprav budou poskozené plochy se zeleni upraveny do ptivodniho stavu.

B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda) - stavba jako takova v ramci svého
provozu neovlivni negativnim zptsobem zivotni prostfedi. Stavba neprodukuje nadmémé exhalace, hluk,
teplo, vibrace, prach. Nebude mit vliv na odtokové pomeéry v tzemi. Prasnost a hlu¢nost v obdobi
vystavby bude minimalizovana.

Dodavatel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim
nebezpeénymi latkami. V rdmci nakladani s nebezpeénymi odpady (asfalt) bude deklarovat jejich
bezpecnou likvidaci v souladu s platnou legislativou. Vznikajici odpady budou likvidovany v souladu
se zakonem ¢.185/2001/Sb. — zakon o odpadech, dale ziakon ¢. 477/2001 Sb. — zakon o obalech a
obalovych odpadech a vyhla§kou MZP ¢&. 383/2001 — o podrobnostech nakladani s odpady. PouZité
stavebni materialy nepredstavuji zatéZ pro Zivotni prosti-edi.

Dle vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb. se na stavbé vyskytnou odpady téchto kategorii:

Ozn. Popis Zpusob likvidace

17 01 01 cihly recyklacni stiedisko
17 03 02 zivicny kryt ze zpev. ploch recyklacni sttedisko
17 04 05 ocel( vypln dilen , sloupky) sbérny diim

17 05 04 zemina z vykopt uréena skladka

b) ¢) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivodichii),
chranéna tzemi Natura 2000 — navrzena stavba se nachazi v zastavéné Casti obce, nenachazi se zde
chranéné rostlinstvo, ani dfeviny. Objekt vhodné doplni okolni zastavény prostor. Stavba negativné
neovlivni soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisii — v souvislosti se stavbou nejsou navrhovana zadna nova ochranna a bezpecnostni
pasma.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Civilni ochrana je feSena v ramci ¢asti D.1.3 — Pozarné bezpecnostni feseni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi — stavba bude provadéna mobilnimi
zafizenimi, v ramci realizace bude vyuzivano stavajici napojeni na inzenyrské site.

b) odvodnéni stavenisté — stavenisté po dobu vystavby bude odvodnéno s ohledem na ptilehlé zpevnéné
plochy pfes tyto plochy do dest'ové arealové kanalizace.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — pro pfijezd na stavenisté¢ bude
vyuzivano stavajicich komunikaci se sjezdem z obsluzné komunikace z ulice Kunéticka.

d) vliv_provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — stavba neovlivni negativnim zptsobem okolni
pozemky a stavby. V ramci realizace dojde ke zvysené hlu¢nosti a prasnosti, ktera je pfi stavebni cinnosti
bézna. Dodavatel stavby bude dbat na to, aby tyto vlivy piisobily na okoli v co nejmensi mife.

€) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni dfevin —

bez pozadavku

f) maximdlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé) — stavba si nezadda pfi realizaci zabor, veskeré
zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika za oplocenim.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy — bez pozadavku

h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace — vznikajici
odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001/Sb. — zdkon o odpadech, dale zakonem ¢.
477/2001 Sb. — zakon o obalech a obalovych odpadech a vyhlagkou MZP &. 383/2001 — o podrobnostech
nakladani s odpady. Pouzité stavebni materialy neptedstavuji zaté€z pro Zivotni prostfedi.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin — vykopek pfi zakladani objektu bude
odvezen na skladku

j) ochrana zivotniho prostedi pifi vystavbé — vystavba bude probihat tak, aby nedoslo k negativnimu
pusobeni na zivotni prostiedi. Stavebnik bude dbat na to, aby snizil na minimum hlu¢nost a prasnost na
stavbe¢. Pii vyjezdu vozidel na mistni komunikaci bude provedeno ocisténi kol a podvozkt, v piipadé
znedisténi komunikace bude blato neprodlené odstranéno.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti — stavebnik musi postupovat dle §14 - §18
zékona 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a NV 591/2006 Sb. — o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), pokud zvlastni pfedpis nestanovi jinak. Veskeré
prace provadeéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvod musi byt provadény ru¢né a musi byt
provadény po dohod¢ se spravci siti. Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouZzivat pracovni nafadi a pomtcky,
které jsou jim pro praci urceni, dodrzovat bezpecnostni oznaceni a signaly povéiené osoby dozorem na
pracovisti. Vykopy musi byt ohrazeny, nebo zakryty. Okraje vykopli se nesmi zatézovat. Pro chodce
musi byt zajistén prichod §ife 1,5m se zabradlim. LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce
zasahujici do verejné komunikace musi byt zieteln€ oznaceny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny
vystraznym ¢ervenym svétlem.
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Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych piedpisii a norem v oblasti ochrany zivotniho
prostfedi. Proti proniknuti nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény na oploceni
cedule, upozoriiujici na zakaz vstupu a nebezpeci urazu.

1) upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotéenych staveb — vystavbou nebudou dotéeny vefejné
pristupné prostory, stavenisté je situovano na pozemku investora, je vymezeno stavajicim oplocenim a po
dobu vystavby nebudou mit na stavenisté pristup jiné osoby.

m),n) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni, stanoveni specielnich podminek pro provadéni stavby -
v souvislosti se stavbou nejsou navrzena dopravné technickd opatfeni. Nejsou stanoveny specialni
podminky provadéni stavby, nejedna se o provadéni stavby za provozu, nejsou navrzena opatieni pro
ochranéni stavenisté pred ucinky vnéjsiho prostiedi

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude probihat ve tfech etapach:
1. etapa: - demolice nevyhovujicich objektli a vyklizeni prostoru stavenisté s oplocenim
jednotlivych prostor nutnych ke stavbé s ohledem na stavajici chod arealu

2. etapa: - rekonstrukce stavajicich vedeni inZz. siti v rdmci aredlu s vytazenim piipojek
k jednotlivym objektliim a pozadované rozdéleni jednotlivych ptfipojenych objektt
dle vlastnické struktury v ramci arealu k jednotlivym venkovnim sitim — SO.04

3. etapa: - vystavba objektu SO.02 a SO.03, SO.05

V Hradci Kralové, 03/2025 Vypracoval: Ing. Radek Vondra
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