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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni idaje investora a stavby

Identifika¢ni udaje stavby:

Niézev stavby: ,POVODNOVY DVUR PARDUBICE,
VLETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY,
S0.02 - Objekt dilen*

Misto stavby: Pardubice

Investor: Povodi Labe, statni podnik,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

A\

Zpracovatel: Pridos

Radko Vondra — PRIDOS
Na Potoce 648,
500 11 Hradec Kralové 11

IC: 132 07 245

DIC: CZ 530916024

Stupen PD: dokumentace pro provedeni stavby
Charakter stavby: modernizace arealu
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2. Vychozi podklady

Projektova dokumentace stavebni ¢asti. Noveé pouzité materidly z hlediska tepelné
technickych vlastnosti odpovidaji pozadovanym hodnotam uvedenym v CSN 73 0540-2:2011
- z4vazna ustanoveni. Projekt fesi instalaci nového systému tustiedniho vytapéni v feseném
objektu SO.02 - Objekt dilen.

Dokumentace tesi distribuci tepla v objektu.

3. Podklady pro zpracovani dokumentace

3.1 Normy

CSN 730540 Tepelna ochrana budov

CSN EN 215-1 Ventily pro otopna t&lesa a regulatory teploty

CSN EN 12098-1 / CSN 060330 Regulace otopnych soustav

CSN EN 12171 Otopné soustavy nevyzadujici kvalifikovanou obsluhu

3.2 Technické podklady

Technické podklady vyrobceti.
4. Ustredni vytapéni

4.1 Tepelna bilance objektu

Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12 831 pro navrhovou vypoétovou
venkovni teplotu Te -12°C. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je uvazovana 0,3 h™'
v pobytovych mistnostech a dilnach, 0,7 h™ v kuchytice a 1 h™' v socialnim zafizeni. Poloha
budov nechranéna, provoz vytapéni nepierusovany snocnim utlumem. Vytapéni bude
provozovano nepierusované s teplotnimi utlumy tak, aby nedochazelo k nezadoucim vliviim
na stavebni konstrukce objektu. Odstaveni vytapéni a pouhd temperace prostor na nizsi
teploty nez 10°C se v topné sezoné neuvazuje. Obvodové konstrukce objektu budou tepelné
technickymi parametry spliiovat pozadavky normy CSN 730540-2: 2011, objekt bude
z hlediska hospodateni s energiemi vyhovovat zak. ¢. 406/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 78/2013
Sb. Teploty ve vytapénych a nevytapénych mistnostech byly voleny v souladu s CSN.
Tepelné odpory stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2 s piihlédnutim na
pouzité materidly.

Tepelné ztraty:
80.02 - Objekt dilen —55 kW vé. rezervy
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4.2 Zdroj tepla

Do aredlu Povodi Labem aredl Pardubice je provedeno priméarni horkovodni vedeni
zakoncené v predavaci stanici A004 (vedeni vCetné objektu je v majetku a spravé EOP).
Z objektu ptredavaci stanice je po aredlu veden stavajici kolektorovy sekunddrni rozvod
teplovodu, ktery zdsobuje jednotlivda odbérnd mista. Kazdé odbérné misto je opatieno
uzavérem, sméSovaci stanici a patnim fakturatnim méficem tepla. Tento rozvod je po patu
objektu v majetku a spravé EOP.

V ramci zdméru je navrzen novy objekt SO.02 - Objekt dilen, ktery bude napojen na
stavajici vedeni aredlového teplovodu novou piipojkou DN40. Piipojka bude v objektu
zakonCena uzaveérem, sméSovaci stanici a patnim fakturaénim méticem tepla. Soucasti neni
ohiev TeV.

Zakres vedeni EOP:

& A004 |
e A004/06

157 |l
2004/05

\ 7 . .:I././A‘aﬂ-!.‘m
o g R004/02

=\
Apodiod
3 LEGENDA:
horkovod - kandlové uloZeni
—— herkovod -predizolovany v zemi
e horkovod - nadzemni uloZeni
. teplovod- kanalové ulofeni
teplovod- pfedizolovany vzemi
e teplovod - nadzemniulozeni
Pifloha k vyjadieni ¢.: — ~ nefunkénf paroved
Tatoysitomoesbaaliujeotentatit sakres oy vedent edfioml kbl
ve vlastnictvi nebo sprivé Elekiramy Opatovice, as = :amu:a :hr&nm
Meritko: 1:1000 podpis vodovodnipHpojka
Vytisteno: 11092017 R — — kanalizani pfipojka

4.3 Regulace topného vvkonu

Vytapéni je centrdlné ve vymeénikové stanici aredlu fizeno ekvitermni regulaci.
Soucasné bude voda na paté objektu doregulovéna regulaci v objektu ve sméSovaci stanici.
Rozvod vytapéni je tlakové zavisly. Vytapéni bude provozovano nepterusované s teplotnimi

utlumy tak, aby nedochéazelo k nezadoucim vliviim na stavebni konstrukce objektu.



Alece: POVODNOVY DVUR PARDUBICE, MODERNIZACE AREALU

VIL.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové stupen: DPS

D.1.4.a) - ZARIZENI PRO VYTAPENI STAVEB
S0.02 - Objekt dilen

4.4 Priprava TV

Priprava TV bude feSena v zasobnikovém elektrickém ohiivaci lokalné¢ v daném

socidlnim zatizeni. Pro prostor provozniho zdzemi je navrzen elektricky ohfivac¢ o objemu
150 litrii o el. ptikonu 2,0 kW. Pro prostor dilny elektrikdit je navrzen elektricky ohiivac¢ o

objemu 150 litrt o el. ptikonu 2,0 kW.

4.5 Systém vytapéni

Systém vytapéni byl navrzen jako teplovodni, dvou trubkovy s nucenym ob&hem topné
vody. Jmenovity tlak je PN 0,6MPa. Rozvod je tlakové zavisly, centralni rozvod je napojen
napiimo na vnitini rozvod objektu pies fakturacni métidlo a sméSovaci stanici. Za objektovou

sméSovaci stanici bude osazen rozdélovac a sbérac s topnymi vétvemi.

4.6 Rozvodna potrubi

Pétetni domovni rozvody budou provedeny z médéného potrubi spojovaného pajenim.
Pétetni rozvody budou vedeny v podlaze, ve zdi, po zdi, pod stropem ¢i v podhledu.
Pozadavky na provedeni rozvodu dle standardi EOP:

6.3.3.3 Médéné potrubi v domovnich instalacich

Pro instalaci vnitfnich zafizeni Ustfedniho vytapéni, pitné vody a teplé vody muze byt
pouzito médéné potrubi pfi dodrZzeni nasledujicich zasad:

Médéné trubky musi byt vyrobeny dle CSN EN 1057 z fosforem deoxidované médi
(obsah Cu + Ag min. 99.9 %, obsah P 0.015 % — 0.04 %). Oznaceni tfidy materialu
Cu — DHP nebo CW 024 A. Deoxidovana méd se vyznaguje zvy$enou odolnosti proti korozi.
Montaz potrubi mohou provadét pouze pracovnici odborné vyskoleni pro instalovani
médénych rozvodu, je tfeba doloZit opravnéni pajece. Pfi provadéni pajenych spoju pouZivat
pouze predepsane pajky a tavidla.

Zasady pro pouZiti médénych trubek v otopnych soustavach

¢ Je nutné se vyhnout pfimému spojeni médénych a ocelovych ¢asti — do potrubi je tfeba
viadit izolagéni ¢lanek z bronzu, mosazi nebo z poniklované mosazi.

¢ Spojovani potrubi — je mozne pouzit kteréhokoliv druhu spoje kromé vedeni v podlahach,
kde je Zadouci provedeni bez spojl, v pfipadé nutnosti Ize pouzit pouze spoje s tvrdym
pajenim. Rozebiratelné spoje musi zustat pristupné.

¢ Pfi montazi trubek do betonu anebo ryhy v omitce je nutné dbat na to, aby se trubky
nedotykaly pfimo kyselych silikatovych hmot (omitka, beton, Skvarovy nasyp apod.). Z
bezpeénostnich duvodu je v téchto pripadech tfeba instalovat médéné trubky s
plastovym poviakem.

¢ Podlahove nebo sténove vytapéeni se provadi z mékkych trubek s plastovym poviakem
bez spoju, pripadné Ize pouZit spoje s tvrdym pajenim.

+ K vytvoreni tepelné pohody by neméla teplota podlahy pfi podlahovém vytapéni prekrocit
29 °C, v nékterych pfipadech je mozZno pfipustit vy8si teplotu: zfidka uZivané prostory —
okrajové zony v mistnostech max. 35 °C, koupelny max. 33 °C, prostory s kratkou dobou
pobytu (napf. chodby) max. 30 °C. Ma-li mistnost vétsi potfebu tepla nez 100 W/m?, je
nutno pouzit dopliikova otopna télesa.
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e Dilatujici casti nesméji byt pevné zabudovany (zazdény), médéne trubky s plastickym
povlakem s teplotni odolnosti do 90 °C do delky 3 m mezi dvéma oblouky je mozne
zabudovat bez doplnkoveho dilatacniho pole.

e Pro otopné soustavy je dovoleno pouziti trubek s tloustkou stény mensi neZ 1 mm
(0.7 mm, 0.8 mm).

¢ U sekundarnich systému, kde je pouzito ¢asti z médi a jejich slitin se doporucuje
jednorazové davkovat do rozvodného potrubi inhibitor, ktery zabranuje rozpousténi Cu
(napf. NALCQO 73190) v mnozstvi doporuc¢eném vyrobcem.

¢ Rychlost proudéni vody v potrubi volit max. 0.5 m/s - 0.7 m/s.

Ptipojky k otopnym télesim budou vedeny do piipojovaci rohové uzaviraci armatury ze
zdi. Odvzdusnéni systému je zajiSténo v nejvyssim misté rozvodu a na doplitkovych otopnych
télesech automatickymi a manudlnimi odvzdus$iiovacimi armaturami, vypousténi je zajisténo
vypoustécimi a napoustécimi kohouty v suterénu. Jednotliva télesa lze vypustit pies uzaviraci

armatury.

4.7 Méreni

Osazeno bude faktura¢ni métidlo na pat€ objektu.

4.8 Otopna plocha, topné agregaty

Jako otopnéd plocha byla navrzena deskova ocelova télesa se spodnim piipojenim se
zabudovanym vnitinim propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou opatfenou
termostatickou hlavici. Piipojeni otopnych téles na topny systém bude provedeno ze zdi,
pomoci rohové armatury a svorného Sroubeni. Ulozeni téles bude na typovych konzolach
dodavanych s télesy. Vytapéni sprchy bude pomoci trubkového Zebiikového otopného télesa.

Vytapéni zamecnické dilny (strojni ¢ast a montazni cast) bude pomoci nasténnych
cirkulac¢nich teplovzdusnych jednotek. Tyto prostory budou vétrany nucené rekuperacni
jednotkou.

Otopna télesa budou standardné osazena odvzduSnovacimi armaturami. Pfi montdzi
budou ventily téles nastaveny do polohy MAX a po proplachnuti soustavy budou nastaveny a

priskrceny. Dodatecné doregulovani bude provedeno pii prubéhu topné zkousky.

4.9 Tepelnaizolace

Rozvod porubi bude izolovan tepelné izolacnimi trubicemi tl. 20 mm. Tloustka izolace

musi odpovidat pozadavkim vyhlasky.
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4.10 Pojisténi systému

Zabezpecovaci zafizeni a pojisténi otopné soustavy je feseno dle CSN.

5. ZkouSky systému
Pted predanim zatizeni uzivateli budou provedeny nasledujici zkousky:
- hydraulické serizeni systéemu
- tlakova zkouSka systéemu
- provozni zkouska dilatacni
- provozni zkouSka topna

Protokoly o provedenych zkouSkach budou soucasti dokladi, které je povinen vyssi dodavatel

stavby predal investorovi jako podklad pro zajisténi kolaudacniho rozhodnuti.

6. Provoz a udrzba

Otopna soustava je posuzovana dle CSN EN 12171 otopné soustavy nevyzadujici
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen piedat investorovi kompletni vykresovou
dokumentaci skutecného provedeni, navody k obsluze zafizeni, zarucni listy a seznamit
uZivatele s rozsahem obsluhy a &innosti ve stavu nouze popiipadé zpracovat OM&U dle CSN

EN 12171.

7. Montazni podminky - vS§eobecné

Potrubi, armatury, otopnd télesa musi byt osazeny s max. ptesnosti v délkach,
dimenzich a spadech odpovidajicich projektu. Kolem zatizeni ve strojovnach vytapéni nutno
zachovavat minimalni pruchodné Sitky (600 mm) a podchodné vysky (2100 mm). Pfi
pferuSeni montaznich praci se musi volné konce znepftistupnit proti vniknuti cizich predmétu.
Pfed zamontovanim vSech armatur je nutno piezkouset jejich plynulou funkeci. Pfed
vyzkousenim a uvedenim do provozu bude zafizeni né€kolikrat proplachnuto a tlakoveé
odzkouseno. Funkce zafizeni musi po ukonceni montaze vyhovovat jak po strance montazni,
tak 1 provozni. BEhem montaZe strojniho a trubniho zafizeni je nutna koordinace s profesi ZTI
a EL. Pokud dojde béhem montaZze k nutnosti odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat
s projektantem. Montdzni firma se bude pii realizaci dila fidit montaznimi ptedpisy pro
instalaci a montdz uvedenych druhti potrubi (plastového, médéné¢ho potrubi v topnych
systémech) a instalacnimi ptedpisy pro dodand zafizeni, tepelné izolace apod. Rozvody

z plastu a médi jsou ve vykresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchyceni a ulozeni
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potrubi, kompenzace tepelnych dilataci potrubi, pevné a vodici ulozeni potrubi, stropni
zavesy, vykazy fitinka jsou véci dodavatelské firmy pii montdzi dle situace na misté.
Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za souc¢asného
odvzdusiiovani. Pfi provoznich zkouskach bude sefizena regulace, nastaveny provozni a
havarijni podminky a provéfeny veskeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel béhem
provoznich zkouSek zajisti zaSkoleni obsluhy. Montdz veSkerého zafizeni musi provadét
zkuSené montdzni firmy ve spolupraci s jednotlivymi dodavateli pfisluSnych zafizeni a jejich
servisnimi pracovniky. Pfi montazi nutno prace v¢as koordinovat s profesemi ZTI, EL, MaR a
predchazet kolizim ve vyskovém ¢i mistnim osazeni potrubi, konzol, armatur a pfipojek.
Potrubi osazovat ve spadech dle projektu a disledné dbat odvzdusnéni nejvyssich mist

cvwr

Pozadavky na EL
Ve strojovné vytapeni bude proveden privod el. energie pro zdroj a automatiku. Presné
pripojeni dle technickych podkladii vyrobce.

Pozadavky na ZTI

ZTI zajisti privod studené vody do prostoru strojovny vytapéni (vytokova armatura
s pripojenim na hadici) a odvod od pojistovacich armatur. ZTI pFipoji ohFivac¢ na studenou
vodu, teplou vodu a cirkulaci. Zajisti odvod od pojistovacich armatur.

8. Pozarni zabezpeceni

Veskeré prostupy pozarné deélici konstrukcemi budou oSetfeny dle pokynit v pozarné

bezpecnostnim feSeni stavby.
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9. Zavér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat natfizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminecné¢ dodrzovat vSechny ptedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace.

Pti stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pfi montaZi mohou byt pouzity materialy srovnatelné nebo vyssi kvality !!

Pti realizaci stavby je nutné dodrZzovat montazni piedpisy a navody vyrobct !!

V Hradci Kralové dne 03/2025 Vypracoval: Toma§ BalaZovic¢ v.r.



