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Akce :    
„POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE, MODERNIZACE AREÁLU, 
VI.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY,   
SO.02 - Objekt dílen, 
D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB“ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje investora a stavby 

 
Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:  „POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE,  

VI.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, 
SO.02 - Objekt dílen“ 

 
 
Místo stavby: Pardubice 
 
 
Investor: Povodí Labe, státní podnik,  
 Víta Nejedlého 951/8,  
 Hradec Králové 
 
    
                    
Zpracovatel:  
 
 Radko Vondra – PRIDOS 
 Na Potoce 648,  
 500 11 Hradec Králové 11 
 
IČ:  132 07 245 
 
DIČ:  CZ 530916024 
 
 
Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby 
  
 
Charakter stavby:  modernizace areálu 
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2. Výchozí podklady 

Projektová dokumentace stavební části. Nově použité materiály z hlediska tepelně 

technických vlastností odpovídají požadovaným hodnotám uvedeným v ČSN 73 0540-2:2011 

- závazná ustanovení. Projekt řeší instalaci nového systému ústředního vytápění v řešeném 

objektu SO.02 - Objekt dílen.  

Dokumentace řeší distribuci tepla v objektu. 

3. Podklady pro zpracování dokumentace 

3.1 Normy 
ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory teploty 
ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav 
ČSN EN 12171 Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu 

3.2 Technické podklady 

Technické podklady výrobců. 

4. Ústřední vytápění  

4.1 Tepelná bilance objektu 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro návrhovou výpočtovou 

venkovní teplotu Te -12°C. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,3 h-1 

v pobytových místnostech a dílnách, 0,7 h-1 v kuchyňce a 1 h-1 v sociálním zařízení. Poloha 

budov nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude 

provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům 

na stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší 

teploty než 10°C se v topné sezóně neuvažuje. Obvodové konstrukce objektu budou tepelně 

technickými parametry splňovat požadavky normy ČSN 730540-2: 2011, objekt bude 

z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat zák. č. 406/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 78/2013 

Sb. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN. 

Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2 s přihlédnutím na 

použité materiály.  

Tepelné ztráty: 
SO.02 - Objekt dílen –55 kW vč. rezervy 
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4.2 Zdroj tepla 

Do areálu Povodí Labem areál Pardubice je provedeno primární horkovodní vedení 

zakončené v předávací stanici A004 (vedení včetně objektu je v majetku a správě EOP). 

Z objektu předávací stanice je po areálu veden stávající kolektorový sekundární rozvod 

teplovodu, který zásobuje jednotlivá odběrná místa. Každé odběrné místo je opatřeno 

uzávěrem, směšovací stanicí a patním fakturačním měřičem tepla. Tento rozvod je po patu 

objektu v majetku a správě EOP.  

V rámci záměru je navržen nový objekt SO.02 - Objekt dílen, který bude napojen na 

stávající vedení areálového teplovodu novou přípojkou DN40. Přípojka bude v objektu 

zakončena uzávěrem, směšovací stanicí a patním fakturačním měřičem tepla. Součástí není 

ohřev TeV. 

Zákres vedení EOP: 

 

 

4.3 Regulace topného výkonu 

Vytápění je centrálně ve výměníkové stanici areálu řízeno ekvitermní regulací. 

Současně bude voda na patě objektu doregulována regulací v objektu ve směšovací stanici. 

Rozvod vytápění je tlakově závislý. Vytápění bude provozováno nepřerušovaně s teplotními 

útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební konstrukce objektu. 
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4.4 Příprava TV 

Příprava TV bude řešena v zásobníkovém elektrickém ohřívači lokálně v daném 

sociálním zařízení. Pro prostor provozního zázemí je navržen elektrický ohřívač o objemu 

150 litrů o el. příkonu 2,0 kW. Pro prostor dílny elektrikářů je navržen elektrický ohřívač o 

objemu 150 litrů o el. příkonu 2,0 kW. 

4.5 Systém vytápění 

Systém vytápění byl navržen jako teplovodní, dvou trubkový s nuceným oběhem topné 

vody. Jmenovitý tlak je PN 0,6MPa. Rozvod je tlakově závislý, centrální rozvod je napojen 

napřímo na vnitřní rozvod objektu přes fakturační měřidlo a směšovací stanici. Za objektovou 

směšovací stanicí bude osazen rozdělovač a sběrač s topnými větvemi.  

4.6 Rozvodná potrubí 

Páteřní domovní rozvody budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. 

Páteřní rozvody budou vedeny v podlaze, ve zdi, po zdi, pod stropem či v podhledu.  

Požadavky na provedení rozvodu dle standardů EOP: 
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Přípojky k otopným tělesům budou vedeny do připojovací rohové uzavírací armatury ze 

zdi. Odvzdušnění systému je zajištěno v nejvyšším místě rozvodu a na doplňkových otopných 

tělesech automatickými a manuálními odvzdušňovacími armaturami, vypouštění je zajištěno 

vypouštěcími a napouštěcími kohouty v suterénu. Jednotlivá tělesa lze vypustit přes uzavírací 

armatury. 

4.7 Měření 

Osazeno bude fakturační měřidlo na patě objektu.  

4.8 Otopná plocha,  topné agregáty 

Jako otopná plocha byla navržena desková ocelová tělesa se spodním připojením se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou 

termostatickou hlavicí. Připojení otopných těles na topný systém bude provedeno ze zdi, 

pomocí rohové armatury a svorného šroubení. Uložení těles bude na typových konzolách 

dodávaných s tělesy. Vytápění sprchy bude pomocí trubkového žebříkového otopného tělesa.  

Vytápění zámečnické dílny (strojní část a montážní část) bude pomocí nástěnných 

cirkulačních teplovzdušných jednotek. Tyto prostory budou větrány nuceně rekuperační 

jednotkou. 

Otopná tělesa budou standardně osazena odvzdušňovacími armaturami. Při montáži 

budou ventily těles nastaveny do polohy MAX a po propláchnutí soustavy budou nastaveny a 

přiškrceny. Dodatečné doregulování bude provedeno při průběhu topné zkoušky.  

4.9 Tepelná izolace 

Rozvod porubí bude izolován tepelně izolačními trubicemi tl. 20 mm. Tloušťka izolace 

musí odpovídat požadavkům vyhlášky. 
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4.10 Pojištění systému 

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN. 

5. Zkoušky systému 

Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky: 

- hydraulické seřízení systému 
- tlaková zkouška systému 
- provozní zkouška dilatační 
- provozní zkouška topná  

 
Protokoly o provedených zkouškách budou součásti dokladů, které je povinen vyšší dodavatel 

stavby předal investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.  

6. Provoz a údržba 

Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující 

kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou 

dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit 

uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat OM&U dle ČSN 

EN 12171. 

7. Montážní podmínky - všeobecně 

Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, 

dimenzích a spádech odpovídajících projektu. Kolem zařízení ve strojovnách vytápění nutno 

zachovávat minimální průchodné šířky (600 mm) a podchodné výšky (2100 mm). Při 

přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. 

Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před 

vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově 

odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, 

tak i provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení je nutná koordinace s profesí ZTI 

a EL. Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto konzultovat 

s projektantem. Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro 

instalaci a montáž uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v topných 

systémech) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod. Rozvody 

z plastu a mědi jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchycení a uložení 
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potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí, stropní 

závěsy, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.  

Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného 

odvzdušňování. Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a 

havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během 

provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy. Montáž veškerého zařízení musí provádět 

zkušené montážní firmy ve spolupráci s jednotlivými dodavateli příslušných zařízení a jejich 

servisními pracovníky. Při montáži nutno práce včas koordinovat s profesemi ZTI, EL, MaR a 

předcházet kolizím ve výškovém či místním osazení potrubí, konzol, armatur a přípojek.  

Potrubí osazovat ve spádech dle projektu a důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst 

rozvodů a možnosti vypouštění v nejnižších místech.    

Požadavky na EL 
Ve strojovně vytápění bude proveden přívod el. energie pro zdroj a automatiku. Přesné 
připojení dle technických podkladů výrobce. 
 
Požadavky na ZTI 
ZTI zajistí přívod studené vody do prostoru strojovny vytápění (výtoková armatura 
s připojením na hadici) a odvod od pojišťovacích armatur. ZTI připojí ohřívač na studenou 
vodu, teplou vodu a cirkulaci. Zajistí odvod od pojišťovacích armatur. 
 

8. Požární zabezpečení 

Veškeré prostupy požárně dělící konstrukcemi budou ošetřeny dle pokynů v požárně 

bezpečnostním řešení stavby. 
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9. Závěr 

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat nařízení všech platných norem. 

Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy technického provedení a 

bezpečnosti práce.  

Při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 

Při montáži mohou být použity materiály srovnatelné nebo vyšší kvality !! 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat montážní předpisy a návody výrobců !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 03/2025   Vypracoval: Tomáš Balažovič v.r.  


