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Akce :    
„POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE, MODERNIZACE AREÁLU, 
VI.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY,   
SO.02 - Objekt dílen, 
D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ“ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje investora a stavby 

 
Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:  „POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE,  

VI.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, 
SO.02 - Objekt dílen“ 

 
 
Místo stavby: Pardubice 
 
 
Investor: Povodí Labe, státní podnik,  
 Víta Nejedlého 951/8,  
 Hradec Králové 
 
    
                    
Zpracovatel:  
 
 Radko Vondra – PRIDOS 
 Na Potoce 648,  
 500 11 Hradec Králové 11 
 
IČ:  132 07 245 
 
DIČ:  CZ 530916024 
 
 
Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby 
  
 
Charakter stavby:  modernizace areálu 
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2. Výchozí podklady 

Projektová dokumentace stavební části. Tato část projektu řeší vnitřní a vnější rozvody 

vody a kanalizace v řešeném objektu SO.02 - Objekt dílen. 

 

3. Podklady pro zpracování dokumentace 

3.1 Normy 

ČSN EN 806    Vnitřní vodovod pro rozvod vody  
určené k lidské spotřebě 

 ČSN 73 0873    Požární bezpečnost staveb - Zásobování  
požární vodou 

ČSN EN 12056-2   Vnitřní kanalizace 
 ČSN 13 0072    Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 

4. Vodovodní přípojka, areálový vodovod a vnitřní vodovod 

4.1 Vodovodní přípojka, areálový vodovod 

Do areálu je provedena vodovodní přípojka DN125LT. Potrubí přípojky je zakončeno 

před oplocením areálu v podzemní ŽB vodoměrné šachtě fakturačním měřením se sdruženým 

vodoměrem a s požárním obtokem.  

Z této šachty je dále proveden stávající areálový vodovod 2xDN100, který zásobuje 

odběrná místa v areálu. Bytový dům č.157 již svoji přípojku vody má. Pro areál Labské 

přípojka vody je též již provedena stávající. Současně s požadavkem na oddělení areálů je 

vyřešení rozdělení rozvodu vody pro závod 02 a 03 podniku Povodí Labe. K tomuto je 

navrženo následující.  

V rámci stavby dojde k celkové rekonstrukci armaturní sestavy vodoměrné soupravy 

v šachtě. Šachta bude vybavena odvětráním. Ze šachty bude proveden nový areálový vodovod 

z materiálu PE100 SDR11 PN16.  

V rámci areálu je požadováno rozdělení závodů Z02 a Z03. Pro každý objekt je 

navrženo podružné měření vody tak, aby bylo možné jednotlivé závody rozúčtovat.  

Veškeré navazující rozvody po areálu budou provedeny nově. Současně bude 

provedena dílčí přeložka areálového rozvodu vody firmy Labská, čímž dojde nově k uložení 

potrubí do jejich pozemku.  



Akce:  POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE, MODERNIZACE AREÁLU 

VI.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové stupeň: DPS 

 D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 

SO.02 - Objekt dílen 

 - 4 -  

Z areálového rozvodu budou provedeny jednotlivé vodovodní přípojky pro řešené 

objekty. Přípojky budou zakončeny podružnými vodoměry. 

4.2 Vnitřní vodovod - pitná (S0.02) 

Nový vnitřní vodovod počíná hlavním uzávěrem vody za podružným vodoměrem 

DN50.  Rozvod studené a TV bude proveden z plastového PPR potrubí PN20 spojovaného 

svařováním polyfůzně. Vodovodní potrubí bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu. 

Potrubí studené vody bude opatřeno návlekovými trubicemi z pěněného PE v tl. 10 mm u 

profilů 15 až 40 mm. Potrubí teplé vody a cirkulace u profilů 32-40 mm bude opatřeno 

návlekovými trubicemi z pěněného PE v tl. dle profilu potrubí, tloušťka izolace rovna 

průměru potrubí. U profilů 15 až 25 mm bude potrubí opatřeno návlekovými trubicemi z 

pěněného PE tl. 20 mm. Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška, proplach a 

dezinfekce. 

4.3 Vnitřní vodovod - požární (S0.02) 

V rámci vnitřního požárního zabezpečení objektu bude proveden vnitřní požární 

vodovod. Rozvod bude navazovat na vodovodní přípojku a rozvod vody přes zpětnou klapku. 

Nový rozvod bude proveden ze závitového ocelového pozinkovaného potrubí. Rozvod bude 

trvale zavodněný. Dle dispozice budou osazeny dvě nástěnné hydrantové skříně:   

H - VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D 25/30 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ d19 mm 

DÉLKA HADICE 30 m, PRŮMĚR PROUDNICE 6 mm (0,3 l/s) 

Veškeré rozvody požární vody budou izolovány návlekovými trubicemi z pěněného 

PE s povrchovou úpravou u volně vedeného potrubí v tl. 10 mm. Hydrantový systém musí být 

dle ČSN 73 0573 umístěn na přístupném místě, vybaven ručně ovládaným přítokovým 

ventilem, tvarově stálou izolovanou hadicí délky 30 m se spojkami s hadicovým uložením, 

uzavírací proudnicí o průměru výstřikové hubice 6 mm. Toto vše bude umístěno ve skříni 

v nice ve zdivu nebo přímo na zdi. Osa skříně bude osazena ve výšce 1,3 m nad podlahou. 

4.4 Příprava TV 

Příprava TV bude řešena v zásobníkovém elektrickém ohřívači lokálně v daném 

sociálním zařízení. Pro prostor provozního zázemí je navržen elektrický ohřívač o objemu 

150 litrů o el. příkonu 2,0 kW. Pro prostor dílny elektrikářů je navržen elektrický ohřívač o 

objemu 150 litrů o el. příkonu 2,0 kW. 
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4.5 Bilance potřeby pitné vody (S0.02) 

Celková spotřeba vody: 

 
Dílny: 
 
Počet osob v dílnách    5 
Potřeba vody na osobu   80 
Potřeba vody:     5*80 = 400 l/den=0,40 m3/den 
Denní maximum    400 * 1,4=560 l/den=0,56 m3/den 
Hodinové maximum    560 * 2,8=1568 l/den=65 l/hod=0,018 l/s 
Roční množství    5*25=125 m3   
Požární voda     0,3 l/s 
 
Provozní zázemí 
 
Počet osob     10 
Potřeba vody na osobu   50 
Potřeba vody:     10*50 = 500 l/den=0,50 m3/den 
Denní maximum    500 * 1,4=700 l/den=0,70 m3/den 
Hodinové maximum    700 * 2,8=1960 l/den=82 l/hod=0,022 l/s 
Roční množství    10*10=100 m3   
Požární voda     0,3 l/s 
 
Tlaková poměry budou vyhovovat normě ČSN 75 5401 a ČSN 73 0873. 

 

5. Přípojka splaškové kanalizace, vnější a vnitřní kanalizace 

5.1 Přípojka splaškové kanalizace  

V současné době je v areálu provozován systém oddílné kanalizace. Splaškové odpadní 

vody jsou sváděny potrubím do areálové čerpací stanice splaškových vod Povodí, ze které 

jsou odpadní vody čerpány tlakovou přípojkou do potrubí výtlaku ze sousedního areálu 

plaveckého stadionu Města s následným jeho zaústěním do veřejné gravitační stoky.  

Čerpací stanice slouží jak pro areál Povodí, tak pro areál Labská a pro dva bytové 

domy. Dle požadavku investora je vyřešit odvedení splaškových vod pro každý subjekt 

zvlášť. Stávající čerpací stanice poslouží nadále pro areál Povodí, pro závody 02 a 03.  

5.2 Vnější kanalizace  

V rámci areálu budou provedeny nové areálové rozvody splaškové kanalizace, ze 

kterých budou provedeny přípojky pro řešené objekty. Rozvod bude proveden z plastového 
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potrubí DN150-250. Napojení objektů bude potrubí PVC KG DN150-200-2% přes revizní 

šachty. 

5.3 Vnitřní splašková kanalizace (S0.02) 

Vnitřní splašková kanalizace je určena pro odvádění splaškových vod běžného 

charakteru od zařizovacích předmětů v objektu. Dimenze potrubí jsou navrženy dle 

doporučených hodnot v ČSN. Vnitřní svislá a připojovací kanalizace bude provedena z HT 

potrubí, spád min 2-3%. Svislé odpadní potrubí bude vytaženo nad střechu objektu nebo bude 

osazena přivzdušňovací hlavice. Pro rozvod vnitřní a ležaté kanalizace bude použito 

plastového potrubí KG PVC SN8, spád min 2%. Potrubí bude zaústěno do plastové nebo ŽB 

revizní šachty dle výkresu situace. 

5.4 Bilance množství splaškových vod (S0.02) 

Množství splaškových odpadních vod vychází z potřeby pitné vody. 
 
Dílny: 
Denní množství:    0,4 m3/den 
Roční množství    125 m3/rok 
 
Provozní zázemí 
Denní množství:    0,5 m3/den 
Roční množství    100 m3/rok 
 

5.5 Zařizovací předměty (S0.02) 

V  objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující 

účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. 

KONKRÉTNÍ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ 

KONZULTOVÁNY MEZI ZHOTOVITELEM A INVESTOREM. 

6. Likvidace dešťových vod  

Dešťové vody ze střechy objektu (S0.02) budou likvidovány následujícím způsobem. 

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou svedeny vnějšími svody do areálové 

dešťové kanalizace přes akumulační jímku o objemu 10 m3, která bude sloužit k zachycení 

dešťového přívalu. Množství dešťových vod se oproti stávajícímu nemění, jelikož je v místě 

stavby bouraný objekt a zpevněná asfaltová plocha.   
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6.1 Bilance dešťových vod (S0.02) 

 
Výpočet množství dešťových vod: 
- odvodňovaná střecha    A = 602 m2 = 0,0602ha 
- intenzita dešťových srážek   i = 150 l.s-1.ha-1 

- koeficient střechy    C = 1,0 
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- úhrn srážek      QD = 9,1 l.s-1 

- úhrn srážek za 15-ti minutový příval QD15 = 8,2 m3 

- roční úhrn srážek    QROK = 512 m3 

 
Množství dešťových vod ze zpevněných ploch se nemění. 

 

7. Provádění stavby - všeobecně 

Potrubí z kanalizačního PVC bude položeno na pískové lože tl. 100 mm, vybudované ve 

sklonu min 2% a do výše 300 mm obsypána prohozenou zeminou. Obsyp i zásyp rýhy a jam 

musí být řádně hutněn po vrstvách 300 mm na stupeň zhutnění okolního terénu. Zkouška 

těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN. Před zakrytím potrubí kanalizace 

bude provedena kontrola celistvosti trub a tvarovek, způsob uložení a upevnění potrubí. Bude 

provedena zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou. Po dobu 30 min. nesmí dojít 

k viditelnému úniku vody. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN EN. Bude provedena 

prohlídka vodovodního potrubí, armatur a jejich upevnění. Bude provedena kontrola vedení 

potrubí v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Před zakrytím potrubí 

bude potrubí natlakováno tlakovou pumpou na zkušební tlak 1,5 MPa a po dobu 30 min. 

nesmí být zaznamenán pokles tlaku zkoušeného potrubí. Dále bude proveden proplach a 

desinfekce potrubní sítě vnitřního vodovodu objektu.  

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 

potrubí. Veškeré rozvody vody budou izolovány izolací. Výběr zařizovacích předmětů, 

směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před realizací stavby s investorem. 
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8. Požární zabezpečení 

Veškeré prostupy požárně dělící konstrukcemi budou ošetřeny dle pokynů v požárně 

bezpečnostním řešení stavby. 

9. Závěr 

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat nařízení všech platných norem. 

Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy technického provedení a 

bezpečnosti práce.  

Při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 

Při montáži mohou být použity materiály srovnatelné nebo vyšší kvality !! 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat montážní předpisy a návody výrobců !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 03/2025   Vypracoval: Tomáš Balažovič v.r.  

 


