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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni idaje investora a stavby

Identifika¢ni udaje stavby:

Niézev stavby: ,POVODNOVY DVUR PARDUBICE,
VIL.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY,
80.04 - Rekonstrukce inZenyrskych siti,
80.04a - Destova kanalizace*

Misto stavby: Pardubice

Investor: Povodi Labe, statni podnik,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

Zpracovatel: pPridos

Radko Vondra — PRIDOS
Na Potoce 648,
500 11 Hradec Kralové 11

IC: 132 07 245

DIC: CZ 530916024

Stupeii PD: dokumentace pro provedeni stavby
Charakter stavby: modernizace aredlu
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2. Vychozi podklady

Projekt tesi rekonstrukci aredlové destové kanalizace PL.

3. Podklady pro zpracovani dokumentace

3.1 Normy

CSN 73 6133 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek
a jejich zkouSeni

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace

CSN 73 6005 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni
technického vybaveni

CSN 13 0072 Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

4. SO.04a - Destova kanalizace

4.1 Stavajici stav

V soucasné dobé¢ je varedlu PL provozovan stavajici systém oddilné kanalizace.
Destové vody jsou svadény potrubim do stavajici hloubkové destové kanalizace DN600,
ktera aredlem prochazi a usti do vodotece pod jezem. Hloubkova kanalizace je stavajici a
vyhovujici. Zpevnéné plochy v areédlu jsou svedeny systém arealové deStové kanalizace. Pro

odvodnéni slouZzi uli¢ni vpusti. Kanalizace soucasné¢ svadi i destové vody ze stiech.

4.2 Novy stav

V ramci stavby se nenavysSuji odvodiiované plochy, ¢imz se odvadéné mnozstvi
destovych vod neméni. V rdmci tohoto objektu dojde k dil¢i rekonstrukci stavajici aredlové

dest'ové stoky vcetné odvodnovacich prvkl v rozsahu dle vykresu situace.

Destové vody ze stiechy objektu (S0.02) budou likvidovany nasledujicim zptisobem.
Destové vody ze stfechy feSen¢ho objektu budou svedeny vnéj$Simi svody do aredlové
destové kanalizace pres akumulagni jimku o objemu 10 m’, ktera bude slouZit k zachyceni
destového piivalu. Mnozstvi deStovych vod se oproti stdvajicimu neméni, jelikoZ je v misté

stavby bourany objekt a zpevnéna asfaltova plocha.
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4.3 Technické reSeni

Pro potieby odvodu destovych vod z povrchu bude vybudovan systém arealové destové
kanalizace. Ta bude slouzit k odvodu destovych vod ze zpevnénych ploch a stiech.

Soubéh a kiiZeni potrubi kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi je navrzeno

v souladu s CSN 73 6005.

4.4 Materialové provedeni a uloZeni potrubi

Kanaliza¢ni stoka bude provedena z plastového potrubi napt. korugované PP potrubi
X-stream SN10. Odbocky k uli¢nim vpustim a destovym svodiim budou z potrubi PVC KG,
SN10. Potrubi bude vedeno s dodrzenim minimélniho kryti 1,0 m (od budouciho upraveného
terénu - komunikace, k vrchni hran¢ vné&jsi ¢asti potrubi) ve stérkopiskovém hutnéném lozi
dle vzorového pti¢ného fezu. V piipadé vedeni potrubi s krytim od 0,8 - 1,0 m bude potrubi
obetonovano suchou betonovou smési, potrubi vedeno s krytim od 1,0 m vySe neni tfeba
obetonovavat. Sachty DBSx jsou Sachty ZB prefabrikované. Vzhledem k tomu, Ze budou
poklopy prefabrikovanych Sachet pojizdény, budou pouzity poklopy tridy D400. Pti realizaci

stavby je nutné dodrzovat montazni ptedpisy a navody vyrobcti!! Navrhovany spad min 1,0%.

4.5 Parametry stok a jejich rozdéleni

Oznaceni stok ve vvkresu situace:
STOKA ,,A“:
DN300 - 142,0 m

4.6 Zkouska t&snosti dle CSN EN 1610

Po uloZeni kanaliza¢niho potrubi a vybudovani Sachet bude provedena zkouska tésnosti

v souladu s CSN EN 1610 bud’ vodou, nebo vzduchem.

4.7 Zkouska tésnosti v pripadé potrubi

Potrubi je tfeba zajistit proti zméndm polohy, pokud neni jesté zakryto. Potrubi se
naplni vodou tak, aby bylo ve zna¢né miie bez obsahu vzduchu. Proto je ucelné provadét
plnéni od hloubkového bodu potrubi natolik pomalu, aby mohl vzduch, ktery je obsazen
v potrubi, na dostatecné dimenzovaném odvzdusnovacim misté unikat. Pfitom potrubi, které
ma byt zaplnéno, nesmi byt pfipojeno pfimo na tlakové potrubi (naptiklad prostfednictvim
hydrantt). Je nutné provadét plnéni ve volném ptitoku pies nadobu, ktera slouzi k vyrovnani

tlaku. ZkuSebni tlak se vztahuje k nejhlubSimu mistu zkuSebniho useku. Potrubi s volnou
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hladinou je tfeba zkouset na pretlak (vody) 0,5 bart. ZkuSebni tlak musi byt udrzovan
v souladu s normou EN 1610 po dobu 30 minut. Dale je tfeba dle potteby prubézné dopliovat
a méfit mnozstvi vody, které je potfebné pro udrzeni stavu vody.

Zkusebni pozadavek je splnén, jestlize objem pfidané vody neni vétsi nez nésledujici

udaje:

0,15 I/m’ za 30 minut pro potrubi

0,20 I/m” za 30 minut pro potrubi a Sachty

0,40 I/m’ za 30 minut pro Sachty a inspekcni otvory

2 . v v v ’
(m” jsou vztazeny na vnitini omoceny povrch)

4.8 Zkouska tésnosti v pripadé Sachet (je-li provadéna zvlast’)

Zkouska tésnosti Sachet ma byt prednostné provadéna pomoci zkousky vodnim tlakem.
Zkusebni objekt se naplni vodou az do vySe 0,5 m nad vrchol trubek navazujiciho odvadéciho
potrubi a kanalizace. Béhem zkuSebni doby 15 minut nesmi ptekrocit potfebné ptidani vody

pro udrzeni zkusebniho tlaku hodnotu 0,4 1/m2, vztazeno na stény Sachty (véetné€ dna Sachty).

5. Zavér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat natfizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminetné dodrzovat vSechny ptedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace. Pti stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti, dodrzovat
ustanoveni vyhlasky, upfesiujici technické pozadavky na vystavbu s dodrzovanim vsech

platnych CSN.

V Hradci Kralové dne 03/2025 Vypracoval: Tomas Balazovi€ v.r.



