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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni idaje investora a stavby

Identifika¢ni udaje stavby:

Niézev stavby: ,POVODNOVY DVUR PARDUBICE,
VLETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY,

80.04 - Rekonstrukce inZenyrskych siti,
80.04b - Splaskova kanalizace*

Misto stavby: Pardubice

Investor: Povodi Labe, statni podnik,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

Zpracovatel: pPridos

Radko Vondra — PRIDOS
Na Potoce 648,
500 11 Hradec Kralové 11

IC: 132 07 245

DIC: CZ 530916024

Stupeii PD: dokumentace pro provedeni stavby
Charakter stavby: modernizace aredlu
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2. Vychozi podklady

Projekt tesi rekonstrukcei aredlové splaskové kanalizace PL.

3. Podklady pro zpracovani dokumentace

3.1 Normy

CSN 73 6133 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek
a jejich zkouSeni

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace

CSN 73 6005 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni
technického vybaveni

CSN 13 0072 Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

4. SO.04b - Splaskova kanalizace

4.1 Stavajici stav

V soucasné dobé je v aredlu PL provozovan stavajici systém splaskové kanalizace.

Splaskové odpadni vody jsou svadény potrubim do areadlové cCerpaci stanice
splaskovych vod Povodi, ze které jsou odpadni vody Cerpany tlakovou ptipojkou do potrubi
vytlaku ze sousedniho aredlu plaveckého stadionu Mé¢sta s ndslednym jeho zausténim do
vetejné gravitacni stoky.

Cerpaci stanice slouZi jak pro areal Povodi, tak pro ¢ast arealu Labské a pro dva bytové
domy. Dle pozadavku investora je vyieSit odvedeni splaskovych vod pro kazdy subjekt

zvIlast. Stavajici Cerpaci stanice poslouZzi nadale pro areal Povodi, pro zavody 02 a 03.

4.2 Novy stav

V ramci stavby se nenavysSuje mnozstvi odvadénych odpadnich vod. V ramci tohoto
objektu dojde k dil¢i rekonstrukci stavajici aredlové splaskové stoky vcetné arealovych
pripojek v rozsahu dle vykresu situace. Soucasné dojde k rozd¢€leni likvidace splaskovych vod
dle pozadavku vyse.

Stavajici Cerpaci Sachta slouzi jak pro aredl Povodi, tak pro areal Labska a pro dva
bytové domy. Dle pozadavku investora je vyfesit odvedeni splaskovych vod pro kazdy

subjekt zvlast. Pro areal Labské bude ziizena nova &erpaci stanice splaskovych vod CS3.
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Vytlak z této Cerpacky bude napojen do stavajiciho vytlaku mésta DN200 pies navrtavaci kus
DN200/50 s uzavérem DN50 se zemni soupravou.

Pro bytovy diim &.p. 135 a 157 bude zfizena nova domovni erpaci $achta CS1 a SC2
tak, aby byl kazda objekt solo. Vytlak z téchto Cerpacek bude napojen do stavajiciho vytlaku
(ptipojky) Povodi. Soub¢h a kiizeni potrubi kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi je

navrzeno v souladu s CSN 73 6005.

4.1 Cerpaci $achta spla§kovvch vod pro bytové domy

Cerpaci 3achta pro bytovy dim &.p. 135 a 157 bude sdenni kapacitou objemu
splaskovych vod. Splaskové odpadni vody budou svedeny pies revizni Sachtu do venkovni
erpaci Sachty CS1 a €S2, ktera bude vody piederpavat do tlakové splaskové kanaliza¢ni
pripojky z aredlu.

Cerpaci technologie je uréena pro ¢erpani splaskovych vod. Dodavkou bude kompletni
Cerpaci technologie s pouzitim Cerpadla sfezacim zafizenim vcetné potfebnych armatur
atidici elektro vyzbroje (fidici automatika, elektrodovy systém, plovakové spinace).
Technologie s timto ¢erpadlem piedpoklada napojeni na vytlaéné potrubi PE o priméru min
50 mm (PEd63). Soucasti kazdé Sachty budou dvé Cerpadla, jedno provozni a jedno zaloZni

s tim, ze se budou stfidat.

Ridici automatika obsahuje:

o kompletni elektrickou ochranu cerpadla

e stridani chodu cerpadel

e spinani Cerpadla rizené elektrodami v kombinaci s casovym intervalem

e zdvojenou ochranu cerpadla proti chodu na sucho spodnim plovikem

e moznost prepnuti cerpani do rezimu ,, hladina minimalni“ — spinani spodnim
plovakem, nizsi hladina pro servis, pri poruse elektrodového systému, apod.

e nouzovy rezim ovladany hornim plovakem se uvede do chodu automaticky dosazenim
maximalni

e hladiny v jimce

e signalizace havarijni maximalni a minimalni hladiny a vsech provoznich stavii

e standardné dodavanou signalizaci maximalni hladiny optickou a akustickou
v ovlddaci skrinice lze doplnit, téz signalizaci do jiného pozadovaného mista, pripadné
o GSM

e dvandctimodulovy rozvadéc dle pozadavkii: venkovni, vnitini, vnitini k zasekani

Pouzita bude plastovd jimka urCend k obetonovani nebo Sachta betonova prefabrikovana.
Primér Sachty bude min 1,0 m. Pro zaloZeni Cerpaci Sachty bude dno vykopu upraveno

zhutnénou vrstvou Stérkopisku tl. 100 mm, na kterou bude provedena deska z betonu C20/25,
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tl. 150 mm. Na desku bude osazena nadrz. Objekt Cerpaci Sachty bude osazen poklopem
D400. Do Cerpaci Sachty bude pies plastové revizni Sachty napojeno hlavni gravitacni svodné

potrubi z objektu DN200.

4.2 Cerpaci $achta splaskovvch vod pro areil Labské

Cerpaci Sachta pro areal Labské bude s denni kapacitou objemu splaskovych vod.
Splaskové odpadni vody budou svedeny pres revizni $achtu do venkovni erpaci Sachty CS3,
ktera bude vody ptecerpavat do nové tlakové splaskové kanalizacni piipojky z areadlu PEd63.

Cerpaci technologie je uréena pro ¢erpani splaskovych vod. Dodavkou bude kompletni
Cerpaci technologie s pouzitim Cerpadla sfezacim zafizenim vcetné potfebnych armatur
atidici elektro vyzbroje (fidici automatika, elektrodovy systém, plovakové spinace).
Technologie s timto ¢erpadlem piedpoklada napojeni na vytlaéné potrubi PE o priméru min
50 mm (PEd63). Soucasti Sachty budou dvé Cerpadla, jedno provozni a jedno zalozni s tim, Ze

se budou stfidat.

Ridici automatika obsahuie:

o kompletni elektrickou ochranu cerpadla

e stridani chodu cerpadel

e spinani Cerpadla rizené elektrodami v kombinaci s casovym intervalem

e zdvojenou ochranu cerpadla proti chodu na sucho spodnim plovikem

e moznost prepnuti cerpani do rezimu ,, hladina minimalni““ — spinani spodnim
plovakem, nizsi hladina pro servis, pri poruse elektrodového systému, apod.

e nouzovy rezim ovladany hornim plovakem se uvede do chodu automaticky dosazenim
maximalni

e hladiny v jimce

e signalizace havarijni maximalni a minimalni hladiny a vsech provoznich stavii

e standardné dodavanou signalizaci maximalni hladiny optickou a akustickou
v ovlddaci skrinice lze doplnit, téz signalizact
do jiného pozadovaného mista, pripadne o GSM

e dvandctimodulovy rozvadéc dle pozadavkii: venkovni, vnitini, vnitini k zasekani

Pouzita bude plastovd jimka urCend k obetonovani nebo Sachta betonova prefabrikovana.
Primér Sachty bude min 1,6 m. Pro zaloZeni Cerpaci Sachty bude dno vykopu upraveno
zhutnénou vrstvou Stérkopisku tl. 100 mm, na kterou bude provedena deska z betonu C20/25,
tl. 150 mm. Na desku bude osazena nadrz. Objekt Cerpaci Sachty bude osazen poklopem
D400. Do Cerpaci Sachty bude pies plastové revizni Sachty napojeno hlavni gravitacni svodné

potrubi z objektu DN250.
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4.3 Materialové provedeni a uloZeni potrubi

Kanaliza¢ni stoka bude provedena z plastového potrubi napt. korugované PP potrubi
X-stream SN10. Odbocky k objektiim budou z potrubi PVC KG, SN10. Potrubi bude vedeno
s dodrzenim minimalniho kryti 1,0 m (od budouciho upraveného terénu - komunikace,
k vrchni hrané vnéjsi ¢asti potrubi) ve stérkopiskovém hutnéném lozi dle vzorového pti¢ného
fezu. V pripadé vedeni potrubi s krytim od 0,8 - 1,0 m bude potrubi obetonovano suchou
betonovou smési, potrubi vedeno s krytim od 1,0 m vyse neni tieba obetonovavat. Sachty
SBSx jsou Sachty ZB prefabrikované. Sachty SPSx jsou Sachty plastové. Vzhledem k tomu,
ze budou poklopy prefabrikovanych Sachet pojizdény, budou pouZity poklopy tiidy D400. Pti
realizaci stavby je nutné dodrzovat montazni predpisy a navody vyrobct!! Navrhovany spad

min 0,6%.

4.4 Parametry stok a jejich rozdéleni

Oznaceni stok ve vykresu situace:
STOKA ,,A%:

DN300 - 166,0 m

STOKA ,,B“:

DN200 - 30,0 m

STOKA ,,C*:

DN250 - 30,0 m

4.5 Zkouska t&snosti dle CSN EN 1610

Po ulozeni kanaliza¢niho potrubi a vybudovani Sachet bude provedena zkouska tésnosti

v souladu s CSN EN 1610 bud’ vodou, nebo vzduchem.

4.6 Zkouska tésnosti v pripadé potrubi

Potrubi je tfeba zajistit proti zméndm polohy, pokud neni jesté¢ zakryto. Potrubi se
naplni vodou tak, aby bylo ve zna¢né¢ mife bez obsahu vzduchu. Proto je ucelné provadét
plnéni od hloubkového bodu potrubi natolik pomalu, aby mohl vzduch, ktery je obsaZen
v potrubi, na dostate¢né¢ dimenzovaném odvzduSnovacim mist¢ unikat. Pfitom potrubi, které
ma byt zaplnéno, nesmi byt pfipojeno piimo na tlakové potrubi (naptiklad prostfednictvim
hydrantt). Je nutné provadét plnéni ve volném pritoku pres nddobu, ktera slouzi k vyrovnani
tlaku. ZkuSebni tlak se vztahuje k nejhlubSimu mistu zkuSebniho useku. Potrubi s volnou

hladinou je tfeba zkouSet na ptetlak (vody) 0,5 bart. ZkuSebni tlak musi byt udrzovan
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v souladu s normou EN 1610 po dobu 30 minut. Déle je tfeba dle potteby pribézné dopliovat
a métit mnozstvi vody, které je potiebné pro udrzeni stavu vody.

ZkuSebni pozadavek je splnén, jestlize objem pfidané vody neni vEtsi nez nasledujici

udaje:

0,15 l/m’ za 30 minut pro potrubi

0,20 I/m’ za 30 minut pro potrubi a Sachty

0,40 I/m” za 30 minut pro Sachty a inspekcni otvory

2 . v vy v r
(m” jsou vztazeny na vnitini omoceny povrch)

4.7 Zkouska tésnosti v pripadé Sachet (je-li provadéna zvlast’)

Zkouska tésnosti Sachet ma byt prednostné provadéna pomoci zkousky vodnim tlakem.
Zkusebni objekt se naplni vodou az do vyse 0,5 m nad vrchol trubek navazujiciho odvadéciho
potrubi a kanalizace. Béhem zkuSebni doby 15 minut nesmi piekrocit potfebné ptidani vody

pro udrZeni zkusebniho tlaku hodnotu 0,4 I/m2, vztaZzeno na stény Sachty (véetn€ dna Sachty).
5. Zavér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat nafizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminecné¢ dodrzovat vSechny ptedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace. Pii stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti, dodrzovat
ustanoveni vyhlasky, upfesiiujici technické pozadavky na vystavbu s dodrzovanim vSech

platnych CSN.

V Hradci Kralové dne 03/2025 Vypracoval: Tomas Balazovic v.r.



