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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni idaje investora a stavby

Identifika¢ni udaje stavby:

Niézev stavby: ,POVODNOVY DVUR PARDUBICE,
VLETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY,

80.04 - Rekonstrukce inZenyrskych siti,
S80.04e - Teplovod*

Misto stavby: Pardubice

Investor: Povodi Labe, statni podnik,
Vita Nejedlého 951/8,
Hradec Kralové

Zpracovatel: pPridos

Radko Vondra — PRIDOS
Na Potoce 648,
500 11 Hradec Kralové 11

IC: 132 07 245

DIC: CZ 530916024

Stupeii PD: dokumentace pro provedeni stavby
Charakter stavby: modernizace aredlu
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2. Vychozi podklady

Projekt fesi dil¢i upravu arealového teplovodu véetné piipojky pro objektu SO.02.

2.1 Normy

CSN 060310 Ustiedni vytapéni — projektovani a montaz

CSN 131140 Teplovody

CSN 383360 Tepelné sité

CSN EN 13941 Navrhovani a vedeni vodnich tepelnych siti bezkanalové
sdruzené konstrukce piedizolovanych potrubi

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736660 Vnitini vodovody

CSN 755911 Tlakové zkousky venkovniho vodovodniho potrubi

CSN 13 0009 Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky

CSN 64 3041 Plasty. Trouby a tvarovky z polyetylenu

3. S0O.04¢ - Teplovod

3.1 Stavajici stav

iatelitni

Do aredlu je provedeno primarni horkovodni vedeni zakonéené v piedavaci stanici
A004 (vedeni vcetné objektu je v majetku a spravé EOP). Z objektu piedavaci stanice je po
aredlu veden stavajici kolektorovy sekundarni rozvod teplovodu, ktery zasobuje jednotliva
odbérnd mista. Kazdé odbérné misto je opatfeno uzdvérem, sméSovaci stanici a patnim

faktura¢nim méficem tepla. Tento rozvod je po patu objektil v majetku a spravé EOP.



Alece: POVODNOVY DVUR PARDUBICE, MODERNIZACE AREALU

VIL.ETAPA - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové stupen: DPS

S0.04 - Rekonstrukce inZenyrskych siti
S0.04e - Teplovod

Popis technika EOP:

— A004/06

K004/05
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\ \ J \- R004101
e -‘SMM
\ j AQDAI0T -

/\ TN

Ap04/03

LEGENDA:
horkovod - kandlové uloZani

e hOTKOVOd - pFedizolovany v zemi

e horkovod -nadzemniuloZeni

e taplovod- kandlové ulodeni
teploved- pfedizolovany vzemi

e teplovod- nadzemniulozeni

Piiloha k vyjidfeni &.: s e . nefunkenf paroved

— sdélovaci kabel

— silovy kabel

kabelova chranicka

Tato situace obsahuje orientaéni zikres osy vedeni
ve viastnictvi nebo sprive Elektrérny Opatovice, a.s.
Mefitko: 1:1000 podpis

Vytisteno:  11.09.2017 = odavedilpnima

—— kanalizatri piipojka

Veskera vedeni v zakresu jsou v majetku a spravé EOP s vyjimkou nadzemniho vedeni
2xDN40 ve vychodni ¢asti aredlu. Na této vétvi je potrubi v majetku EOP vedené v budové
¢.p. 2679 po okraj budovy (tmavé zelend) a venkovni trasa (zelend) vystupujici z budovy je
jiz v majetku odbératele. Méteni spotieby tepla této trasy je na stanici A004/07.

Provedeni stavby novych teplovodi, pielozek a objektovych stanic a souvisejicich
zafizeni bude provedeno na naklady odbératele.

- OSS A004/04 - je zruSeno

- kapacita siti EOP varealu je dostateCnd pro navySeni spotfeby tepla v novych

objektech

3.2 Novy stav

V ramci stavby dojde k dil¢i apravé stavajiciho vedeni dle vykresu situace. Jedna se o
prodlouzeni ¢asti teplovodu véetné nové teplovodni piipojky pro objektu SO.02. Nova cast
trasy bude provedena z ptedizolovaného potrubi DN40. Piipojka pak bude provedena
z potrubi DN32.
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3.3 Trasa

Navrzené vedeni teplovodu bude provedeno ocelovym piedizolovanym potrubim
ISOPLUS se standardni izolaci DN40. Napojeni trasy bude na stavajici ocelové predizolované
potrubi v kolektoru (profil potrubi bude ovéien pted realizaci). Napojeni bude provedeno na
stavajici vedeni tak, Ze hned za napojenim budou osazeny zemni zakopové uzavéry DN40.
Soubézné s trasou nové ptipojky bude polozen ve smycce komunikacni kabel TCEPKPFLE
5x4x0,8 (v napojovacim bod¢ bude kabel naspojkovan na stavajici). Z tohoto vedeni bude
v mist¢ technické mistnost objektu SO.02 provedena teplovodni piipojka ocelovym
pfedizolovanym potrubim ISOPLUS se standardni izolaci DN32. Ptipojka bude vedena
kolmo na hlavni osu trasy.

Soucasné dojde k dil¢i pielozce casti teplovodu DN40 pro objekt Labské ocelovym
predizolovanym potrubim ISOPLUS se standardni izolaci DN40.

Potrubi bude vedeno novou trasou ve vykopu.

3.4 Parametry radu a jejich rozdéleni

Oznaceni teplovodit ve vykresu situace:

PRELOZKA TEPLOVODU 2xDN40 u objektu dilen Z03 k objektu SO02 zivodu Z02
2xDN40 - 97,0 m

TEPLOVODNI PRIPOJKA PRO OBJEKTU SO 02

2xDN32-3,0m

PRELOZKA TEPLOVODU 2xDN40 u objektii Labské

2xDN40 - 50,0 m

3.5 Kompenzace

Pro navrzenou trubni trasu je uvazovano s ukladanim za studena. Trasa je volena tak,

aby dochézelo k piirozené dilataci trubniho vedeni na trase.

3.6 Kontrola sité

Systém predizolovaného vedeni bude vybaven systémem signalizace a kontroly

tésnosti. V izolacnim plasti trubniho rozvodu jsou zality dva vodi¢e Cu s priafezem 1,5mm2,
pro optické rozliSeni je jeden z vodicl galvanicky pocinovan. Pomocna propojeni vodica

uvniti plastového potrubi ve spojich se zhotovuji pomoci pfitlaénych spojek, které budou
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dodatecné zaletovany méekkou pajkou. Pomoci drzéki se vodice ptichyti v prostoru objimky,
na koncovych bodech trubniho vedeni se vodice spoji nakratko, aby vytvotili méfici smycku.

Vlastni kontrola probihd pomoci meéteni ohmického odporu mezi pary vodic¢h a
elektricky vodivou teplonosnou trubkou. Méfenim je mozné zajistit polohu mista poruch
nejen mediové trubky ale i potrubi oplasténi.

Kontrolni méfeni bude provadéno pii montazi kazdého trubniho useku odpor smycky
¢ini ~5€/100m potrubi. V rovnych trubkéch je holy médény vodi¢ ulozen vpravo ve sméru
toku media. Z pozice odbo¢ného vedeni, musi byt holy vodi¢ veden vzdy vlevo od hlavni
trasy, kde je napojen na holy vodi¢, pocinovany vodi¢ je veden vpravo a pfipojen na holy

vodi¢, neni urcujici, zda se jedna o odbocku nahoru nebo dold.

3.7 Montaz a zkousky teplovodni pripojky

Potrubi se spojuje svarovdnim, pied spojenim potrubi je na potrubi tfeba nasunout
objimkové spojky a smr§tovaci manzety. Trubni rozvod do DN80 bude spojovan autogenni
metodou svafovani plamenem, vétsi dimenze rozvodu budou svafovany elektrickym
obloukem. Svafeni provedou svareci s platnou kvalifikaci dle EN 287-1. Pracovnik dohledu
svarovacich praci musi mit kvalifikaci dle EN 719. Na svarech bude provedena 100% vizualni
kontrola. Ve vykopu budou jednotlivé topné trubky ulozeny na dievéné podkladky 100 x 100
mm, na kterych budou svatreny.

Nedestruktivni zkouska svarti bude provedena na 5% vSech svarl a na 20% svary
nezahrnuté do zkousky t&snosti dle CSN EN 13941. Radiograficka zkouska bude provedena
dle EN 444 a EN 1435. Vysledek zkousky bude dokumentovan dle EN 729-2.

Zkouska tésnosti a tlakova zkouska bude provadéna na smontovaném potrubi, pied
oplasténim a zaizolovanim spoji, ve vykopu vodou o tlaku odpovidajicim 1,3nasobku
provozniho vypoctového tlaku. Doba trvani musi byt dostate¢né dlouhd, aby voda mohla
proniknout i malymi netésnostmi. ZkouSka bude pied provedenim odsouhlasena s
provozovatelem sité, o provedené zkousce se provede zapis.

Po provedeni tlakové zkousky bude provedeno a proméfeno zapojeni vodicli. Po
ocisténi plastovych trub se mista spojeni tepelné izoluji a utésni pomoci objimky. Potrubi
musi byt opatfeno tésnicimi krouzky. K celni ochrané izolace proti vniknuti vlhkosti na
koncich potrubi se osadi koncova manzeta. Z diitvodu umoznéni dilatace potrubi budou kolem

ohybt osazeny dilatacni podusky.
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Pted uvedenim do provozu bude provedeno €isténi potrubi, nebo proplachnuti. Uvedeni
do provozu bude provedeno po kompletnim zahozu potrubi. ZvySovani teploty v rozvodu
bude provadéno pomalu, tak aby mohl systém plynule reagovat na dilataéni zmény bez

nahlych pohybt.

3.8 Montazni podklady

Pfi montazi a tkonech souvisejicich je tfeba postupovat podle technickych podkladii a

navodu vyrobce a specifikaci dodanych s materialem.

3.9 Montazni podminky

Potrubi, armatury musi byt osazeny s max. ptesnosti v délkach, dimenzich a spadech
odpovidajicich projektu. Pii preruseni montaznich praci se musi volné konce znepftistupnit
proti vniknuti cizich pfedméti. Pfed namontovanim vSech armatur je nutno prezkouset jejich
plynulou funkci. Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu bude zafizeni nckolikrat
proplachnuto a tlakové odzkouSeno. Funkce zafizeni musi po ukonceni montdze vyhovovat
jak po strance montazni, tak provozni.

Pokud dojde béhem montéaze k nutnosti odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat
s projektantem.

Montézni firma se bude pii realizaci dila fidit montdZnimi pfedpisy pro instalaci a
montaz uvedenych druht potrubi a instala¢nimi pfedpisy pro dodana zatizeni, tepelné izolace

apod. Dodavatel béhem provoznich zkousek zajisti zaSkoleni obsluhy.

3.10 Zemni a stavebni prace

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich vedeni.
Vykop v trase je provadén prevazné v zeleni. Pro montdz potrubi v nové trase bude vytéZena
ryha. Hlavni trasa je navrzena s nadlozim min.600 mm. Pfi hloubce ryhy vétsi nez 1,2 m
nutno ziidit pfilozné pazeni. VytéZend zemina bude ulozena v prostoru stavenisté¢ pro
nasledny zasyp. Po vyhloubeni ryhy bude dno zbaveno vétSich kament, ulomkt betonu c¢i
jinych ostrych predméth a vyrovnano dle pozadavkil dodavatele technologie. Na dno bude
provedena vrstva pisku o sile 100 mm, zrnitost 0-4 mm.

Kompletn¢ smontovany a vyzkouseny trubni systém bude obsypan a zasypan ze vSech
stran piskem o zrnitosti 0-4 mm, tato vrstva bude ru¢n¢ hutnéna. Aby se zabranilo vzniku
nevyplnénych prostor, je tfeba davat pozor na meziprostory a nezhutnéné kliny mezi

podlozim a potrubim. Pfi zdsypu a obsypu potrubi budou odstranény pomocné podlozky
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pouzité pii montazi. Nad vrstvou piskového zasypu bude osazena vystraznad folie umisténa
nad kazdou trubkou.

Po tGplném zasypéni piskovou vrstvou muize byt vykop zasypan vykopkem, pticemz
bude provedeno zhutnéni po vrstvach. K zasypani a zhutnéni vykopu dojde zaroven na obou
stranach potrubi, po zasypani 30cm vrstvou se mohou pouzit zhutiiovaci stroje. Jako posledni
vrstva bude pouzita planovana kryci vrstva na terénu.

Zemni prace se musi provadét podle vSeobecné platnych smérnic pro vykopové prace s

pfihlédnutim na mistni ustanoveni.

3.11 Doprava

Material bude na stavbu dopraven nakladnim vozidlem, ptistupova vozovka bude pro
vozidla s t¢Zkym nakladem a piepravni vozidla s loznou plochou do délky 12 m.

Pro ochranu trubek jsou konce dilensky opatfeny vicky, tato vicka budou ponechéna na
potrubi az do montdze potrubi do rozvodu. Veskeré piisluSenstvi trubniho rozvodu je

dopravovano v samostatnych kartonech a bude rozbaleno pied montazi.

3.12 Skladovani

Material bude na stavbé slozen odborné zvedacim zafizenim, material nesmi byt
shazovan z lozné plochy.

Mensi dimenze potrubi je mozné skladat ru¢né. VEtsi svétlosti je tfeba skladat pomoci
jetabu, pfi kusit 12 m a 16 m se musi pouzit zasadn¢ dva popruhy z textilu nebo nylonu s
nosnikem o délce min. 4 m. Tim se zabrani shrnuti potrubi a poskozeni integrovanych
systému vodict alarmu.

Tahani a rolovani potrubi po zemi neni pfipustné.

Trubkové kusy se stavebnimi dily se musi skladovat dle dimenzi na rovnych a suchych
plochach bez kamenti. Jako podlozky trubnich kusii slouzi pytle plnéné piskem nebo dievéné
tramky. V zdvislosti na jmenovité svétlosti by mély byt Siroké 10 aZ 15 cm a uspotfddané v
odstupech pfiblizné po dvou metrech. Tlak na vrcholu plasté nesmi byt vyssi nez 4 kg/cm2. Z
bezpecnostnich diivodd je maximalni povolena vyska stohu 2,5m ,trubky musi byt zajistény
proti sesuti.

Ptislusenstvi trubniho rozvodu bude skladovano v suchych prostorech chranéno pted
mrazem a slune¢nim zafenim. Slozky montadzni polyuretanové pény budou skladovany pfi

teploté¢ +15 az +23°C. Polyuretanova péna se dodava v kanystrech o velikosti 11a 51, pficemz
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je rozdélena do slozek A-polyol a B-izokyanat. Slozky budou otevieny pted pouzitim pfi

montazi, zmrzlé nebo zkrystalizované slozky nelze pouZzit.

3.13 Natéry
Ocelové potrubi bude pod izolaci opatfeno syntetickym zakladnim natérem.

Neizolované ocelové potrubi bude natfeno dvojnasobné s 1x emailovanim.

3.14 Bezpecnost a ochrana zdravi

Projekt zahrnuje fadu opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi v souvislosti s
montazi a provozem zafizeni. Vechna tato opatieni jsou specifikovana v CSN a v platnych
predpisech a nafizenich organti ministerstva primyslu a obchodu, zdravotnictvi a socidlnich
véci. Povinnosti dodavatele je dodrzovani vSech téchto obecné platnych piedpist ohledné
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi montéazi a pii provozu zatizeni. VSechny tyto predpisy
a normy zavazné nejen pro projekci, ale i pro provadéci podnik.

Dispozicné jsou vSechna zafizeni umisténa s ohledem na bezpe¢ny prichod kolem nich
a v piipadé ohrozeni na moznost rychlého opusténi prostoru. VSechny volné rotujici ¢asti
zafizeni musi byt opatfeny ochrannymi kryty. Na vstupnich dvefich budou umistény néapisy se
zakazem vstupu nepovolanym osobam. Dvete budou otevirany ve sméru tniku.

Za provadéni vSech praci je odpovédny investor, resp. v ramci smluvniho vztahu
vybrany zhotovitel dila. Tyto prace smé&ji provadet jen pracovnici fadné pouceni a musi nad
nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.

Pii provadéni veSkerych praci, spojenych s vystavbou je nutné dodrzovat zejména

nasledujici bezpecnostni ptedpisy:

1) Pri pripravé a provadeni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pri
pracich s nimi souvisejicich musi byt dodrzena vyhl. CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sh.

2) Obsluhu elektrickych zarizeni a prdaci na nich mohou provadet osoby v rozsahu
kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb. v platném znéni

3) Prisvarovani a nahrivani zZivic v tavnych nadobdch musi byt dodrzeny pozadavky
vyhl. MV ¢. 87/2000 Sb.

4) Nejvyssi pripustné hodnoty hluku a vibraci na pracovistich jsou stanoveny v nariz.
viady ¢. 502/2000 Sb. Pri prekroceni denni osobni exposice hluku 85 dB(A)
musi byt zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky proti
hluku

5) Ochrana zdravi zaméstnancii musi odpovidat pozadavkiim nariz. viady ¢.178/2001
Sb.

6) Pouzivani stroju, technickych zarizeni, pristroju a naradi musi byt v souladu s
nariz. vlady ¢.378/2001 Sb.
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7) Poskytovani ochrannych odevi a pracovnich pomiicek, mycich, Ccisticich a
desinfekcnich prostredkii upravuje nariz. viady ¢.495/2001 Sb.
8) Zadkazy, prikazy, vystrahy, informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny
bezpecnostnimi znackami podle naiiz. viady ¢.11/2002 Sb. a CSN ISO 3864
9) Pri praci s prenosnou retézovou pilou, kiovinorezem a s rucnim naradim s
ostrim (sekery, rucni pily, haky, sochory, kliny) plati nariz. viady 28/2002 Sb.
10) Pri provozovani dopravy musi byt s ohledem na zvlastnosti pracoviste a
pracovni prostredi dodrzovano narizeni viady ¢. 168/2002 Sb.

4. Z.avér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat nafizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminecné¢ dodrzovat vSechny ptedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace. Pti stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti, dodrzovat
ustanoveni vyhlasky, upfesnujici technické pozadavky na vystavbu s dodrZzovanim vsech

platnych CSN.

V Hradci Kralové dne 03/2025 Vypracoval: Tomas BalazovicC v.r.
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