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S0.05 - TECHNICKA ZPRAVA

Stavajici pojezdové plochy v arealu Povodiiového dvora jsou s asfaltovym krytem, ¢astecné ze
silnicnich paneltl a zamkové dlazby. S ohledem na provoz arealu jsou dostacujici, véetné parkovacich
ploch. Areél je sdruzeny pro provoz Povodi Labe, statni podnik a stavebni firmu Labska a.s. Vjezd do
arealu stavajici pomoci 2 sjezdl. Vcetné stavajiciho ptijezdu k plavebni komofe. V ramci bouracich
praci bude odstranéna myci rampa vcetné tgl vybaveni.

Vztahy k ostatnim objektiim stavby

Objekty zpevnénych ploch a dopravniho napojeni budou realizovany spolu s rekonstrukci arealovych
siti a dostavby aredlu — zamecnické dilny se zdzemim. Vyskoveé zpevnéné plochy navazuji na stavajici
plochy s fezanou sparou zalitou emulzi.

Navrhovany stay

V ramci rozdéleni arealovych siti je nutné zasdhnout do téchto zpevnénych ploch, které¢ budou
nasledn¢ uvedeny do ptivodniho stavu, tedy s asfaltovym povrchem. Rozsah je definovan rozsahem
zasahu do jednotlivych fesenych siti, kanalizace, voda, teplovod, elektro, slaboproud a podobné.
Zaroven bude upravena plocha pod stavajicimi objekty pfistreskl a podobne.

Zpevnéné plochy budou po ulozeni a opravé inzenyrskych siti uvedeny do plivodniho stavu
vcetné asfaltového krytu. Lokalné doplnény silni¢nimi obrubami. Odvodnéni zpevnénych ploch bude
predélano a tomu i pfizptisobena silni¢ni komunikace v podelném sklonu 0,5- 3%

V blizkosti objektu SO.02 je noveé navrzena zajisténa plocha, ktera je odvodnéna pomoci dvou
vpusti ptes zabezpecovaci objekt ( LAPOL ).

Zpevnéné plochy a komunikace jsou lemovany silni¢nimi obrubniky zvySenymi +0,10m nad
vozovkou. Mezi zivicnym krytem a parkovacimi stanimi , pfip. jinou plochou ve stejné vyskové
urovni bude rozhrani vyskovych ploch +0,00m. Parkovaci stani navrzeny ze zamkové dlazby tl. 80
mm.

Rekonstruované zpevnéné plochy jsou ve vykazu vymér pocitany plosné z 50% pouze
s vymeénou vrchnich asfaltovych vrstev. Zbylych 50% plochy bude nové s kompletni skladbou vcetné
podkladnich vrstev. Jedna se o plochy nad nové ukladanymi sitémi.

ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

Odvodnéni stavebn¢ upravenych pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch bude feseno
sklonovymi poméry do navrzenych uli¢nich vpusti zausténych do nové dest'ové kanalizace feSené v
samostatné ¢asti PD.
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S0.05 - TECHNICKA ZPRAVA
A. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

- Navrzené konstrukce SO 105, 106 — navrh vychazi z DSP:

Konstrukce €. 1 — Zpevnéné plochy a arealové komunikace (D1-N-6, TDZ - Ill)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 CSN 736121, CSN EN 13108-1 40 mm

Spojovaci postfik PSE CSN 73 6129, CSN EN 13808
0,7kg/m?

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ CSN 736121, CSN EN 13108-1 60 mm

Spojovaci postrik PS E CSN 73 6129, CSN EN 13808
0,7kg/m?

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ CSN 736121, CSN EN 13108-1 50 mm

Spojovaci postfik PSE CSN 73 6129, CSN EN 13808

0,7kg/ mz

Kamenivo stmelené cementem SCC 8/10 CSN 736156, CSN EN 14227 130mm

Stérkodrt $Da 32/63 GE CSN 736126-1, CSN EN 13285  220mm

Konstrukce €. 2 — Parkovaci stani (D2-D-1, TDZ - O)

Dlazba betonova DL (:‘,SN 736131 80 mm
I:oie z kamenné drté (fr. 4-8) L QSN736126-1, 40mm
Stérkodrt SDa 8/32 CSN 736126-1 200 mm

Konstrukce €. 3 — Zpevnéna zabezpecena plocha - beton

Cementobetonovy kryt CBlIl CSN 736121, CSN EN 13108-1 200 mm
Zemni folie tl. 1,5 mm

Geotextilie 800 g/m2

Kamenivo stmelené cementem SCC 8/10 CSN 736156, CSN EN 14227 150mm
Stérkodrt $Da 32/63 GE CSN 736126-1, CSN EN 13285  150mm

( dilata¢ni spary nafezany v maximalni velikosti plochy 6 x 6 mm, spary vytmeleny asfaltem )

V Hradci Kralové 05/2025 Vypracoval:  Ing. Radek Vondra



