
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 229170010

Stavba: Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRIDOS DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

229170010 Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu

01 SO 01 - Demolice objektů

AB Část A+B - Garáže

D1 Část D1 - Objekt technického zázemí

D2 Část D2 - Klubovna

E Část E - Technické zázemí pro mytí vozidel

F Část F - Rampa

02 SO 02 - Objekt dílen

02.1 Stavební a konstrukční část

02.2 D.1.4.a) - Zařízení pro vytápění staveb

02.3 D.1.4.e) - Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní

02.4 D.1.4.c) - Zařízení vzduchotechniky

02.5 D.1.4.g) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

02.6 D.1.4.g) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

03 SO 03 - Oplocení

04 SO 04 - Rekonstrukce inženýrských sítí

04a SO.04a - Dešťová kanalizace

04b1 SO.04b - Splašková kanalizace - Povodí

04b2 SO.04b - Splašková kanalizace - Labská

04c1 SO.04c - Vodovod - Povodí

04c2 SO.04c - Vodovod - Labská

04d SO.04d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

04e SO.04e - Teplovod

05 SO 05 - Zpevněné plochy

06 Provizorní objízdná komunikace
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01/AB - Část A+B - Garáže

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 966071123
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti
konstrukce přes 10 do 50 t

t 4,900 CS ÚRS 2025 01

Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 10 do 50 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m

2 K 966072121
Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů,
výšky budovy do 6 m

m2 119,633 CS ÚRS 2025 01

Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do
6 m

(16,2+4,7)*2*2,455-2,6*2,3*3-3,15*2,3-2,3*2,3

(6,0*2+4,7)*3,67-6,0*2,3

Součet

3 K 966073121
Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů,
výšky budovy do 6 m

m2 134,980 CS ÚRS 2025 01

Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do
6 m

28,156*4,7*1,02

4 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 44,275 CS ÚRS 2025 01

Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,6*2,3*3+3,15*2,3+2,3*2,3

6,0*2,3

Součet

9 K 98188.R2 Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí m2 145,567

Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí

28,156*4,7*1,1

D 997 Přesun sutě

8 K 99729.R09 Manipulace s kovovým odpadem - dle požadavku investora t 10,114

Manipulace s kovovým odpadem - dle požadavku investora
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01/D1 - Část D1 - Objekt technického zázemí

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011112
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně
obitých, případně omítnutých

m3 661,236 CS ÚRS 2025 01

Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným
rozebíráním

25,44*9,12*2,85

2 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu
prostého

m3 46,403 CS ÚRS 2025 01

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním

25,44*9,12*0,20

Součet

3 K 98188.R1 Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí m2 255,214

Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí

25,44*9,12*1,1

4 K 98199.R1 Odpojení objektu od zdroje el. energie soubor 1,000

Odpojení objektu od zdroje el. energie

D 997 Přesun sutě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 99729.R01
Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 153,697

Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

6 K 99729.R02
Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 102,087

Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

7 K 99729.R04
Likvidace stavebního odpadu (lepenky a případný nebezpečný odpad) dle platné
legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 5,000

Likvidace stavebního odpadu (lepenky a případný nebezpečný odpad) dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01/D2 - Část D2 - Klubovna

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011313
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s
podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

m3 253,954 CS ÚRS 2025 01

Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním

12,05*7,025*3,0

2 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu
prostého

m3 35,498 CS ÚRS 2025 01

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním

12,05*7,025*0,15

(12,05*2+7,025*4+4,8)*0,4*1,0

Součet

3 K 98188.R1 Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí m2 93,116

Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí

12,05*7,025*1,1

4 K 98199.R1 Odpojení objektu od zdroje el. energie soubor 1,000

Odpojení objektu od zdroje el. energie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

5 K 99729.R01
Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 14,884

Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

6 K 99729.R02
Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 78,096

Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

7 K 99729.R03
Likvidace stavebního odpadu cihelného dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 71,000

Likvidace stavebního odpadu cihelného dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

8 K 99729.R04
Likvidace stavebního odpadu (lepenky a případný nebezpečný odpad) dle platné
legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 3,000

Likvidace stavebního odpadu (lepenky a případný nebezpečný odpad) dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01/E - Část E - Technické zázemí pro mytí vozidel

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011314
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s
podílem konstrukcí přes 20 do 25 %

m3 93,150 CS ÚRS 2025 01

Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním

11,25*3,0*2,76

2 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu
prostého

m3 21,473 CS ÚRS 2025 01

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním

11,25*3,0*0,15

(11,25*2+3,0*2)*0,5*1,0+2,4*5*0,3*0,6

Součet

3 K 98188.R1 Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí m2 37,125

Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí

11,25*3,0*1,1

4 K 98199.R1 Odpojení objektu od zdroje el. energie soubor 1,000

Odpojení objektu od zdroje el. energie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 98199.R2 Odpojení objektu od zdroje el. energie soubor 1,000

Odpojení objektu od zdroje vody

D 997 Přesun sutě

6 K 99729.R01
Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 9,918

Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

7 K 99729.R02
Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 47,241

Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

8 K 99729.R03
Likvidace stavebního odpadu cihelného dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 32,000

Likvidace stavebního odpadu cihelného dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01/F - Část F - Rampa

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 966008222
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek
betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm

m 36,800 CS ÚRS 2025 01

Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu s krycím roštem š přes 200
mm

18,4*2

2 K 966071111
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti
konstrukce do 5 t

t 0,500 CS ÚRS 2025 01

Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m

"schodiště a lávka"0,5

3 K 976071111
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a
zábradlí

m 19,600 CS ÚRS 2025 01

Vybourání kovových zábradlí

9,8*2

4 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 22,248 CS ÚRS 2025 01

Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním

(6,3+3,9)*1,4*0,4*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9,8*1,4*0,3*2

0,9*1,2*0,3*8

Součet

5 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu
prostého

m3 7,840 CS ÚRS 2025 01

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním

1,0*1,4*0,5*8+1,4*0,8*0,5*4

6 K 98188.R1 Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí m2 118,606

Vyrovnání terénu po odstranění konstrukcí

18,40*5,86*1,1

D 997 Přesun sutě

7 K 99729.R01
Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 77,280

Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

8 K 99729.R02
Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 17,248

Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

9 K 99729.R05
Likvidace stavebního odpadu z armovaného betonu dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 53,618

Likvidace stavebního odpadu z armovaného betonu dle platné legislativy včetně odvozu, uložení
a případného poplatku za uložení

10 K 99729.R09 Manipulace s kovovým odpadem - dle požadavku investora t 1,225

Manipulace s kovovým odpadem - dle požadavku investora
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02/02.1 - Stavební a konstrukční část

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500
m3 strojně

m3 374,952 CS ÚRS 2025 01

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

"předběžně výkop na -0,51"

(35,0*19,5+6,2*8,5)*0,51

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 37,966 CS ÚRS 2025 01

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
strojně

"pro patky od -0,51 do -0,96"14,33/0,8*0,45*1,1

"pro pasy do -0,76"15,48/0,45*0,25*1,1

"pro pasy do -0,96"18,741/0,6*0,45*1,1

"pro podkl.betony pod pasy a patky"3,282+0,896

Součet

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 121,400 CS ÚRS 2025 01

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60,7*2

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 60,700 CS ÚRS 2025 01

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60,700 CS ÚRS 2025 01

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

60,7

252 K 162-171.R1
Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

m3 408,767

Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

374,952+37,966-60,7

"z pilot"181,5*3,14*0,315*0,315

Součet

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,700 CS ÚRS 2025 01

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"kolem objektu"(35,0+19,5+6,2)*2*1,0*0,5

Součet

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 735,200 CS ÚRS 2025 01

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

(35,0*19,5+6,2*8,5)

10 K 1169512.1 Úprava stávající zeminy vápněním m2 735,200

Úprava stávající zeminy vápněním

D 2 Zakládání

11 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 65,706 CS ÚRS 2025 01

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě

"pod halu mezi pasy"328,53*0,20

12 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 27,500 CS ÚRS 2025 01

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku

12,50*5,50*2*0,20

13 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 80,924 CS ÚRS 2025 01

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zázemí"13,5*12,5*0,15

"hala"(19,1*17,4+6,4*6,0)*0,15

Součet

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 20,550 CS ÚRS 2025 01

Zřízení bednění základových desek

"zázemí"(13,5+12,5)*2*0,15

"hala"(19,1+17,4+6,0)*2*0,15

Součet

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 20,550 CS ÚRS 2025 01

Odstranění bednění základových desek

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 6,228 CS ÚRS 2025 01

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

"zázemí"13,5*12,5*1,3*4,44*0,001*2

"hala"(19,1*17,4+6,4*6,0)*1,3*4,44*0,001*2

Součet

17 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,282 CS ÚRS 2025 01

Základové pásy z betonu tř. C 16/20

"zázemí"(12,49*3+12,5*2)*0,5*0,05

"hala"(6,2*2+5,2*6+3,45*8+3,35*2+2,5*2+1,55*2)*0,4*0,05

Součet

18 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 34,221 CS ÚRS 2025 01

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

"zázemí od -0,36"(12,49*3+12,5*2)*0,5*0,6

"hala od -0,31"(6,2*2+5,2*6+3,45*8+3,35*2+2,5*2+1,55*2)*0,4*0,45

Součet

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 152,364 CS ÚRS 2025 01

Zřízení bednění základových pasů rovného

"zázemí od -0,36"(12,49*3+12,5*2)*2*0,6

"hala od -0,31"(6,2*2+5,2*6+3,45*8+3,35*2+2,5*2+1,55*2)*2*0,45

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 152,364 CS ÚRS 2025 01

Odstranění bednění základových pasů rovného

21 K 274353131 Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m kus 5,000 CS ÚRS 2025 01

Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m

22 K 274361821 Výztuž základových pasů, patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,661 CS ÚRS 2025 01

Výztuž základových pasů, patek betonářskou ocelí 10 505 (R)

"pasy, patky statika 12"3661,185*0,001

23 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,896 CS ÚRS 2025 01

Základové patky z betonu tř. C 16/20

0,5*0,5*0,05*4

0,8*0,8*0,05*18

0,8*0,87*0,05*2

0,8*0,9*0,05*3

0,8*1,15*0,05*2

Součet

24 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 14,330 CS ÚRS 2025 01

Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

0,5*0,5*0,8*4

0,8*0,8*0,8*18

0,8*0,87*0,8*2

0,8*0,9*0,8*3

0,8*1,15*0,8*2

Součet

25 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 72,224 CS ÚRS 2025 01

Zřízení bednění základových patek

0,5*4*0,8*4

0,8*4*0,8*18

(0,8+0,87)*2*0,8*2

(0,8+0,9)*2*0,8*3

(0,8+1,15)*2*0,8*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

26 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 72,224 CS ÚRS 2025 01

Odstranění bednění základových patek

D 23 Zakládání - piloty

27 K 231.PL
Montáž a dodávka železobetonových pilot pr. 630mm - beton C25/30-XC2-XA1,
komplet vč. vrtu a odbourání znehodnocené části (bez výztuže)

m 181,500

Montáž a dodávka železobetonových pilot pr. 630mm - beton C25/30-XC2-XA1, komplet vč. vrtu
a odbourání znehodnocené části (bez výztuže)

"statika 01" 33*5,5

253 K 231.PL-A Příplatek za neočekávaný materiál ve vrtech m 36,300

Příplatek za neočekávaný materiál ve vrtech

"upřesnit dle skutečnosti, předpoklad cca 20% výměry"181,5*0,2

28 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 2,985 CS ÚRS 2025 01

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

"statika 11"2984,577*0,001

29 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 110,025 CS ÚRS 2025 01

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku

"zpevnění pilotovací roviny"

(35,0*19,5+6,0*8,5)*0,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 K 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 240,798 CS ÚRS 2025 01

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm

11,75*3,0

12,395*5,5-1,6*2,25

12,395*5,0-1,6*2,25

(12,45+0,35)*5,35-0,8*1,97-1,6*2,25

Mezisoučet

"atiky"(13,292+12,65*2)*0,50

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl
240 mm

m2 101,025 CS ÚRS 2025 01

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

(12,25+13,2*2)*3,0

-3,0*1,75*2-0,9*2,25-3,75*2,34*2

Mezisoučet

5,05*3,0

Součet

32 K 311238931
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes
150 do 175 mm

m 193,290 CS ÚRS 2025 01

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 150 do 175 mm

11,75

12,395*5,5

12,395*5,0

(12,45+0,35)

Mezisoučet

"atiky"(13,292+12,65*2)

Mezisoučet

Součet

33 K 311238935
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes
200 do 250 mm

m 43,700 CS ÚRS 2025 01

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm

(12,25+13,2*2)

5,05

Součet

34 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 8,000 CS ÚRS 2025 01

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm

35 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm

36 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 CS ÚRS 2025 01

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm

37 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm

38 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 6,000 CS ÚRS 2025 01

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm

39 K 317318111
Tlaková zóna plochých keramických překladů o výšce 16,7 cm z betonu tř. C
16/20 š 11,5 cm

m 8,000 CS ÚRS 2025 01

Tlaková zóna plochých keramických překladů o výšce 16,7 cm z betonu tř. C 16/20 š 11,5 cm

1,0*8

40 K 317318121
Tlaková zóna plochých keramických překladů o výšce 16,7 cm z betonu tř. C
16/20 š 14,5 cm

m 6,750 CS ÚRS 2025 01

Tlaková zóna plochých keramických překladů o výšce 16,7 cm z betonu tř. C 16/20 š 14,5 cm

2,25*3

41 K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm m 28,000 CS ÚRS 2025 01

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm

1,25*2

1,5*3+3,5*6

Součet

42 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,375 CS ÚRS 2025 01

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže

0,5*0,25*3,0

43 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 m2 4,500 CS ÚRS 2025 01

Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

(0,5+0,25)*2*3,0

44 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16
m2

m2 4,500 CS ÚRS 2025 01

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

45 K 33717118
Montáž a dodávka ocelové nosné konstrukce vč. kotvení, povrchové úpravy,
požární odolnost R15

kg 22 356,400

Montáž a dodávka ocelové nosné konstrukce vč. kotvení, povrchové úpravy, požární odolnost
R15

"dle výpisu OK - statika 06"20635,4+1721,0

46 K 34215118.1
Montáž a dodávka opláštění stěn ze sendvičových stěnových panelů tl.120mm
vč. systémových detailů, pož. odolnost EW15

m2 352,186

Montáž a dodávka opláštění stěn ze sendvičových stěnových panelů tl.120mm vč. systémových
detailů, pož. odolnost EW15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19,49*5,2-4,0*4,0*2

17,5*4,55

13,0*5,1

6,0*5,6

6,49*5,25

10,6*5,1

12,65*1,2

Součet

47 K 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 99,306 CS ÚRS 2025 01

Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm

(5,75+5,75+1,2+4,925*2+4,0+1,6*3+1,5+1,1)*3,25

-0,7*1,97*8

Součet

48 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 5,750 CS ÚRS 2025 01

Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm

(1,0*3+1,6)*1,25

49 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 0,126 CS ÚRS 2025 01

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli

"statika 14"125,780*0,001

50 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 1,550 CS ÚRS 2025 01

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

"kolem stropu"12,25*0,22*0,25

(13,2+1,1+1,3)*0,125*0,25

12,25*0,10*0,25

"dutiny"0,16*0,16*0,40*8

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

51 K 4111339.1
Montáž a dodávka stropních panelů tl. 250mm  z betonu předpjatého vč. zalití
spár

m2 168,060

Montáž a dodávka stropních panelů tl. 250mm  z betonu předpjatého vč. zalití spár
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,88*12,0+10,8*1,25

52 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,775 CS ÚRS 2025 01

Nosníky ze ŽB tř. C 25/30

9,0*0,5*0,25

13,2*0,5*0,25

Součet

53 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 22,200 CS ÚRS 2025 01

Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm

9,0*0,5*2

13,2*0,5*2

Součet

54 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 22,200 CS ÚRS 2025 01

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm

55 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky
do 100 cm

m2 5,550 CS ÚRS 2025 01

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

9,0*0,25

13,2*0,25

Součet

56 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník
výšky do 100 cm

m2 5,550 CS ÚRS 2025 01

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

57 K 413361821 Výztuž nosníků,věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,099 CS ÚRS 2025 01

Výztuž nosníků,věnců betonářskou ocelí 10 505

"statika 13 - sloup, trámy, věnce"1098,638*0,001

58 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,600 CS ÚRS 2025 01

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30

(13,2+12,25+3,775)*0,25*0,25

(11,75+12,395*4+12,45*2)*0,175*0,25

Součet

59 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 57,728 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zřízení bednění ztužujících věnců

(13,2+12,25+3,775)*0,25*2

(11,75+12,395*4+12,45*2)*2*0,25

Součet

60 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 57,728 CS ÚRS 2025 01

Odstranění bednění ztužujících věnců

61 K 4441518.1
Montáž a dodávka krytiny střech ze sendvičových střešních panelů tl.140mm vč.
systémových detailů, Broof T3

m2 383,815

Montáž a dodávka krytiny střech ze sendvičových střešních panelů tl.140mm vč. systémových
detailů, Broof T3

(19,49*17,5+6,49*6,0)*1,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 763,080 CS ÚRS 2025 01

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

63 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 763,080 CS ÚRS 2025 01

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

"dle zdiva 175mm"221,502*2

"dle zdiva 240mm obvod"85,875

"dle zdiva 240mm vnitřní"15,15*2

"dle zdiva 125mm vnitřní"99,306*2

Mezisoučet

"ostění"(0,9+2,25*2+3,0*2+1,75*4+3,75*2+2,34*4)*0,15

Součet

64 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm
tloušťky ručně

m2 763,080 CS ÚRS 2025 01

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

65 K 612341499X01
Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových  profilů apod.
(omítníky, ochrana rohů)

m2 763,080

Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových  profilů apod. (omítníky,
ochrana rohů)

66 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým
kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 19,030 CS ÚRS 2025 01

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením
polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11,4*1,075+(11,4+1,075*2)*0,5

67 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 19,982 CS ÚRS 2025 01

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm

19,03 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

68 K 621251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 19,030 CS ÚRS 2025 01

Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

69 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 19,030 CS ÚRS 2025 01

Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů

70 K 621521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 19,030 CS ÚRS 2025 01

Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů

71 K 622213031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na
beton a zdivo tl přes 120 do 160 mm

m2 15,525 CS ÚRS 2025 01

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl
přes 120 do 160 mm

"sokl"(13,4*2+12,65-0,9-3,75*2)*0,50

72 M 28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm m2 16,301 CS ÚRS 2025 01

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm

15,525 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

73 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 116,820 CS ÚRS 2025 01

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových
desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

(13,4*2+12,65)*4,1-0,9*2,25-3,0*1,75*2-3,75*2,25*2

"odpočet sokl"-15,525

Součet

74 M 28375986 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm m2 122,661 CS ÚRS 2025 01

deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm

116,82 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

75 K 622241301X03

Příplatek k montáži kontaktního zateplení - montáž a dodání všech systémových
doplňkových prvků, lišt a příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému
provedení dle vybraného výrobce ( zakládací, dilatační, rohové, nadokenní s
okapničkou apod.)

m2 132,345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Příplatek k montáži kontaktního zateplení - montáž a dodání všech systémových doplňkových
prvků, lišt a příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému provedení dle vybraného
výrobce ( zakládací, dilatační, rohové, nadokenní s okapničkou apod.)

76 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 132,345 CS ÚRS 2025 01

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

77 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 16,125 CS ÚRS 2025 01

Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn

78 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 132,345 CS ÚRS 2025 01

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně

79 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 16,125 CS ÚRS 2025 01

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn

15,525+0,5*6*0,20

80 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 123,872 CS ÚRS 2025 01

Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

81 K 622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 123,872 CS ÚRS 2025 01

Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn

116,82

(0,9+2,25*2+3,0*2+1,75*4+3,75*2+2,34*4)*0,20

Součet

82 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 16/20

m3 0,119 CS ÚRS 2025 01

Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
16/20

"6os"1,7*0,7*0,1

83 K 631311135.1
Podlaha - drátkobeton tl.160mm, množství drátků 20Kg/m3, tř.C20/25, povrchová
úprava vsyp, dilatační spáry

m2 374,186

Podlaha - drátkobeton tl.160mm, množství drátků 20Kg/m3, tř.C20/25, povrchová úprava vsyp,
dilatační spáry

Pd1 "pd1"(5,03+17,85+19,1+10,2+33,83+6,95+43,86+74,96+77,34+26,8+4,8)*1,05

pd2+pd3

Součet

84 K 632441223 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm m2 23,185 CS ÚRS 2025 01

Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pd5

85 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 129,193 CS ÚRS 2025 01

Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm

pd4

86 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 152,378 CS ÚRS 2025 01

Separační vrstva z PE fólie

pd4+pd5

87 K 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a
mazaninou nebo potěrem

m 126,900 CS ÚRS 2025 01

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo
potěrem

"pd4"77,8

"pd5"49,1

Součet

88 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 14,785 CS ÚRS 2025 01

Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním

pd6*0,25

89 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 4/8 se zhutněním m3 2,366 CS ÚRS 2025 01

Násyp pod podlahy z drobného kameniva 4/8 se zhutněním

pd6*0,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 K 94111112.R1
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2
š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m včetně příplatku za dobu použití

m2 573,926

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m včetně příplatku za dobu použití

(13,5*2+12,65+1,2*2)*4,0

19,49*5,2

17,5*4,55

13,0*5,1

6,0*5,6

6,49*5,25

10,6*5,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,2*5,1*6

Součet

92 K 941111322
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí

kus 3,000 CS ÚRS 2025 01

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od
0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí

93 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 573,926 CS ÚRS 2025 01

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

94 K 943111321
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení
do 200 kg/m2 v do 30 m objemu přes 1000 do 3000 m3 nezakrytého

kus 2,000 CS ÚRS 2025 01

Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2
v do 30 m objemu přes 1000 do 3000 m3 nezakrytého

95 K 94322111.R1
Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300
kg/m2 v do 10 m  včetně příplatku za dobu použití

m3 1 440,000

Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m
včetně příplatku za dobu použití

360,0*4,0

97 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300
kg/m2 v do 10 m

m3 1 440,000 CS ÚRS 2025 01

Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m

98 K 94451111.R1 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken včetně příplatku za dobu použití m2 573,926

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken včetně příplatku za dobu použití

100 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 573,926 CS ÚRS 2025 01

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

101 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 179,050 CS ÚRS 2025 01

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

102 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 548,159 CS ÚRS 2025 01

Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží

13,292*12,65

19,49*17,5+6,49*6,0

Součet

103 K 95394.2os
D+M odvod VZT nad střechu (pro sendv.panel) - komínek v.50cm DN 150 - popis
Výpis PSV ozn. 2os

kus 2,000
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D+M odvod VZT nad střechu (pro sendv.panel) - komínek v.50cm DN 150 - popis Výpis PSV
ozn. 2os

104 K 95394.2osx
D+M odvod VZT nad střechu (pro sendv.panel) - komínek v.50cm DN 315 - popis
Výpis PSV ozn. 2os

kus 1,000

D+M odvod VZT nad střechu (pro sendv.panel) - komínek v.50cm DN 315 - popis Výpis PSV
ozn. 2os

105 K 95394.3os
D+M odvod VZT nad střechu (do PVC folie) - komínek v.50cm DN 150 - popis
Výpis PSV ozn. 3os

kus 1,000

D+M odvod VZT nad střechu (do PVC folie) - komínek v.50cm DN 150 - popis Výpis PSV ozn.
3os

106 K 95394.4os
D+M odvětrání kanaliz. potrubí nad střechu  - komínek v.50cm DN 110 - popis
Výpis PSV ozn. 4os

kus 1,000

D+M odvětrání kanaliz. potrubí nad střechu  - komínek v.50cm DN 110 - popis Výpis PSV ozn.
4os

107 K 95394.14os D+M ochranný ocel. sloupek v. 1000mm - popis Výpis PSV ozn. 14os kus 11,000

D+M ochranný ocel. sloupek v. 1000mm - popis Výpis PSV ozn. 14os

108 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 10,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování hasicího přístroje

109 M 44932114.1os přístroj hasicí ruční práškový PHP 6kg  - popis ozn. 1 Os kus 10,000

přístroj hasicí ruční práškový PHP 6kg  - popis ozn. 1 Os

110 K 953951313 Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí m 34,570 CS ÚRS 2025 01

Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí

"atika 10/10cm po 50cm"(13,292+12,65)*2*0,52+12,65*2*0,30

111 K 99311111.R1 Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení m2 573,926

Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení

113 K 99312111.R1 Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého včetně naložení a složení m3 1 440,000

Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého včetně naložení a složení

D 998 Přesun hmot

115 K 998011001 Přesun hmot pro budovy v do 6 m t 834,563 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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116 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem
penetračním

m2 168,750 CS ÚRS 2025 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním

117 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,051 CS ÚRS 2025 01

lak penetrační asfaltový

168,75 * 0,0003 " Přepočtené koeficientem množství

118 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 39,250 CS ÚRS 2025 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 CS ÚRS 2025 01

lak penetrační asfaltový

39,25 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem množství

120 K 711122231
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým
pomocným

m2 39,250 CS ÚRS 2025 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým pomocným

121 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,047 CS ÚRS 2025 01

asfalt oxidovaný stavebně izolační

39,25 * 0,00121 " Přepočtené koeficientem množství

122 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 168,750 CS ÚRS 2025 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

"zázemí"13,5*12,5

123 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 196,678 CS ÚRS 2025 01

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

168,75 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství

124 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 39,250 CS ÚRS 2025 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

(13,5*2+12,25)*1,0

125 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 47,924 CS ÚRS 2025 01

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

29 / 124

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

39,25 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství

126 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 87,799 CS ÚRS 2025 01

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

67,538*1,3

127 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 112,564 CS ÚRS 2025 01

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou

(32,782+23,5)*2

128 K 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem m2 389,277 CS ÚRS 2025 01

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem

"hala"(19,1*17,4+6,4*6,0)*1,05

129 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 453,702 CS ÚRS 2025 01

fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

389,277 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství

130 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva
podkladní

m2 389,277 CS ÚRS 2025 01

Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní

131 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%)
500g/m2

m2 408,741 CS ÚRS 2025 01

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

389,277 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

132 K 998711201R Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

D 712 Povlakové krytiny

133 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo
asfaltovým

m2 202,566 CS ÚRS 2025 01

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým

134 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,065 CS ÚRS 2025 01

lak penetrační asfaltový

202,566 * 0,00032 " Přepočtené koeficientem množství

135 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 202,566 CS ÚRS 2025 01

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13,292*12,65+11,4*1,075+(12,646+12,15*2)*0,60

136 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 236,091 CS ÚRS 2025 01

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

202,566 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství

137 K 712363605.1
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm
budova v do 18 m, vč. provedení a dodávky systémových detailů

m2 195,177

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm budova v do 18 m,
vč. provedení a dodávky systémových detailů

13,292*12,65+11,4*1,075+(12,646+12,15*2)*0,40

138 M 28322065
fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená se zvýšenou požární
odolností tl 1,8mm

m2 227,381 CS ÚRS 2025 01

fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm

195,177 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství

139 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 195,177 CS ÚRS 2025 01

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy

140 M 6931131.1 sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2 m2 227,381

sklovláknitá netkaná textilie 120g/m2

195,177 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství

141 K 998712201R Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

D 713 Izolace tepelné

142 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1
vrstva

m2 152,378 CS ÚRS 2025 01

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

pd4+pd5

143 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 159,997 CS ÚRS 2025 01

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

pd4+pd5

152,378 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

144 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 38,934 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

"u atik vrch"(13,292+12,65)*0,50+12,65*0,30

"u atik svisle"(12,646+12,15*2)*0,60

Součet

145 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm m2 40,881 CS ÚRS 2025 01

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm

38,934 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

146 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 67,538 CS ÚRS 2025 01

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

"základy"(32,782+23,5)*2*0,60

147 M 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 70,915 CS ÚRS 2025 01

deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm

67,538 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

148 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů,
dílců, desek

m2 165,904 CS ÚRS 2025 01

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

12,646*12,15+11,4*1,075

149 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 174,199 CS ÚRS 2025 01

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm

165,904 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

150 M 28376356 deska perimetrická 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 174,199 CS ÚRS 2025 01

deska perimetrická 200kPa λ=0,034 tl 80mm

165,904 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

151 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 165,904 CS ÚRS 2025 01

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva

152 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 27,374 CS ÚRS 2025 01

klín izolační spád do 5% EPS 100

165,904*0,15*1,1

153 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 165,904 CS ÚRS 2025 01

Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm

154 K 998713201R Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

155 K 71412.7os D+M akustický panel 2400x1200mm pro obklad stěn - popis Výpis PSV ozn. 7os kus 4,000

D+M akustický panel 2400x1200mm pro obklad stěn - popis Výpis PSV ozn. 7os

156 K 998714201R Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

157 K 72529.8os Vybavení soc. zařízení celkem - obsah a  popis Výpis PSV ozn. 8os soubor 1,000

Vybavení soc. zařízení celkem - obsah a  popis Výpis PSV ozn. 8os

D 762 Konstrukce tesařské

158 K 762361332
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné
překližky tl 21 mm

m2 17,285 CS ÚRS 2025 01

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm

(13,292+12,65)*0,52+12,65*0,30

159 K 762952.pd6
Montáž a dodávka podlahy terasy vč. podkladního roštu 40/50mm  a podložek -
dřevoplastová prkna  tl. 25mm, ukončující profily

m2 59,140

Montáž a dodávka podlahy terasy vč. podkladního roštu 40/50mm  a podložek - dřevoplastová
prkna  tl. 25mm, ukončující profily

pd6 "krytá terasa"59,14

160 K 998762201R Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby

161 K 763111338
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností
1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB

m2 53,295 CS ÚRS 2025 01

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2
12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB

(2,58+3,1+0,6+2,15*2+1,25+2,21+2,11)*3,3

162 K 763111491
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností
2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB

m2 239,612 CS ÚRS 2025 01

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2
12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB

6,23*3,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,25*2,9+4,0*3,1

4,67*5,6

Mezisoučet

(17,20+3,31*2+3,40*3+3,0)*4,75

Mezisoučet

Součet

163 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 16,150 CS ÚRS 2025 01

SDK příčka ukončení ve volném prostoru

(2,58+3,1+0,6+2,15*2+1,25+2,21+2,11)

164 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 292,907 CS ÚRS 2025 01

SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)

165 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+
UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI

m2 2,281 CS ÚRS 2025 01

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky
2xH2 12,5 bez TI

1,825*1,25

Součet

166 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 125,430 CS ÚRS 2025 01

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

107,90+15,2+2,33

167 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
REI do 90

m2 23,340 CS ÚRS 2025 01

SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90

6,95

8,66+7,73

Součet

168 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 20,180 CS ÚRS 2025 01

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

7,0+8,65+2,88+1,65

169 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+
UD REI do 90

m2 10,950 CS ÚRS 2025 01

SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6,37+2,11+2,47

170 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 179,900 CS ÚRS 2025 01

SDK podhled základní penetrační nátěr

171 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 27,340 CS ÚRS 2025 01

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

8,66+6,37+2,11+2,47+7,73

172 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 6,950 CS ÚRS 2025 01

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m

6,95

173 K 763412111 Sanitární příčky, desky laminované tl 12 mm m2 3,280 CS ÚRS 2025 01

Sanitární příčky, desky laminované tl 12 mm

"13os"1,6*2,05

174 K 763412121
Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm

175 K 998763401R Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské

176 K 76421.01K
Oplechování prahů dveří rš 150mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, včetně
kotvení

m 22,000

Oplechování prahů dveří rš 150mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, včetně kotvení

177 K 76421.02K Oplechování vnějšího parapetu rš 330mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm m 6,000

Oplechování vnějšího parapetu rš 330mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm

178 K 76421.03K Oplechování vnějšího parapetu rš 250mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm m 5,000

Oplechování vnějšího parapetu rš 250mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm

179 K 76421.04K Vnější ostění oken a dveří rš 400mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení m 43,000

Vnější ostění oken a dveří rš 400mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení

180 K 76421.05K
Lemování ostění vrat rš 568+130+230mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč.
kotvení

m 26,000

Lemování ostění vrat rš 568+130+230mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení

181 K 76421.06K Nadpraží dveří vnější rš 200mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení m 30,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nadpraží dveří vnější rš 200mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení

182 K 76421.07K Lemování oken vnitřní rš 150mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení m 23,500

Lemování oken vnitřní rš 150mm - ocel. lakovaný plech tl. 0,7mm, vč. kotvení

183 K 76421.08K Žlab půlkruhový DN 150 - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 56,000

Žlab půlkruhový DN 150 - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

184 K 76421.09K Hřeben střechy rš 620mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 17,500

Hřeben střechy rš 620mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

185 K 76421.10K Oplechování atiky střechy rš 350mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení m 26,500

Oplechování atiky střechy rš 350mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení

186 K 76421.11K Okapová lišta rš 250mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení m 56,000

Okapová lišta rš 250mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení

187 K 76421.12K Oplechování soklu rš 150mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení m 75,000

Oplechování soklu rš 150mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení

188 K 76421.13K Závětrná lišta rš 350mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 75,000

Závětrná lišta rš 350mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

189 K 76421.14K Lemování stěny rš 400+600mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení m 19,500

Lemování stěny rš 400+600mm - ocel. poplastovaný plech, vč. kotvení

190 K 76421.15K Oplechování nároží haly vnitřní rš 150mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 27,500

Oplechování nároží haly vnitřní rš 150mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

191 K 76421.16K Oplechování nároží haly vnější rš 600mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 27,500

Oplechování nároží haly vnější rš 600mm - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

192 K 76421.17K Svod kruhový DN 100 - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 9,000

Svod kruhový DN 100 - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

193 K 76421.17aK Svod kruhový DN 125 - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení m 19,000

Svod kruhový DN 125 - ocel. lakovaný plech, vč. kotvení

194 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou
330/120 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2025 01

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm

195 K 998764201R Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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D 766 Konstrukce truhlářské

196 K 76662.psv07 D+M plastových oken, zasklení trojsklo - podrobný popis Výpis PSV m2 16,250

D+M plastových oken, zasklení trojsklo - podrobný popis Výpis PSV

"7"2,0*1,15*2

"9"1,0*1,15

"11"3,0*1,75*2

Součet

197 K 76662.psv08 D+M plastových stěn s dveřmi, zasklení trojsklo - podrobný popis Výpis PSV m2 21,475

D+M plastových stěn s dveřmi, zasklení trojsklo - podrobný popis Výpis PSV

"8"2,0*2,3*1

"10"3,75*2,25*2

Součet

198 K 76666.psv13
D+M dveře vnitřní dřevěné plné 800x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování,
zámek, samozavírač,  pož.odolnost EW15 DP3-C2 - podrobný popis viz Výpis
PSV ozn.13

ks 3,000

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 800x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování, zámek,
samozavírač,  pož.odolnost EW15 DP3-C2 - podrobný popis viz Výpis PSV ozn.13

199 K 76666.psv14
D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1800x2340mm,  vč. ocelové zárubně, kování,
zámek - podrobný popis viz Výpis PSV ozn.14

ks 3,000

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 1800x2340mm,  vč. ocelové zárubně, kování, zámek - podrobný
popis viz Výpis PSV ozn.14

200 K 76666.psv15
D+M dveře vnitřní dřevěné část. proskl, 800x1970mm,  vč. ocelové zárubně,
kování, zámek - podrobný popis viz Výpis PSV ozn.15

ks 1,000

D+M dveře vnitřní dřevěné část. proskl, 800x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování, zámek -
podrobný popis viz Výpis PSV ozn.15

201 K 76666.psv16
D+M dveře vnitřní dřevěné plné 800x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování,
zámek - podrobný popis viz Výpis PSV ozn.16

ks 1,000

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 800x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování, zámek - podrobný
popis viz Výpis PSV ozn.16

202 K 76666.psv17
D+M dveře vnitřní dřevěné plné 700x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování,
zámek - podrobný popis viz Výpis PSV ozn.17

ks 6,000

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 700x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování, zámek - podrobný
popis viz Výpis PSV ozn.17

203 K 76666.psv18
D+M dveře vnitřní dřevěné plné 700x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování,
zámek wc - podrobný popis viz Výpis PSV ozn.18

ks 5,000

D+M dveře vnitřní dřevěné plné 700x1970mm,  vč. ocelové zárubně, kování, zámek wc -
podrobný popis viz Výpis PSV ozn.18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

204 K 76669.12os
D+M dřevěné markýzy 10750x3300mm - podrobně výkres statiky 05 ( dřevo KVH
1,45m3, ocel 41,7kg, kotvení, povrch. úprava ) a Výpis PSV ozn. 12os

ks 1,000

D+M dřevěné markýzy 10750x3300mm - podrobně výkres statiky 05 ( dřevo KVH 1,45m3, ocel
41,7kg, kotvení, povrch. úprava ) a Výpis PSV ozn. 12os

205 K 7666941.01P D+M vnitřního okenního plastového parapetu tl. 20mm, 3000x200mm - ozn. 01P kus 2,000

D+M vnitřního okenního plastového parapetu tl. 20mm, 3000x200mm - ozn. 01P

206 K 998766201R Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické

207 K 76753.5os
D+M vnitřní čistící zóna 1950x1500mm  vč. hliníkového rámu - popis Výpis PSV
ozn. 5os

kus 1,000

D+M vnitřní čistící zóna 1950x1500mm  vč. hliníkového rámu - popis Výpis PSV ozn. 5os

208 K 76753.6os
D+M vnější čistící zóna 1500x500mm  vč. hliníkového rámu - popis Výpis PSV
ozn. 6os

kus 1,000

D+M vnější čistící zóna 1500x500mm  vč. hliníkového rámu - popis Výpis PSV ozn. 6os

209 K 76764.psv03
D+M vnější dveře 900x2250mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV
ozn.3

ks 3,000

D+M vnější dveře 900x2250mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV ozn.3

210 K 76764.psv04
D+M vnější dveře 1600x2250mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV
ozn.4

ks 3,000

D+M vnější dveře 1600x2250mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV ozn.4

211 K 76764.psv06
D+M vnější dveře 800x2250mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV
ozn.6

ks 1,000

D+M vnější dveře 800x2250mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV ozn.6

212 K 76764.psv12
D+M vstupní dveře 1125x2340mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV
ozn.12

ks 1,000

D+M vstupní dveře 1125x2340mm, kování, zámek - podrobný popis Výpis PSV ozn.12

213 K 76765.psv01
D+M garážová vrata skládací 4000x4000mm vč. doplňků, el.pohon - podrobný
popis Výpis PSV ozn. 1

ks 2,000

D+M garážová vrata skládací 4000x4000mm vč. doplňků, el.pohon - podrobný popis Výpis PSV
ozn. 1

214 K 76765.psv02
D+M garážová vrata sekční 2500x2500mm vč. doplňků, el.pohon - podrobný
popis Výpis PSV ozn. 2

ks 2,000

D+M garážová vrata sekční 2500x2500mm vč. doplňků, el.pohon - podrobný popis Výpis PSV
ozn. 2

215 K 76799.11os M+D mostový jeřáb 2,0t - podrobný popis Výpis PSV ozn. 11os soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

M+D mostový jeřáb 2,0t - podrobný popis Výpis PSV ozn. 11os

216 K 767995.1-5Z
D+M atypických zámečnických výrobků, včetně kotvení, povrchové úpravy -
popis Výpis PSV ozn. 1-5Z

kg 1 787,000

D+M atypických zámečnických výrobků, včetně kotvení, povrchové úpravy - popis Výpis PSV
ozn. 1-5Z

"kotvení oken 1Z"887,0

"kotvení vrat 2Z"655,0

"úhelník 3Z"85,0

"žebřík 4Z"100,0

"žebřík 5Z"60,0

Součet

217 K 998767201R Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic

218 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 51,345 CS ÚRS 2025 01

Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

pd2+pd5

219 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 51,345 CS ÚRS 2025 01

Nátěr penetrační na podlahu

pd2+pd5

220 K 771121021 Broušení anhydritového podkladu před pokládkou dlažby m2 51,345 CS ÚRS 2025 01

Broušení anhydritového podkladu před pokládkou dlažby

pd2+pd5

221 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním
lepidlem v přes 90 do 120 mm

m 23,000 CS ÚRS 2025 01

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes
90 do 120 mm

"109,112"16,4+11,2-0,8*4-0,7*2

222 M 59761175
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do
120mm

m 25,300 CS ÚRS 2025 01

sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

23 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

223 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem
přes 2 do 4 ks/m2

m2 51,345 CS ÚRS 2025 01

Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4
ks/m2

Pd2 "pd2"(8,66+6,37+2,11+2,47+7,73)*1,03

Pd5 "pd5"(7,0+8,65+1,65+2,88+2,33)*1,03

Součet

224 M 597611.1 dlažba keramická vel. 600x600mm,  třída kvality I, kalibrovaný formát m2 59,047

dlažba keramická vel. 600x600mm,  třída kvality I, kalibrovaný formát

pd2+pd5

51,345 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

225 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 51,345 CS ÚRS 2025 01

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

pd2+pd5

226 K 998771201R Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 776 Podlahy povlakové

227 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 138,463 CS ÚRS 2025 01

Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah

pd3+pd4

228 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 138,463 CS ÚRS 2025 01

Vysátí podkladu povlakových podlah

pd3+pd4

229 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 138,463 CS ÚRS 2025 01

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah

pd3+pd4

230 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti
30 MPa tl do 3 mm

m2 138,463 CS ÚRS 2025 01

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3
mm

pd3+pd4

231 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 138,463 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

Pd3 "pd3"9,0*1,03

Pd4 "pd4"(107,9+15,2+2,33)*1,03

Součet

232 M 284111.1
nášlapná vrstva PVC, třída zátěže 34, součinitel smyk. tření  0,6, protiskluznost
T3

m2 152,309

nášlapná vrstva PVC, třída zátěže 34, součinitel smyk. tření  0,6, protiskluznost T3

pd3+pd4

138,463 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

233 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 78,351 CS ÚRS 2025 01

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

49,110+22,184+6,550+12,507-3,75*2-0,9-0,7*4-0,8

234 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 79,918 CS ÚRS 2025 01

lišta soklová PVC 18x80mm

78,351 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

235 K 998776201R Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady

236 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 124,628 CS ÚRS 2025 01

Nátěr penetrační na stěnu

237 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 25,949 CS ÚRS 2025 01

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

"110b"(1,0+2,11)*2*2,1-0,7*1,97

"120"(2,625+1,1)*2*2,1-0,7*1,97

Součet

238 K 781472214
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním
lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 124,628 CS ÚRS 2025 01

Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6
ks/m2

"110a"(3,73+2,11+0,6)*2*1,8-0,7*1,8

"110b"(1,0+2,11)*2*2,1-0,7*1,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"111"(2,15+1,15)*2*1,8-0,7*1,8

"117"(1,0+1,6+1,0+1,6+2,125+1,5)*2*1,8-0,7*1,8*5

"118"(1,0+1,6+2,675+3,2+0,6)*2*1,8-0,7*1,8*3

"119"(1,5+1,1)*2*1,8-0,7*1,8

"120"(2,625+1,1)*2*2,1-0,7*1,97

"115"(4,925+0,6*2)*0,6

Součet

239 M 597617.1 obklad keramický vel. 300x600mm, třída kvality I, kalibrovaný formát m2 143,322

obklad keramický vel. 300x600mm, třída kvality I, kalibrovaný formát

124,628 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství

240 K 781479193X3
Příplatek k cenám za montáž a dodání všech doplňkových prvků a lišt apod. dle
vybraného výrobce a úprav (proniků) v obkladech

m2 124,628

Příplatek k cenám za montáž a dodání všech doplňkových prvků a lišt apod. dle vybraného
výrobce a úprav (proniků) v obkladech

241 K 998781201R Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m soubor 1,000

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

242 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
přes 3,80 do 5,00 m

m2 1 242,110 CS ÚRS 2025 01

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do
5,00 m

"omítky"763,08*1,2

"sdk"292,907*2+179,9

"odpočet obklad a nátěr"-124,628-314,672

Součet

243 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v
místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 1 242,110 CS ÚRS 2025 01

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80
do 5,00 m

244 K 78466.1 Omyvatelný nátěr v místnosti v. do 3,80 m m2 314,672

Omyvatelný nátěr v místnosti v. do 3,80 m

"101"(1,675*2+3,0)*1,5

"102"(3,4*2+5,25)*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"103"(3,4*2+5,615)*1,5

"104"(3,4+3,0)*1,5

"105a"(3,31+10,22*2)*1,5

"105b"(3,31*2+2,1*2)*1,5

"106"(9,395+4,67*2)*1,5

"107"(5,825+12,395*2)*1,5

"108"(6,24+12,395*2)*1,5

"109"(3,505*2+4,67*2)*1,5

"112"(2,58*2+3,0)*1,5

"113"(6,13+4,0+2,25+0,125)*1,5

"114"(4,0+2,25)*1,5

"121"(1,1*2+2,175*2)*1,5

"122"(1,8+3,0*2)*1,5

Součet

D OST Ostatní vybavení

245 K 76681.9os D+M kuch.linky dl.2500mm včetně spotřebičů - popis Výpis PSV ozn. 9os soubor 1,000

D+M kuch.linky dl.2500mm včetně spotřebičů - popis Výpis PSV ozn. 9os

246 K 76681.10os D+M kuch.linky dl.3000mm včetně spotřebičů - popis Výpis PSV ozn. 10os soubor 1,000

D+M kuch.linky dl.3000mm včetně spotřebičů - popis Výpis PSV ozn. 10os

247 K 95394.15os
D+M box na skladování plechů vel. 1750x1100x3000mm - popis Výpis PSV ozn.
15os

kus 1,000

D+M box na skladování plechů vel. 1750x1100x3000mm - popis Výpis PSV ozn. 15os

248 K 95394.16os D+M konzolový regál - popis Výpis PSV ozn. 16os kus 5,000

D+M konzolový regál - popis Výpis PSV ozn. 16os

249 K 95394.17os D+M ohnivzdorná skříň na nebezpečné látky - popis Výpis PSV ozn. 17os kus 1,000

D+M ohnivzdorná skříň na nebezpečné látky - popis Výpis PSV ozn. 17os

250 K 95394.18os D+M sloupová vrtačka s upínací deskou - popis Výpis PSV ozn. 18os kus 1,000

D+M sloupová vrtačka s upínací deskou - popis Výpis PSV ozn. 18os
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02/02.2 - D.1.4.a) - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Bourací práce prostupy

1 K Pol536 Zajistí stavba dle požadavku profese - prostup konstrukcí vrtáním do DN50 kus 80,000

Zajistí stavba dle požadavku profese - prostup konstrukcí vrtáním do DN50

2 K Pol537 Požární opatření prostupu (vždy pro pár potrubí) kus 8,000

Požární opatření prostupu (vždy pro pár potrubí)

D PSV Práce a dodávky PSV

D 2 Trubní vedení - vytápění

3 K Pol175 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 m 80,000

Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1

4 K Pol176 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 m 240,000

Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1

5 K Pol177 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 m 160,000

Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1

6 K Pol178 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 m 480,000

Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5

44 / 124

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K Pol179 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 35x1,5 m 20,000

Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 35x1,5

8 K Pol538 Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 42x1,5 m 10,000

Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 42x1,5

9 K Pol539 Ochrana trubek izolačními trubicemi s Al polepem - vedení pod stropem m 510,000

Ochrana trubek izolačními trubicemi s Al polepem - vedení pod stropem

10 K Pol180 Ochrana trubek izolačními trubicemi m 480,000

Ochrana trubek izolačními trubicemi

11 K Pol181 Zkouška těsnosti potrubí m 990,000

Zkouška těsnosti potrubí

12 K Pol182 Nosný systém potrubí, kotvení kg 200,000

Nosný systém potrubí, kotvení

13 K Pol183 Lešení pomocné soubor 1,000

Lešení pomocné

14 K Pol184 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 4 Technická místnost

15 K Pol185 Topná zkouška kus 1,000

Topná zkouška

16 K Pol540 D+M Domovní směšovací stanice (komplet dle standardů EOP) kus 1,000

D+M Domovní směšovací stanice (komplet dle standardů EOP)

17 K Pol187 Připojovací armatury kus 1,000

Připojovací armatury

18 K Pol188 Montáž sestavy a příslušenství, zaregulování, nastavení kus 1,000

Montáž sestavy a příslušenství, zaregulování, nastavení

19 K Pol189 D+M Kompaktní rozdělovač / sběrač DN 100 - 4 větve kus 1,000

D+M Kompaktní rozdělovač / sběrač DN 100 - 4 větve

20 K Pol191 Přesun hmot pro technické místnosti v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro technické místnosti v objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Armatury

21 K Pol192 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 207,000

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

22 K Pol193 Termostatická hlavice antivandal kus 27,000

Termostatická hlavice antivandal

23 K Pol194 Svěrné šroubení kus 34,000

Svěrné šroubení

24 K Pol195 Ventil term.1/2  rohový (přímý) kus 15,000

Ventil term.1/2  rohový (přímý)

25 K Pol196 Rohove r sroubeni DN  15 vč. plastové bílé krytky kus 4,000

Rohove r sroubeni DN  15 vč. plastové bílé krytky

26 K Pol541 Vekolux rohový vč. krytek kus 12,000

Vekolux rohový vč. krytek

27 K Pol197 D+M Pojistný ventil pro topení - 2,5bar kus 1,000

D+M Pojistný ventil pro topení - 2,5bar

28 K Pol198 D+M Kulový kohout KK25 kus 16,000

D+M Kulový kohout KK25

29 K Pol199 D+M Kulový kohout KK32 kus 4,000

D+M Kulový kohout KK32

30 K Pol200 D+M Filtr do potrubí F25 kus 4,000

D+M Filtr do potrubí F25

31 K Pol201 D+M Filtr do potrubí F32 kus 1,000

D+M Filtr do potrubí F32

32 K Pol202 D+M Zpětný ventil ZV25 kus 4,000

D+M Zpětný ventil ZV25

33 K Pol203 D+M Zpětný ventil ZV32 kus 1,000

D+M Zpětný ventil ZV32

34 K Pol204 D+M Teploměr kus 10,000

D+M Teploměr

35 K Pol205 D+M Manometr kus 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D+M Manometr

36 K Pol206 D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV kus 20,000

D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV

37 K Pol207 D+M Vypouštěcí kohout VK10 kus 20,000

D+M Vypouštěcí kohout VK10

38 K Pol208 D+M Vypouštěcí kohout VK15 kus 16,000

D+M Vypouštěcí kohout VK15

39 K Pol209 D+M Energeticky úsporné inteligentní oběhové čerpadlo topné větve kus 4,000

D+M Energeticky úsporné inteligentní oběhové čerpadlo topné větve

40 K Pol210 D+M Přepínací trojcestný ventil kv + servopohon kus 4,000

D+M Přepínací trojcestný ventil kv + servopohon

41 K Pol211 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m

D 6 Otopná tělesa

42 K Pol212 Montáž otopných těles panelových / žebříkových kus 27,000

Montáž otopných těles panelových / žebříkových

43 K Pol542 22-060040-50-KLASIK kus 1,000

22-060040-50-KLASIK

44 K Pol543 22-060060-50-KLASIK kus 2,000

22-060060-50-KLASIK

45 K Pol544 22-060070-50-KLASIK kus 1,000

22-060070-50-KLASIK

46 K Pol545 22-060080-50-KLASIK kus 5,000

22-060080-50-KLASIK

47 K Pol546 33-060200-50-KLASIK kus 4,000

33-060200-50-KLASIK

48 K Pol547 22-060040-60-VK kus 2,000

22-060040-60-VK

49 K Pol548 22-060060-60-VK kus 2,000

22-060060-60-VK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

50 K Pol549 22-060080-60-VK kus 1,000

22-060080-60-VK

51 K Pol550 22-060100-60-VK kus 2,000

22-060100-60-VK

52 K Pol551 22-060140-60-VK kus 1,000

22-060140-60-VK

53 K Pol552 22-060180-60-VK kus 4,000

22-060180-60-VK

54 K Pol553 KRC 1820.0450 + el. patrona s termostatem 400W kus 2,000

KRC 1820.0450 + el. patrona s termostatem 400W

55 K Pol218 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m

D 8 Měření a regulace MaR

56 K Pol219
D+M Měření a regulace vytápění, ohřevu TV (řídící systém, rozvaděč, čidla,
kabeláž, komplet)

kus 1,000

D+M Měření a regulace vytápění, ohřevu TV (řídící systém, rozvaděč, čidla, kabeláž, komplet)
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02/02.3 - D.1.4.e) - Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Bourací práce prostupy

1 K Pol536 Zajistí stavba dle požadavku profese - prostup konstrukcí vrtáním do DN50 kus 20,000

Zajistí stavba dle požadavku profese - prostup konstrukcí vrtáním do DN50

2 K Pol174 Požární opatření prostupu kus 4,000

Požární opatření prostupu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 2 Trubní vedení - vnitřní ležatá kanalizace splašková

3 K Pol272 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG m 80,000

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG

4 K Pol273 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG m 25,000

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG

5 K Pol274 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG m 40,000

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG

6 K Pol275 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 145,000

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K Pol184 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 4 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace

8 K Pol276 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40 m 10,000

Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40

9 K Pol277 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 25,000

Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50

10 K Pol278 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75 m 5,000

Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75

11 K Pol279 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 m 30,000

Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100

12 K Pol280 Potrubí kondenzátní PPR25 vč. izolace m 15,000

Potrubí kondenzátní PPR25 vč. izolace

13 K Pol281 Nosný systém potrubí, kotvení kg 20,000

Nosný systém potrubí, kotvení

14 K Pol183.4 Lešení pomocné soubor 1,000

Lešení pomocné

15 K Pol275 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 85,000

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou

16 K Pol184 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 5 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky

17 K Pol282 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

18 K Pol283 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 15,000

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

19 K Pol284 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 kus 5,000

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75

20 K Pol285 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

21 K Pol286 Nosný systém kanalizace kg 15,000

Nosný systém kanalizace

22 K Pol287 Napojení na venkovní rozvod kus 1,000

Napojení na venkovní rozvod

23 K Pol288 Větrací tvarovka do střechy DN100 kus 1,000

Větrací tvarovka do střechy DN100

24 K Pol289 Čistící kus 75 + dvířka plastová zvukoizolační kus 3,000

Čistící kus 75 + dvířka plastová zvukoizolační

25 K Pol290 Čistící kus 110 + dvířka plastová zvukoizolační kus 2,000

Čistící kus 110 + dvířka plastová zvukoizolační

26 K Pol291 Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu HL21 kus 5,000

Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu HL21

27 K Pol292 Zápachová uzávěrka - pro VZT kondenzátní HL136N kus 1,000

Zápachová uzávěrka - pro VZT kondenzátní HL136N

28 K Pol293 Nerezová vpust podlahová s plastovým tělem DN100 kus 3,000

Nerezová vpust podlahová s plastovým tělem DN100

29 K Pol184 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 6 Zařizovací předměty a vybavení

30 K Pol294
D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace,
zvukoizolační souprava, tlačítko

kus 4,000

D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava,
tlačítko

31 K Pol295 D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon kus 3,000

D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon

32 K Pol296 D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti kus 3,000

D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti

33 K Pol297 D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla kus 3,000

D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla

34 K Pol298 D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna

35 K Pol299
D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou
růžicí posuvnou na tyči

kus 2,000

D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou
na tyči

36 K Pol303 D+M Pisoár automatický včetně senzoru, napájení, automatiky kus 3,000

D+M Pisoár automatický včetně senzoru, napájení, automatiky

37 K Pol300 D+M Výlevka keramická vč. mřížky kus 2,000

D+M Výlevka keramická vč. mřížky

38 K Pol301 D+M Baterie pro výlevku nástěnná s dlouhým krkem kus 2,000

D+M Baterie pro výlevku nástěnná s dlouhým krkem

39 K Pol302 D+M Baterie dřezová nástěnná páková kus 2,000

D+M Baterie dřezová nástěnná páková

40 K Pol303 D+M Pisoár automatický včetně senzoru, napájení, automatiky kus 2,000

D+M Pisoár automatický včetně senzoru, napájení, automatiky

41 K Pol305 D+M Závěsný ohřívač vody elektrický 150 litrů, 2kW 230V vč. bezpečnostní sady kus 2,000

D+M Závěsný ohřívač vody elektrický 150 litrů, 2kW 230V vč. bezpečnostní sady

42 K Pol306 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

D 7 Trubní vedení - vnitřní požární vodovod

43 K Pol307 Rozvody vody ocel pozink DN25 m 10,000

Rozvody vody ocel pozink DN25

44 K Pol308 Rozvody vody ocel pozink DN32 m 70,000

Rozvody vody ocel pozink DN32

45 K Pol309 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi m 80,000

Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi

46 K Pol310 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 80,000

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

47 K Pol311 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 80,000

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

48 K Pol281 Nosný systém potrubí, kotvení kg 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nosný systém potrubí, kotvení

49 K Pol183.2 Lešení pomocné soubor 1,000

Lešení pomocné

50 K Pol312
D+M Vnitřní hydrantový systém D 25/30 s tvarově stálou hadicí d19 mm délka
hadice 30 m, průměr proudnice 6 mm (0,3 l/s)

kus 2,000

D+M Vnitřní hydrantový systém D 25/30 s tvarově stálou hadicí d19 mm délka hadice 30 m,
průměr proudnice 6 mm (0,3 l/s)

51 K Pol184 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 8 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace

52 K Pol554 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN20 m 70,000

Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN20

53 K Pol555 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN20 m 40,000

Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN20

54 K Pol556 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN20 m 50,000

Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN20

55 K Pol557 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm PN20 m 60,000

Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm PN20

56 K Pol558 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 50 mm PN20 m 50,000

Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 50 mm PN20

57 K Pol317 Rezervní vývod vody kus 1,000

Rezervní vývod vody

58 K Pol309 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi m 270,000

Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi

59 K Pol310 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 270,000

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

60 K Pol311 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 270,000

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

61 K Pol281 Nosný systém potrubí, kotvení kg 70,000

Nosný systém potrubí, kotvení

62 K Pol183.3 Lešení pomocné soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Lešení pomocné

63 K Pol184 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 9 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení

64 K Pol318 D+M Kulový kohout KK15 kus 2,000

D+M Kulový kohout KK15

65 K Pol319 D+M Kulový kohout KK20 kus 4,000

D+M Kulový kohout KK20

66 K Pol198 D+M Kulový kohout KK25 kus 8,000

D+M Kulový kohout KK25

67 K Pol559 D+M Kulový kohout KK40 kus 2,000

D+M Kulový kohout KK40

68 K Pol560 D+M Zpětný ventil ZV20 kus 2,000

D+M Zpětný ventil ZV20

69 K Pol321 D+M Zpětný ventil ZV25 kus 2,000

D+M Zpětný ventil ZV25

70 K Pol561 D+M Zpětný ventil ZV40 kus 1,000

D+M Zpětný ventil ZV40

71 K Pol562 D+M Filtr do potrubí F20 kus 2,000

D+M Filtr do potrubí F20

72 K Pol323 D+M Filtr do potrubí F25 kus 2,000

D+M Filtr do potrubí F25

73 K Pol563 D+M Filtr do potrubí F40 kus 1,000

D+M Filtr do potrubí F40

74 K Pol564 D+M Fakturační vodoměrná sestava DN32 kus 1,000

D+M Fakturační vodoměrná sestava DN32

75 K Pol565 D+M Podružná vodoměrná sestava DN20 kus 2,000

D+M Podružná vodoměrná sestava DN20

76 K Pol326 D+M Potrubní oddělovač požární vody DN32 kus 1,000

D+M Potrubní oddělovač požární vody DN32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K Pol327 D+M Pojistný ventil PV25, 6bar kus 1,000

D+M Pojistný ventil PV25, 6bar

78 K Pol206 D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV kus 8,000

D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV

79 K Pol328 D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou kus 18,000

D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou

80 K Pol208 D+M Vypouštěcí kohout VK15 kus 10,000

D+M Vypouštěcí kohout VK15

81 K Pol566 D+M Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 5 litrů kus 2,000

D+M Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 5 litrů

82 K Pol330 Vyvední výpustku kus 38,000

Vyvední výpustku

83 K Pol331 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 4,000

Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem

84 K Pol332 Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem kus 18,000

Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem

85 K Pol333 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02/02.4 - D.1.4.c) - Zařízení vzduchotechniky

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Bourací práce prostupy

1 K Pol567
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese
(provedení prostupů stavební konstrukcí) do d200 mm

kus 1,000

Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese (provedení prostupů
stavební konstrukcí) do d200 mm

2 K Pol568 Požární opatření prostupu kus 6,000

Požární opatření prostupu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 2 Nucené větrání - provozní zázemí VZT1.1 a 1.2

3 K Pol223 T-kus se záslepkou 150 s hadičkou pro odvod kondenzátu kus 1,000

T-kus se záslepkou 150 s hadičkou pro odvod kondenzátu

4 K Pol569 Potrubí spiro 125 flexi potrubí bm 8,000

Potrubí spiro 125 flexi potrubí

5 K Pol570 Potrubí spiro 150 flexi potrubí bm 1,000

Potrubí spiro 150 flexi potrubí

6 K Pol225 Potrubí spiro 125 bm 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Potrubí spiro 125

7 K Pol226 Potrubí spiro 150 bm 20,000

Potrubí spiro 150

8 K Pol249 Potrubí spiro 200 bm 4,000

Potrubí spiro 200

9 K Pol571 Tepelná izolace tl. 50 mm pro potrubí d150 bm 6,000

Tepelná izolace tl. 50 mm pro potrubí d150

10 K Pol228 Talířový ventil odvodní 125 kus 8,000

Talířový ventil odvodní 125

11 K Pol229 Talířový ventil odvodní 150 kus 1,000

Talířový ventil odvodní 150

12 K Pol572 Protidešťová žaluzie 250x250 se síťkou proti hmyzu kus 2,000

Protidešťová žaluzie 250x250 se síťkou proti hmyzu

13 K Pol231 Výfuková hlavice D150 kus 1,000

Výfuková hlavice D150

14 K Pol232 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 3,000

Zpětná klapka do potrubí 150

15 K Pol233 Tlumič hluku D150 kus 4,000

Tlumič hluku D150

16 K Pol573 Trubní ventilátor silent, 100Pa D150 - 225 m3/hod kus 1,000

Trubní ventilátor silent, 100Pa D150 - 225 m3/hod

17 K Pol574 Trubní ventilátor silent, 100Pa D150 - 270 m3/hod kus 1,000

Trubní ventilátor silent, 100Pa D150 - 270 m3/hod

18 K Pol235 Nosný materiál kg 25,000

Nosný materiál

19 K Pol236 Montáž rozvodů VZT kus 3,000

Montáž rozvodů VZT

20 K Pol237 Zaregulování VZT kus 3,000

Zaregulování VZT

21 K Pol238 Dveřní mřížka 300x150 kus 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Dveřní mřížka 300x150

22 K Pol183.4 Lešení pomocné soubor 1,000

Lešení pomocné

23 K Pol575 Nerezová komínová digestoř 300 m3/h, uhlíkový a tukový filtr kus 1,000

Nerezová komínová digestoř 300 m3/h, uhlíkový a tukový filtr

24 K Pol240 Přesun hmot v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot v objektech v do 12 m

D 3 Nucené větrání - denní místnost VZT2, VZT3 a VZT4

25 K Pol225 Potrubí spiro 125 bm 10,000

Potrubí spiro 125

26 K Pol226 Potrubí spiro 150 bm 2,000

Potrubí spiro 150

27 K Pol576 Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu kus 1,000

Protidešťová žaluzie 200x200 se síťkou proti hmyzu

28 K Pol577 D+M Nástěnný ventilátor 100Pa, V=50m3/h, ložiska, doběh kus 1,000

D+M Nástěnný ventilátor 100Pa, V=50m3/h, ložiska, doběh

29 K Pol578 D+M Nástěnný ventilátor 100Pa, V=80m3/h, ložiska, doběh kus 1,000

D+M Nástěnný ventilátor 100Pa, V=80m3/h, ložiska, doběh

30 K Pol579 D+M Potrubní ventilátor 100Pa, V=150m3/h, ložiska, doběh kus 1,000

D+M Potrubní ventilátor 100Pa, V=150m3/h, ložiska, doběh

31 K Pol235 Nosný materiál kg 15,000

Nosný materiál

32 K Pol244 Montáž rozvodů VZT kus 3,000

Montáž rozvodů VZT

33 K Pol245 Zaregulování VZT kus 3,000

Zaregulování VZT

34 K Pol246 Dveřní mřížka 300x150 kus 3,000

Dveřní mřížka 300x150

35 K Pol247 Přesun hmot v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot v objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Nucené větrání - sklad barev VZT8

36 K Pol580 T-kus se záslepkou 150 s hadičkou pro odvod kondenzátu kus 1,000

T-kus se záslepkou 150 s hadičkou pro odvod kondenzátu

37 K Pol581 Potrubí spiro 150 bm 20,000

Potrubí spiro 150

38 K Pol582 Požární izolace potrubí v tl. 50 mm pro potrubí d150 bm 10,000

Požární izolace potrubí v tl. 50 mm pro potrubí d150

39 K Pol583 Talířový ventil odvodní 150 kus 2,000

Talířový ventil odvodní 150

40 K Pol231 Výfuková hlavice D150 kus 1,000

Výfuková hlavice D150

41 K Pol584 Přívodní hlavice D150 kus 1,000

Přívodní hlavice D150

42 K Pol585 Přívodní mřížka D150 kus 1,000

Přívodní mřížka D150

43 K Pol586 Zpětná klapka do potrubí 150 kus 1,000

Zpětná klapka do potrubí 150

44 K Pol587 Tlumič hluku D150 kus 2,000

Tlumič hluku D150

45 K Pol588 Trubní ventilátor v provedení EXE 100Pa D200 EXE - 200 m3/hod kus 1,000

Trubní ventilátor v provedení EXE 100Pa D200 EXE - 200 m3/hod

46 K Pol235 Nosný materiál kg 10,000

Nosný materiál

47 K Pol236 Montáž rozvodů VZT kus 1,000

Montáž rozvodů VZT

48 K Pol237 Zaregulování VZT kus 1,000

Zaregulování VZT

49 K Pol183.5 Lešení pomocné soubor 1,000

Lešení pomocné

50 K Pol240 Přesun hmot v objektech v do 12 m soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Přesun hmot v objektech v do 12 m

D 5 Nucené větrání - FVE a WAP VZT5 a VZT6

51 K Pol225 Potrubí spiro 125 bm 2,000

Potrubí spiro 125

52 K Pol241 Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu kus 2,000

Protidešťová žaluzie 150x150 se síťkou proti hmyzu

53 K Pol589 D+M Ventilátor 100Pa, V=100m3/h, ložiska, doběh, spínáno na termostat kus 2,000

D+M Ventilátor 100Pa, V=100m3/h, ložiska, doběh, spínáno na termostat

54 K Pol235 Nosný materiál kg 2,000

Nosný materiál

55 K Pol244 Montáž rozvodů VZT kus 2,000

Montáž rozvodů VZT

56 K Pol245 Zaregulování VZT kus 2,000

Zaregulování VZT

57 K Pol247 Přesun hmot v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot v objektech v do 12 m

D 6 Nucené větrání - zámečnická dílna VZT7

58 K Pol590 T-kus se záslepkou 315 s hadičkou pro odvod kondenzátu kus 1,000

T-kus se záslepkou 315 s hadičkou pro odvod kondenzátu

59 K Pol591 Potrubí spiro 250 bm 30,000

Potrubí spiro 250

60 K Pol592 Potrubí spiro 315 bm 50,000

Potrubí spiro 315

61 K Pol593 Tepelná izolace potrubí v tl. 50 mm pro potrubí d315 bm 15,000

Tepelná izolace potrubí v tl. 50 mm pro potrubí d315

62 K Pol594 Požární izolace potrubí v tl. 50 mm pro potrubí d315 bm 5,000

Požární izolace potrubí v tl. 50 mm pro potrubí d315

63 K Pol260 Odvodní vyústka kus 4,000

Odvodní vyústka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

64 K Pol261 Přívodní dvouřadá vyústka kus 4,000

Přívodní dvouřadá vyústka

65 K Pol595 Výfuková hlavice D315 kus 1,000

Výfuková hlavice D315

66 K Pol596 Protidešťová žaluzie 400x400 se síťkou proti hmyzu kus 1,000

Protidešťová žaluzie 400x400 se síťkou proti hmyzu

67 K Pol597 Zpětná klapka do potrubí 315 kus 2,000

Zpětná klapka do potrubí 315

68 K Pol598 Tlumič hluku D315 kus 4,000

Tlumič hluku D315

69 K Pol599

D+M Nástěnná větrací rekuperační jednotka 700 m3/h - jednotka obsahuje
pružně uložené EC ventilátory, protiproudý výměník tepla s účinností rekuperace
až 92,5%,  kazetový filtr přiváděného vzduchu, by-pass přiváděného vzduchu a
skříň regulace, kazetový filtr odsávaného vzduchu, dodávka v dílech, nástěnný
dotykový ovladač CP-Touch, řídící výkon větrání, regulace s internetem,
vestavěný elektro ohřívač 3kW (komplet)

kus 1,000

D+M Nástěnná větrací rekuperační jednotka 700 m3/h - jednotka obsahuje pružně uložené EC
ventilátory, protiproudý výměník tepla s účinností rekuperace až 92,5%,  kazetový filtr
přiváděného vzduchu, by-pass přiváděného vzduchu a skříň regulace, kazetový fi

70 K Pol600 D+M Destratifikátor vč. termostatu kus 2,000

D+M Destratifikátor vč. termostatu

71 K Pol601
D+M Teplovzdušná nástěnná jednotka teplovodní 10kW vč. konzole a automatiky
(termostat)

kus 2,000

D+M Teplovzdušná nástěnná jednotka teplovodní 10kW vč. konzole a automatiky (termostat)

72 K Pol235 Nosný materiál kg 70,000

Nosný materiál

73 K Pol268 Montáž rozvodů VZT kus 1,000

Montáž rozvodů VZT

74 K Pol269 Zaregulování VZT kus 1,000

Zaregulování VZT

75 K Pol183.1 Lešení pomocné soubor 1,000

Lešení pomocné

76 K Pol240 Přesun hmot v objektech v do 12 m soubor 1,000

Přesun hmot v objektech v do 12 m

61 / 124

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02/02.5 - D.1.4.g) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D A DODÁVKY

1 K RH
Rozvaděč RH 1-skříňový, OCEP: 800x2000x400mm se soklem 100mm,  horní a
spodní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-C-S, 100A/690V, IP 20/40, tř.
izolace I., 5x32=160 mod.   (1NP - m.č. 122)   (dle výkresu č. 2E40)

ks 1,000

Rozvaděč RH 1-skříňový, OCEP: 800x2000x400mm se soklem 100mm,  horní a spodní vstupy
kabelů, napěťová soustava TN-C-S, 100A/690V, IP 20/40, tř. izolace I., 5x32=160 mod.   (1NP -
m.č. 122)   (dle výkresu č. 2E40)

2 K R1
Rozvaděč R1 nástěnný, 3x18=54 mod., horní vstupy kabelů, napěťová soustava
TN-C-S, 63A/690V,                IP 54/20, tř. izolace II.   (1NP - m.č. 113)   (dle
výkresu č. 2E41)

ks 1,000

Rozvaděč R1 nástěnný, 3x18=54 mod., horní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-C-S,
63A/690V,                IP 54/20, tř. izolace II.   (1NP - m.č. 113)   (dle výkresu č. 2E41)

3 K R2
Rozvaděč R2 nástěnný, 3x18=54 mod., horní vstupy kabelů, napěťová soustava
TN-C-S, 32A/690V,                IP 30/20, tř. izolace II.   (1NP - m.č. 116)   (dle
výkresu č. 2E42)

ks 1,000

Rozvaděč R2 nástěnný, 3x18=54 mod., horní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-C-S,
32A/690V,                IP 30/20, tř. izolace II.   (1NP - m.č. 116)   (dle výkresu č. 2E42)

4 K RV
Rozvaděč RV3, RV2, RV1, RV4 nástěnný, horní vstupy kabelů, napěťová
soustava TN-S, 32A/690V,              IP 44/20, tř. izolace II., 24 modulů   (1NP)
(dle výkresu č. 2E43, 2E44, 2E45, 2E46)

ks 4,000

Rozvaděč RV3, RV2, RV1, RV4 nástěnný, horní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-S,
32A/690V,              IP 44/20, tř. izolace II., 24 modulů   (1NP)   (dle výkresu č. 2E43, 2E44,
2E45, 2E46)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K RX 7, 8
Zásuvková skříň RX7, RX8 nástěnná, horní vstupy kabelů, napěťová soustava
TN-S, 32A/690V, IP54,            tř. izolace II.,   (výzbroj s proudovými chrániči 0,03
mA: 3xZ_230V/16A, 2xZ_400V/16A/5P, 1xZ_400V/32A/5P)

ks 2,000

Zásuvková skříň RX7, RX8 nástěnná, horní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-S, 32A/690V,
IP54,            tř. izolace II.,   (výzbroj s proudovými chrániči 0,03 mA: 3xZ_230V/16A,
2xZ_400V/16A/5P, 1xZ_400V/32A/5P)

6 K
RX 1, 2, 3, 4, 5,
6,

Zásuvková skříň RX1, RX2, RX3, RX4, RX5, RX6, RX9, RX12, RX13, RX14
nástěnná, horní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-S, 32A/690V, IP54, tř.
izolace II.,   (výzbroj s proudovými chrániči 0,03 mA: 3xZ_230V/16A,
2xZ_400V/16A/5P)

ks 10,000

Zásuvková skříň RX1, RX2, RX3, RX4, RX5, RX6, RX9, RX12, RX13, RX14 nástěnná, horní
vstupy kabelů, napěťová soustava TN-S, 32A/690V, IP54, tř. izolace II.,   (výzbroj s proudovými
chrániči 0,03 mA: 3xZ_230V/16A, 2xZ_400V/16A/5P)

7 K RX 10, 11
Zásuvková skříň RX10, RX11 nástěnná, horní vstupy kabelů, napěťová soustava
TN-S, 32A/690V, IP54,         tř. izolace II.,   (výzbroj s proudovými chrániči 0,03
mA: 2xZ_230V/16A, 1xZ_400V/16A/5P)

ks 2,000

Zásuvková skříň RX10, RX11 nástěnná, horní vstupy kabelů, napěťová soustava TN-S,
32A/690V, IP54,         tř. izolace II.,   (výzbroj s proudovými chrániči 0,03 mA: 2xZ_230V/16A,
1xZ_400V/16A/5P)

D B ELEKTROMONTÁŽE

D D1 KABELY - VODIČE

8 K Pol335 Kabel CYKY-J4x35   (přívod do RH) m 15,000

Kabel CYKY-J4x35   (přívod do RH)

9 K Pol336 Kabel CYKY-J5x16 m 34,000

Kabel CYKY-J5x16

10 K Pol337 Kabel CYKY-J5x10 m 14,000

Kabel CYKY-J5x10

11 K Pol338 Kabel CYKY-J4x10 m 46,000

Kabel CYKY-J4x10

12 K Pol339 Kabel CYKY-J5x6 m 297,000

Kabel CYKY-J5x6

13 K Pol340 Kabel CYKY-J5x4 m 88,000

Kabel CYKY-J5x4

14 K Pol341 Kabel CYKY-J5x2,5 m 64,000

Kabel CYKY-J5x2,5

15 K Pol342 Kabel CYKY-J5X1,5 m 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Kabel CYKY-J5X1,5

16 K Pol343 Kabel CYKY-O5X1,5 m 27,000

Kabel CYKY-O5X1,5

17 K Pol344 Kabel CYKY-J3x2,5 m 412,000

Kabel CYKY-J3x2,5

18 K Pol345 Kabel CYKY-J3x1,5 m 798,000

Kabel CYKY-J3x1,5

19 K Pol346 Kabel CYKY-O3x1,5 m 99,000

Kabel CYKY-O3x1,5

20 K Pol347 Kabel CYKY-O2x1,5 m 210,000

Kabel CYKY-O2x1,5

21 K Pol348 CYA16 Z/Ž   (H07V-K 16 - zž) m 72,000

CYA16 Z/Ž   (H07V-K 16 - zž)

22 K Pol349 CYA6  Z/Ž   (H07V-K 6 - zž) m 72,000

CYA6  Z/Ž   (H07V-K 6 - zž)

23 K Pol350 CYA2,5  Z/Ž   (H07V-K 2,5 - zž) m 14,000

CYA2,5  Z/Ž   (H07V-K 2,5 - zž)

D D2 KRABICE - SVORKY

24 K Pol351 SVORKY BEZŠROUBOVÉ WAGO 1,5-2,5MM2 (set = 100ks) set 1,000

SVORKY BEZŠROUBOVÉ WAGO 1,5-2,5MM2 (set = 100ks)

25 K Pol352 SVORKY ŠROUBOVÉ pro pospojování 2,5-16,0MM2  (set = 25ks) set 1,000

SVORKY ŠROUBOVÉ pro pospojování 2,5-16,0MM2  (set = 25ks)

26 K Pol353 Vázací pásky plastové pro prostředí s vyšší teplotou WAPRO (set = 100ks) set 2,000

Vázací pásky plastové pro prostředí s vyšší teplotou WAPRO (set = 100ks)

27 K Pol354 Krabice rozbočná s víčkem - nástěnná IP65 ks 13,000

Krabice rozbočná s víčkem - nástěnná IP65

28 K Pol355 Krabice rozbočná s víčkem - nástěnná IP54 ks 22,000

Krabice rozbočná s víčkem - nástěnná IP54

29 K Pol356 Krabice rozbočná s víčkem - pod omítku IP44 ks 3,000

Krabice rozbočná s víčkem - pod omítku IP44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K Pol357 Krabice přístrojová hluboká - pod omítku ks 64,000

Krabice přístrojová hluboká - pod omítku

31 K Pol358 EPS1 svorkovnice s krytem ks 1,000

EPS1 svorkovnice s krytem

32 K Pol359 Uchycovací materiál na pospojení (oka, svorky) set 1,000

Uchycovací materiál na pospojení (oka, svorky)

33 K Pol360 Sádra stavební 60 kg (á 20kg/pytel) kg 60,000

Sádra stavební 60 kg (á 20kg/pytel)

D D3 ZÁSUVKY

34 K Pol361 Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, bílá ks 4,000

Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, bílá

35 K Pol362 Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, červená ks 2,000

Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, červená

36 K Pol363 Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, bílá, s ochranou T3 ks 1,000

Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, bílá, s ochranou T3

37 K Pol364 Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, červená, s ochranou T3 ks 1,000

Zásuvka 230V, 45x45 do lišty, červená, s ochranou T3

38 K Pol365 Zásuvka pod omítku 230V, 16A, 2P+PE jednoduchá, IP20 ks 24,000

Zásuvka pod omítku 230V, 16A, 2P+PE jednoduchá, IP20

39 K Pol366 Zásuvka pod omítku 230V, 16A, 2P+PE dvojitá, IP20 ks 8,000

Zásuvka pod omítku 230V, 16A, 2P+PE dvojitá, IP20

40 K Pol367 Zásuvka pod omítku 230V, 16A, 2P+PE jednoduchá, IP44 ks 10,000

Zásuvka pod omítku 230V, 16A, 2P+PE jednoduchá, IP44

41 K Pol368 Vývodka přístrojová 5x 2,5, se svorkovnicí, pod omítku ks 1,000

Vývodka přístrojová 5x 2,5, se svorkovnicí, pod omítku

42 K Pol369 Zásuvkový modul datový 45x22,5-RJ-45 do přístrojové krabice ks 2,000

Zásuvkový modul datový 45x22,5-RJ-45 do přístrojové krabice

43 K Pol370 Zásuvkový modul datový 45x22,5-RJ-45 do krabice parapetní lišty ks 3,000

Zásuvkový modul datový 45x22,5-RJ-45 do krabice parapetní lišty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D4 SPÍNAČE

44 K Pol371 Ovladač 1/0 pod omítku, IP20, bez indikace ks 1,000

Ovladač 1/0 pod omítku, IP20, bez indikace

45 K Pol372 Ovladač 1/0 nástěnný, IP44, bez indikace ks 10,000

Ovladač 1/0 nástěnný, IP44, bez indikace

46 K Pol373 Spínač řazení č.1 pod omítku, IP20 ks 14,000

Spínač řazení č.1 pod omítku, IP20

47 K Pol374 Spínač řazení č.5 pod omítku, IP20 ks 3,000

Spínač řazení č.5 pod omítku, IP20

48 K Pol375 Spínač řazení č.6 pod omítku ks 10,000

Spínač řazení č.6 pod omítku

49 K Pol376 Spínač řazení č.6+6 pod omítku ks 2,000

Spínač řazení č.6+6 pod omítku

50 K Pol377 Spínač řazení č.7 pod omítku ks 1,000

Spínač řazení č.7 pod omítku

51 K Pol378 Spínač řazení č.1 na povrch, IP44 ks 9,000

Spínač řazení č.1 na povrch, IP44

52 K Pol379 Spínač řazení č.6 na povrch, IP44 ks 2,000

Spínač řazení č.6 na povrch, IP44

53 K Pol380 Časové relé 230V do přístrojové krabice - prodloužení doby běhu ventilátoru ks 3,000

Časové relé 230V do přístrojové krabice - prodloužení doby běhu ventilátoru

54 K Pol381
TOTÁL STOP - tlačítko nouzového vypnutí ve skříňce s ochranným sklem
120x120x50mm, nástěnné či zapuštěné, IP55, typ GW42201 (spínací kontakty
nearetované - 2 NO spínací prvky paralelně)

ks 1,000

TOTÁL STOP - tlačítko nouzového vypnutí ve skříňce s ochranným sklem 120x120x50mm,
nástěnné či zapuštěné, IP55, typ GW42201 (spínací kontakty nearetované - 2 NO spínací prvky
paralelně)

D D5 SVÍTIDLA

55 K Pol382 Svítidlo nouzové LED 3W, 1 hodina, přisazené, IP40 ks 4,000

Svítidlo nouzové LED 3W, 1 hodina, přisazené, IP40

56 K Pol383 Svítidlo 2xE27, IP40, přisazené, interiérové,  s LED žárovkou 2x 10W ks 4,000
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Svítidlo 2xE27, IP40, přisazené, interiérové,  s LED žárovkou 2x 10W

57 K Pol384 Svítidlo 1xE27, IP44, přisazené, interiérové, s LED žárovkou 14W ks 17,000

Svítidlo 1xE27, IP44, přisazené, interiérové, s LED žárovkou 14W

58 K Pol385
Svítidlo 2xE27, IP65, přisazené, venkovní, s detekcí pobybu, s LED žárovkou 2x
10W

ks 6,000

Svítidlo 2xE27, IP65, přisazené, venkovní, s detekcí pobybu, s LED žárovkou 2x 10W

59 K Pol386
Svítidlo 1xE27, IP65, přisazené, venkovní, s detekcí pobybu, s LED žárovkou 1x
14W

ks 2,000

Svítidlo 1xE27, IP65, přisazené, venkovní, s detekcí pobybu, s LED žárovkou 1x 14W

60 K Pol387
Svítidlo 2xE27, IP40, přisazené, interiérové, s detekcí pobybu, s LED žárovkou
2x 10W

ks 1,000

Svítidlo 2xE27, IP40, přisazené, interiérové, s detekcí pobybu, s LED žárovkou 2x 10W

61 K Pol388 Svítidlo reflektorové na kloubu, IP65, LED 40W (venkovní) ks 4,000

Svítidlo reflektorové na kloubu, IP65, LED 40W (venkovní)

62 K Pol389 Světelný zdroj E27/LED (10W) ks 22,000

Světelný zdroj E27/LED (10W)

63 K Pol390 Světelný zdroj E27/LED (14W) ks 19,000

Světelný zdroj E27/LED (14W)

64 K Pol391 Svítidlo LED 10W, pod kuchyňskou linku, IP20 ks 3,000

Svítidlo LED 10W, pod kuchyňskou linku, IP20

65 K Pol392 Zářivka přisazená - zavěšená, LED 43W, 5030 lm, IP65 ks 20,000

Zářivka přisazená - zavěšená, LED 43W, 5030 lm, IP65

66 K Pol393 Zářivka přisazená - zavěšená, LED 43W, 4190 lm, IP40 ks 3,000

Zářivka přisazená - zavěšená, LED 43W, 4190 lm, IP40

67 K Pol394 Zářivka přisazená - zavěšená, LED 37W, 4800 lm, IP20 ks 12,000

Zářivka přisazená - zavěšená, LED 37W, 4800 lm, IP20

68 K Pol395 Zářivka přisazená - zavěšená, LED 37W, 4800 lm, IP40 ks 2,000

Zářivka přisazená - zavěšená, LED 37W, 4800 lm, IP40

69 K Pol396 Zářivka přisazená - zavěšená, LED 37W, 4190 lm, IP65 ks 11,000

Zářivka přisazená - zavěšená, LED 37W, 4190 lm, IP65

70 K Pol397
Venkovní svítidlo na raménko nástěnné venkovní LED 40W, svítivost 5500 lm,
4000K, IP65   (KV / A - noční orientační)

ks 9,000
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Venkovní svítidlo na raménko nástěnné venkovní LED 40W, svítivost 5500 lm, 4000K, IP65
(KV / A - noční orientační)

71 K Pol398 Nástěnné raménko na svítidlo 500mm ks 9,000

Nástěnné raménko na svítidlo 500mm

D D6
NOSNÝ SYSTÉM PLASTOVÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM (parapetní žlaby,
instalační trubky)

72 K Pol399 Lišta plastová parapetní PK90x55D HD 2m / ks, včetně příslušenství ks 2,000

Lišta plastová parapetní PK90x55D HD 2m / ks, včetně příslušenství

73 K Pol400 Ukončení parapetní lišty ks 2,000

Ukončení parapetní lišty

74 K Pol401 Přepážka SK40x33_S, stínící m 4,000

Přepážka SK40x33_S, stínící

75 K Pol402 Kryt spojovací ks 2,000

Kryt spojovací

76 K Pol403 Trubka tuhá instalační, střední pevnost P13/ 3m ks 34,000

Trubka tuhá instalační, střední pevnost P13/ 3m

77 K Pol404 Trubka tuhá instalační, střední pevnost P16/ 3m ks 5,000

Trubka tuhá instalační, střední pevnost P16/ 3m

78 K Pol405 Trubka zemní ohebná korugovaná, střední pevnost P75   (ochrana přívodu) m 12,000

Trubka zemní ohebná korugovaná, střední pevnost P75   (ochrana přívodu)

79 K Pol406 Příchytka tuhé trubky P13 ks 102,000

Příchytka tuhé trubky P13

80 K Pol407 Příchytka tuhé trubky P16 ks 15,000

Příchytka tuhé trubky P16

D D7 NOSNÝ SYSTÉM OCELOVÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

81 K Pol408 Drátěný žlab - 100x60x2000 ks 98,000

Drátěný žlab - 100x60x2000

82 K Pol409 Držák žlabu - nosný profil 125 ks 196,000

Držák žlabu - nosný profil 125

83 K Pol410 Spojka žlabu výšky 60, včetně šroubů ks 98,000

Spojka žlabu výšky 60, včetně šroubů
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84 K Pol411 Přepážka drátěného žlabu - výška 60, délka 2000 ks 98,000

Přepážka drátěného žlabu - výška 60, délka 2000

85 K Pol412 Montážní deska na krabice ks 22,000

Montážní deska na krabice

86 K Pol413 Matice límcová  M8 +podložka + podložka pérová M8 ks 392,000

Matice límcová  M8 +podložka + podložka pérová M8

87 K Pol414 Pospojení žlabů dle ČSN - spojka uzemňovací od výrobce (CY6mm2) ks 96,000

Pospojení žlabů dle ČSN - spojka uzemňovací od výrobce (CY6mm2)

88 K Pol415 Hmoždinky M8 s vruty ks 420,000

Hmoždinky M8 s vruty

89 K Pol416 Hmoždinky M10 s vruty ks 80,000

Hmoždinky M10 s vruty

D D8 BLESKOSVOD

90 K Pol417 Vodič venkovní AlMgSi 8 T/2 polotvrdý - holý m 150,000

Vodič venkovní AlMgSi 8 T/2 polotvrdý - holý

91 K Pol418 Vodič venkovní  AlMgSi 8/11 T/2 - izolovaný m 85,000

Vodič venkovní  AlMgSi 8/11 T/2 - izolovaný

92 K Pol419 Dilatační spojka vodiče AlMgSi8 ks 4,000

Dilatační spojka vodiče AlMgSi8

93 K Pol420 Podpěra vedení na rovnou střechu - folie PVC ks 127,000

Podpěra vedení na rovnou střechu - folie PVC

94 K Pol421 Jimací AlMgSi tyč 2 m, se stojanem ks 9,000

Jimací AlMgSi tyč 2 m, se stojanem

95 K Pol422 Úchyty svislých a šikmých vedení do cihlové zdi (DÉLKA DLE SÍLY IZOLACE) ks 36,000

Úchyty svislých a šikmých vedení do cihlové zdi (DÉLKA DLE SÍLY IZOLACE)

96 K Pol423 Zkušební svorka ks 9,000

Zkušební svorka

97 K Pol424 Svorka universální pro pevné vodiče AlMgSi8 ks 55,000

Svorka universální pro pevné vodiče AlMgSi8

98 K Pol425 Svorka okapová ks 6,000
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Svorka okapová

99 K Pol426 Svorka na tyčový jímač ks 18,000

Svorka na tyčový jímač

100 K Pol427 Svorka na nosnou konstrukci požárního žebříku ks 2,000

Svorka na nosnou konstrukci požárního žebříku

101 K Pol428 Svorka na pospojení vodičů a pásku/drátu FeZn ks 25,000

Svorka na pospojení vodičů a pásku/drátu FeZn

102 K Pol429 Ochrana přechodu zem/venek, beton/venek set 9,000

Ochrana přechodu zem/venek, beton/venek

103 K Pol430 Ochranný úhelník svodu ks 9,000

Ochranný úhelník svodu

104 K Pol431 Držák ochranného úhelníku - do zdi ks 18,000

Držák ochranného úhelníku - do zdi

105 K Pol432 Drobný montážní a označovací materiál set 1,000

Drobný montážní a označovací materiál

106 K Pol433 Zemní vodič FeZn8 (vnitřní pospojení) m 25,000

Zemní vodič FeZn8 (vnitřní pospojení)

107 K Pol434 Zemní vodič FeZn10 (venkovní pospojení a rozvody) m 75,000

Zemní vodič FeZn10 (venkovní pospojení a rozvody)

108 K Pol435 Zemní vodič FeZn30x4 (venkovní rozvody) m 122,000

Zemní vodič FeZn30x4 (venkovní rozvody)

109 K Pol436 Výkop pro zemnící vodič dle ČSN - 80x35 / zához a úprava terénu m 50,000

Výkop pro zemnící vodič dle ČSN - 80x35 / zához a úprava terénu

110 K Pol437 Zásyp výkopu pro zemnící pásek a úprava povrchu m 50,000

Zásyp výkopu pro zemnící pásek a úprava povrchu

111 K Pol438 Propojení zemnícího pásku se základovou armaturou + ošetření spojů soubor 1,000

Propojení zemnícího pásku se základovou armaturou + ošetření spojů

112 K Pol439 Použití mechanizačního prostředku MP10 mth 9,000

Použití mechanizačního prostředku MP10

113 K Pol440
MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - práce z montážního lešení do 7,0m výšky, vč.
zapůjčení, montáže a demontáže  (9svodyx2,5NH)

soubor 1,000
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MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - práce z montážního lešení do 7,0m výšky, vč. zapůjčení, montáže
a demontáže  (9svodyx2,5NH)

114 K Pol441
MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - nový bleskosvod, práce bez rozlišení
(9svodyx2,0NH)

soubor 1,000

MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - nový bleskosvod, práce bez rozlišení  (9svodyx2,0NH)

D D9 ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

115 K Pol442 Kabelový výkop 110x50 cm, zemina tř. 3 m 11,000

Kabelový výkop 110x50 cm, zemina tř. 3

116 K Pol443 Zřízení kabelového lože z tříděného písku m 11,000

Zřízení kabelového lože z tříděného písku

117 K Pol444 Uložení kabelu do výkopu a zásyp do výše folie m 11,000

Uložení kabelu do výkopu a zásyp do výše folie

118 K Pol445 Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu m 11,000

Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu

119 K Pol446 Folie elektro - výstražná - červená 20 cm m 11,000

Folie elektro - výstražná - červená 20 cm

D D10 MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU

120 K Pol447
Zednické práce - drobné sekání, vrtání, záhozy, úprava stěn   (= * x procent z
elektromateriálu)

soubor 1,000

Zednické práce - drobné sekání, vrtání, záhozy, úprava stěn   (= * x procent z elektromateriálu)

121 K Pol448 DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM - CIHLY m 45,000

DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM - CIHLY

122 K Pol449 PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO š 300 MM ks 8,000

PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO š 300 MM

123 K Pol450 PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI OD š 300 DO 1000 MM ks 2,000

PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI OD š 300 DO 1000 MM

124 K Pol451
Zhotovení a odborné požární utěsnění jednotlivého kabelového průchodu skrz
požárně dělící konstrukci, se štítkem o požární certifikaci

ks 4,000

Zhotovení a odborné požární utěsnění jednotlivého kabelového průchodu skrz požárně dělící
konstrukci, se štítkem o požární certifikaci

125 K Pol452 MONTÁŽ ROZVADĚČŮ A SKŘÍNÍ - umístění, upevnění (na stěnu nebo do stěny) ks 15,000

MONTÁŽ ROZVADĚČŮ A SKŘÍNÍ - umístění, upevnění (na stěnu nebo do stěny)
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126 K Pol453 MONTÁŽ OCEP-SKŘÍNÍ - umístění, upevnění (800X2000X400) (RH) ks 1,000

MONTÁŽ OCEP-SKŘÍNÍ - umístění, upevnění (800X2000X400) (RH)

127 K Pol454 UKONČENÍ VODIČŮ 10 až 50 mm2 v rozvaděči ks 23,000

UKONČENÍ VODIČŮ 10 až 50 mm2 v rozvaděči

128 K Pol455 UKONČENÍ VODIČŮ 1 až 6 mm2 v rozvaděči ks 255,000

UKONČENÍ VODIČŮ 1 až 6 mm2 v rozvaděči

129 K Pol456 Pospojení konstrukce strojů a ostatního zařízení uzemňovacím vodičem CYA6-zž soubor 1,000

Pospojení konstrukce strojů a ostatního zařízení uzemňovacím vodičem CYA6-zž

130 K Pol457
MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení
(1podlažíx40,0 + 1střechax10,0NH)

soubor 1,000

MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení  (1podlažíx40,0 +
1střechax10,0NH)

D C NEMATERIÁLNÍ TECHNICKÉ NÁKLADY

131 K Pol458 Koordinace prací   (hodKP = hod*1,1) soubor 1,000

Koordinace prací

132 K Pol459 Použití lešení s mont. výškou do 2,0 m   (vč. montáže, demontáže a dopravy) m2 120,000

Použití lešení s mont. výškou do 2,0 m   (vč. montáže, demontáže a dopravy)

133 K Pol460 Revize elektroinstalace vč. měření a protokolu   (hodRT = hod*1,35) soubor 1,000

Revize elektroinstalace vč. měření a protokolu

134 K Pol461
Revize hromosvodu, uzemnění a venkovních rozvodů vč. měření a protokolu
(hodRT = hod*1,35)

soubor 1,000

Revize hromosvodu, uzemnění a venkovních rozvodů vč. měření a protokolu

135 K Pol462 Uložení odpadů dle vyhlášky, vč. dopravy a manipulace   (set = 250kg) set 1,000

Uložení odpadů dle vyhlášky, vč. dopravy a manipulace   (set = 250kg)

D D Ostatní náklady

137 K Ost01 Doprava (x%) a přesun (x%) dodávek soubor 1,000

Přesun hmot

138 K Ost02 PPV (přidružené práce a výkony) z montáží soubor 1,000

PPV (přidružené práce a výkony) z montáží
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02/02.6 - D.1.4.g) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D A DODÁVKY

1 K Pol4
Datový nástěnný rozváděč, š*v = 600*495mm, výška 18U, prosklené dvéře,
odnimatelné bočnice, nastavitelné vertikální lišty, IP30

soubor 1,000

Datový nástěnný rozváděč, š*v = 600*495mm, výška 18U, prosklené dvéře, odnimatelné
bočnice, nastavitelné vertikální lišty, IP30

2 K Pol5 Ventilační jednotka pro 19" nástěnné rozváděče s termostatem, 2 ventilátory ks 1,000

Ventilační jednotka pro 19" nástěnné rozváděče s termostatem, 2 ventilátory

3 K Pol19 19" patch panel 1U, 24xRJ45 cat.6 UTP, s vyvazovací lištou ks 2,000

19" patch panel 1U, 24xRJ45 cat.6 UTP, s vyvazovací lištou

4 K Pol21 19" vyvazovací panel 1U, s vyvazovací lištou ks 2,000

19" vyvazovací panel 1U, s vyvazovací lištou

5 K Pol32 Switch 24x, 1x1U ks 2,000

Switch 24x, 1x1U

6 K Pol34 Patch kabel 2xRJ45,Cat. 6 UTP,1m ks 48,000

Patch kabel 2xRJ45,Cat. 6 UTP,1m

D B ELEKTROMONTÁŽE A TECHNICKÉ NÁKLADY

7 K Pol35 LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 88,000

LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK
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8 K Pol36 KRABICE LIŠTOVÁ 81x81x28mm ks 8,000

KRABICE LIŠTOVÁ 81x81x28mm

9 K Pol37 KABEL UTP CAT6 PVC DRÁT 4P m 610,000

KABEL UTP CAT6 PVC DRÁT 4P

10 K Pol38 SK 40X33 STÍNÍCÍ KANÁL m 64,000

SK 40X33 STÍNÍCÍ KANÁL

11 K Pol53 Propojovací lanko stínícího kanálu 1,5mm2, l = 110mm, vč. šroubení ks 32,000

Propojovací lanko stínícího kanálu 1,5mm2, l = 110mm, vč. šroubení

12 K Pol58
Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou, pro konektory Modular-Jack (keystone);
d. Profil 45; b. bílá

ks 24,000

Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou, pro konektory Modular-Jack (keystone); d. Profil 45; b.
bílá

13 K Pol62 Přístroj zásuvky datové, Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6; b. černá ks 24,000

Přístroj zásuvky datové, Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6; b. černá

14 K Pol63
Kryt zásuvky komunikační, s kovovým upevňovacím třmenem, pro 2x keystone d.
+ jasně bílá

ks 24,000

Kryt zásuvky komunikační, s kovovým upevňovacím třmenem, pro 2x keystone d.+ jasně bílá

15 K Pol64 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; jasně bílá ks 24,000

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; jasně bílá

16 K Pol65 Ukončení metalických kabelů v patch panelu kmpl 1,000

Ukončení metalických kabelů v patch panelu

17 K Pol66
Zmapovaní stávajících datových rozvodů, osazení nového datového rozváděče,
zapojení kabelů

kmpl 1,000

Zmapovaní stávajících datových rozvodů, osazení nového datového rozváděče, zapojení kabelů

18 K Pol67 Proměření kabelových rozvodů, měřící protokol kmpl 1,000

Proměření kabelových rozvodů, měřící protokol

19 K Pol68 Zaškolení obsluhy kmpl 1,000

Zaškolení obsluhy

21 K Pol71 Připojení k rozvodu nn, uzemnění kmpl 1,000

Připojení k rozvodu nn, uzemnění

22 K Pol72 Pomocný materiál a pomocné práce kmpl 1,000

Pomocný materiál a pomocné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K Pol73
MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení
(1podlažíx16,0x2lidi = 32,0NH)

soubor 1,000

MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení  (1podlažíx16,0x2lidi =
32,0NH)

D D Ostatní náklady

24 K Ost01sl Doprava (x%) a přesun (x%) dodávek soubor 1,000

Doprava (x%) a přesun (x%) dodávek

25 K Ost02sl PPV (přidružené práce a výkony) z montáží soubor 1,000

PPV (přidružené práce a výkony) z montáží

28 K Ost05sl Kompletační činnost soubor 1,000

Kompletační činnost
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

03 - SO 03 - Oplocení

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým
vrtákem

m 44,350 CS ÚRS 2025 01

Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem

(24+9+18)*0,65

"terasa"14*0,8

Součet

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha
výkopu do 4 m2 ručně

m3 1,430 CS ÚRS 2025 01

Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2
ručně

0,5*0,5*1,1+0,5*2,1*1,1

29 K 162-171.R3
Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

m3 3,847

Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

0,125*0,125*3,14*33,15

0,15*0,15*3,14*0,8*14

1,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 2 Zakládání

7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,473 CS ÚRS 2025 01

Základové patky z betonu tř. C 16/20

(0,5*0,5*1,1+0,5*2,1*1,1)*1,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 338121123 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3 kus 14,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3

9 M 5923104.1 sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty kus 11,000

sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty

10 M 5923104.2 sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty kus 2,000

sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty

11 M 5923104.3 sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty kus 1,000

sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty

12 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním kus 51,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním

13 M 5534215.2 plotový sloupek DN 48mm  dl 2,00m vč. povrchové úpravy kus 51,000

plotový sloupek DN 48mm  dl 2,00m vč. povrchové úpravy

"A"24

"B"9

"C"18

Součet

14 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému
podkladu

kus 12,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu

15 M 5534215.4 plotová vzpěra DN 42/1,5mm  dl 1,8m vč. povrchové úpravy kus 12,000

plotová vzpěra DN 42/1,5mm  dl 1,8m vč. povrchové úpravy

"A"6

"B"2

"C"4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

16 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC kus 2,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC

17 M 5534215.5 plotový sloupek 120x120x5mm  dl 2,2m vč. povrchové úpravy kus 2,000

plotový sloupek 120x120x5mm  dl 2,2m vč. povrchové úpravy

2

Součet

18 K 348121121 Osazování ŽB desek plotových kus 48,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování ŽB desek plotových

19 M 592310.4 plotový betonový panel oboustranný štípaný 2000x500x40mm kus 36,000

plotový betonový panel oboustranný štípaný 2000x500x40mm

20 M 592310.5 plotový betonový panel oboustranný štípaný 2000x250x40mm kus 12,000

plotový betonový panel oboustranný štípaný 2000x250x40mm

21 K 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 49,000 CS ÚRS 2025 01

Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky

22 M 5923312.2
deska plotová betonová 2500x50x300mm včetně příslušenství a montážního
materiálu

kus 49,000

deska plotová betonová 2500x50x300mm včetně příslušenství a montážního materiálu

"A"23

"B"9

"C"17

Součet

23 K 348172116 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 9 m2 do 12 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 9 m2 do 12 m2

24 M 159450.2
brána vjezdová posuvná samonosná 5500x1800mm, el.pohon - podrobný popis
a vybavení viz ozn. Z1

kus 1,000

brána vjezdová posuvná samonosná 5500x1800mm, el.pohon - podrobný popis a vybavení viz
ozn. Z1

25 K 348172911 Montáž pohonu pro bránu (dodávka viz brána) kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Montáž pohonu pro bránu (dodávka viz brána)

26 K 348401150 Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m m 120,460 CS ÚRS 2025 01

Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dle popisu oplocení výkres"

"A"56,1

"B"22,4

"C"41,96

Součet

27 M 5534243.1
svařované poplastované pletivo v 1,50m pr. drátu 3,0mm čtvercová oka vč.
montážního příslušenství

m 132,506

svařované poplastované pletivo v 1,50m pr. drátu 3,0mm čtvercová oka vč. montážního
příslušenství

120,46 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

D 998 Přesun hmot

28 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 27,053 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04a - SO.04a - Dešťová kanalizace

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1 K Pol1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 350,000

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

2 K Pol2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 935,000

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m

3 K Pol3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 935,000

Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m

4 K Pol602 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 675,000

Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3

5 K Pol603 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 85,000

Hloubení jam v zemině třídy 3

6 K Pol6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 760,000

Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m

7 K Pol7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 760,000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m

8 K Pol8
Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 170,000

Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za
uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K Pol9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 590,000

Zásyp jam, rýh se zhutněním

10 K Pol10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 170,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

11 K Pol11 štěrkopísek frakce 0-16 B T 340,000

štěrkopísek frakce 0-16 B

12 K Pol12
Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 71,000

Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

D 2 Trubní vedení - kanalizace

13 K Pol13
Demontáž a likvidace stávající dešťové kanalizace DN300 dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m 187,000

Demontáž a likvidace stávající dešťové kanalizace DN300 dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

14 K Pol604 D+M potrubí PVC KG SN8 DN110 m 30,000

D+M potrubí PVC KG SN8 DN110

15 K Pol14 D+M potrubí PVC KG SN8 DN150 m 110,000

D+M potrubí PVC KG SN8 DN150

16 K Pol605 D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN150 m 95,000

D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN150

17 K Pol15 D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN200 m 45,000

D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN200

18 K Pol16 D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN300 m 142,000

D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN300

19 K Pol17 Nové potrubí napojit na stávající kus 10,000

Nové potrubí napojit na stávající

20 K Pol18 D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400 kus 8,000

D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400

21 K Pol606 D+M ŽB prefa akumulační nádrž 10 m3 s poklopem D400, stavební připravenost kus 1,000

D+M ŽB prefa akumulační nádrž 10 m3 s poklopem D400, stavební připravenost

22 K Pol20 D+M ŽB prefa uliční vpust s mříží D400 a hlubokým kalištěm kus 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D+M ŽB prefa uliční vpust s mříží D400 a hlubokým kalištěm

23 K Pol607 D+M Lapač střešních splavenin DN125 kus 7,000

D+M Lapač střešních splavenin DN125

24 K Pol22
D+M Odlučovač ropných látek např. GSOL 2/10 včetně stavební připravenosti,
pojezd D400

kus 1,000

D+M Odlučovač ropných látek např. GSOL 2/10 včetně stavební připravenosti, pojezd D400

25 K Pol23 Manipulace, jeřáb soubor 1,000

Manipulace, jeřáb

26 K Pol24 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 422,000

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou

29 K Pol24a Monitoring výpustného potrubí cihelna DN 600 soubor 1,000

Monitoring výpustného potrubí cihelna DN 600

D 99 Staveništní přesun hmot

27 K Pol25 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 380,000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D M46 Zemní práce při montážích

28 K Pol26 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 422,000

Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04b1 - SO.04b - Splašková kanalizace - Povodí

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1 K Pol1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 250,000

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

2 K Pol2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 1 172,000

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m

3 K Pol3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 1 172,000

Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m

4 K Pol602 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 470,000

Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3

5 K Pol603 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 120,000

Hloubení jam v zemině třídy 3

6 K Pol6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 590,000

Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m

7 K Pol7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 590,000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m

8 K Pol8
Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 120,000

Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za
uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K Pol9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 470,000

Zásyp jam, rýh se zhutněním

10 K Pol10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 120,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

11 K Pol11 štěrkopísek frakce 0-16 B T 240,000

štěrkopísek frakce 0-16 B

12 K Pol12
Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 117,000

Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

D 8 Trubní vedení - kanalizace

13 K Pol31
Demontáž a likvidace stávající splaškové kanalizace DN250 dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m 226,000

Demontáž a likvidace stávající splaškové kanalizace DN250 dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

14 K Pol15 D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN200 m 67,000

D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN200

15 K Pol16 D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN300 m 166,000

D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN300

16 K Pol17 Nové potrubí napojit na stávající kus 2,000

Nové potrubí napojit na stávající

17 K Pol18 D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400 kus 12,000

D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400

18 K Pol33 D+M Potrubí tlakové kanalizace PE 100 RC d63 DN50 m 60,000

D+M Potrubí tlakové kanalizace PE 100 RC d63 DN50

19 K Pol608
D+M Tlaková čerpací domovní stanice vč. 2xčerpadlo, armatur, automatiky v
provedení D400 vč. stavební připravenosti

kus 2,000

D+M Tlaková čerpací domovní stanice vč. 2xčerpadlo, armatur, automatiky v provedení D400
vč. stavební připravenosti

20 K Pol609 D+M Elektro PE T-kus d63/d63 kus 2,000

D+M Elektro PE T-kus d63/d63

21 K Pol610 D+M Ventil přípojkový 2800 2" kus 2,000

D+M Ventil přípojkový 2800 2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K Pol611 D+M Zákopová souprava 9500 kus 2,000

D+M Zákopová souprava 9500

23 K Pol612 D+M Poklop kanalizace 1650 D400 kus 2,000

D+M Poklop kanalizace 1650 D400

24 K Pol613 Ostatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění) kpt 1,000

Ostatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění)

25 K Pol40 Montáž armatur kus 8,000

Montáž armatur

26 K Pol23.1 Manipulace, jeřáb soubor 1,000

Manipulace, jeřáb

27 K Pol41 Zkouška těsnosti, proplach m 293,000

Zkouška těsnosti, proplach

28 K Pol24 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 293,000

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou

29 K Pol42 Obetonování plastových domovních přípojkových šachet (12 kusů) m3 14,000

Obetonování plastových domovních přípojkových šachet (12 kusů)

D 99 Staveništní přesun hmot

30 K Pol25 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 280,000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D M21 Identifikační drát

31 K Pol43 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2 m 60,000

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2

D M46 Zemní práce při montážích

32 K Pol26 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 293,000

Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04b2 - SO.04b - Splašková kanalizace - Labská

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1 K Pol1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 100,000

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

2 K Pol2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 240,000

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m

3 K Pol3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 240,000

Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m

4 K Pol602 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 120,000

Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3

5 K Pol603 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 25,000

Hloubení jam v zemině třídy 3

6 K Pol6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 145,000

Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m

7 K Pol7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 145,000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m

8 K Pol8
Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 24,000

Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za
uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K Pol9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 121,000

Zásyp jam, rýh se zhutněním

10 K Pol10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 24,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

11 K Pol11 štěrkopísek frakce 0-16 B T 48,000

štěrkopísek frakce 0-16 B

12 K Pol12
Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 29,500

Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

13 K Pol48 Provedení protlaku pod komunikací m 24,000

Provedení protlaku pod komunikací

14 K Pol49 Vybourání živičného krytu vč. kufru m2 59,000

Vybourání živičného krytu vč. kufru

15 K Pol50 Obnova povrchu - živice vč. kufru m2 59,000

Obnova povrchu - živice vč. kufru

D 8 Trubní vedení - kanalizace

16 K Pol51 D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN250 m 35,000

D+M potrubí WAVIN X-Stream SN10 PP DN250

17 K Pol17 Nové potrubí napojit na stávající kus 2,000

Nové potrubí napojit na stávající

18 K Pol18 D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400 kus 2,000

D+M ŽB prefa šachta s poklopem D400

19 K Pol52 D+M Potrubí tlakové kanalizace PE 100 RC d63 DN50 - přípojka m 24,000

D+M Potrubí tlakové kanalizace PE 100 RC d63 DN50 - přípojka

20 K Pol608
D+M Tlaková čerpací domovní stanice vč. 2xčerpadlo, armatur, automatiky v
provedení D400 vč. stavební připravenosti

kus 1,000

D+M Tlaková čerpací domovní stanice vč. 2xčerpadlo, armatur, automatiky v provedení D400
vč. stavební připravenosti

21 K Pol609 D+M Elektro PE T-kus d63/d63 kus 1,000

D+M Elektro PE T-kus d63/d63

22 K Pol610 D+M Ventil přípojkový 2800 2" kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D+M Ventil přípojkový 2800 2"

23 K Pol611 D+M Zákopová souprava 9500 kus 1,000

D+M Zákopová souprava 9500

24 K Pol612 D+M Poklop kanalizace 1650 D400 kus 1,000

D+M Poklop kanalizace 1650 D400

25 K Pol54 D+M Skruž betonová 1000/1000 kus 1,000

D+M Skruž betonová 1000/1000

26 K Pol39 Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění) kpt 1,000

Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění)

27 K Pol40 Montáž armatur kus 1,000

Montáž armatur

28 K Pol23.2 Manipulace, jeřáb soubor 1,000

Manipulace, jeřáb

29 K Pol41 Zkouška těsnosti, proplach m 59,000

Zkouška těsnosti, proplach

30 K Pol24 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 59,000

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou

31 K Pol614 Obetonování plastových domovních přípojkových šachet (2 kusy) m3 3,000

Obetonování plastových domovních přípojkových šachet (2 kusy)

D 99 Staveništní přesun hmot

32 K Pol25 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 70,000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D M21 Identifikační drát

33 K Pol43 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2 m 24,000

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2

D M46 Zemní práce při montážích

34 K Pol26 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 35,000

Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04c1 - SO.04c - Vodovod - Povodí

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Zemní práce

1 K Pol1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 250,000

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

2 K Pol2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 1 120,000

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m

3 K Pol3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 1 120,000

Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m

4 K Pol602 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 530,000

Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3

5 K Pol603 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 40,000

Hloubení jam v zemině třídy 3

6 K Pol6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 570,000

Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m

7 K Pol7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 570,000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m

8 K Pol74
Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 90,000

Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za
uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K Pol9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 480,000

Zásyp jam, rýh se zhutněním

10 K Pol10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 90,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

11 K Pol55 štěrkopísek frakce fr 0-16 - fr. 0-4 mm T 180,000

štěrkopísek frakce fr 0-16 - fr. 0-4 mm

12 K Pol12
Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 200,000

Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

13 K Pol75 Rozebrání zámkové dlažby vč. kufru m2 300,000

Rozebrání zámkové dlažby vč. kufru

14 K Pol76 Obnova povrchu (zpětná pokládka zámkové dlažby + 15% nové) vč. kufru m2 300,000

Obnova povrchu (zpětná pokládka zámkové dlažby + 15% nové) vč. kufru

D D2 Trubní vedení - vodovod

D D3 Hlavní řad - potrubí

15 K Pol56
Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu DN125 dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m 333,000

Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu DN125 dle platné legislativy včetně odvozu, uložení
a případného poplatku za uložení

16 K Pol617 D+M potrubí PE d32 PN16 - areálová přípojka m 20,000

D+M potrubí PE d32 PN16 - areálová přípojka

17 K Pol57 D+M potrubí PE d40 PN16 - areálová přípojka m 120,000

D+M potrubí PE d40 PN16 - areálová přípojka

18 K Pol618 D+M potrubí PE100 SDR 11 d90 DN90 PN16 - areálový řad m 10,000

D+M potrubí PE100 SDR 11 d90 DN90 PN16 - areálový řad

19 K Pol619 D+M potrubí PE100 SDR 11 d140 DN125 PN16 - areálový řad m 183,000

D+M potrubí PE100 SDR 11 d140 DN125 PN16 - areálový řad

20 K Pol59 Napojení na stávající vodovod DN125 kus 1,000

Napojení na stávající vodovod DN125

21 K Pol620 D+M El. PE záslepka kus 2,000

D+M El. PE záslepka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K Pol60 D+M Rekonstrukce armaturní sestavy vodoměrné šachty areálu kpt 1,000

D+M Rekonstrukce armaturní sestavy vodoměrné šachty areálu

23 K Pol61 D+M Stavební oprava vodoměrné šachty areálu kpt 1,000

D+M Stavební oprava vodoměrné šachty areálu

D D4 Nadzemní hydrant

24 K Pol621 D+M Nadzemní hydrant např. AVK DN80 č.12.4.2 duo dvojité jištění kus 1,000

D+M Nadzemní hydrant např. AVK DN80 č.12.4.2 duo dvojité jištění

25 K Pol622 D+M Patní koleno DN 80 PN 16 kus 1,000

D+M Patní koleno DN 80 PN 16

26 K Pol623 D+M Přírubová tvarovka L=400 DN80 kus 1,000

D+M Přírubová tvarovka L=400 DN80

27 K Pol624 D+M E-šoupátko č.4000 DN80 kus 1,000

D+M E-šoupátko č.4000 DN80

28 K Pol625 D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 80 kus 1,000

D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 80

29 K Pol626 D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T kus 1,000

D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T

30 K Pol627 D+M Příruba č.0400 DN80/d90 kus 2,000

D+M Příruba č.0400 DN80/d90

D D5 Podzemní hydrant

31 K Pol70
D+M Podzemní hydrant bude použit s jednoduchým uzávěrem např. typu AVK
DN80 12.1.3. se šoupětem s trojnásobnou ucpávkou vřetene např. AVK F4 DN80
3.1. + podkladová deska 7.2.17 + hydrantový poklop 7.2.15

kus 2,000

D+M Podzemní hydrant bude použit s jednoduchým uzávěrem např. typu AVK DN80 12.1.3. se
šoupětem s trojnásobnou ucpávkou vřetene např. AVK F4 DN80 3.1. + podkladová deska 7.2.17
+ hydrantový poklop 7.2.15

32 K Pol628 D+M Přírubová tvarovka L=300 DN80 kus 2,000

D+M Přírubová tvarovka L=300 DN80

33 K Pol622 D+M Patní koleno DN 80 PN 16 kus 2,000

D+M Patní koleno DN 80 PN 16

34 K Pol624 D+M E-šoupátko č.4000 DN80 kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D+M E-šoupátko č.4000 DN80

35 K Pol625 D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 80 kus 2,000

D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 80

36 K Pol626 D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T kus 2,000

D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T

37 K Pol627 D+M Příruba č.0400 DN80/d90 kus 2,000

D+M Příruba č.0400 DN80/d90

38 K Pol629 D+M PE redukce d90/d140 DN80/DN125 kus 2,000

D+M PE redukce d90/d140 DN80/DN125

D D6 Hlavní řad - armatury

39 K Pol630 D+M Příruba č.0400 DN125/d140 kus 7,000

D+M Příruba č.0400 DN125/d140

40 K Pol631 D+M T-kus DN125/DN80 kus 1,000

D+M T-kus DN125/DN80

41 K Pol632 D+M T-kus DN125/DN125 kus 1,000

D+M T-kus DN125/DN125

42 K Pol633 D+M E-šoupátko č.4000 DN125 kus 3,000

D+M E-šoupátko č.4000 DN125

43 K Pol634 D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 125 kus 3,000

D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 125

44 K Pol635 D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T kus 3,000

D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T

D D7 Navrtávací pasy a přípojky

45 K Pol636 D+M Pas navrtávací uzvírací HAKU č.5310 d140/1-2" kus 4,000

D+M Pas navrtávací uzvírací HAKU č.5310 d140/1-2"

46 K Pol637 D+M Poklop 1650  TH., D.PŘ. TĚŽ. kus 4,000

D+M Poklop 1650  TH., D.PŘ. TĚŽ.

47 K Pol638 D+M Zemní souprava 9601  TEL., D.PŘ. 1,30-1,80 M DN 3/4"-2" kus 4,000

D+M Zemní souprava 9601  TEL., D.PŘ. 1,30-1,80 M DN 3/4"-2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

48 K Pol639 D+M Šoupátko ISO domovní přípojky č. 2810 1-2" kus 4,000

D+M Šoupátko ISO domovní přípojky č. 2810 1-2"

49 K Pol640 D+M Vodoměrné sestavy 1" kus 4,000

D+M Vodoměrné sestavy 1"

D D8 Obecné

50 K Pol84 Tabulky k šoupatům kus 2,000

Tabulky k šoupatům

51 K Pol85 Tabulky k hydrantům kus 3,000

Tabulky k hydrantům

52 K Pol86 Tabulky k domovním uzávěrům kus 4,000

Tabulky k domovním uzávěrům

53 K Pol87 Revize vodicího drátu bm 350,000

Revize vodicího drátu

54 K Pol641 Rozbor vody pro kolaudaci kus 1,000

Rozbor vody pro kolaudaci

55 K Pol642 Měření vydatnosti hydrantů kus 3,000

Měření vydatnosti hydrantů

56 K Pol90 Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění) kpt 1,000

Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění)

57 K Pol40 Montáž armatur kus 42,000

Montáž armatur

58 K Pol91 Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce m 333,000

Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce

59 K Pol92 Přesun hmot soubor 1,000

Přesun hmot

D D9 Dočasná přeložka vedení Labské mimo objekt SO 02

60 K Pol99 D+M potrubí PE d63 PN16 - areálový řad m 60,000

D+M potrubí PE d63 PN16 - areálový řad

61 K Pol77 Spojka elektro PEd63 DN50 kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Spojka elektro PEd63 DN50

62 K Pol78 Napojení na stávající vodovod DN50 PEd63 kus 2,000

Napojení na stávající vodovod DN50 PEd63

D D10 Staveništní přesun hmot

63 K Pol25 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 200,000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D D11 Identifikační drát

64 K Pol43 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2 m 350,000

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2

D D12 Zemní práce při montážích

65 K Pol26 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 333,000

Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm

D D13 VRN + práce

66 K Pol93 VRN (doprava, zařízení staveniště) kus 1,000

VRN (doprava, zařízení staveniště)

67 K Pol94 Geodetické vytyčení, zaměření kus 1,000

Geodetické vytyčení, zaměření

68 K Pol95 Dopravní značení, dopravní omezení kus 1,000

Dopravní značení, dopravní omezení

69 K Pol30 Projektové práce dle skutečného provedení kus 1,000

Projektové práce dle skutečného provedení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04c2 - SO.04c - Vodovod - Labská

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Zemní práce

1 K Pol1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 100,000

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

2 K Pol2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 270,000

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m

3 K Pol3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 270,000

Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m

4 K Pol602 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 130,000

Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3

5 K Pol603 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 40,000

Hloubení jam v zemině třídy 3

6 K Pol6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 170,000

Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m

7 K Pol7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 170,000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m

8 K Pol74
Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 40,000

Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za
uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K Pol9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 130,000

Zásyp jam, rýh se zhutněním

10 K Pol10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 40,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

11 K Pol55 štěrkopísek frakce fr 0-16 - fr. 0-4 mm T 72,000

štěrkopísek frakce fr 0-16 - fr. 0-4 mm

12 K Pol12
Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 85,000

Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

13 K Pol79 Provedení protlaku pod komunikací pro potrubí PEd63 m 90,000

Provedení protlaku pod komunikací pro potrubí PEd63

D D2 Trubní vedení - vodovod

D D3 Hlavní řad - potrubí

14 K Pol96
Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu DN50 d63 dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m 80,000

Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu DN50 d63 dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

15 K Pol97 D+M potrubí PE d32 PN16 - areálová přípojka m 15,000

D+M potrubí PE d32 PN16 - areálová přípojka

16 K Pol98 D+M potrubí PE d63 PN16 - areálová přípojka m 25,000

D+M potrubí PE d63 PN16 - areálová přípojka

17 K Pol99 D+M potrubí PE d63 PN16 - areálový řad m 130,000

D+M potrubí PE d63 PN16 - areálový řad

18 K Pol100 Napojení na stávající vodovod DN50 kus 1,000

Napojení na stávající vodovod DN50

19 K Pol643 D+M Rekonstrukce armaturní sestavy vodoměrné šachty areálu Labská kpt 1,000

D+M Rekonstrukce armaturní sestavy vodoměrné šachty areálu Labská

20 K Pol644 D+M Stavební oprava vodoměrné šachty areálu kpt 1,000

D+M Stavební oprava vodoměrné šachty areálu

D D4 Navrtávací pasy a přípojky
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Cena celkem

[CZK]
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21 K Pol645 D+M Pas navrtávací uzvírací HAKU č.5310 d63/1-2" kus 3,000

D+M Pas navrtávací uzvírací HAKU č.5310 d63/1-2"

22 K Pol637 D+M Poklop 1650  TH., D.PŘ. TĚŽ. kus 3,000

D+M Poklop 1650  TH., D.PŘ. TĚŽ.

23 K Pol638 D+M Zemní souprava 9601  TEL., D.PŘ. 1,30-1,80 M DN 3/4"-2" kus 3,000

D+M Zemní souprava 9601  TEL., D.PŘ. 1,30-1,80 M DN 3/4"-2"

24 K Pol639 D+M Šoupátko ISO domovní přípojky č. 2810 1-2" kus 3,000

D+M Šoupátko ISO domovní přípojky č. 2810 1-2"

25 K Pol640 D+M Vodoměrné sestavy 1" kus 3,000

D+M Vodoměrné sestavy 1"

D D5 Podzemní hydrant

26 K Pol646
D+M Podzemní hydrant DN50 se šoupětem s trojnásobnou ucpávkou vřetene +
podkladová deska + hydrantový poklop

kus 1,000

D+M Podzemní hydrant DN50 se šoupětem s trojnásobnou ucpávkou vřetene + podkladová
deska + hydrantový poklop

27 K Pol647 D+M Přírubová tvarovka L=300 DN50 kus 1,000

D+M Přírubová tvarovka L=300 DN50

28 K Pol648 D+M Patní koleno DN 50 PN 16 kus 1,000

D+M Patní koleno DN 50 PN 16

29 K Pol649 D+M E-šoupátko č.4000 DN50 kus 1,000

D+M E-šoupátko č.4000 DN50

30 K Pol650 D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 50 kus 1,000

D+M Zemní souprava teleskopiská 1,30-1,80 M DN 50

31 K Pol626 D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T kus 1,000

D+M Poklop 1750  TH., Š A COMBI T

32 K Pol627 D+M Příruba č.0400 DN80/d90 kus 1,000

D+M Příruba č.0400 DN80/d90

D D6 Obecné

33 K Pol86 Tabulky k domovním uzávěrům kus 3,000

Tabulky k domovním uzávěrům
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34 K Pol87 Revize vodicího drátu bm 210,000

Revize vodicího drátu

35 K Pol641 Rozbor vody pro kolaudaci kus 1,000

Rozbor vody pro kolaudaci

36 K Pol103 Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění) kpt 1,000

Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění)

37 K Pol40 Montáž armatur kus 22,000

Montáž armatur

38 K Pol91 Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce m 170,000

Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce

39 K Pol92 Přesun hmot soubor 1,000

Přesun hmot

D D7 Staveništní přesun hmot

40 K Pol25 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 110,000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D D8 Identifikační drát

41 K Pol43 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2 m 210,000

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2

D D9 Zemní práce při montážích

42 K Pol26 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 170,000

Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm

D D10 VRN + práce

43 K Pol27 VRN (doprava, zařízení staveniště) kus 1,000

VRN (doprava, zařízení staveniště)

44 K Pol28 Geodetické vytyčení, zaměření kus 1,000

Geodetické vytyčení, zaměření

45 K Pol29 Dopravní značení, dopravní omezení kus 2,000

Dopravní značení, dopravní omezení

98 / 124

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 K Pol104 Projektové práce dle skutečného provedení kus 1,000

Projektové práce dle skutečného provedení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04d - SO.04d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D A DODÁVKY

1 K Pol464

Rozvaděč elektroměrový plastový v pilíři RE02 - elektroměrový pro nepřímé
měření, napěťová soustava TN-C, 400A/230/400V AC, IP 44, tř. izolace I., (typ:
NR212/NKD7D/125A-BD160A+VC - ČEZ)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35
7040 ed.3)

ks 1,000

Rozvaděč elektroměrový plastový v pilíři RE02 - elektroměrový pro nepřímé měření, napěťová
soustava TN-C, 400A/230/400V AC, IP 44, tř. izolace I., (typ: NR212/NKD7D/125A-BD160A+VC
- ČEZ)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

2 K Pol465
Rozvaděč plastový nástěnný RZ - rozvaděč přepínání zajištěné sítě, napěťová
soustava TN-C, 160A/400V AC, IP44, s ručním přepínačem sítě 160A   (dle
výkresu č. .02)

ks 1,000

Rozvaděč plastový nástěnný RZ - rozvaděč přepínání zajištěné sítě, napěťová soustava TN-C,
160A/400V AC, IP44, s ručním přepínačem sítě 160A   (dle výkresu č. .02)

3 K Pol466
Skříň plastová v pilíři KS2.1 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové
pojistky, napěťová soustava TN-C, 400A/160A/690V AC, IP44, (typ:
SR442/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS2.1 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/160A/690V AC, IP44, (typ: SR442/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE
35 7040 ed.3)

4 K Pol467
Skříň plastová v pilíři KS2.2 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové
pojistky, napěťová soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SR322/NKW2)
(dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS2.2 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SR322/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35
7040 ed.3)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K Pol468
Skříň plastová v pilíři KS2.3 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové
pojistky, napěťová soustava TN-C, 400A/160A/690V AC, IP44, (typ:
SR542/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS2.3 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/160A/690V AC, IP44, (typ: SR542/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE
35 7040 ed.3)

6 K Pol469
Skříň plastová v pilíři KS2.4 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové
pojistky, napěťová soustava TN-C, 400A/160A/690V AC, IP44, (typ:
SR442/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS2.4 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/160A/690V AC, IP44, (typ: SR442/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE
35 7040 ed.3)

7 K Pol470

Rozvaděč elektroměrový plastový v pilíři se smyčkovou skříní RE03 + nožové
pojistky - elektroměrový pro nepřímé měření, napěťová soustava TN-C,
400A/230/400V AC, IP 44, tř. izolace I., (typ: NR212+102/NKD8D/150A-BD160A
+VC - ČEZ)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Rozvaděč elektroměrový plastový v pilíři se smyčkovou skříní RE03 + nožové pojistky -
elektroměrový pro nepřímé měření, napěťová soustava TN-C, 400A/230/400V AC, IP 44, tř.
izolace I., (typ: NR212+102/NKD8D/150A-BD160A+VC - ČEZ)   (dle výkresu č. .02 a dl

8 K Pol471
Skříň plastová v pilíři KS3.1 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové
pojistky, napěťová soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SR822/NKW2)
(dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS3.1 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SR822/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35
7040 ed.3)

9 K Pol472
Skříň plastová v pilíři KS3.5 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové
pojistky, napěťová soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SR322/NKW2)
(dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS3.5 - distribuční rozpojovací jistící lištová + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SR322/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35
7040 ed.3)

10 K Pol473
Skříň plastová v pilíři KS3.6 - přípojková smyčková + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SS100/NKP1P-C)   (dle výkresu č. .02
a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS3.6 - přípojková smyčková + nožové pojistky, napěťová soustava TN-C,
400A/690V AC, IP44, (typ: SS100/NKP1P-C)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)

11 K Pol474
Skříň plastová v pilíři KS3.4 - přípojková smyčková + nožové pojistky, napěťová
soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SS100/NKP1P-C)   (dle výkresu č. .02
a dle PNE 35 7040 ed.3)

ks 1,000

Skříň plastová v pilíři KS3.4 - přípojková smyčková + nožové pojistky, napěťová soustava TN-C,
400A/690V AC, IP44, (typ: SS100/NKP1P-C)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)
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12 K Pol475

Rozvaděč elektroměrový oceloplechový k zazdění, s požární odolností EI-S30
DP1 RE01 - elektroměrový sdružený pro přímé měření 5-ti míst + HDO,
napěťová soustava TN-C, 160A/230/400V AC, IP 40/20, tř. izolace I.,
(typ: RPE23 + NPRE23 0+5, s odolností EI-S30, s odpínačem Siemens 3VA1112
-1AA36-0AA0 125A+VC - ČEZ)   (dle výkresu - přílohou technické zprávy)

ks 1,000

Rozvaděč elektroměrový oceloplechový k zazdění, s požární odolností EI-S30 DP1 RE01 -
elektroměrový sdružený pro přímé měření 5-ti míst + HDO, napěťová soustava TN-C,
160A/230/400V AC, IP 40/20, tř. izolace I.,              (typ: RPE23 + NPRE23 0+5, s odo

D B ELEKTROMONTÁŽE

D D1 KABELY - VODIČE - SPOJKY

13 K Pol476 WL 02/1 - Kabel AYKY 3Jx120+70 m 6,000

WL 02/1 - Kabel AYKY 3Jx120+70

14 K Pol477 WL 02/2 - Kabel CYKY 3Jx70+50 m 12,000

WL 02/2 - Kabel CYKY 3Jx70+50

15 K Pol478 WL 02/3 - Kabel CYKY 3Jx70+50 m 12,000

WL 02/3 - Kabel CYKY 3Jx70+50

16 K Pol479 WL 02/4 - Kabel AYKY 3Jx70+50 m 75,000

WL 02/4 - Kabel AYKY 3Jx70+50

17 K Pol480 WL 02/5 - Kabel AYKY 3Jx95+70 m 65,000

WL 02/5 - Kabel AYKY 3Jx95+70

18 K Pol481 WL 02/6 - Kabel AYKY 3Jx95+70 m 65,000

WL 02/6 - Kabel AYKY 3Jx95+70

19 K Pol482 WL 02/7 - Kabel CYKY 3Jx35+25 m 8,000

WL 02/7 - Kabel CYKY 3Jx35+25

20 K Pol483 WL 1 - Kabel AYKY 3Jx120+70 m 8,000

WL 1 - Kabel AYKY 3Jx120+70

21 K Pol484 WL 2 - Kabel AYKY 3Jx120+70 m 8,000

WL 2 - Kabel AYKY 3Jx120+70

22 K Pol485 WL 03/1 - Kabel AYKY 3Jx120+70 m 8,000

WL 03/1 - Kabel AYKY 3Jx120+70

23 K Pol486 WL 03/2 - Kabel AYKY 3Jx120+70 m 82,000

WL 03/2 - Kabel AYKY 3Jx120+70

102 / 124

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K Pol487 WL 03/3 - Kabel AYKY 3Jx70+50 m 82,000

WL 03/3 - Kabel AYKY 3Jx70+50

25 K Pol488 WL 03/4 - Kabel CYKY 5Jx6 m 31,000

WL 03/4 - Kabel CYKY 5Jx6

26 K Pol489 WL 03/5 - Kabel AYKY 3Jx95+70 m 215,000

WL 03/5 - Kabel AYKY 3Jx95+70

27 K Pol490 WL 03/6 - Kabel CYKY 5Jx6 m 38,000

WL 03/6 - Kabel CYKY 5Jx6

28 K Pol491 WL 03/7 - Kabel AYKY 3Jx70+50 m 68,000

WL 03/7 - Kabel AYKY 3Jx70+50

29 K Pol492 prořez - Kabel AYKY 4Jx70 m 33,000

prořez - Kabel AYKY 4Jx70

30 K Pol493 prořez - Kabel AYKY 3Jx95+70 m 11,000

prořez - Kabel AYKY 3Jx95+70

31 K Pol494 prořez - Kabel AYKY 3Jx120+70 m 13,000

prořez - Kabel AYKY 3Jx120+70

32 K Pol495 prořez - Kabel CYKY 5Jx6 m 14,000

prořez - Kabel CYKY 5Jx6

33 K Pol496 prořez - Kabel CYKY 3Jx70+50 m 8,000

prořez - Kabel CYKY 3Jx70+50

34 K Pol497 prořez - Kabel CYKY 3Jx35+25 m 4,000

prořez - Kabel CYKY 3Jx35+25

35 K Pol498
Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV vč. AL-spojovačů, typ  SVCZC 240-
AL

ks 2,000

Kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV vč. AL-spojovačů, typ  SVCZC 240-AL

36 K Pol499 Nožová pojistka PN1 160A-gG, 500V/120kA ks 3,000

Nožová pojistka PN1 160A-gG, 500V/120kA

D D2 ZEMNÍCÍ A POSPOJOVACÍ VEDENÍ

37 K Pol500
Pásek zemnící 30x4 FeZn (0,95kg/m)  (50+50+50+50+25+50+15% = 316,25m *
0,95 = 300,50kg)

kg 300,500
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Cena celkem

[CZK]
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Pásek zemnící 30x4 FeZn (0,95kg/m)  (50+50+50+50+25+50+15% = 316,25m * 0,95 =
300,50kg)

38 K Pol501 Drát zemnící pr. 10mm FeZn (0,65kg/m)  (6*10+20% = 72,00m * 0,62 = 44,65kg) kg 44,650

Drát zemnící pr. 10mm FeZn (0,65kg/m)  (6*10+20% = 72,00m * 0,62 = 44,65kg)

39 K Pol502 Svorka SR02-M8 FeZn pro zemnící pásku 30x4 ks 30,000

Svorka SR02-M8 FeZn pro zemnící pásku 30x4

40 K Pol503 Svorka SR 3b FeZn pro zemnící pásku 30x4 a drát pr.10 ks 12,000

Svorka SR 3b FeZn pro zemnící pásku 30x4 a drát pr.10

41 K Pol504 Kabelová chránička dělená pr. 110/5 / á 3,0m ks 24,000

Kabelová chránička dělená pr. 110/5 / á 3,0m

D D3 MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU

42 K Pol505 UKONČENÍ VODIČŮ 10 až 25 mm2 v rozvaděči ks 10,000

UKONČENÍ VODIČŮ 10 až 25 mm2 v rozvaděči

43 K Pol506 UKONČENÍ VODIČŮ 35 až 70 mm2 v rozvaděči ks 24,000

UKONČENÍ VODIČŮ 35 až 70 mm2 v rozvaděči

44 K Pol507 UKONČENÍ VODIČŮ 95 až 120 mm2 v rozvaděči ks 32,000

UKONČENÍ VODIČŮ 95 až 120 mm2 v rozvaděči

45 K Pol508
Montáž - rozvaděč plastový v pilíři RE02, RE03 - elektroměrový pro nepřímé
měření, napěťová soustava TN-C, 400A/230/400V AC, IP 44, tř. izolace I.  (dle
výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)   (2ks á 6,0NH)

soubor 1,000

Montáž - rozvaděč plastový v pilíři RE02, RE03 - elektroměrový pro nepřímé měření, napěťová
soustava TN-C, 400A/230/400V AC, IP 44, tř. izolace I.  (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040
ed.3)   (2ks á 6,0NH)

46 K Pol509
Montáž - rozvaděč plastový nástěnný RZ - rozvaděč zajištěné sítě, napěťová
soustava TN-C, 160A/400V AC, IP44   (dle výkresu č. .02)

soubor 1,000

Montáž - rozvaděč plastový nástěnný RZ - rozvaděč zajištěné sítě, napěťová soustava TN-C,
160A/400V AC, IP44   (dle výkresu č. .02)

47 K Pol510
Montáž - rozvaděč oceloplechový RE01 - elektroměrový pro přímé měření,
napěťová soustava TN-C, 160A/230/400V AC, IP 40/20, tř. izolace I.  (1ks á
8,0NH)

soubor 1,000

Montáž - rozvaděč oceloplechový RE01 - elektroměrový pro přímé měření, napěťová soustava
TN-C, 160A/230/400V AC, IP 40/20, tř. izolace I.  (1ks á 8,0NH)

48 K Pol511

Montáž - skříň plastová v pilíři KS2.1, KS2.2, KS2.3, KS2.4, KS3.1, KS3.2 -
distribuční rozpojovací jistící lištová, napěťová soustava TN-C, 400A/690V AC,
IP44, (typ: SRX22/NKW2)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)  (6ks á
4,5NH)

soubor 1,000
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Montáž - skříň plastová v pilíři KS2.1, KS2.2, KS2.3, KS2.4, KS3.1, KS3.2 - distribuční
rozpojovací jistící lištová, napěťová soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SRX22/NKW2)
(dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)  (6ks á 4,5NH)

49 K Pol512
Montáž - skříň plastová v pilíři KS3.4, KS3.6 - přípojková smyčková, napěťová
soustava TN-C, 400A/690V AC, IP44, (typ: SS100/NKP1P-C)   (dle výkresu č. .02
a dle PNE 35 7040 ed.3)  (2ks á 3,5NH)

soubor 1,000

Montáž - skříň plastová v pilíři KS3.4, KS3.6 - přípojková smyčková, napěťová soustava TN-C,
400A/690V AC, IP44, (typ: SS100/NKP1P-C)   (dle výkresu č. .02 a dle PNE 35 7040 ed.3)  (2ks
á 3,5NH)

50 K Pol513
Montážní práce bez rozlišení (tj. příplatek za ztíženou pracnost elektromontáží v
částečně provozovaném areálu)

soubor 1,000

Montážní práce bez rozlišení (tj. příplatek za ztíženou pracnost elektromontáží v částečně
provozovaném areálu)

51 K Pol514
Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení obvodů, zabezpečení
beznapěťového stavu

soubor 1,000

Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení obvodů, zabezpečení beznapěťového stavu

D C NEMATERIÁLNÍ TECHNICKÉ NÁKLADY

52 K Pol458d Koordinace prací   (hodKP = hod*1,1) soubor 1,000

Koordinace prací

53 K Pol515 Použití lešení s mont. výškou do 2,0 m   (vč. montáže, demontáže a dopravy) m2 12,000

Použití lešení s mont. výškou do 2,0 m   (vč. montáže, demontáže a dopravy)

54 K Pol516 Revize vč. měření a protokolu   (hodRT = hod*1,25) soubor 1,000

Revize vč. měření a protokolu   (hodRT = hod*1,25)

55 K Pol462 Uložení odpadů dle vyhlášky, vč. dopravy a manipulace   (set = 250kg) set 2,000

Uložení odpadů dle vyhlášky, vč. dopravy a manipulace   (set = 250kg)

D D ZEMNÍ PRÁCE

D D4 KABELY - VODIČE

58 K Pol519
Hloubení kabelových rýh š 35 cm hl 85 cm v hornině tř I skupiny 3  (147+11+8%
= 330,0m)

m 330,000

Hloubení kabelových rýh š 35 cm hl 85 cm v hornině tř I skupiny 3  (147+11+8% = 330,0m)

59 K Pol520
Hloubení kabelových rýh š 35 cm hl 125 cm v hornině tř I skupiny 3  (65+55+28+
15+8% = 176,0m)

m 176,000

Hloubení kabelových rýh š 35 cm hl 125 cm v hornině tř I skupiny 3  (65+55+28+15+8% =
176,0m)

60 K Pol521
Hloubení kabelových rýh š 50 cm hl 85 cm v hornině tř I skupiny 3  (6+6+8+72+
8% = 100,0m)

m 100,000
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Hloubení kabelových rýh š 50 cm hl 85 cm v hornině tř I skupiny 3  (6+6+8+72+8% = 100,0m)

61 K Pol522
Hloubení kabelových rýh š 50 cm hl 125 cm v hornině tř I skupiny 3  (58+10% =
64,0m)

m 64,000

Hloubení kabelových rýh š 50 cm hl 125 cm v hornině tř I skupiny 3  (58+10% = 64,0m)

62 K Pol523
Dno rýhy zpevněné štěrkopískem tl přes 50 do 150 mm  (330+160+100+64+15+
10% = 736,0m)

m 736,000

Dno rýhy zpevněné štěrkopískem tl přes 50 do 150 mm  (330+160+100+64+15+10% = 736,0m)

63 K Pol524
Zapískování jam při elektromontážích ručně bez zhutnění  ((330*0,35+100*0,5)
*0,15 = 24,85m3)

m3 24,900

Zapískování jam při elektromontážích ručně bez zhutnění  ((330*0,35+100*0,5)*0,15 = 24,85m3)

64 K Pol525
Zapískování jam při elektromontážích ručně se zhutněním  ((175*0,35+64*0,5)
*0,15 = 14,00m3)

m3 14,000

Zapískování jam při elektromontážích ručně se zhutněním  ((175*0,35+64*0,5)*0,15 = 14,00m3)

65 K Pol526 štěrkopísek frakce 0/4  ((24,9+14) = 38,9m3*1,6 = 62,20t) t 63,000

štěrkopísek frakce 0/4  ((24,9+14) = 38,9m3*1,6 = 62,20t)

66 K Pol527
Zásyp jam při elektromontážích bez zhutnění  ((330*0,35+100*0,5)*0,70 =
115,88m3)

m3 116,000

Zásyp jam při elektromontážích bez zhutnění  ((330*0,35+100*0,5)*0,70 = 115,88m3)

67 K Pol528
Zásyp jam při elektromontážích se zhutněním  ((175*0,35+64*0,5)*0,80 =
74,6m3)

m3 74,600

Zásyp jam při elektromontážích se zhutněním  ((175*0,35+64*0,5)*0,80 = 74,6m3)

68 K Pol529
drcené kamenivo frakce 4/8 a 16/22  ((175*0,35+64*0,5)*0,30 = 27,975m3 * 2,5 =
69,84t)

t 70,000

drcené kamenivo frakce 4/8 a 16/22  ((175*0,35+64*0,5)*0,30 = 27,975m3 * 2,5 = 69,84t)

69 K Pol530
Výstražná páska rudá - elektrické kabely, šíře 250mm pro zabezpečení výkopu u
elektromontážních prací  (160+330+64+100+15+15% = 770,0m)

m 770,000

Výstražná páska rudá - elektrické kabely, šíře 250mm pro zabezpečení výkopu u
elektromontážních prací  (160+330+64+100+15+15% = 770,0m)

70 K Pol531
Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení ((38,1+24,4)= 62,5m3*1,8 = 112,5t)

t 112,500

Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení ((38,1+24,4)= 62,5m3*1,8 = 112,5t)

71 K Pol532 Doprava písku t 61,000

Doprava písku

72 K Pol533 Doprava kameniva t 66,000

Doprava kameniva
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73 K Pol534
Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 48,000

Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

74 K Pol535
Provizorní úprava terénu pohrabáním ručně š 55 cm v hornině tř I skupiny 3  (330
+100 = 430m*0,55 = 236,5m2)

m2 236,500

Provizorní úprava terénu pohrabáním ručně š 55 cm v hornině tř I skupiny 3  (330+100 =
430m*0,55 = 236,5m2)

D E Ostatní náklady

75 K Ost01d Doprava (x%) a přesun (x%) dodávek soubor 1,000

Přesun hmot

76 K Ost02d PPP z montáží a ZP (přidružené práce a výkony při montáži) soubor 1,000

PPP z montáží a ZP (přidružené práce a výkony při montáži)

107 / 124

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

04/04e - SO.04e - Teplovod

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1 K Pol1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 50,000

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

2 K Pol2 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 370,000

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m

3 K Pol3 Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 370,000

Odstranění příložného pažení stěn hl do 2,5 m

4 K Pol602 Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 145,000

Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3

5 K Pol603 Hloubení jam v zemině třídy 3 m3 20,000

Hloubení jam v zemině třídy 3

6 K Pol6 Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 165,000

Svislé přemístění výkopku z hor.3 do 2,5 m

7 K Pol7 Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m m3 165,000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.3 do 100 m

8 K Pol8
Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 60,000

Likvidace výkopku dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného poplatku za
uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K Pol9 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 105,000

Zásyp jam, rýh se zhutněním

10 K Pol10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 60,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

11 K Pol55 štěrkopísek frakce fr 0-16 - fr. 0-4 mm T 120,000

štěrkopísek frakce fr 0-16 - fr. 0-4 mm

12 K Pol12
Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 20,000

Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

D 2 Stavební práce

13 K Pol105 fólie Fondaline Plus 400, 0,4 mm m2 12,000

fólie Fondaline Plus 400, 0,4 mm

14 K Pol106
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do
300 mm

kus 2,000

Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

15 K Pol107 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,000

Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37

16 K Pol108 Zřízení bednění jednostranného stěn nosných m2 5,000

Zřízení bednění jednostranného stěn nosných

17 K Pol109 Odstranění bednění jednostranného stěn nosných m2 5,000

Odstranění bednění jednostranného stěn nosných

18 K Pol110 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,800

Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37

19 K Pol111 Zřízení bednění stropů deskových m2 6,000

Zřízení bednění stropů deskových

20 K Pol112 Odstranění bednění stropů deskových m2 6,000

Odstranění bednění stropů deskových

21 K Pol113 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,030

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari

22 K Pol114 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A t 70,400
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kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A

23 K Pol115 čerpání vody z rýhy h 15,000

čerpání vody z rýhy

24 K Pol651 Průraz do objektu včetně zabetonování a opravy hydroizolace kus 2,000

Průraz do objektu včetně zabetonování a opravy hydroizolace

25 K Pol652 Oprava stavebních konstrukcí v místě napojení kus 1,000

Oprava stavebních konstrukcí v místě napojení

26 K Pol118 Hodinová zúčtovací sazba kopáč(čištění výkopu) soubor 1,000

Hodinová zúčtovací sazba kopáč(čištění výkopu)

27 K Pol119 Vrácení panelové dlažby m2 12,000

Vrácení panelové dlažby

28 K Pol120 textilie GETEX IMPREGNOVANÝ pestrá 350 g/m3 š 230 cm m2 16,000

textilie GETEX IMPREGNOVANÝ pestrá 350 g/m3 š 230 cm

29 K Pol121 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 16,000

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

30 K Pol122 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 16,000

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní

31 K Pol123 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 12,000

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie

32 K Pol124
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší
AQUAFIN-2K

m2 8,000

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K

33 K Pol125
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do
hmotnosti 0,5 t

kus 4,000

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t

34 K Pol126
Likvidace suti a vybouraných hmot  dle platné legislativy včetně odvozu, uložení
a případného poplatku za uložení

t 2,000

Likvidace suti a vybouraných hmot  dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a případného
poplatku za uložení

35 K Pol653
Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 2,000

Likvidace stavebního odpadu směsného a demoličního dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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D 3 Trubní vedení - teplovod

36 K Pol128 Potrubí topné ocelové předizolované 32/110 ISOPLUS m 10,000

Potrubí topné ocelové předizolované 32/110 ISOPLUS

37 K Pol129 Tvarovky topné ocelové předizolované 32/110 ISOPLUS kus 6,000

Tvarovky topné ocelové předizolované 32/110 ISOPLUS

38 K Pol130 Potrubí topné ocelové předizolované 40/110 ISOPLUS m 294,000

Potrubí topné ocelové předizolované 40/110 ISOPLUS

39 K Pol131 Tvarovky topné ocelové předizolované 40/110 ISOPLUS kus 20,000

Tvarovky topné ocelové předizolované 40/110 ISOPLUS

40 K Pol132 Napojení na stávající vedení kus 6,000

Napojení na stávající vedení

D D1 Materiál PIP

41 K Pol133 Odčerpání spodní vody z výkopu soubor 1,000

Odčerpání spodní vody z výkopu

42 K Pol134 Použití mobilního zdroje energie soubor 1,000

Použití mobilního zdroje energie

43 K Pol135 Napuštění vody do rozvodu soubor 1,000

Napuštění vody do rozvodu

44 K Pol136 Tlaková zkouška potrubí teplovodu soubor 1,000

Tlaková zkouška potrubí teplovodu

45 K Pol137 Montáž trubního systému předizolovaného potrubí soub 1,000

Montáž trubního systému předizolovaného potrubí

46 K Pol138 Montáž objímkových spojek předizolovaného potrubí soub 16,000

Montáž objímkových spojek předizolovaného potrubí

47 K Pol139 Proměření systému alarmu předizolovaného potrubí soub 1,000

Proměření systému alarmu předizolovaného potrubí

48 K Pol140 Zkouška rozvodu prozářením 100% soub 4,000

Zkouška rozvodu prozářením 100%

49 K Pol141 Použití autojeřábu soubor 1,000
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Použití autojeřábu

D D2 Alarm

50 K Pol654 Montáž alarm systému kus 1,000

Montáž alarm systému

51 K Pol143 Lišta elektro LV 40dodávka mtž m 6,000

Lišta elektro LV 40dodávka mtž

52 K Pol144 Kabel propojovací pro alarmový systém m 7,000

Kabel propojovací pro alarmový systém

D D3 Izolace

53 K Pol145 Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z trub m2 12,000

Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z trub

54 K Pol146 Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z ohybů m2 4,000

Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z ohybů

55 K Pol147 Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus kus 8,000

Příplatek k opravě izolací tepelných potrubí vyspravení foliemi za správkový kus

56 K Pol148
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou
1x D do 100 mm

m 20,000

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100
mm

57 K Pol149
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou
1x D do 150 mm

m 6,000

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150
mm

58 K Pol655 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 159/100 mm m 6,000

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 159/100 mm

59 K Pol656 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm m 8,000

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm

60 K Pol657 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/40 mm m 9,000

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/40 mm

61 K Pol658 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm m 3,000

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

62 K Pol154
Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek odstranění snímatelných
pouzder Ferrotex

m2 2,000

Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek odstranění snímatelných pouzder Ferrotex

D D4 Trubní rozvod

63 K Pol155 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké do D 57x2,9 m 8,000

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké do D 57x2,9

64 K Pol156
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek
ocelových hladkých D 57x2,9

kus 2,000

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D
57x2,9

65 K Pol157 Dočasné propojení větve při proplachu, demontáž proplachovacího zkratu kus 2,000

Dočasné propojení větve při proplachu, demontáž proplachovacího zkratu

66 K Pol158 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 120,000

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50

67 K Pol159 Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dodávka Mtž kg 25,000

Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dodávka Mtž

68 K Pol160
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol
nebo výložníků

kus 4,000

Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

69 K Pol161 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 6,5 kus 4,000

Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 6,5

70 K Pol162 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 159x4,5 mm kus 2,000

Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 159x4,5 mm

71 K Pol163
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6
m

t 0,050

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

72 K Pol164 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,075

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

73 K Pol165 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,075

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m

D D5 Armatury

74 K Pol166 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4

75 K Pol167 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000

Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

76 K Pol168 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,004

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m

77 K Pol169 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0,004

Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m

78 K Pol170 Tabulky a štítky kus 4,000

Tabulky a štítky

79 K Pol171 Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění) kpt 1,000

Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsnění)

80 K Pol40 Montáž armatur kus 20,000

Montáž armatur

81 K Pol172 Přesun hmot soubor 1,000

Přesun hmot

D 99 Staveništní přesun hmot

82 K Pol25 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 150,000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D M21 Identifikační drát

83 K Pol43 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2 m 152,000

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky Cu 10 mm2

D M46 Zemní práce při montážích

84 K Pol26 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 152,000

Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

05 - SO 05 - Zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do
50 m2

m2 100,000 CS ÚRS 2025 01

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2

"situace bourání"100,0

2 K 113106290
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně
pl přes 50 do 200 m2

m2 320,000 CS ÚRS 2025 01

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do
200 m2

"situace bourání"320,0

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes
200 m2

m2 3 146,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2

"předběžně uvažováno s kompletní likvidací stávajících podkladních vrstev, při
vyhovujícím stavu možno použít a množství upravit"

"SSC"3046,0+100,0

Součet

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes
200 m2

m2 3 466,000 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2

"předběžně uvažováno s kompletní likvidací stávajících podkladních vrstev, při
vyhovujícím stavu možno použít a množství upravit"

"podklad štěrkodrť"3046,0+100,0+320,0

Součet

5 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 3 046,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2

"situace bourání"3046,0

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 107,000 CS ÚRS 2025 01

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

"situace bourání"34+15+58

7 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy
těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

m3 46,200 CS ÚRS 2025 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do
100 m3 strojně

"pro zámk.dlažbu předběžně"K2*0,30*1,1

8 K 162-171.R3
Likvidace přebytečného výkopku a podkladních vrstev dle platné legislativy
včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

m3 1 217,700

Likvidace přebytečného výkopku a podkladních vrstev dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

"podkl. vrstvy"

3146,0*0,13

3466,0*0,22

"výkopek"46,2

Součet

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 970,000 CS ÚRS 2025 01

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

K1+K2+K3

D 5 Komunikace pozemní

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 320,000 CS ÚRS 2025 01

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

K3

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 140,000 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm

K2

12 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm m2 2 510,000 CS ÚRS 2025 01

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm

K1

13 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š
do 3 m

m2 2 510,000 CS ÚRS 2025 01

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

K1

14 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 2 510,000 CS ÚRS 2025 01

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm

K1

15 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 320,000 CS ÚRS 2025 01

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm

K3

16 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 7 530,000 CS ÚRS 2025 01

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2

K1*3

17 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z
modifikovaného asfaltu

m2 2 510,000 CS ÚRS 2025 01

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

K1 "konstrukce 1"2510,0

Součet

18 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného
asfaltu

m2 2 510,000 CS ÚRS 2025 01

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

K1

19 K 581131316 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm m2 320,000 CS ÚRS 2025 01

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm

K3 "konstrukce 3"320,0

20 K 596212211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80 mm pozemních
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm,
skupiny A, pro plochy do 100m2

m2 140,000 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80 mm pozemních komunikací ručně s
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, skupiny A, pro plochy do 100m2

K2 "konstrukce 2"140,0

21 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 144,200 CS ÚRS 2025 01

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

K2

140 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého

m 125,000 CS ÚRS 2025 01

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

20+105

23 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,400 CS ÚRS 2025 01

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

20 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

24 M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm m 107,100 CS ÚRS 2025 01

obrubník silniční betonový 1000x100x250mm

105 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého m 38,000 CS ÚRS 2025 01

Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého

26 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 38,760 CS ÚRS 2025 01

krajník betonový silniční 500x250x80mm

38 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 91912511.1 0šetření řezané asfaltové spáry emulzí m 330,000

0šetření řezané asfaltové spáry emulzí

28 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800
g/m2

m2 320,000 CS ÚRS 2025 01

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2

K3

29 K 919729.1 Montáž a dodávka zemní folie tl. 1,5mm m2 320,000

Montáž a dodávka zemní folie tl. 1,5mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

K3

30 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 314,000 CS ÚRS 2025 01

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm

"situace bourání"314,0

D 997 Přesun sutě

31 K 99722.R1
Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

t 179,435

Likvidace stavebního odpadu betonového dle platné legislativy včetně odvozu, uložení a
případného poplatku za uložení

32 K 99722.R2
Likvidace stavebního odpadu asfaltového bez dehtu dle platné legislativy včetně
odvozu, uložení a případného poplatku za uložení

t 962,536

Likvidace stavebního odpadu asfaltového bez dehtu dle platné legislativy včetně odvozu,
uložení a případného poplatku za uložení

D 998 Přesun hmot

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovým nebo živičným

t 373,957 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

06 - Provizorní objízdná komunikace

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

4 K 58412.1 Provizorní objízdná komunikace ze silničních panelů - viz POV m2 300,000

Provizorní objízdná komunikace ze silničních panelů - viz POV
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12.01.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 1 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č.
183/2006 Sb.

- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

Součet

2 K 012 Mobilní oplocení m 350,000

Mobilní oplocení

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soubor 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K 026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

kus 1,000

Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

7 K 032 Zpracování geometrických plánů soubor 1,000

Zpracování geometrických plánů

- geometrický plán pro zápis stavby (budovy) do KN

- geometrických plánů pro zřízení věcných břemen

- zajištění odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem

1

Součet

8 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

10 K 092 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací kus 1,000

Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací

11 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

12 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení kus 1,000

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

13 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

14 K 0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření kus 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

- zajištění dopravně inženýrských opatření

- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné
signalizace

- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

1

Součet

15 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a
dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a parametrů dokončeného díla

16 K 0996 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě soubor 1,000

Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě

17 K 0997 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubor 1,000

Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby
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18 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty
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