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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání 

Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji v intravilánu obce Holčovice 

v ř. km 20,900 – 21,700. Jedná se o souvislou úpravu koryta vodního toku Opavice pomocí 

břehového a dnového opevnění. Dno je stabilizováno pomocí, stupňů a prahů, břehy pomocí 

rovnanin, záhozů a opěrných zdí. Při povodňové události ze září 2024 došlo k poškození 

těchto objektů a opevnění. Veškeré příčné objekty jsou poškozeny, břehové opevnění je 

poškozeno převážně v místech záhozů. V rámci obnovy vodního díla budou tyto objekty 

uvedeny do původního stavu. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před 

povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod. 

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Holčovice. Stavebním pozemkem je koryto 

vodního toku Opavice. Stavba se nachází v záplavovém území toku Opavice. 

c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a 

v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů 

Stavba je v souladu s Územním plánem Holčovic. 

d) Závěry provedených navazujících průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném 

stavu 

- Biologický průzkum: Opavice – Holčovice, Hejnov, km 20,900 – 21,700, Bohumír 

Lojkásek, doc. RNDr. CSc., květen 2025 

e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochrany, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy 

vodních děl a propojení s dalšími vodními díly 

Nepodléhá. 
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f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

- 

g) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedojde k trvalým ani dočasným záborům ZPF nebo PUPFL. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečností pásmo vznikne  

Stavbou nevzniknou ochranná ani bezpečnostní pásma. 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby – například výška hráze, plocha hladiny 

při provozní hladině, objem zadržené vody, transformační účinek nádrže, míra ochrany 

před povodní na Q20-100m délka vzdutí při maximální hladině, délka úpravy vodních 

toků, kapacita profilu a bezpečnostního přelivu, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, 

údaje o průtocích ve vodním toku dle druhu vodního díla (M-denní, N-leté) 

Navrhované parametry stavby se stavebními pracemi nezmění. 

k) Bilance stavby 

Stavba si nevyžaduje zvláštní zdroj vody a energie. Případná potřeba elektrické energie bude 

řešena pomocí dieselového agregátu. Pitná vody bude k dispozici jako balená, užitková 

v plastovém kontejneru. V případě nutnosti napojení na veřejné sítě bude toto řešit dodavatel 

stavby samostatně. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nevyžaduje. 

m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 

Předpokládaná realizace 2026. 

Stavba nevyžaduje členění na etapy, nemá podmiňující, vyvolané ani související investice. 
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n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich  

 trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Stavba nevyžaduje. 

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

- 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3  STAVEBNĚ TECHNICKÉ A  TECHNOLOGICKÉ 

ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Stavebními pracemi dojde k obnově úpravy koryta a příčných objektů do původního stavu. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům 

na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu 

na okolí 

Stavba je přístupná z veřejných komunikací.  

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 

pro užívání věřejností 

Stavba je přístupná z veřejných komunikací.  Na výjezdech na veřejné komunikace bude 

osazeno přechodné dopravní značení: „Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Stavba nemá vliv. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba není určená k běžnému užívání ani přístupu. 
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B.3.4 Technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Veškeré příčné objekty jsou poškozeny, břehové opevnění je poškozeno převážně v místech 

záhozů. V rámci obnovy vodního díla budou tyto objekty uvedeny do původního stavu. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

V rámci obnovy vodního díla budou poškozené objekty uvedeny do původního stavu. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 

kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Navrženým řešení dojde k obnově poškozených objektů a úprav a tím bude zajištěna jeho 

stabilita a bezpečnost užívání. Stavba nebude mít vliv na kapacitu a nepodléhá kategorizace 

TBD. 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických 

zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 

bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 

prováděním stavby a jejím provozem. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Případné 

znečištění vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 



Povodí Odry státní podnik - oddělení projekce. 

 

B. Souhrnná technická zpráva.docx - VT Opavice, Holčovice, Hejnov, km 20,900 – 21,700 PŠ 2024 – stavba č. 8848  archivní číslo: 06/25 

8

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vzhledem k charakteru stavby se nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

Stavba se nachází v ochranných pásmech technické infrastruktury, vyjádření správců 

technické infrastruktury jsou uvedeny v příloze E. Dokladová část. Projektová dokumentace 

je v nejvyšší možné míře respektuje. 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba je přístupná z veřejných komunikací.  

Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání. 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Provedení obnovení podélného a příčného opevnění na vodním toku Opavice nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. Před realizací stavby je nutné zajistit s Českým rybářským 

svazem odlov rybí obsádky. Stavbou dojde k přechodnému zakalení vody v toku.  

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Neobsahuje. 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo  integrované 

povolení, bylo-li vydáno 

Neobsahuje. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeby hmot jsou podrobněji uvedeny v příloze F.1 Rozpočet. 

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 

Odvodnění staveniště se předpokládá u stavebních objektů, které bude nutné jímkovat. 

V těchto případech bude odvodnění prováděno čerpáním z jímky. 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na 

stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

Viz. kapitola: B.5 Dopravní řešení 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy 

pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst 

pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin 

Nevyžaduje. 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé zábory nevzniknou, dočasné zábory pro prostor staveniště budou vyřešeny 

zhotovitelem stavby dle jeho možností. 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě  - množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 
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opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod 

Při realizaci stavebních prací mohou vznikat tyto odpady: 

- 17 01 01 Beton 

Předpokládá se, že během stavebních prací nebudou vznikat další odpady. Veškery odpad 

bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech. 

Při likvidaci odpadů bude postupováno v souladu s těmito právními předpisy: 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění 

- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzován vlastnosti odpadů v platném znění 

Původce odpadů: 

- bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude s nimi nakládat podle jejich skutečných 

vlastností 

- zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocení a odcizením 

- povede běžnou evidenci o odpadech a způsob nakládání s nimi a při roční produkci odpadů 

nad 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat 

roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, 

a to do 15. února následujícího roku. 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je vyrovnána. 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při 

výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 

prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem 

a ochrana dřevin 

Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba 

není producentem škodlivých zplodin. 

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 

stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout 

stroje mimo záplavové území, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno 

podchycení případných úkapů ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici sorpční 

přípravek na sanaci případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedena okamžitě opatření, 

která povedou k zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby 
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musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 

hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. Doporučuje se, aby nasazená technika měla 

ekologické náplně. 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavební činnosti platí v plném 

rozsahu požadavky dle Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 1. 1. 2007, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne  

1. 1. 2007 a dále NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí ze dne 26. 01. 2005, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 

4. 10. 2005. 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 

provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 

bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nevyžaduje. 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 

výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Nevyžaduje. 

 
p) předpokládaný postup výstavby a členění na etapy a časový plán dokládající (technicky 

a technologicky) reálné doby výstavby 

Členění na etapy se nepředpokládá. 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Nevyžaduje. 
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r) dočasné stavby 

Nevyžaduje. 

 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Bude upřesněno při zahájení stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel: Ing. Dalibor Rajnoch Ostrava, květen 2025 


