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B.1. Popis uzemi stavby

Stavebni zamér se nachazi v intravilanu mésta Hejnice, v okrese Liberec, Liberecky kraj, v
katastralnim Uzemi Hejnice (632933) na vodnim toku Sméda (IDVT 10100084). Orientacni
umisténi stavebniho zaméru v ramci vodniho toku je f. km 36,570 — 37,600. Jedna se o usek
vodniho toku ve spravé statniho podniku Povodi Labe a v chranéné krajinné oblasti Jizerské hory
(Il. az IV. zéna ochrany pfirody). Stavebni objekt SO 01 je v t&€sné blizkosti pevného jezu. Ostatni
stavebni objekty nejsou v blizkosti zadnych vyznamnych objektu.

Pozemky dotéené stavbou jsou dle uzemniho planu mésta Hejnice urCeny jako plochy krajinné
zelené, Ci vodni plocha. Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Uzemi se nachazi v mirné svazitém terénu v nadmoiské vy$ce 365 mn n. m. — 380 m n. m.
Pramérny ro¢ni uhrn srazek v dané oblasti Cini cca 1150 mm — 1300 mm. Oblast je
charakteristicka vyskytem pfivalovych destu a dlouhodobym snéhovym pokryvem v zimnich
mésicich.

Nejbliz§i hlasny profil je Bily Potok (Sméda), kde jsou sledovany hydrologické stavy a pritoky.
Pratok v feSeném Useku se bé&zné pohybuje v rozmezi Qses = 0,18 m3/s az Q1 = 20,80 m?/s.
Pramérny ro¢ni pritok Qa = 0,95 m?/s. Koryto toku v daném useku ma pfirozeny charakter, misty
s Upravami. Sitka koryta je proménlivd, dno je S$térkové aZ kamenité, brehy &astecné
stabilizované.

Vodni tok se vyznacuje znacnym splaveninovym reZzimem. Dochazi k bfehové a hlavné dnové
erozi, ktera znacné zahlubuje niveletu koryta. V SirSich pasazich trasy vodniho toku dochazi
k ukladani fiéniho materialu. PodloZi tvofi pfevazné Stérkopiscité naplavy, misty pfechazejici do
jemnozrnnych hlin. Pudni podminky jsou nestabilni.

Pristupnost k jednotlivym stavebnim objektim je zajisténa bud z doCasné komunikace nebo
pfimym sjezdem do koryta vodniho toku ze silnice (Castecné SO 03 a SO 04). Pozemky vyuzité
pro pFistup a pfijezd k jednotlivym stavebnim objektim jsou ve vlastnictvi fyzickych osob a mésta
Hejnice. Podminky pfistupu jsou obtizné s ohledem na méstskou zastavbu a prostorové
moznosti.

B.2. Popis stavby

Jedna se o odstranéni povodriové Skody vzniklé v zafi 2024. Cilem je obnova koryta vodniho
toku, v€etné opevnéni a profilu, a to v rozsahu &ty stavebnich objektd.

B.2.1. SO 01 obnova rovnaniny

Jedna se o obnovu poSkozené rovnaniny sklonu 1:1 v délce 11,70 m navazujici na nabfezni zed
pevného jezu. Pouzije se lomovy kamen o hmotnosti 200 kg — 500 kg s vyklinovanim a
upravenym licem. V paté konstrukce budou ukladany kameny o hmotnosti 1000 kg. Pfechodovou
¢ast mezi rovnaninou a rostlym terénem bude tvofit zahoz z lomového kamene s prostérkovanim
a upravenym licem. Hmotnost jednotlivych kamenu bude do 80 kg (frakce 63/400).

Vymol za nabfezni zdi bude zasypan zahozem z lomového kamene s prostérkovanim. Hmotnost
jednotlivych kamenu bude 200 kg — 500 kg. Na zahozovou figuru bude navrstvena ornice
v mocnosti 0,15 m, ktera bude oseta luénim semenem 30 g/mZ.
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B.2.2. SO 02 obnova dna

Stabilizace vymolu ve dné vodniho toku v délce 20,00 m za ucelem obnoveni pavodniho
pratoéného profilu. Upravy budou provedeny bez zmény podélného sklonu, ve stavajicich
niveletach. Stabilizace se provede pomoci zahozu z neupraveného lomového kamene, pficemz
hmotnost jednotlivych kamend bude v rozmezi 500 kg — 1000 kg. Konstrukce bude provadéna s
ohledem na navazani na stavajici Upravu a zajisténi rovnhomérného proudéni.

B.2.3. SO 03 vytvoreni predzakladu

Zfizeni betonového predzakladu v celkové délce 209,74 m, rozdéleného na dilataéni celky po
10,00 m, tedy celkem 21 blokl. Konstrukce je navrzena jako nepochozi, neplni nosnou ani
statickou funkci. Jejim u€elem je zabranit podemilani stavajici opérné zdi z prefabrikovanych
dilcd vlivem proudéni vody a pohybu splavenin. Pfedzaklad bude vybetonovan do vykopu
provadéného v jimce. Konstrukce je opatfena vyztuzi s ohledem na dynamické namahani
proudici vodou.

B.2.4. SO 04 odstranéni nanosu

Odstranéni sedimentovaného fi¢niho materialu ze dna vodniho toku v celkové délce 130,00 m.
Material bude ¢astecné premistén do mist vymoll k jejich vyplnéni a stabilizaci dna. Prebyte¢ny
material bude odvezen mimo koryto toku a nasledné zlikvidovan nebo vyuzit v souladu s platnou
legislativou, napf. k rekultivacnim ucelum.

B.3. Parametry stavby

Kamen pouzity pro opevnéni bude pfirodni stavebni kamen dle CSN 72 1800, CSN 72 1860
a CSN 72 1151. Kamen zéroveh musi splfiovat i pozadavky uvedené v CSN EN 13383-1
a CSN EN 13383-2. Kamen pouzity pro opevnéni bude I. tfidy, tzn. min. pevnost v tlaku 110 MPa,
maximalni nasakavost 1,5 % hmotnosti a soucinitel odolnosti proti mrazu pfi 25 zmrazovacich
cyklech 0,75. Mé&rna hmotnost pouzitého kamene bude nejméné 2300 kg/m3. Kdmen ma byt
odolny proti obrusu a proti agresivité vody fi€ni i podzemni. Podle moznosti se pouzije mistni
material.

B.3.1. SO 01 obnova rovnaniny

Stavajici deformovana rovnanina bude rozebrana v rozsahu 25,49 m®. Pata nové rovnaniny bude
tvofena jednotlivymi kameny o hmotnosti 1000 kg a vice. Nova rovnanina bude zfizena ve sklonu
1:1 a tloustce 0,80 m z neopracovanych lomovych kamenu kladenych na sucho s upravenym
licem. Kameny budou kladeny s vazbou ve sméru podélném i pficném (b&houny a vazaky).
Hmotnost jednotlivych kament bude v rozmezi 200 kg — 500 kg. Spary mezi kameny budou
vyklinovany ulomky kamene do hloubky 50 mm pod licem rovnaniny, aby bylo ztajisténo pevné
usazeni a stabilita konstrukce. Pfi vhodné zrnitosti mistniho materialu neni vylou€eno jeho vyuZiti.
Vyskoveé rozdily mezi sousednimi kameny v lici nesmi pfesahnout 50 mm.

Vymolu za nabfezni zdi o objemu 89,27 m*® bude vypInén zahozem z neupraveného lomového
kamene s prostérkovanim frakci 16/22. Hmotnost jednotlivych kamenu bude 200 kg az 500 kg.
Podil frakce mensi nez predepsana velikost nesmi pfesahnout 20 % celkové hmotnosti
predepsaného kamene.

Mezi rovnaninou a pfilehlym rostlym terénem bude vytvofena pfechodova vrstva zahozu
z lomového kamene frakce 63/400 s upravenym licem. Hmotnost jednotlivych kamenu této vrstvy
bude do 80 kg.

Na povrch zahozu ve vymolu bude rozprostfena ornice v tloustce 0,15 m, ktera bude nasledné
oseta luénim travnim semenem 30 g/m?.
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Tabulka 1: Vypis hmot

Zahoz do 80 kg frakce 63/400:

objem 13,13 m3

plocha 12,35 m?

Zahoz 200 kg — 500 kg:

objem 82,04 m?

Rovnanina 200 kg — 500 kg:

Objem 42,32 m?

Plocha 54,72 m?

Rovnanina 1000 kg (pata):

Objem 3,00 m?

Plocha 3,76 m?
B.3.2. SO 02 obnova dna

Vymol dna je objemu 113,20 m®. Tento prostor se vypIni zahozem z neupraveného lomového
kamene. Hmotnost jednotlivych kamenl bude 500 kg az 1000 kg. Podil prvkd menSich nez
pfedepsana velikost nesmi pfesahnout 20 % celkové hmotnosti.

Tabulka 2: Vypis hmot

Zahoz 500 kg — 1000 kg:

objem 113,20 m?®
plocha 99,35 m?
B.3.3. SO 03 vytvoreni predzakladu

Betonovy pfedzaklad bude zhotoven z betonu C 30/37 — XC4, XD2, XF3 — CI 0,2 — Dmax 22 mm
— konzistence S3. Konstrukce bude vyztuZena betonarskou vyztuzi B500B & 8 mm, s krytim
50 mm na rubové strané a 70 mm na licové strané, které je zvySené s ohledem na intenzivni
pohyb splavenin ve vodnim toku.

Dolni vyztuz bude podepfena distan¢nimi podlozkami — minimalné dvéma na kazdy pfi¢ny prut
a kazdy treti prut bude podlozen samostatné. Rozmisténi a podrobnosti vyztuze jsou uvedeny
v pfiloze D.6 — Vykres vyztuze — SO 03.

Predzaklad bude rozdélen na 21 dilatacnich celkd délky 10,00 m. Kazdy dilatacni blok bude dale
rozdélen na dvé casti pomoci pracovni spary, ktera bude opatfena pruznym vnitfnim pasem
z PVC-P, s minimalni pevnosti v tahu 12 MPa dle normy EN ISO 527-1/-2.

Dilatace mezi bloky bude Sifky 20 mm a bude tvofena nasledujici skladbou:
1) Deformacni vyplni: polystyren XPS (2 x 1 cm),

2) Vypliovy provazec: kruhovy profil @25 mm z polyethylénu, s nasdkavosti max. 2 %
a odporem proti stlageni min. 490 kPa,

3) Tmel: elasticky polyuretanovy tmel vytvrzujici vlhkosti, s nasledujicimi vlastnostmi:
odolny vuci vodé (EN 15651-4),

a
b. odolny vi&i povétrnostnim viivim (ISO 19862),

o

obsah monomerniho diisokyanatu <0,1 %,"

o

odolnost vuci pretrzeni 7,0 N/mm,

e. objemova hmotnost 1,60 kg/l.
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Tabulka 3: Vypis hmot

Vykopy:

Objem 69,66 m®

Bednéni:

plocha 160,00 m?

Vyztuz:

délka profilu 8 mm 8205,40 m

celkova vaha profilu 8 mm 3241,13 kg

Beton:

pocet dilatacnich bloku 21 ks

Objem 96,48 m?
B.3.4. SO 04 Odstranéni nanosu

Celkova délka Useku s nanosy ¢ini 130 m, pficemz celkové mnozZstvi je odhadovano na 200 m?.
Odtézeni nanosu bude provedeno pomoci béZzné mechanizace, a to z prostoru dna vodniho toku.
Cast vytéZeného materialu bude vyuzita pro vypinéni vymold a doplnéni erodovanych Gsekl dna.
Objem téchto zasypu &ini pfiblizné 118,40 m®. Zbyvajici (prebyte¢ny) material objem 81,60 m?
bude odvezen mimo koryto vodniho toku a zpracovan v souladu s platnou legislativou, pfipadné
vyuzit k rekultivaénim ucelim.

Tabulka 4: Vypis hmot

Zemni prace:

vykopy nad vodou 70,00 m®
vykopy pod vodou 130,00 m3
Zasypy 118,40 m?
prebyteény material 81,60 m3

B.4. Technicky popis stavby

B.4.1. Stavajici stav konstrukci
SO 01:

Stavajici rovnanina na levém bfehu vodniho toku, navazujici na nabfezni zed pevného jezu, je
vyrazné poskozena v dusledku povodné v zafi 2024. Dochazi k rozvolnéni vazby mezi kameny,
vymilani a odnosu vypliiového materialu, coz zptisobuje sedani. Cast ptivodniho kameniva byla
strzena proudem a sedimentovala nize po toku. Za nabfezni zdi vznikl vyrazny vymol, ktery
ohroZuje stabilitu konstrukce. Rovnanina v tuto chvili neplni svoji pavodni stabilizacni funkci.

SO 02:

Dno vodniho toku v feSeném useku je nerovné, vyrazné vymleté, zejména v mistech pfechodu
mezi plivodnim opevnénim a pfirodnim usekem. Propagace vymolu mize zpUsobit ztratu stability
dobetonavky, coz mize vyustit az ve ztratu stability opérné konstrukce.

SO 03:

V paté stavajici opérné zdi z prefabrikovanych betonovych dilcti dochazi vlivem proudéni vody
k intenzivnimu podemilani. Podlozi tvofi nestabilni Stérkopisky a zvétralé horniny, bez opatfeni
proti erozi. Zakladova spara prefabrikatl neni chranéna, konstrukce neni kotvena. Hrozi riziko
poklesu dilct, pfipadné vyplaveni materidlu za konstrukci a naslednému poklesu terénu.
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SO 04:

Dno koryta je ve sledovaném uUseku prekryto nanosem o mocnosti cca 0,30 m. Nanos je tvoren
ficnim materialem jemné Stérkovitého az kamenitého charakteru s pfimési pisku. V nékterych
mistech se nanos uklada ve formé lavic a naplav, ¢imz dochazi k zuzeni pratoéného profilu
a pomistnimu vymilani paty opevnéni v konkavnim oblouku.

B.4.2. Postup vystavby
SO 01:

Prace budou probihat z levého biehu vodniho toku, s vyuzitim do¢asné komunikace vybudované
pro pfistup mechanizace. V prvni fazi dojde k rozebrani poSkozené Casti ptvodni rovnaniny,
v€etné odstranéni uvolnénych kamenu a degradovaného vyplfiového materialu.

Nasledné bude provedeno dotvarovani paty pro zalozeni nové konstrukce. Do paty rovnaniny
budou uloZeny vybrané kameny o hmotnosti 1000 kg a vice, které zajisti stabilitu celé vrstvy. Poté
bude vytvoreno téleso rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti 200 kg — 500 kg, ukladaného
na sucho, s vyklinovanim a upravenym licem.

Pfechod mezi nabfezni zdi a rovnaninou v délce 4,70 m bude tvofen vyzdivkou ze soklového
kamene na cementovou maltu, se Sifkou zdi 0,50 m a s vysparovanim, v navaznosti na lic
stavajici nabrezni konstrukce.

SoucCasné s provadénim rovnaniny bude vymol za nabfezni zdi zasypan zahozem z
neupraveného lomového kamene s prostérkovanim frakci 16/22 mm. Hmotnost jednotlivych
kamen( bude opét v rozmezi 200 kg — 500 kg.

Zavérem bude provedena pfechodova vrstva ze zahozového kamene frakce 63/400 mm, o
jednotlivé hmotnosti do 80 kg, rovnéz s prostérkovanim. Povrch zahozu vymolu bude opatien
vrstvou ornice tl. 200 mm a oset luénim travnim semenem v davce 30 g/m>.

Rozebirani stavajici konstrukce i ukladani nové rovnaniny bude provadéno strojné, s ru¢nim
docisténim a kontrolou ulozeni jednotlivych kamenu. Prace je mozné realizovat za bézného
vodniho stavu, bez nutnosti pfehrazeni vodniho toku, s ohledem na aktualni pritokové podminky.

SO 02:

Vystavba tohoto objektu bude probihat soubézné s realizaci SO 01, v navaznosti na postup praci
z levého biehu toku. Stabilizace vymolu ve dné bude provedena formou zahozu z neupraveného
lomového kamene, ukladaného strojn&, pomoci bagru nebo nakladace.

Pouzité kamenivo bude mit hmotnost v rozmezi 500 kg — 1000 kg a bude vrstveno tak, aby
odpovidalo stavajici niveleté dna. Ukladani bude provadéno za kontinualni kontroly vyskového a
podélného profilu, v€etné sledovani rovhomérného rozlozeni kameniva a stability jednotlivych
vrstev.

Prace je mozné realizovat za béZného vodniho stavu, bez pfehrazeni vodniho toku. Kamenivo
bude ukladano bud pfimo z koryta, nebo s vyuzitim dosahu mechanizace ze bfehu, v zavislosti
na aktualnich podminkach.

SO 03:

Realizace tohoto objektu vyzaduje zajiSténi suchého pracovniho prostfedi, aby bylo mozné
provadét betonaz konstrukce bez kontaktu s vodnim tokem. V misté kazdého dilataéniho bloku
bude v koryté zfizena do€asna jimka, ohrani¢ena hrazkami z pytlovaného materialu, které budou
na naporové strané zajistény silnicnimi panely, opfenymi v paté proti podkladu. Toto opatfeni ma
za cil minimalizovat riziko poruseni doasné konstrukce proudem vody. VySka hrazek se
predpoklada 2,00 m a budou schopné odklonit pouze bézné prutoky. Z prostoru jimky bude nutné
odcerpavat vodu. Opérna sténa bude rozepfena do pravé opérné zdi. Navrh a zpusob zajisténi
je véci zhotovitele.
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Po pfipadném odbourani zbytkového betonu a vyhloubeni vykopu bude ulozena vyztuz, véetné
zajisténi pozadovaného kryti vyztuze. Nasledné bude provedena betonaz zakladového pasu,
ktery bude slouZit jako podklad a kotevni prvek pro bednéni dfiku pfedzakladu. Betonaz
jednotlivych blokl bude probihat postupné, s vyuzitim ¢erpadla s dosahem nad 35 m, pfipadné
s pomoci dodatec¢ného Cerpadla nebo badie, v zavislosti na prostorovych podminkach.

Pracovni spara mezi zakladovym pasem a dfikem pfedzakladu bude opatfena pruznym vnitfnim
pasem z PVC-P. Na styku nového betonu se stavajici konstrukci bude vloZzena tepelnéizolacni
deska z XPS o tloustce 10 mm. Dilatace mezi jednotlivymi bloky, Sitky 20 mm, bude tvofena
ze dvou vrstev XPS 10 mm, s vlozenym vyplfiovym provazcem z PE & 25 mm u lice, a uzaviena
polyuretanovym tmelem na minimalni hloubku 17 mm.

Veskeré hrany pohledového betonu budou srazeny pomoci srazeci liSty 20 mm, aby se predeSlo
vzniku ostrych roh( a lomovych hran.

Dilataéni bloky budou provadény postupné, tak aby nedoslo k naruseni stability bfehového profilu.
Po vytvrdnuti betonu bude provedeno odbednéni a upraveni okolniho terénu do pozadovaného
profilu.

Zhotovitel je povinen predlozit projektantovi ke schvaleni technologicky postup vykopovych praci
a betonaze pred zahajenim realizace, v€etné uvedeni zplsobu rozepfeni opérnych zdi.

SO 04:

Pro pfistup do koryta vodniho toku bude vyuzit stavajici sjezd, umoznujici vjezd mechanizace
do prostoru tézby. Odstrafiovani nanosl bude probihat strojné, s ohledem na morfologii koryta
a moznost pfejezdu techniky.

Cast vytéZzeného Fiéniho materialu bude vyuzita pro vyrovnani nerovnosti a zasypani vymolii
ve dné koryta, zejména v paté pravobfezniho opevnéni. V pfipadé potfeby muze byt material
docasné presunut v ramci vodniho toku za u€elem optimalizace profilu. Zbyvajici (nevyuzity)
material bude odvezen mimo prostor vodniho toku a zpracovan v souladu s platnou legislativou,
napf. vyuzitim v rekultivaénich pracich.

Prace budou probihat za bézného vodniho stavu, bez nutnosti pfehrazeni toku. Po ukoncéeni
¢innosti budou vSechny dotcené plochy uvedeny do nalezitého stavu.

Koordinace a organizace vystavby (spoleéna ¢ast):

1) Realizace jednotlivych stavebnich objektd bude probihat etapovité, s ohledem na
prostorové podminky, technologickou navaznost praci a pfistupnost stavenisté. Prace na
jednotlivych objektech budou koordinovany tak, aby nedochazelo ke vzajemnému
negativnimu ovlivnéni ani k ohrozeni bezpecnosti.

2) Velikost stavebni techniky bude pfizpusobena parametrim pfistupovych tras.

3) Vystavba predzakladu (SO 03) bude provadéna po Castech, s postupnym posunem
pracovni jimky po proudu toku. Kazdy dilata¢ni blok bude realizovan az po dokonceni
predchoziho, v€etné vytvrdnuti betonu a stabilizace okolniho terénu. Tim bude zajisténa
plynulost vystavby bez zatizeni sousednich konstrukci.

4) VSechny stavebni cinnosti budou provadény za béZnych pratokovych podminek,
s vyjimkou vybranych praci na SO 03, kde je nezbytné vytvofeni suchého pracovniho
prostoru. V pfipadé nahlého zvySeni vodnich stavi budou vesSkeré prace preruseny
a mechanizace v€as odstranéna z koryta.

5) Zhotovitel bude zajiStovat pribéznou kontrolu kvality provadénych praci, vedeni
stavebniho deniku, pofizovani fotodokumentace a vyhodnoceni jednotlivych etap.
Dokumentace bude predkladana objednateli a projektantovi ke kontrole v souladu s
uzavienou smlouvou o dilo.

6) Po dokonceni vSech stavebnich praci budou veskeré dotfené pozemky uvedeny do
naleZitého stavu, vCetné zpétné rekultivace pfistupovych tras, terénnich uprav nad
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konstrukcemi a likvidace do¢asnych zafizeni. Obnova vegeta¢niho krytu bude provedena
v souladu s projektovou dokumentaci a dohodou s viastniky dotéenych pozemkau.

7) Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram vystavby a zajistit sou€innost s biologickym
dozorem, spravcem toku a vlastniky dotéenych pozemku. V pfipadé potfeby je povinen
operativné upravit pofadi ¢innosti na zakladé klimatickych, hydrologickych ¢i stavebnich
okolnosti.

B.5. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Konstrukce nejsou napojeny na dopravni ani technickou infrastrukturu.

B.6. Ochranna a bezpecnostni pasma

Konstrukce se nachazeji v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, jak je dolozeno v pfiloze
E Dokladova ¢ast. Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel povinen ovéfit existenci a polohu
v8ech dotéenych inZenyrskych siti a zajistit jejich pfesné vytyCeni opravnénou osobou.

Zhotovitel provede veSkera nezbytna ochranna opatifeni k zamezeni poskozeni siti a bude pfi
provadéni stavebnich &innosti postupovat v souladu s technickymi podminkami a pokyny spravci
jednotlivych siti.

B.7. Vliv stavby na zZivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajmu

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi, jedna se o odstranéni povodnové skody v koryté
vodniho toku v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. Vodni zakon a neuplatriuje se regulace dle
zakona €. 254/2001 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. Vznikla $koda je v dusledku probéhlych
povodni v zafi roku 2024. Pro pfedchazeni rizika poskozeni Zivotniho prostfedi bude zajistén
biologicky dozor b&éhem vystavby a zhotovitel ohlasi termin zahajeni praci AOPK.

Zhotovitel je dle smlouvy o dilo puvodcem odpadu. Zajisti jeho likvidaci v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a predlozi evidenéni list v odpovidajicim mnozstvi.

Na stavbé budou provadény prace vyjmenované v pfiloze €. 5 NV 591/2006 a to prace nad vodou
nebo v jeji tésné blizkosti, montaz a demontaz tézkych stavebnich dilci — je nutné vypracovat
plan BOZP.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veSkeré platné pravni pfedpisy o bezpelnosti
prace obsazené predevSim v zakoné ¢&. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadécich pfedpisech (nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Je potieba se fidit platnymi pokyny a pfedpisy o bezpetném
provozu pouzivanych mechanismda.

Pokud pfi pohybu stavebni techniky nebo manipulaci se stavebnim materialem dojde k poSkozeni
okolnich objektu, zafizeni, oploceni, komunikaci, vedeni, &i jinych prvkl inzenyrskych siti, a to
v prostoru nebo bezprostfedni blizkosti stavby, na pfistupovych trasach ke stavenisti nebo podél
nich, je zhotovitel povinen tyto Skody odstranit na své naklady. Zhotovitel rovnéz zajisti, aby
vesSkeré opravy byly provedeny v co nejkrat§im mozném terminu, a to véetné nakladli na material,
pracovni silu, dopravu a dalSi souvisejici vydaje.

Zhotovitel bude sledovat vyvoj a stav prutokd v koryté. V pfipadé vysSich vodnich stavu je
zakazano vstupovat do koryta a z koryta musi byt odstranéna veskera mechanizace.

V Hradci Kralové, ¢ervenec 2025 Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler, MBA



