Smlouva o pravu provést stavbu

uzavfena v souvislosti s vydanim souhlasu vlastnika pozemku k umisténi stavebniho zaméru ve smyslu
ustanoveni § 187 odst. 2 a 3 zakona €. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl

Dalibor Zlamal

rodné &islo: 650425/0203
bytem: ¢.p. 616, 463 62 Hejnice

Ludmila Zlamalova

rodné &islo: 685113/0781
bytem: ¢.p. 616, 463 62 Hejnice
dale jen vlastnici
a
Povodi Labe, statni podnik
se sidlem: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmeésti, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Ing. Petrem Martinkem, investi¢nim feditelem
ICO: 70890005
DIC: CZ70890005

zapis v rejstiiku: Obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil A, vliozka 9473
dale jen ,stavebnik"

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto
smlouvu o pravu provést stavbu
»Sméda, Hejnice, obnova koryta v f. km 36,570 — 37,600*
L.

Vlastnici maji ve svém spoleéném jméni manzell pozemky oznacené jako pozemkova parcela
€. 310/23 a €. 310/24 v katastralnim Gzemi Hejnice, obec Hejnice, zapsany na listu vlastnictvi &. 798,
vedeném u Katastralniho Gfadu pro Liberecky kraj, Katastralni pracovisté Frydlant (dale jen
»predmétné pozemky*).

1. Vlastnici uzaviraji se stavebnikem, v souvislosti s vydanim souhlasu vlastnika pozemku k umisténi
stavebniho zaméru, ve smyslu ustanoveni § 187 odst. 2 a 3 zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, jako doklad o pravu zalozeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou
dokumentaci stavbu ,Sméda, Hejnice, obnova koryta vF. km 36,570 — 37,600 (dale jen
"pfedmétna stavba"), tuto smlouvu o pravu provést stavbu. Strany prohlasuji, Ze tato smlouva
stanovi dals$i podminky, doplfiujici prosty souhlas s podpisem, provedeny ve smyslu ust. § 187 odst.
2 a 3 stavebniho zakona na situaénim vykresu dokumentace.

2. Stavebnik hodla vyuZit pfedmétné pozemky k pfistupu a pfijezdu k pfedmétné stavbé. Dale hodla
dodasné vyuzit pfedmétny pozemek jako zafizeni stavenisté. Pfedpokladany termin realizace
prfedmétné stavby je 2026-2027.

3. Na dotcené ploSe zafizeni stavenisté bude provedena skryvka ornice pied zahajenim stavebnich
praci. Po ukonéeni praci bude terén v celé dotéené plo$e dorovnan zeminou v primérné tloustce
do 20 cm po zhutnéni, aby byly odstranény nerovnosti zplsobené pohybem stavebni techniky.
Nasledné se rozprostfe a urovna plvodni ornice. Zavérem se dottena plocha oseje travnim
semenem 30 g/m2.




Vlastnici pfedmétnych pozemkl davaji stavebnikovi za podminek dohodnutych v této smlouvé pravo
pfistupu a pfijezdu k pfedmétné stavbé po pfedmétnych pozemcich (viz ¢l. Il. této smlouvy), a dale
pravo doasné umistit na pfedmétné pozemky zafizeni stavenisté, a to v nezbytném rozsahu a po celou
dobu realizace pfedmétné stavby. Uvedené pravo zahrnuje pravo uzivani pfedmétnych pozemkd v
nezbytném rozsahu pro pfistup, pfijezd a zafizeni stavenisté v souladu s podminkami uvedenymi v této
smlouve.

V.

1. Stavebnik se zavazuje, Ze pfi zfizovani pfedmétné stavby bude co nejvice Setfit prava viastnikl
predmétnych pozemkd a vstup na né jim oznami v dostate¢ném predstihu.

2. Vznikne-li vlastnikim majetkova ujma prokazatelné zplisobena v dlsledku realizace pfedmétné
stavby (dle &l. lll. této smlouvy), stavebnik se zavazuje vlastnikiim tuto Ujmu nahradit.

3. Dale se stavebnik zavazuje, Ze po ukonéeni stavebnich praci uvede pfedmétné pozemky na vlastni
néklad do nalezitého stavu.

V.

V pfipadé, Ze pfedmétna stavba nebude z jakychkoliv divodl realizovana nebo pokud nebudou
pfedmé&tné pozemky vyuZity jako zafizeni stavenisté nebo k pfistupu a pfijezdu na pfedmétnou stavbu,
nejsou Udastnici této smlouvy vzajemnymi zavazky dle této smlouvy vazani. Smluvni strany prohlasuji,
Ze v tomto pfipadé nebudou mit vii¢i sobé zadnych finanénich ani jinych pozadavk.

VL.

1. Smluvni strany prohladuji a svymi podpisy na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena
svobodnég, vazné, nikoliv pod natlakem €i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

2. Smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem podpisu obou smluvnich stran po dohodé& o celém jejim
obsahu.

3. Prava a povinnosti plynouci z této smlouvy jsou zavazna i pro pfipadné pravni nastupce ucastnik(
této smlouvy. Viastnici se zavazuji, Ze v pfipadé pfevodu vlastnického prava k predmétnym
pozemkUm zajisti, aby nabyvatel ve smyslu § 1107 obcanského zakoniku prevzal zavazky
vyplyvajici z této smiouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv doplfiky nebo zmény této smlouvy je mozné uéinit pouze
pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé pisemnych dodatk(l k ni, odsouhlasenych a
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichZz kazdé ma platnost originalu. Kazdy z vlastnikd
obdrzi 1 vytisk, stavebnik si ponecha dva vytisky.

Prilohy:
1) C.2.1 Koordinaéni situace — SO1, SO2, SO3
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Seznam dotéenych pozemku

K.u. Hejnice (638196)
« . zpusob Siee 2
p. ¢ druh pozemku vlastnik dotient vyuziti plocha m
292/1 zahrada Bartosova Eva dogasné| stavba 168/ 054
trvaly travni X o x : Nt 2503
310/1 porost Mésto Hejnice dodasné pfistup Y9503
trvaly travni . - . - 329
310/13 porost Mésto Hejnice docasné | pfistup Y309
310/23 t”igrg:t"”' Dalibor Zlamal, Ludmila Zlamalova dogasné |  pfistup 645/ 405
310/24 t”ig’rg:t"”' Dalibor Zlamal, Ludmila Zlamalova dogasné | pFistup %0
trvaly travni « - s o 238
310/25 porost Mésto Hejnice doCasné | pfistup %38
trvaly travni « - s o 180
310/26 porost Mésto Hejnice dodasné pfistup %80
trvaly travni “ o w 352
310/3 porost Karel Klouéek docCasné | pfistup Y50
trvaly travni . N , - 404
310/4 porost llona Pohlova doGasné | pfistup V404
310/5 twf)g’rg:tvn' SJ Jifi Exner a Maria Exnerova docasné | pristup L7
ly i -
31006 | VAl travni Katefina Fichtnerova docasné | pristup 3906
porost
344/2 | ostatni plocha Mésto Hejnice dogasné | pfistup 756/ 6

Legenda:

_— navrhovy stav

_ stavajici stav

_— katastr nemovitosti
katastr nemovitosti - vnitfni kresba
hranice stavenisté
docCasné konstrukce

—— kanalizace

——— vodovod

—~— nadzemni vedeni NN, do 1 kV
——— nadzemni vedeni VN, do 35 kV
-~ sdélovaci kabel, nadzemni

plynovod STL
—_— vécna bfemena
310/6 doteny pozemek

vjezd na stavenisté

Poznamky:

Zakresleni inzenyrskych siti je pouze orientaéni. Zhotovitel provede vyty€eni a pfislusna opatieni proti poSkozeni v souladu

s podminkami spravcu siti viz pfiloha E dokladova ¢ast.

Vyuziti pozemku p. p. €. 310/23 a 310/24 je podminéno provedenim skryvky ornice, doplnénim a urovnanim zeminy v
priimérné tl. 20 cm po zhutnéni, aby byly odstranény nerovnosti zpisobené pohybem stavebni techniky. Nasledné se
rozprostfe a urovna plvodni ornice a zavérem se dotéena plocha oseje travnim semenem 30 g/mz.

Koétovano v milimetrech, vyskové koty v metrech.
Souradny systém S-JTSK, vySkovy systém B.p.v.

Ved. odd. proj. Ing. P. Vavra /Z//// Autor. inzenyr |Ing. S. Winkler
Vypracoval Ing. S. Winkler| ////". 1/, )| Zodp. proj. Ing. S. Winkler ~ P oo ot
Kraj: Liberecky Obec: Hejnice K.U.: Hejnice (638196) oo ezske Predmesti
Investor: Povodi Labe, statni podnik POVODI LABE
Nazev akce: Datum listopad 2025
v g7 . . Format 4 x A4
Sméda, Hejnice, obnova koryta v Stupen dok. 7D
F. km 36.570 - 37.600 Cislo zakazky 3744
’ ’ Cislo stavby C. prilohy
Obsah: 119251027
. X Méritko C 2 1
Koordinacni situace - SO 01, SO 02, SO 03] 00 L.



AutoCAD SHX Text
586

AutoCAD SHX Text
588

AutoCAD SHX Text
697

AutoCAD SHX Text
587

AutoCAD SHX Text
589

AutoCAD SHX Text
691


	Listy a pohledy
	C.2.1_Koordinacni_situace


