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Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.

Výškový systém B.p.v.

8 × A4

D.2.2

Příčné řezy - lokalita 2

1:100

Datum

Formát

Stupeň dok.

Číslo zakázky

Č. přílohy

Název akce:

Obsah:

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03  Hradec Králové

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Kraj: Liberecký Obec: Raspenava
K.Ú.: Raspenava (739448)

Ved. odd. proj. Ing. P. Vávra

Vypracoval Ing. S. Winkler

Autor. inženýr Ing. S. Winkler

Zodp. proj. Ing. S. Winkler

DZ

květen 2025

3746

Smědá, Raspenava, odstranění nánosů

v ř. km 30,700 - 31,700

Číslo stavby

119251026

Měřítko

Legenda:

návrhový stav

stávající stav

nános

Poznámky:

Vyhrnování nánosů k břehům je nepřípustné. Nesmí dojít k obnažení základů opěrných zdí nebo k přetěžení říčního

materiálu pod patu opevnění svahů. Pokud se zjistí založení opěrných zdí nebo opevnění svahů v jiné výšce, než

předpokládá projekt, provede se změna návrhové nivelety dna koryta tak, aby nebylo zahloubené dno.

Příčné řezy Zemní práce

PF PF
staničení

ΔL
m

A

m2
V

m3

1 0 0 3,48 0

2 14,89 14,89 5,34 65,66

3 31,94 17,05 8,41 117,22

4 52,65 20,71 6,40 153,36

5 67,15 14,50 7,53 100,99

6 83,43 16,28 6,26 112,25

7 91,32 7,89 4,66 43,08

8 104,67 13,35 2,64 48,73
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