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Kamenná zeď

Kamenná dlažba
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VPR 1 - oprava kamenné dlažby typ 1

VPR 2 - oprava kamenné dlažby typ 2

VPR 3 - oprava kamenné dlažby typ 3

VPR 4 - oprava spádového stupně typ 1

VPR 5 - oprava spádového stupně typ 2 VPR 7 - oprava kamenné zdi/dlažby
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Stávající terén

Stávající kamenná zeď

VPR 6 - oprava spadiště
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Betonový základ
- beton C30/37 XF3

Betonový základ dlažby
- beton C30/37 XF3

Obnova kamenné dlažby
- kámen o rozměru 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m

a min. hmotnosti  60 kg
- kameny do cementové malty

- zaspárování spárovací maltou MC 25

Oprava paty stupně
- kámen o rozměru 0,3-0,4 x

0,2-0,4 x 0,3 m  a min.
hmotnosti  60 kg

Oprava přelivné hrany spádového stupně
- sesbírání vypadaných kamenů
- odnos na místo mezideponie
- očištění a roztřídění kamenů
- přední linie kamenů přikotvena ocelovými kotvami
- usazení kamenů do cementové malty tl. 50 mm
- spárování spárovací maltou MC25 a následné zatření spár

Ocelová kotva
- Ø 32 mm

- délka - 600 mm
- vrt Ø 40 mm

- kotvy budou do vrtů přichyceny
na chemickou kotvu

Cementová malta MC 25
- tl. 50 mm

Kameny zavazující kamenný zához
- 500-1000 kg

Oprava spárovacího materiálu
- očištění od náletové vegetace, popř. mechanické očištění větších nečistot
- vysekání spojovací hmoty a hloubkové vyčištění spáry
- očištění ploch tlakovou vodou
- spárování spárovací maltou MC25 a následné zatření spár

Oprava kamenné zdi/dlažby
- sesbírání vypadaných a uvolněných kamenů

- odnos kamenů na místo mezideponie, kde budou očištěny a roztříděny
- očištění od náletové vegetace, popř. mechanické očištění větších nečistot

- vysekání spojovací hmoty a hloubkové vyčištění spáry
- očištění ploch tlakovou vodou

- vložení kamenů do zdi do betonu/dlažby na cementovou maltu
- spárování spárovací maltou MC25 a následné zatření spár

Obnova spadiště

Oprava přelivné hrany
- 100 % dovezený lomový kámen o rozměrech 0,4x0,40x0,40 m pro vodorovnou část

- kameny pro svislou část 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m  a min. hmotnosti  60 kg
- první horní řada kamenů prokotvena ocelovými kotvami

Ø 32 mm o délce 700 mm na chemickou kotvu
- vrt kotvy Ø 40 mm

Oprava spádového stupně
- odbourání 50 % poškozeného stupně
- očištění
- vybetonování odpadlého základu
- usazení kamenů do betonu (100 % nový kámen)
- vyspárování spárovací maltou MC 25

Ocelová kotva
- Ø 32 mm

- délka - 700 mm

Obnova spadiště
- kamenný zához

- místní kámen - min. 500 kg
- štěrkové lože tl. 200 mm

- zához prolit betonem C 30/37 XF3

Kamenný zához
- místní kámen min. 500 kg (předpoklad 70 %)
- v některých případech bude dovezen lomový
neopracovaný kámen o hmotnosti min. 500 kg

(předpoklad 30 %)
- zához bude prolit betonem C 30/37 XF3

Odvodňovací trubka
- PE 50

- á = 1 m

Odbourání stávajícího a výstavba nového betonového základu
- objem - 24 m3
- odvoz bouraného materiálu na skládku
- beton - C 30/37 XF3

Podkladní beton
- tl 150 mm
- C 30/37 XF3

Výkop stavební jámy
- následně zasypání a hutnění výkopu
- ve výkopu bude vytvořeno dočasné
systémové bednění dříku

HEB 140 dl. 5,90 m, počet = 11 kusů
- á = 1 m
- umístěno do vrtu Ø 244 mm s průběžným dočasným pažením
- fošny 950x180x50 mm

Tyčová kotva
- ocel, celozávitová
- Ø 32 mm
- dl. 9 m
- sklon kotvy 30°
- počet = 4 kusy
- dočasná
- injektáž cemenotvou směsí

HEB 140 dl. 5,15 m , počet: 11 kusů
- á = 1 m
- umístěno do vrtu Ø 244 mm s průběžným
dočasným pažením
- fošny 950x180x50 mm
Tyčová kotva
- ocel, celozávitová
- Ø 32 mm
- dl. 9 m
- sklon kotvy 30°
- á = 2 m
- počet = 5 kusů
- dočasná
- injektáž cemenotvou směsí

Betonový základ
- beton C30/37 XF3

Obnova kamenné dlažby
- kámen o rozměru 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m

a min. hmotnosti  60 kg
- kameny do betonu

- zaspárování spárovací maltou MC 25

Podkladní beton
- beton C30/37 XF3

- tl. 150 mm
Štěrkový podsyp
- tl. 200 mm

Vyrovnání nivelety dna
- místní kámen

Ocelové pruty
- Ø 10 mm
- á = 1 m
- dl. 1,30 m

Oprava paty kamenné dlažby
- dle VPR 7

Výkop stavební jámy
- u betonového základu umístěn kámen

na štět o hmotnosti min. 1000 kg

Podkladní beton
- beton C30/37 XF3

- tl. 150 mm

Štěrkový podsyp
- tl. 200 mm

Výkop stavební jámy

KARI síť
- Ø 8 á 100x100 mm

Vydláždění dna nad výkopem
- prolití betonem C 30/37 XF3
- spárování spárovací maltou MC25

KARI síť
- Ø 8 á 100x100 mm

Technologie betonáže

Štěrkový podsyp
- tl. 200 mm

Štěrkový podsyp
- tl. 200 mm

Štěrkový podsyp
- tl. 200 mm

Výkop stavební jámy
- u betonového základu umístěn kámen na

štět o hmotnosti min. 1000 kg
- zbytek výkopu vyplněn místním materiálem

A

A'

Technologie betonáže

Technologie betonáže

B B'

Stávající terén

Stávající terén

Místní komunikace

B'

Oprava přelivné hrany
- vazba běhoun/vazák
- běhouny o rozměrech 0,70x0,40x0,40 prokotveny 2 ks
ocelovými kotvami dl. 700 mm
- běhouny budou přikotveny do řady kamenů pod nimi a do
betonového těla stupně
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Obnova kamenné dlažby
- kameny 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m  a min.
hmotnosti  60 kg
- kameny do cementové malty
- zaspárování spárovací maltou MC 25

Betonový základ
- beton C30/37 XF3

Výkop stavební jámy
- následně zasypání a hutnění výkopu po 300 mm

Obnova kamenné dlažby
-  0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m  a min. hmotnosti  60 kg
- kameny do betonu
- zaspárování spárovací maltou MC 25

Podkladní beton
- beton C30/37 XF3
- tl. 150 mm

Výkop stavební jámy
- u betonového základu umístěn kámen na
štět o hmotnosti min. 1000 kg
- zbytek výkopu vyplněn místním materiálem

KARI síť
- Ø 8 á 100x100 mm
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Stávající terén

Pěšina (mlatová)
- obnova do původního stavu v rozsahu výkopu, uvažováno s 40 m2

Dočasná demontáž zábradlí v dl. 23 m včetně 8 ks sloupků
- Zábradlí je tvořeno zdvojenými ocelovými lany Ø 12 mm uchycenými  pomocí ocelových ok a třech třmenových svorek na každém oku.
- Betonový sloupek o rozměru 0,12 x 0,12 x 1,1 uložen do betonové patky (beton C30/37 XF3) a rozměru 0,3 x 0,3 x 0,4 m
- Kolem sloupku je ornice o mocnosti 0,1 m
- Po dokončení stavby bude zábradlí uvedeno do původního stavu

Ohumusování a osetí
- tl. 100 mm

Technologie betonáže

2,20

Ocelové pruty
- Ø 10 mm

- á = 1 m
- dl. 1,60 m

Betonový základ dlažby
- beton C30/37 XF3

- tl. 450 mm

Zabetonování spodních konstrukců  zápor
- beton C30/37 XF3

Zabetonování spodních konstrukců  zápor
- beton C30/37 XF3

Dočasná demontáž zábradlí v dl. 23 m včetně 8 ks sloupků
- Zábradlí je tvořeno zdvojenými ocelovými lany Ø 12 mm

uchycenými  pomocí ocelových ok a třech třmenových svorek na
každém oku.

- Betonový sloupek o rozměru 0,12 x 0,12 x 1,1 uložen do betonové
patky (beton C30/37 XF3) a rozměru 0,3 x 0,3 x 0,4 m

- Kolem sloupku je ornice o mocnosti 0,1 m
- Po dokončení stavby bude zábradlí uvedeno do původního stavu
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REV. DATUM POPIS

Úpa, Malá Úpa, odstranění povodňových škod
č. akce 119251010, název akce Úpa, Pec pod Sněžkou, obnova koryta v
ř.km 73,100 - 74,000

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Objednatel této dokumentace
je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny
tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

DATUM:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

https://www.vrv.cz/
https://www.vrv.cz/
https://www.vrv.cz/
https://www.vrv.cz/
https://www.vrv.cz/

	Listy a pohledy
	D.4_VPR


