
SO 01 - Úprava spádovitého stupně v ř. km 73,778 - dle VPR 4/4/1
SO 25 - Dočasné objekty - 1 - Zmírňování a odvodnění staveniště - SO 01 - celková délka - 54 m
Zařízení staveniště
Objekt VaK Trutnov - není řešen v rámci OPŽ
Stavební mostový step
Přístup/sjezd do koryta - zpevněl kynuby
Brod - přejezd na levý břeh
SO 25 - Kácení
SO 29 - Dočasné objekty - 1 - Nátěry ocelo - okolo 1 ks - opatrně s HZ/ 0,4
SO 03 - Úprava LB kamenné dlažby v ř.km 73,570 - dle VPR 7
SO 05 - Úprava LB kamenné dlažby v ř.km 73,604 - dle VPR 7
SO 05 - Úprava LB kamenné dlažby v ř.km 73,400 - dle VPR 7
SO 26 - Dočasné objekty - 1 - Zmírňování a odvodnění staveniště - SO 07 - celková délka - 19 m
SO 07 - Úprava PB kamenné dlažby v ř.km 73,453 – 73,567 - dle VPR 7
SO 04 - Úprava PB patq kamenné dlažby v ř.km 73,453 – 73,567 - dle VPR 7
SO 26 - Dočasné objekty - 1 - Zmírňování a odvodnění staveniště - SO 04 - celková délka - 29 m
SO 26 - Dočasné objekty - 1 - Zmírňování a odvodnění staveniště - SO 06 - celková délka - 28 m
SO 06 - Úprava LB kamenné dlažby v ř.km 73,452 - 73,493 - dle VPR 7
SO 06 - Pěšina (materiál) - obnova do původního stavu v rozsahu výkopu, snadnovitno s 40 m² - dle VPR 3
SO 26 - Dočasné objekty - 1 - Zmírňování a odvodnění staveniště - SO 06 - celková délka - 28 m
SO 26 - Dočasné objekty - 1 - Zmírňování a odvodnění staveniště - SO 03, SO 05 - celková délka - 21 m
SO 09 Dočasná dřevěná lávka - 2 m, výměl 8 ks stoupků
SO 09 - Oprava PB kamenné dlažby v ř.km 73,493 – 73,512 - dle VPR 7
SO 25 - Kácení
SO 25 - Kácení
SO 25 - Kácení