
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 119251010

Stavba: Úpa, Pec pod Sněžkou, obnova koryta v ř.km 73,100 - 74,000

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

119251010 Úpa, Pec pod Sněžkou, obnova koryta v ř.km 73,100 - 74,000

SO 01 Oprava spádového stupně v ř. km 73,177

SO 02 Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,375

SO 03 Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,400

SO 04 Oprava PB paty kamenné dlažby v ř. km 73,400

SO 05 Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,404

SO 06 Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,452-73,467

SO 07 Oprava PB kamenné dlažby v ř. km 73,457-73,467

SO 08 Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,468-73,512

SO 09 Oprava PB kamenné dlažby v ř. km 73,499-73,512

SO 10 Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,521-73,539

SO 11 Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,520-73,575

SO 12 Oprava výmolu ve spadištii v ř. km 73,568

SO 13 Oprava PB kamenné zdi pod spádovým stupněm v ř. km 73,583

SO 14 Oprava LB kamenné zdi v ř. km 73,619-73,707

SO 15 Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,602-73,707

SO 16 Oprava spádového stupně a spadiště v ř. km 73,707

SO 17 Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,750-73,763

SO 18
Oprava PB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v ř. km
73,785-73,796

SO 19
Oprava LB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v ř. km
73,790-73,796

SO 20 Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,798-73,843

SO 21 Oprava spádového stupně v ř. km 73,837

SO 22
Oprava výmolu ve spadišti pod spádovým stupněm v ř. km 73,870-
73,875

SO 23 Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,898
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 24 Oprava výmolu ve spadišti pod spádovým stupněm v ř. km 73,939

SO 25 Kácení

SO 26 Dočasné objekty

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Oprava spádového stupně v ř. km 73,177

KSO: 832 14 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4" 0,07

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 +
D.4" 0,07

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 +
D.4" 0,07

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 +
D.4" 0,07

5 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 35,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
strojně

"těžení kamene z toku - viz. Výkaz výměr + B.2.2.21 + D.4" 35,0

6 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 35,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z toku na doplnění záhozu" 35,0

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,640 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) kameny na mezideponii " 0,07

"uvolněné kameny v patě stupně na mezideponii" 0,5

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,07

8 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava paty stupně z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4 " 1,0

10 K 321222311

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu
cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

m3 0,650 CS ÚRS 2025 02

Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.1" 0,65

11 M 58381090 kopák hrubý (1t=1,3m2) m2 2,100 CS ÚRS 2025 02

kopák hrubý (1t=1,3m2)

Poznámka k položce:
Opracované kameny pro kvádrové zdivo vodních staveb.

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.1" 2,1

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 0,520 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 " 0,52

13 K 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm m2 33,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 150 do 200 mm

"pod zához - viz. Výkaz výměr + B.2.2.21 + D.4 " 33,0

14 K 462451114-R Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3 m3 8,750

Prolití kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.21 + D.4 (25% objemu kamene)" 35,0*0,25

15 K 462514161-R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez
výplně mezer, bez dodání kamene

m3 35,000

Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně, bez dodání
kamene

Poznámka k položce:
- místní kámen z přilehlého nánosu o hmotnosti 500 kg, kameny zavazující kamenný zához
do dna mají hmotnost 500-1000 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.21 + D.4 " 35,0

16 K 462514169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 33,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.21 + D.4 " 33,0

17 K 465518117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 0,520 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4 " 0,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 1,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"oprava paty stupně - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4 " 1,0

19 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 0,520 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"oprava PB dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4" 0,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 0,520 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4"

"oprava dlažby" 0,52

21 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 0,520 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

"oprava PB dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4 " 0,52

22 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 1,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"oprava paty stupně - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4 " 1,0

23 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny v patě stupně - viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4" 0,5

24 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 3,620 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4"

"oprava přelivné hrany" 2,1

"oprava dlažby" 0,52

"oprava paty stupně" 1,0

25 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 3,620 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4"

"oprava přelivné hrany" 2,1

"oprava dlažby" 0,52

"oprava paty stupně" 1,0

26 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 0,520 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.1 + D.4"

"oprava dlažby" 0,52

27 K 985331222
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 32 mm

m 5,400 CS ÚRS 2025 02

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

Poznámka k položce:
- vrt pr. 40 mm, hl. 0,6 m, kotva D 32 mm dl. 0,6 m - 9 ks

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.1" 9*0,6

28 M 13021041
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 32mm

t 0,034 CS ÚRS 2025 02

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9*0,6*6,31*0,001

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

29 K AGR 01.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

30 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 43,104 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,375

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 0,090 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4" 0,09

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,110 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 +
D.4" 0,11

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,110 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 +
D.4" 0,11

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,110 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 +
D.4" 0,11

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,020 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4" 0,02

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,220 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,09+0,02

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,11

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,110 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,11

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 1,133 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 " 0,4+0,733

9 K 465513117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 0,400 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4 " 0,06/0,15

10 K 465518117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 0,733 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4 "
0,11/0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 1,800 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4" 1,8

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 2,933 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4"

"před spárováním" 1,8

"oprava dlažby" 0,17/0,15

13 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 1,800 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4 " 1,8

14 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 1,133 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4"

"oprava dlažby" 0,17/0,15

15 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2,933 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4"

"před spárováním" 1,8

"oprava dlažby" 0,17/0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 2,533 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.2 + D.4"

"před spárováním" 1,8

"uvolněné kameny" 0,11/0,15

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

17 K AGR 02.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

18 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 1,064 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,400

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 0,200 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4" 0,2

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,350 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 +
D.4" 0,35

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,350 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3" 0,35

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,350 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 +
D.4" 0,35

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 10,150 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4"

"sesbírání vypadlých kamenů" 0,15

"kámen z koryta na vyrovnání dna" 10,0

6 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 10,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z koryta na vyrovnání dna" 10,0

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,700 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,2+0,15

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,35

8 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,350 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,35

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 10,000 CS ÚRS 2025 02

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně

"vyrovnání dna mezi SO 03 a SO 04 - viz. D.1.4 + D.2.2.3" 10,0

10 K 181951113
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 bez zhutnění

m2 63,000 CS ÚRS 2025 02

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně

"vyrovnání dna mezi SO 03 a SO 04 - viz. D.1.4 + D.3.1" 8,4*7,5

D 4 Vodorovné konstrukce

11 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 3,500 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4 " 1,75+1,75

12 K 465513117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 1,750 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4 " 0,35/0,2

13 K 465518117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 1,750 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4 "
0,35/0,2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4 " 2,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 5,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4"

"před spárováním" 2,0

"oprava dlažby" 0,7/0,2

16 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 2,000 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4 " 2,0

17 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 3,500 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4"

"oprava dlažby" 0,7/0,2

18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 5,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4"

"před spárováním" 2,0

"oprava dlažby" 0,7/0,2

19 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 3,750 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.3 + D.4"

"před spárováním" 2,0

"uvolněné kameny" 0,35/0,2

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

20 K AGR 03.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

21 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 3,297 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Oprava PB paty kamenné dlažby v ř. km 73,400

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 12,600 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.4 + D.4" 9,6+3,0

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 12,600 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.4 + D.4" 9,6+3,0

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 12,600 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.4 + D.4" 9,6+3,0

4 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně
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"okolo betonových sloupků zábradlí - viz. Výkaz výměr" 2,0

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 6,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů u paty - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4" 3,0

"sesbírání kamenů na zásyp jámy - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4" 3,0

6 K 131351202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 12,000 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4 (50%)" 24,0*0,5

7 K 131451202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 10,800 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4 (45%)" 24,0*0,45

8 K 138511101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo
zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 1,200 CS ÚRS 2025 02

Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4 (5%)" 24,0*0,05

9 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem
zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 56,650 CS ÚRS 2025 02

Osazení zápor ocelových dl do 8 m

"zápory - viz. D.3.1 + D.4" 11*5,15

10 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 1,954 CS ÚRS 2025 02

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

56,65*34,5*0,001

11 M 58933332 beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16 m3 0,825 CS ÚRS 2025 02

beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

11*1,5*0,05

12 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky
zdvojená

m 10,000 CS ÚRS 2025 02
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Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení

"viz. Výkaz výměr + D.4" 10,0

13 K 151721111
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení,
hloubky výkopu do 4 m

m2 36,500 CS ÚRS 2025 02

Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 10,0*3,65

14 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 1,825 CS ÚRS 2025 02

řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

Poznámka k položce:
fošny 950x180x50 mm

36,5*0,05

15 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na
skládce otvorů

kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce

"v HEB pro tyčové kotvy" 5

16 K 153811112
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při
délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm

m 45,000 CS ÚRS 2025 02

Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4" 5*9,0

17 M 13099992-R Injekční zavrtávací celozávitová tyč ocelová D 32 mm včetně příslušenství m 45,000

Injekční zavrtávací celozávitová tyč ocelová D 32 mm včetně příslušenství

18 K 153811197
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy
Příplatek k ceně za antikorozní úpravu trvalých kotev

m 45,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev

19 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN kus 5,000 CS ÚRS 2025 02

Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4" 5

20 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 3,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z koryta na zásyp jámy" 3,0

21 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 18,600 CS ÚRS 2025 02
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Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 9,6+3,0

"zemina z výkopu (nutná na zpětný zásyp) na mezideponii" 3,0

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 3,0

22 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 3,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 3,0

23 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,000 CS ÚRS 2025 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"zemina - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 3,0

"kámen z koryta (zásyp jámy u základu) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 3,0

24 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

"okolo betonových sloupků zábradlí - viz. Výkaz výměr" 2,0

25 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,050 CS ÚRS 2025 02

osivo směs travní univerzál

Poznámka k položce:
250 kg/ha

2,0*0,025

27 K AGR 04.1.1
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 33,600

Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

"přebytečný výkopek" 12,0+10,8+1,2-3,0

"nepoužitelný kámen z mezideponie" 12,6

D 2 Zakládání

28 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 3,400 CS ÚRS 2025 02
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Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 8,0*2,125*0,2

29 K 225312114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. III a IV

m 13,500 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4 (30%)" 5*9,0*0,3

30 K 225312116
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. V a VI

m 31,500 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4 (70%)" 5*9,0*0,7

31 K 225511114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. III a IV

m 28,325 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

"zápory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,15*0,5

32 K 225511116
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. V a VI

m 28,325 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI

"zápory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,15*0,5

33 K 227111115 Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm m 56,650 CS ÚRS 2025 02

Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm

"zápory - viz. D.3.1 + D.4" 11*5,15

34 K 282602112
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes
0,60 do 2,0 MPa

hod 5,000 CS ÚRS 2025 02

Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do
2 MPa

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4 " 5*1,0

35 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,844 CS ÚRS 2025 02

voda pitná pro ostatní odběratele

Poznámka k položce:
poměr vody a cementu 1:2,2
spotřeba 60 l/m: 5 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,7 m3)

36 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 2,227 CS ÚRS 2025 02

cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
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Poznámka k položce:
poměr vody a cementu 1:2,2
spotřeba 60 l/m: 5 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,7 m3)

1,856*1,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

37 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 3,500 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

Poznámka k položce:
- kámen 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m (min. hmotnost 60 kg)

"oprava opevnění z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4 (50%) "
7,0*0,5

38 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,980 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"podkladní beton - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 8,0*1,65*0,15

39 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 25,000 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"základ - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 8,0*1,5*1,0

"nadzemní část - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 13,0

40 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 13,195 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

"podkladní beton - viz. D.4" (8,0+2*1,65)*0,15
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"základ - viz. D.4" (8,0+2*1,5)*1,0

"nadzemní část - viz. D.4" 2*0,5*0,5

41 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 13,195 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

42 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,008 CS ÚRS 2025 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

"základ + nadzemní část - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 13,0*0,62*0,001

D 4 Vodorovné konstrukce

43 K 463211158
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

m3 5,000 CS ÚRS 2025 02

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním
líce

Poznámka k položce:
- kámen o hmotnosti min. 1000 kg

"kámen na štět podél základu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4" 5,0

44 K 465513417
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

m2 8,750 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
400 mm

"oprava opevnění z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 + D.4 (50%)"
7,0*0,5/0,4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 K 913999991-R Demontáž a zpětné osazení zábradlí (betonové sloupky + 2 řady ocelového lana) soubor 1,000

Demontáž a zpětné osazení zábradlí (betonové sloupky + 2 řady ocelového lana)

Poznámka k položce:
- dočasná demontáž a opětovná montáž zábradlí ze zdvojených ocelových lan průměr 12
mm - 2x23 m
- dočasná demontáž a opětovná montáž betonových sloupků 0,12x0,12 m, v. 1,1 m - 8 ks
- odstranění a obnova betonové základové patky pro demontované sloupky 0,3x0,3 mx0,4 m
- 8 ks
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46 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 18,400 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"viz. D.3.1 + D.4" 8,0*2,3

47 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 92,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

5*18,4

48 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 18,400 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

49 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 9,600 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

"rozebrání paty opevnění (dlažba sklon nad 1:1) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.4 +
D.4" 24,0*0,4

D 998 Přesun hmot

50 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 129,236 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05 - Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,404

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 0,060 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4" 0,06

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,080 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 +
D.4" 0,08

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,080 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5" 0,08

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,080 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 +
D.4" 0,08

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,020 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4" 0,02

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,160 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,06+0,02

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,08

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,080 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,08

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 0,800 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4 " 0,267+0,533

9 K 465513117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 0,267 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4 " 0,04/0,15

10 K 465518117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 0,533 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4 "
0,08/0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 1,600 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4 " 1,6

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 2,400 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4"

"před spárováním" 1,6

"oprava dlažby" 0,12/0,15

13 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 1,600 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4 " 1,6

14 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 0,800 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4"

"oprava dlažby" 0,12/0,15

15 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2,400 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4"

"před spárováním" 1,6

"oprava dlažby" 0,12/0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 2,133 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.5 + D.4"

"před spárováním" 1,6

"uvolněné kameny" 0,08/0,15

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

17 K AGR 05.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

18 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,763 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,452-73,467

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2

"mlatová pěšina - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 " 40,0

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 10,800 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 (50%)" 54,0*0,4*0,5

3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 26,600 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

4 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 26,600 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

5 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 26,600 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

6 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 9,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 5,0

"sesbírání kamenů na zásyp jámy - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 4,0

7 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 80,000 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 (50%)"160,0*0,5

8 K 131451104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 72,000 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 (45%)"160,0*0,45

9 K 138511101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo
zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 8,000 CS ÚRS 2025 02

Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 (5%)"160,0*0,05

10 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 4,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z koryta na zásyp jámy" 4,0

11 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 246,600 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

"zemina z výkopu (nutná na zpětný zásyp) na mezideponii" 110,0

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 110,0

12 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 110,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 110,0

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 114,000 CS ÚRS 2025 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"zemina - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 110,0

"kámen z koryta (zásyp jámy u základu) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 4,0

14 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

"zemina - viz. D.4" 16,0*2,0

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,800 CS ÚRS 2025 02

osivo směs travní univerzál

Poznámka k položce:
250 kg/ha

32,0*0,025

16 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně

"obnova mlatové pěšiny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 " 40,0

17 K AGR 06.1.1
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 76,600

Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

"přebytečný výkopek" 80,0+72,0+8,0-110,0

"nepoužitelný kámen z mezideponie" 26,6

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 8,960 CS ÚRS 2025 02

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním

Poznámka k položce:
- kámen 0,45x0,35x0,45 m

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 (sklon nad 1:1, pr. tl. 40 cm)"
16,0*0,4*1,4

19 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 3,120 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"podkladní beton - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,3*0,15

20 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 31,000 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"základ - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,0*1,0

"dřík - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 15,0

21 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 63,970 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

"viz. B.2.2.6 + D.4"

"podkladní beton" (16,0+1,3)*2*0,15

"základ" (16,0+1,0)*2*1,0

"dřík" 16,0*1,4+2*0,85*1,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 63,970 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

23 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,018 CS ÚRS 2025 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

"základ + dřík - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 29,0*0,62*0,001

24 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,126 CS ÚRS 2025 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

"v podkladu pro dlažbu 1:1,3 - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 16,0*7,9*0,001

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 451317124
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. přes 200 do 250 mm

m2 24,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 200 do
250 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,5

26 K 463211158
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

m3 6,000 CS ÚRS 2025 02

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním
líce

Poznámka k položce:
- kámen o hmotnosti min. 1000 kg

"kámen na štět podél základu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 6,0

27 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 27,200 CS ÚRS 2025 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

28 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

"obnova mlatové pěšiny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 " 40,0

29 K 564942111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 120 mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm

"obnova mlatové pěšiny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4 " 40,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 39,200 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"viz. D.3.3 + D.4" 16,0*2,45

31 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 588,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

15*39,2

32 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 39,200 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

33 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 10,800 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

"uvolněné kameny (dlažba sklon nad 1:1) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.6 + D.4
(50%)" 54,0*0,4*0,5

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

34 K AGR 06.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 169,177 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07 - Oprava PB kamenné dlažby v ř. km 73,457-73,467

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 +
D.4" 0,25

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7" 0,25

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 +
D.4" 0,25

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4" 0,07

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,18+0,07

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,25

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 0,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 0,580 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava dlažby z nového kamene (sklon nad 1:1) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 +
D.4 " 0,58

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava dlažby z původního kamene (sklon nad 1:1) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7
+ D.4 " 0,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 2,400 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"oprava opevnění - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4 (dlažba sklon nad 1:1)" 2,4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 5,167 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4"

"před spárováním" 2,4

"oprava dlažby" 0,83/0,3

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 2,400 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"oprava opevnění - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4 (dlažba sklon nad 1:1)" 2,4

12 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 0,180 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (dlažba sklon nad 1:1) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4"
0,18

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 5,167 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4"

"před spárováním" 2,4

"oprava dlažby" 0,83/0,3

14 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 3,233 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.7 + D.4"

"před spárováním" 2,4

"uvolněné kameny" 0,25/0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

15 K AGR 07.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 2,258 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,468-73,512

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 1,250 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4" 1,25

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 1,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 +
D.4" 1,5

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 1,500 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8" 1,5

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 1,500 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 +
D.4" 1,5

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4" 0,25

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 3,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,25+0,25

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 1,5

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,500 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 1,5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,250 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava dlažby z původního kamene (sklon nad 1:1) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8
+ D.4 " 0,25

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 31,666 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4 " 23,333+8,333
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 465513117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 23,333 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4 " 3,5/0,15

11 K 465518117
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 8,333 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
200 mm

"oprava dlažby z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4 "
1,25/0,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 45,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4 " 45,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 78,333 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4"

"před spárováním" 45,0

"oprava dlažby" 5,0/0,15

14 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 45,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4 " 45,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"v části úseku vysoká zeď - viz. D.3.1" 20,0*1,5

16 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 300,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

10*30,0

17 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

18 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 33,333 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4"

"oprava dlažby" 5,0/0,15

19 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 78,333 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4"

"před spárováním" 45,0

"oprava dlažby" 5,0/0,15

20 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 55,000 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.8 + D.4"

"před spárováním" 45,0

"uvolněné kameny" 1,5/0,15

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

21 K AGR 08.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace
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Cena celkem

[CZK]
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D 998 Přesun hmot

22 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 34,573 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 09 - Oprava PB kamenné dlažby v ř. km 73,499-73,512

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 11,800 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.9 + D.4" 9,72+0,08+2,0

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 11,800 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.9 + D.4" 9,72+0,08+2,0

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 11,800 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.9 + D.4" 9,72+0,08+2,0

4 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"okolo betonových sloupků zábradlí - viz. Výkaz výměr" 2,0

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 4,080 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů nad stupněm - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9" 0,08

"sesbírání vypadlých kamenů pod stupněm - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9" 2,0

"sesbírání kamenů na zásyp jámy - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9" 2,0

6 K 131351202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 23,000 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4 (50%)" 46,0*0,5

7 K 131451202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 20,700 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4 (45%)" 46,0*0,45

8 K 138511101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo
zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 2,300 CS ÚRS 2025 02

Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4 (5%)" 46,0*0,05

9 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem
zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 64,900 CS ÚRS 2025 02

Osazení zápor ocelových dl do 8 m

"zápory - viz. D.3.1 + D.4" 11*5,9

10 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 2,239 CS ÚRS 2025 02

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

64,9*34,5*0,001

11 M 58933332 beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16 m3 0,825 CS ÚRS 2025 02

beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16

11*1,5*0,05

12 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky
zdvojená

m 10,000 CS ÚRS 2025 02

Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + D.4" 10,0

13 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení,
hloubky výkopu přes 4 do 10 m

m2 44,000 CS ÚRS 2025 02

Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4" 10,0*4,4

14 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 2,200 CS ÚRS 2025 02

řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

44,0*0,05

15 K 153111113
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na
skládce otvorů

kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce

"v HEB pro tyčové kotvy" 4

16 K 153811112
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při
délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm

m 36,000 CS ÚRS 2025 02

Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4" 4*9,0

17 M 13099992-R Injekční zavrtávací celozávitová tyč ocelová D 32 mm včetně příslušenství m 36,000

Injekční zavrtávací celozávitová tyč ocelová D 32 mm včetně příslušenství

18 K 153811197
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy
Příplatek k ceně za antikorozní úpravu trvalých kotev

m 36,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev

19 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN kus 4,000 CS ÚRS 2025 02

Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4" 4

20 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z koryta na zásyp jámy" 2,0

21 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 30,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 9,72+0,08
+2,0

"kameny z mezideponie zpět na opravu opevnění nad stupněm" 0,12+0,08

"zemina z výkopu (nutná na zpětný zásyp) na mezideponii" 9,0

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 9,0

22 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 9,200 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu opevnění" 0,2

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 9,0

23 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 11,000 CS ÚRS 2025 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4"

"zemina" 9,0

"kámen z koryta (zásyp jámy u základu)" 2,0

24 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

"okolo betonových sloupků zábradlí - viz. Výkaz výměr" 2,0

25 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2,000 CS ÚRS 2025 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,050 CS ÚRS 2025 02

osivo směs travní univerzál

Poznámka k položce:
250 kg/ha

2,0*0,025

27 K AGR 09.1.1
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

48,600

Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

"přebytečný výkopek" 23,0+20,7+2,3-9,0

"nepoužitelný kámen z mezideponie" 11,8-0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání

28 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 3,840 CS ÚRS 2025 02

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm

"oprava pod stupněm - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4" 6,0*3,2*0,2

29 K 225312114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. III a IV

m 10,800 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4 (30%)" 4*9,0*0,3

30 K 225312116
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. V a VI

m 25,200 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4 (70%)" 4*9,0*0,7

31 K 225511114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. III a IV

m 32,450 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

"zápory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,9*0,5

32 K 225511116
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až
25 m v hornině tř. V a VI

m 32,450 CS ÚRS 2025 02

Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI

"zápory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,9*0,5

33 K 227111115 Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm m 64,900 CS ÚRS 2025 02

Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm

34 K 282602112
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes
0,60 do 2,0 MPa

hod 4,000 CS ÚRS 2025 02

Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do
2 MPa

"tyčové kotvy - viz.  Výkaz výměr + D.4 " 4*1,0

35 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,675 CS ÚRS 2025 02

voda pitná pro ostatní odběratele

Poznámka k položce:
poměr vody a cementu 1:2,2
spotřeba 60 l/m: 4 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,16 m3

36 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 1,782 CS ÚRS 2025 02

cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
poměr vody a cementu 1:2,2
spotřeba 60 l/m: 4 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,16 m3

1,485*1,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

37 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 4,100 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

Poznámka k položce:
- kámen pod stupněm 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m (min. hmotnost 60 kg)

"oprava dlažby nad stupněm z nového kamene (sklon nad 1:1) - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.9 + D.4 " 0,6

"oprava dlažby pod stupněm z nového kamene (sklon nad 1:1) - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.9 + D.4 (50%) " 7,0*0,5

38 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,200 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava dlažby nad stupněm z původního kamene (sklon nad 1:1) - viz. Výkaz
výměr + B.2.2.9 + D.4 " 0,2

39 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,620 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"podkladní beton - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4" 6,0*1,8*0,15

40 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 28,000 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4"

"základ" 6,0*1,5*1,0

"nadzemní část" 19,0

41 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 26,340 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

"pod stupněm - viz. D.4"

"podkladní beton" (6,0+1,8)*2*0,15

"základ" (6,0+1,5)*2*1,0

"nadzemní část" 2*2,0*2,25

42 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 26,340 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

43 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,253 CS ÚRS 2025 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

"základ + nadzemní část - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4" 32,0*7,9*0,001

D 4 Vodorovné konstrukce

44 K 463211158
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

m3 4,000 CS ÚRS 2025 02

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním
líce

Poznámka k položce:
- kámen o hmotnosti min. 1000 kg

"kámen na štět podél základu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4" 4,0

45 K 465513317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 11,667 CS ÚRS 2025 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
300 mm

"oprava dlažby pod stupněm z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 +
D.4 (50%) " 7,0*0,5/0,3

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 1,600 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"opevnění nad stupněm - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4 (dlažba sklon nad 1:1)
" 1,6

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 K 913999991-R Demontáž a zpětné osazení zábradlí (betonové sloupky + 2 řady ocelového lana) soubor 1,000

Demontáž a zpětné osazení zábradlí (betonové sloupky + 2 řady ocelového lana)

Poznámka k položce:
- dočasná demontáž a opětovná montáž zábradlí ze zdvojených ocelových lan průměr 12
mm - 2x23 m
- dočasná demontáž a opětovná montáž betonových sloupků 0,12x0,12 m, v. 1,1 m - 8 ks
- odstranění a obnova betonové základové patky pro demontované sloupky 0,3x0,3 mx0,4 m
- 8 ks

48 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 6,933 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4"

"před spárováním" 1,6

"opevnění nad stupněm" 0,8/0,15

49 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 1,600 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"opevnění nad stupněm - viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4 (dlažba sklon nad 1:1)
" 1,6
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50 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 16,200 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"viz. D.3.1 + D.4" 6,0*2,7

51 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 81,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

5*16,2

52 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 16,200 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

53 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 9,720 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4"

"rozebrání opevnění pod stupněm (dlažba sklon nad 1:1)" 24,0*0,4

"uvolněné kameny nad stupněm (dlažba sklon nad 1:1)" 0,12

54 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6,933 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4"

"před spárováním nad stupněm" 1,6

"opevnění nad stupněm" 0,8/0,15

55 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 2,933 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.9 + D.4"

"před spárováním nad stupněm" 1,6

"uvolněné kameny nad stupněm (použitelné na opravu)" 0,2/0,15

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot
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56 K AGR 09.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

57 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 139,652 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 10 - Oprava LB kamenné dlažby v ř. km 73,521-73,539

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 0,850 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4" 0,85

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 +
D.4" 1,0

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10" 1,0

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 +
D.4" 1,0

5 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,150 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4" 0,15

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,85+0,15

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 1,0

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu dlažby" 1,0

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 6,666 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlažby - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4 " 3,333+3,333

9 K 465513317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 3,333 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl
300 mm

"oprava dlažby z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4 " 1,0/0,3

10 K 465518317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 3,333 CS ÚRS 2025 02

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 bez dodání kamene tl
300 mm

"oprava dlažby z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4 "
1,0/0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 11,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4 " 11,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 17,667 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4"

"před spárováním" 11,0

"oprava dlažby" 2,0/0,3

13 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 11,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4 " 11,0

14 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 6,667 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4"

"oprava dlažby" 2,0/0,3

15 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 17,667 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4"

"před spárováním" 11,0

"oprava dlažby" 2,0/0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 14,333 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.10 + D.4"

"před spárováním" 11,0

"uvolněné kameny" 1,0/0,3

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

17 K AGR 10.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

18 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 7,656 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 11 - Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,520-73,575

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4"
2,0

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4"
2,0

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4"
2,0

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,400 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4" 0,4

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 4,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,6+0,4

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 2,0

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 2,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4 " 2,0

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4 " 2,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 16,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4 " 16,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 26,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4"

"před spárováním" 16,0

"oprava zdi" 4,0/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 16,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4 " 16,0

12 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 22,000 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"v části úseku vysoká zeď - viz. D.3.2" 11,0*2,0

13 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 220,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

10*22,0

14 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 22,000 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

15 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 1,600 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4" 1,6

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 26,000 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4"

"před spárováním" 16,0

"oprava zdi" 4,0/0,4

17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 21,000 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.11 + D.4"

"před spárováním" 16,0

"uvolněné kameny" 2,0/0,4

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

18 K AGR 11.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

19 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 9,693 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 12 - Oprava výmolu ve spadištii v ř. km 73,568

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 30,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
strojně

"těžení kamene z toku - viz. Výkaz výměr + B.2.2.12 + D.4" 30,0

2 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 30,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z toku na doplnění záhozu" 30,0

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 150 do 200 mm

"pod zához - viz. Výkaz výměr + B.2.2.12 + D.4 " 32,0

4 K 462451114-R Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3 m3 7,500

Prolití kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.12 + D.4 (25% objemu kamene)" 30,0*0,25

5 K 462514161-R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez
výplně mezer, bez dodání kamene

m3 30,000

Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně, bez dodání
kamene

Poznámka k položce:
- místní kámen z přilehlého nánosu o hmotnosti min. 500 kg, kameny zavazující kamenný
zához do dna mají hmotnost 500-1000 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.12 + D.4 " 30,0

6 K 462514169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.12 + D.4 " 32,0

D 998 Přesun hmot

7 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 33,766 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 13 - Oprava PB kamenné zdi pod spádovým stupněm v ř. km 73,583

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,010 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4"
0,01

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,010 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4"
0,01

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,010 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4"
0,01

4 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,020 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) kameny na mezideponii " 0,01

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,01

5 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,010 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 0,060 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4 " 0,06

7 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,010 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4 " 0,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 0,040 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4 " 0,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 0,215 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4"

"před spárováním" 0,04

"oprava zdi" 0,07/0,4

10 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 0,040 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4 " 0,04

11 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 0,010 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4" 0,01

12 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 0,215 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4"

"před spárováním" 0,04

"oprava zdi" 0,07/0,4

13 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 0,065 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.13 + D.4"

"před spárováním" 0,04

"uvolněné kameny" 0,01/0,4

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

14 K AGR 13.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot

15 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,198 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 14 - Oprava LB kamenné zdi v ř. km 73,619-73,707

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 13,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4"
13,5

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 13,500 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4"
13,5

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 13,500 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4"
13,5

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4" 2,0

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 27,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 11,5+2,0

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 13,5

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 13,500 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 13,5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 25,000 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4 " 25,0

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 13,500 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4 " 13,5

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 42,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4 " 42,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 138,250 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4"

"před spárováním" 42,0

"oprava zdi" 38,5/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 42,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4 " 42,0

12 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 11,500 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4" 11,5

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 138,250 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4"

"před spárováním" 42,0

"oprava zdi" 38,5/0,4

14 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 75,750 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.14 + D.4"

"před spárováním" 42,0

"uvolněné kameny" 13,5/0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

15 K AGR 14.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 94,571 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 15 - Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,602-73,707

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 6,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4"
6,5

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 6,500 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4"
6,5

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 6,500 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4"
6,5

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

74 / 118

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4" 0,5

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 13,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 6,0+0,5

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 6,5

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 6,500 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 6,5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 6,500 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4 " 6,5

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 6,500 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4 " 6,5

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4 " 30,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 62,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4"

"před spárováním" 30,0

"oprava zdi" 13,0/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 30,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4 " 30,0

12 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 111,800 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"v části úseku vysoká zeď - viz. D.3.2-3" 20,0*1,6+42,0*1,9

13 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 3 354,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

30*111,8

14 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 111,800 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

15 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 6,000 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4" 6,0

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 62,500 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4"

"před spárováním" 30,0

"oprava zdi" 13,0/0,4

17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 46,250 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.15 + D.4"

"před spárováním" 30,0

"uvolněné kameny" 6,5/0,4

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

18 K AGR 15.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

19 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 29,490 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 16 - Oprava spádového stupně a spadiště v ř. km 73,707

KSO: 832 14 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 7,000 CS ÚRS 2025 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

"uvolněné kameny (dnová dlažba) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (50%)"
14,0*0,5

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 19,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 19,000 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0

4 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 19,000 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0

5 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 40,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 5,0

"těžení kamene z toku - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 35,0

6 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 75,000 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (50%)"150,0*0,5

7 K 131451104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 67,500 CS ÚRS 2025 02

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (45%)"150,0*0,45

8 K 138511101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo
zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 7,500 CS ÚRS 2025 02

Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III
skupiny 6

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (5%)"150,0*0,05

9 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 35,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"kámen z toku na doplnění záhozu" 35,0

10 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 99,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0

"zemina z výkopu (nutná na zpětný zásyp) na mezideponii" 40,0

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 40,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 40,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"zemina z mezideponie na zpětný zásyp" 40,0

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,000 CS ÚRS 2025 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"zemina - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 40,0

13 K AGR 16.1.1
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 129,000

Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

"přebytečný výkopek" 75,0+67,5+7,5-40,0

"nepoužitelný kámen z mezideponie " 19,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 K 321222311

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu
cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

m3 10,175 CS ÚRS 2025 02

Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3

"oprava přelivné hrany a obkladu dříku stupně - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 +
D.4" 10,0*(2,45*0,35+0,4*0,4)

15 M 58381090 kopák hrubý (1t=1,3m2) m2 30,498 CS ÚRS 2025 02

kopák hrubý (1t=1,3m2)

Poznámka k položce:
- objemová hmotnost 2,3 t/m3
Opracovaný kámen pro kvádrové zdivo vodních staveb:
horní řada 40x40x40 cm, dolní řada 30x30x30 cm, vazba běhoun/vazák 70x40x40 cm

10,2*2,3*1,3

16 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 3,229 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"podkladní beton - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 10,5*2,05*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 47,425 CS ÚRS 2025 02

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

Poznámka k položce:
C 30/37 XF3

"základ - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 10,5*1,85*1,0

"dřík - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 28,0

18 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 58,600 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4"

"podkladní beton" (10,5+2,05)*2*0,15

"základ" (10,5+1,85)*2*1,0

"dřík" 10,5*2,1+2*1,65*2,45

19 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 58,600 CS ÚRS 2025 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

20 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,277 CS ÚRS 2025 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

"základ + dřík - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4" 35,0*7,9*0,001

D 4 Vodorovné konstrukce

21 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. do 100 mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu C 30/37 XF3

"vydláždění dna nad výkopem - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 40,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 150 do 200 mm

"pod zához - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 32,0

23 K 462451114-R Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3 m3 8,750

Prolití kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3

"doplnění záhozu (spadiště) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (25% objemu
kamene)" 35,0*0,25

24 K 462514161-R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez
výplně mezer, bez dodání kamene

m3 35,000

Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně, bez dodání
kamene

Poznámka k položce:
- místní kámen z přilehlého nánosu o hmotnosti min. 500 kg, kameny zavazující kamenný
zához do dna mají hmotnost 500-1000 kg

"doplnění záhozu (spadiště) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 35,0

25 K 462514169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg

"doplnění záhozu (spadiště) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 32,0

26 K 464459994-R Prolití dlažby z lomového kamene betonem C 30/37 XF3 m3 3,200

Prolití dlažby z lomového kamene betonem C 30/37 XF3

"vydláždění dna nad výkopem - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (20% objemu
kamene) " 40,0*0,4*0,2

27 K 465513427
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

m2 40,000 CS ÚRS 2025 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hráze

"vydláždění dna nad výkopem - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 40,0

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

28 K 871218211 Drenáže a trubky pro měřící zařízení novodurové, DN přes 25 do 50 mm m 18,000 CS ÚRS 2025 02

Drenáže z trubek novodurových DN přes 25 do 50 mm

"dřík - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (trubka PE 50)" 10*1,8

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

29 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 24,500 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"viz. D.3.3 + D.4" 10,0*2,45

30 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 367,500 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

15*24,5

31 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 24,500 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

32 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 24,000 CS ÚRS 2025 02

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

"základ stupně - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 24,0

33 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4
m2

m3 22,000 CS ÚRS 2025 02

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl
přes 4 m2

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 " 22,0

34 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 7,000 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

"uvolněné kameny (obklad stupně) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16 + D.4 (50%)"
14,0*0,5

35 K 985331222
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 32 mm

m 29,400 CS ÚRS 2025 02

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

Poznámka k položce:
- vrt pr. 40 mm, hl. 0,7 m, kotva D 32 mm dl. 0,7 m - 42 ks

"oprava přelivné hrany - viz. Výkaz výměr + B.2.2.16" 42*0,7

36 M 13021041
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 32mm

t 0,186 CS ÚRS 2025 02

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42*0,7*6,31*0,001

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

37 K AGR 16.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

38 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 271,608 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 17 - Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,750-73,763

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 1,150 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4"
1,15

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 1,150 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4"
1,15

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 1,150 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4"
1,15

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,150 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4" 0,15

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2,300 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,0+0,15

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 1,15

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,150 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 1,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 2,650 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4 " 2,65

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 1,150 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4 " 1,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 5,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4 " 5,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 14,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4"

"před spárováním" 5,0

"oprava zdi" 3,8/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 5,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4 " 5,0

12 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 15,200 CS ÚRS 2025 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2
m v do 10 m

"v části úseku vysoká zeď - viz. D.3.3" 8,0*1,9

13 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 76,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za každý den použití

5*15,2

14 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 15,200 CS ÚRS 2025 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v do 10 m

15 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4" 1,0

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 14,500 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4"

"před spárováním" 5,0

"oprava zdi" 3,8/0,4

17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 7,875 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.17 + D.4"

"před spárováním" 5,0

"uvolněné kameny" 1,15/0,4

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

18 K AGR 17.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

19 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 9,778 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 18 - Oprava PB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v ř. km 73,785-73,796

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4"
0,5

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4"
0,5

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4"
0,5

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,100 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4" 0,1

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,1+0,4

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,5

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 1,150 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4 " 1,15

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,500 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4 " 0,5

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 7,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4 " 7,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 11,125 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4"

"před spárováním" 7,0

"oprava zdi" 1,65/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 7,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4 " 7,0

12 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 0,400 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4" 0,4

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 11,125 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4"

"před spárováním" 7,0

"oprava zdi" 1,65/0,4

14 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 8,250 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.18 + D.4"

"před spárováním" 7,0

"uvolněné kameny" 0,5/0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

15 K AGR 18.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 4,686 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 19 - Oprava LB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v ř. km 73,790-73,796

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,800 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4"
0,8

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,800 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4"
0,8

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,800 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4"
0,8

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,200 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4" 0,2

5 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1,600 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,6+0,2

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,8

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,800 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,8

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 1,850 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4 " 1,85

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,800 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4 " 0,8

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 7,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4 " 7,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 13,625 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4"

"před spárováním" 7,0

"oprava zdi" 2,65/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 7,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4 " 7,0

12 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 0,600 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4" 0,6

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 13,625 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4"

"před spárováním" 7,0

"oprava zdi" 2,65/0,4

14 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 9,000 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.19 + D.4"

"před spárováním" 7,0

"uvolněné kameny" 0,8/0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

15 K AGR 19.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 7,144 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

17 K 998332091
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 7,144 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 20 - Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,798-73,843

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4"
2,0

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4"
2,0

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4"
2,0

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,400 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4" 0,4

5 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 4,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,6+0,4

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 2,0

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 2,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4 " 2,0

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4 " 2,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 16,000 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4 " 16,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 26,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4"

"před spárováním" 16,0

"oprava zdi" 4,0/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 16,000 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4 " 16,0

12 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 1,600 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4" 1,6

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 26,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4"

"před spárováním" 16,0

"oprava zdi" 4,0/0,4

14 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 21,000 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.20 + D.4"

"před spárováním" 16,0

"uvolněné kameny" 2,0/0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

15 K AGR 20.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 9,693 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

17 K 998332091
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 9,693 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 21 - Oprava spádového stupně v ř. km 73,837

KSO: 832 14 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 321222311

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu
cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

m3 0,100 CS ÚRS 2025 02

Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.21 + výkaz výměr" 0,1

2 M 58381090 kopák hrubý (1t=1,3m2) m2 0,299 CS ÚRS 2025 02

kopák hrubý (1t=1,3m2)

Poznámka k položce:
- objemová hmotnost 2,3 t/m3
Opracovaný kámen pro kvádrové zdivo vodních staveb cca 40x40x40 cm. Před usazením
bude kámen opracován tak, aby seděl do přelivné hrany.

0,1*2,3*1,3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50
mm

m2 0,160 CS ÚRS 2025 02

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.21" 0,4*0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1,000 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.21" 1,0*1,0

5 K 985331222
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 32 mm

m 0,600 CS ÚRS 2025 02

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 32 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

Poznámka k položce:
- vrt pr. 40 mm, hl. 0,6 m, kotva D 32 mm dl. 0,6 m - 1 ks

"oprava přelivné hrany - viz. B.2.2.21" 0,6

6 M 13021041
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 32mm

t 0,004 CS ÚRS 2025 02

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm

0,6*6,31*0,001

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

7 K AGR 21.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

8 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,272 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

9 K 998332091
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 0,272 CS ÚRS 2025 02

Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 22 - Oprava výmolu ve spadišti pod spádovým stupněm v ř. km 73,870-73,875

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 30,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
strojně

"těžení kamene z toku - viz. Výkaz výměr + B.2.2.22 + D.4" 30,0

2 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 30,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z toku na doplnění záhozu" 30,0

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 150 do 200 mm

"pod zához - viz. Výkaz výměr + B.2.2.22 + D.4 " 32,0

4 K 462451114-R Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3 m3 7,500

Prolití kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.22 + D.4 (25% objemu kamene)" 30,0*0,25

5 K 462514161-R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez
výplně mezer, bez dodání kamene

m3 30,000

Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně, bez dodání
kamene

Poznámka k položce:
- místní kámen z přilehlého nánosu o hmotnosti min. 500 kg, kameny zavazující kamenný
zához do dna mají hmotnost 500-1000 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.22 + D.4 " 30,0

6 K 462514169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 32,000 CS ÚRS 2025 02

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.22 + D.4 " 32,0

D 998 Přesun hmot

7 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 33,766 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 23 - Oprava PB kamenné zdi v ř. km 73,898

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4"
0,07

2 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4"
0,07

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4"
0,07

4 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 0,020 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"sesbírání vypadlých kamenů - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4" 0,02

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,140 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

"rozebrané (uvolněné) a sesbírané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,05+0,02

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,07

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpět na opravu zdi" 0,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 321212345

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva obkladního

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání

"oprava zdi z nového kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4 " 0,07

8 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání
kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou,
zdiva obkladního

m3 0,070 CS ÚRS 2025 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání

"oprava zdi z původního kamene - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4 " 0,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 0,500 CS ÚRS 2025 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

Poznámka k položce:
Spárovací malta MC 25 (malta M25 cementová styková vyhovující ČSN EN 1996-2 a ČSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4 " 0,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného
porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50
m z lomového kamene nebo betonových desek

m2 0,850 CS ÚRS 2025 02

Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4"

"před spárováním" 0,5

"oprava zdi" 0,14/0,4

11 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 0,500 CS ÚRS 2025 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4 " 0,5

12 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 0,050 CS ÚRS 2025 02

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně

"uvolněné kameny (zeď) - viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4" 0,05

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 0,850 CS ÚRS 2025 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
- předpoklad 150-200 barů

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4"

"před spárováním" 0,5

"oprava zdi" 0,14/0,4

14 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 0,675 CS ÚRS 2025 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

 "viz. Výkaz výměr + B.2.2.23 + D.4"

"před spárováním" 0,5

"uvolněné kameny" 0,07/0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

15 K AGR 23.9.1 Odvoz suti včetně likvidace soubor 1,000

Odvoz suti včetně likvidace

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,334 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 24 - Oprava výmolu ve spadišti pod spádovým stupněm v ř. km 73,939

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122451101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
strojně

"těžení kamene z toku - viz. Výkaz výměr + B.2.2.24 + D.4" 2,0

2 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

m3 2,000 CS ÚRS 2025 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

"kámen z toku na doplnění záhozu" 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 150 do 200 mm m2 2,800 CS ÚRS 2025 02

Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 150 do 200 mm

"pod zához - viz. Výkaz výměr + B.2.2.24 + D.1.17 + D.4 " 2,0*1,4

4 K 462451114-R Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3 m3 0,500

Prolití kamenného záhozu betonem C 30/37 XF3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Výkaz výměr + B.2.2.24 + D.4 (25% objemu kamene)" 2,0*0,25

5 K 462513161-R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg bez výplně mezer, bez dodání kamene

m3 2,000

Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně, bez dodání
kamene

Poznámka k položce:
- místní kámen z přilehlého nánosu o hmotnosti 500 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.24 + D.4 " 2,0

6 K 462514169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 2,800 CS ÚRS 2025 02

Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg

"doplnění záhozu - viz. Výkaz výměr + B.2.2.24 + D.1.17 + D.4 " 2,0*1,4

D 998 Přesun hmot

7 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 6,522 CS ÚRS 2025 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 25 - Kácení

KSO: CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 600,000 CS ÚRS 2025 02

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy přes 500 m2 strojně

"viz. B.2.2.25"

"z kamenných nánosů" 350

"SO 04" 50

"SO 09" 25

"SO 16" 140

"SO 06" 35

2 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm

"viz. B.2.2.25" 1

3 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 02

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. B.2.2.25" 1

4 K AGR 25.1.1 Zisk objednatele za odkup přebytečného materiálu zhotovitelem - dřevní hmota soubor -1,000

Zisk objadnatele za odkup přebytečného vybouraného materiálu zhotovitelem

Poznámka k položce:
Povinný odkup přebytečného materiálu v majetku objednatele zhotovitelem v objemu dle PD
Jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem,
manipulací a odvozem nezahrnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu
Jedná se o čistý zisk objednatele.
Výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu
Jednotková cena položky nabídnutá zhotovitelem musí být kladná
Celková cena za položku bude záporná a dojde tak k ponížení celkové ceny díla o zisk
objednatele z prodeje přebytečného materiálu zhotoviteli.

1x Kmen stromu listnatý průměru kmene přes 300 do 500 mm, včetně pařezu
Dřevní štěpka v množství cca 6 t
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 26 - Dočasné objekty

KSO: CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 26.1.1 Zřízení a odstranění zajímkování soubor 1,000

Zřízení a odstranění zajímkování

Poznámka k položce:
Zhotovení, manipulace, odstranění a odvoz, případně dotěsnění včetně případné likvidace
nebo další využití.

2 K AGR 26.1.2 Odvodnění staveniště - ostatní náklady soubor 1,000

Odvodnění staveniště - ostatní náklady

D 5 Komunikace pozemní

3 K AGR 26.5.1
Kompletní zajištění přístupů k SO 04 včetně manipulačních ploch pro
vnitrostaveništní dopravu a překládání materiálu, se situačním řešením a limity
popsanými v projektové dokumentaci.

soubor 1,000

Kompletní zajištění přístupů k SO 04 včetně manipulačních ploch pro vnitrostaveništní dopravu
a překládání materiálu, se situačním řešením a limity popsanými v projektové dokumentaci.

Poznámka k položce:
Projektantem navrhované řešení uvádí technická zpráva (odstavec B.2.2.26 II. a III. a
výkresové přílohy, zhotovitel však může zvolit i jiný způsob, který si však musí dopracovat a
případně i projednat.

113 / 118

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K AGR 26.5.2
Kompletní zajištění přístupů k SO 09 včetně manipulačních ploch pro
vnitrostaveništní dopravu a překládání materiálu, se situačním řešením a limity
popsanými v projektové dokumentaci.

soubor 1,000

Kompletní zajištění přístupů k SO 09 včetně manipulačních ploch pro vnitrostaveništní dopravu
a překládání materiálu, se situačním řešením a limity popsanými v projektové dokumentaci.

Poznámka k položce:
Projektantem navrhované řešení uvádí technická zpráva (odstavec B.2.2.26 II. a III. a
výkresové přílohy, zhotovitel však může zvolit i jiný způsob, který si však musí dopracovat a
případně i projednat.

5 K AGR 26.5.3
Kompletní zajištění přístupů k SO 16 včetně manipulačních ploch pro
vnitrostaveništní dopravu a překládání materiálu, se situačním řešením a limity
popsanými v projektové dokumentaci.

soubor 1,000

Kompletní zajištění přístupů k SO 16 včetně manipulačních ploch pro vnitrostaveništní dopravu
a překládání materiálu, se situačním řešením a limity popsanými v projektové dokumentaci.

Poznámka k položce:
Projektantem navrhované řešení uvádí technická zpráva (odstavec B.2.2.26 II. a III. a
výkresové přílohy, zhotovitel však může zvolit i jiný způsob, který si však musí dopracovat a
případně i projednat.

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

6 K AGR 26.9.1
Odvoz všech materiálů (podsyp, geotextilie), likvidace nebo příprava pro další
použití

soubor 1,000

Odvoz všech materiálů (podsyp), likvidace nebo příprava pro další použití
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Pec pod Sněžkou Datum: 02.02.2026

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1 K 01-1 zařízení staveniště, vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště soubor 1,000

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě
- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021
Sb.
- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), jeho
napojení na inž. sítě
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených sítí
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby

2 K 01-2
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 01-3 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

4 K 01-5 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

5 K 01-6 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soubor 1,000

Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací

6 K 01-7
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

7 K 01-8 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Zajištění slovení rybí osádky

8 K 01-9 Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů soubor 1,000

Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 K 01-11
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícho stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícho stavu přístupových komunikací

10 K 01-12 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie ks 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

Poznámka k položce:
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné
produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon,atd.)

11 K 01-13
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

ks 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

12 K 01-14 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla ks 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- vytyčení stavby,
- průběžná měření,
- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,
- ověření polohy hranic pozemků,
- v případě těžení sedimentů potvrzení splnění parametrů akce
- v případě těžení sedimentů průběžné měření pro potřeby fakturace
- v případě těžení sedimentů zaměření před realizací (ověření množství z PD)

13 K 01-15 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

Poznámka k položce:
- viz Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2

14 K 01-16 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

Poznámka k položce:
Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem
- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně
hrazen.
- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.
Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.
Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně
příslušné kvalifikace,
Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.
Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovací pravomoci.

15 K 01-17 Zajištění dílenské nebo výrobně technické dokumentace soubor 1,000

Zajištění dílenské nebo výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Upřesnění řešení oprav po odhalení konstrukcí, zejména stupňů.
Zhotovitel předloží vlastní technologický návrh a postup kotvení zdiva přelivné hrany stupně
(SO 01 a SO 16) na základě skutečných podmínek a přesných měření při realizaci stavby.
Tato (PD nebo technologický postup) musí být odsouhlasena technickým dozorem
stavebníka (TDS).

16 K 01-18
Provádění zkoušek jakosti použitých materiálů nebo hmot, popř. předložení
certifikace výrobků

soubor 1,000

Provádění zkoušek jakosti použitých materiálů nebo hmot, popř. předložení certifikace výrobků

Poznámka k položce:
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a
dalších předpisů a nařízení platných v ČR v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
dokončeného díla.

17 K 01-19 Inženýrská činnost během realizace stavby soubor 1,000

Inženýrská činnost během realizace stavby
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
V přípravné fázi (dle potřeby i během stavby) bude řešeno dle potřeby.

18 K 01-21
Přítomnost geotechnika včetně konzultací, návrhů, vyhodnocení, polních a
laboratorních zkoušek

soubor 1,000

Přítomnost geotechnika včetně konzultací, návrhů, vyhodnocení, polních a laboratorních
zkoušek

Poznámka k položce:
Týká se SO 04 a SO 09.

19 K 01-22 Přítomnost statika včetně konzultací, návrhů, posudků a výpočtů soubor 1,000

Přítomnost statika včetně konzultací, návrhů, posudků a výpočtů

Poznámka k položce:
Týká se SO 04 a SO 09.
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