REKAPITULACE STAVBY

119251010
Stavba: Upa, Pec pod Snézkou, obnova koryta v f.km 73,100 - 74,000
Pec pod Snézkou 02.02.2026
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s., Praha 5

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4

1/118



REKAPITULACE OBJEKTU

Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

119251010 Upa, Pec pod Snézkou, obnova koryta v f.km 73,100 - 74,000

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17

SO 18

SO 19

SO 20
SO 21

SO 22
SO 23

Oprava spadového stupné v f. km 73,177

Oprava LB kamenné dlazby v f. km 73,375
Oprava LB kamenné dlazby v . km 73,400
Oprava PB paty kamenné dlazby v f. km 73,400
Oprava LB kamenné dlazby v . km 73,404
Oprava LB kamenné dlazby v F. km 73,452-73,467
Oprava PB kamenné dlazby v F. km 73,457-73,467
Oprava LB kamenné dlazby v F. km 73,468-73,512
Oprava PB kamenné dlazby v f. km 73,499-73,512
Oprava LB kamenné dlazby v F. km 73,521-73,539
Oprava PB kamenné zdi v f. km 73,520-73,575
Oprava vymolu ve spadistii v f. km 73,568

Oprava PB kamenné zdi pod spadovym stupném v f. km 73,583

Oprava LB kamenné zdi v f. km 73,619-73,707
Oprava PB kamenné zdi v . km 73,602-73,707
Oprava spadového stupné a spadisté v i. km 73,707
Oprava PB kamenné zdi v F. km 73,750-73,763

Oprava PB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v F. km

73,785-73,796

Oprava LB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v F. km

73,790-73,796
Oprava PB kamenné zdi v i. km 73,798-73,843
Oprava spadového stupné v f. km 73,837

Oprava vymolu ve spadisti pod spadovym stupném v ¥. km 73,870-

73,875
Oprava PB kamenné zdi v . km 73,898

Zpracovano systémem KROS 4
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Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

SO 24
SO 25
SO 26
VON

Oprava vymolu ve spadisti pod spadovym stupném v . km 73,939

Kaceni
Docasné objekty
VedlejSi a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 01 - Oprava spadového stupné v . km 73,177

832 14

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 0,070 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4" 0,07
2 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov'ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 0,070 CS URS 2025 02
dlaZeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 +
D.4" 0,07
3 K 114203401 Svrovr]anvl Ipmoveho I’(amene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 0,070 cS URS 2025 02
premisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 +
D.4" 0,07
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi .
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 0,070 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K

6 K

7 K

10 K

Zpracovano systémem KROS 4

122451102

162251121

162351123

167151102

321212345

321222311

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 +
D.4" 0,07

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3
strojné

"téZeni kamene z toku - viz. Vykaz vymér + B.2.2.21 + D.4" 35,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné piemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5
"kamen z toku na doplnéni zahozu" 35,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pies 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) kameny na mezideponii " 0,07
"uvolnéné kameny v paté stupné na mezideponii" 0,5
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,07

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,07
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou v&etné
dodani kamene z kamene lomafsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava paty stupné z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4 " 1,0

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb pfehrad, jezd a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, odbé&rnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,
Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu
cementovou kvadr objemu do 0,2 m3

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

35,000

35,000

0,640

0,070

1,000

0,650

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

"oprava prelivné hrany - viz. B.2.2.1" 0,65

11 M 58381090 kopak hruby (1t=1,3m2) m2 2,100 CS URS 2025 02
kopak hruby (1t=1,3m2)
Poznamka k poloZce:
Opracované kameny pro kvadrové zdivo vodnich staveb.
"oprava prelivné hrany - viz. B.2.2.1" 2,1

D 4 Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C .

12 K 451317121 30/37 tl. do 100 mm m2 0,520 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm
Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
"oprava dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 " 0,52

13 K 451571413 Podklad pod dlazbu z kameniva tl. pfes 150 do 200 mm m2 33,000 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z kameniva tl pfes 150 do 200 mm
"pod zéhoz - viz. Vykaz vymér + B.2.2.21 + D.4 " 33,0

14 K 462451114-R  Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3 m3 8,750
Proliti kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.21 + D.4 (25% objemu kamene)" 35,0*0,25
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do

15 K 462514161-R  sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kament pfes 500 kg bez m3 35,000
vyplné mezer, bez dodani kamene
Zahoz z lomového kamene zahozového hmotnost kamenl pres 500 kg bez vypIné, bez dodani
kamene
Poznamka k poloZce:
- mistni kamen z prilehlého nanosu o hmotnosti 500 kg, kameny zavazujici kamenny zahoz
do dna maji hmotnost 500-1000 kg
"doplnéni zahozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.21 + D.4 " 35,0
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do )

16 K 462514169 sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kament pres 500 kg m2 33,000 CS URS 2025 02
Pfiplatek k cené za urovnani lice zahozu
PFiplatek za urovnani lice zdhozu z lomového kamene zahozového pres 500 kg
"doplnéni zahozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.21 + D.4 " 33,0
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose )

17 K 465518117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou m2 0,520 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
200 mm
"oprava dlazby z pldvodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4 " 0,52
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
Vyplnéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim .
18 K 628635512 spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim m2 1,000 CS URS 2025 02
VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Spérovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"oprava paty stupné - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1+ D.4 " 1,0
19 K 636195212 VypInéni spar dosavadnich dlazeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na m2 0.520 CS URS 2025 02
hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim ’
VyplInéni spar dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Spérovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"oprava PB dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4" 0,52
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofent ze spar, s nalozenim odstranéného .
20 K 1938301101 porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m2 0,520 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4"
"oprava dlazby" 0,52
Dokoncovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na .
21 K 938903111 hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v dlazbé z lomového m2 0,520 CS URS 2025 02
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene
"oprava PB dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4 " 0,52
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
29 K 938903113 zdiva nebo dlazby, s naloZenim suti na dopravni prostiedek nebo s odklizenim na m2 1,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

771118




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi [CZK]

J. Cena [CZK]

Cenova
soustava

23 K 966021112

24 K 985112133

25 K 985131111

26 K 985131311

27 K 985331222

28 M 13021041

Zpracovano systémem KROS 4

"oprava paty stupné - viz. Vykaz vymér + B.2.2.1+ D.4 " 1,0

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny v paté stupné - viz. Vykaz vymeér + B.2.2.1 + D.4" 0,5

Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50

mm

Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4"

"oprava prelivné hrany" 2,1

"oprava dlazby" 0,52

"oprava paty stupné” 1,0

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4"
"oprava prelivné hrany" 2,1
"oprava dlazby" 0,52

xn

"oprava paty stupné” 1,0

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci

Ruéni dogisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.1 + D.4"
"oprava dlazby" 0,52

Dodateéné vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru

chemickou maltou prdmér vyztuze 32 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 32 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru

Poznamka k poloZce:
- vrt pr. 40 mm, hl. 0,6 m, kotva D 32 mm dl. 0,6 m - 9 ks

"oprava prelivné hrany - viz. B.2.2.1" 9%0,6

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu

D 32mm

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 32mm

m3

m2

m2

m2

0,500

3,620

3,620

0,520

5,400

0,034

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
9%0,6%6,31*0,001
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
29 K AGR01.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
30 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 43.104 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

97118




SOUPIS PRACI

SO 02 - Oprava LB kamenné dlazby v f. km 73,375

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostredek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 0,090 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4" 0,09
2 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov'ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 0.110 CS URS 2025 02
dlaZeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 +
D.4" 0,11
3 K 114203401 Svrovr]anvl Ipmoveho I’(amene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 0.110 cS URS 2025 02
premisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 +
D.4" 0,11
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi .
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 0,110 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
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x Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 +
D.4" 0,11
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il .

5 K 122451101 skupiny 5 do 20 m3 m3 0,020 CS URS 2025 02
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné
"sesbirani vypadlych kament - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4" 0,02
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;

6 K 162351123 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 0,220 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
ab
"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,09+0,02
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,11
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné .

7o KO A6TI51M02  yadani, mnozstvi do 100 m3, z homniny tridy t&Zitelnosti I, skupiny 4 a 5 m3 0,110 CS URS 2025 02
Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,11

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 451317121 Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C m2 1133 CS URS 2025 02
30/37 tl. do 100 mm
Podklad pod dlaZbu z betonu prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm
Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
"oprava dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 " 0,4+0,733
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose ]

9 K 465513117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé véetné dodani kamene na cementovou m2 0,400 CS URS 2025 02
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
200 mm
"oprava dlazby z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4 " 0,06/0,15
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose ;

10 K 465518117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou m2 0,733 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
200 mm

"oprava dlazby z plivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4 "
0,11/0,15
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
VyplInéni spar dosavadnich dlazeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na .
1 K 1636195212 hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim m2 1,800 CS URS 2025 02
VyplInéni spar dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementové stykové vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4" 1,8
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokonc&ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofent ze spar, s nalozenim odstranéného .
12 K 1938801101 porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m2 2,933 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4"
"pfed sparovanim" 1,8
"oprava dlazby" 0,17/0,15
Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim
13 K 938903111 zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 1800 CS URS 2025 02
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v dlazbé z lomového ’
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.2+D.4" 1,8
14 K 985112133 %rfekam degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50 m2 1133 CS URS 2025 02
Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4"
"oprava dlazby" 0,17/0,15
15 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2,933 CS URS 2025 02

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k polozZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4"
"pfed sparovanim” 1,8

"oprava dlazby" 0,17/0,15

Zpracovano systémem KROS 4
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x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
16 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci m2 2,533 CS URS 2025 02
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaéi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.2 + D.4"
"pred sparovanim” 1,8
"uvolnéné kameny" 0,11/0,15
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
17 K AGR 02.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
18 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 1,064 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly
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SOUPIS PRACI

SO 03 - Oprava LB kamenné dlazby v f. km 73,400

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 0,200 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4" 0,2
2 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov'ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 0.350 CS URS 2025 02
dlaZeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 +
D.4" 0,35
3 K 114203401 Svrovr]anvl Ipmoveho I’(amene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 0.350 cS URS 2025 02
premisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.3" 0,35
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 0,350 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

Zpracovano systémem KROS 4

K

122451101

162251121

162351123

167151102

171251101

181951113

4

451317121

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 +
D.4" 0,35

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4"
"sesbirani vypadlych kament" 0,15
"kamen z koryta na vyrovnani dna" 10,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pifemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5
"kédmen z koryta na vyrovnani dna" 10,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pies 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,2+0,15
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,35

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,35

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s
hrubym urovnanim nezhutnénych jakékoliv tfidy t&zitelnosti

UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych strojné
"vyrovnani dna mezi SO 03 a SO 04 - viz. D.1.4 + D.2.2.3" 10,0

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horniné tFidy t&Zitelnosti I,
skupiny 4 a 5 bez zhutnéni

Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 bez zhutnéni strojné
"vyrovnani dna mezi SO 03 a SO 04 - viz. D.1.4 + D.3.1" 8,4*7,5
Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C
30/37 tl. do 100 mm
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m3

m3

m3

m3

m2

m2

10,150

10,000

0,700

0,350

10,000

63,000

3,500

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm
Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm
"oprava dlazby - viz. VVykaz vymér + B.2.2.3+ D.4 " 1,75+1,75
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o ploSe .
12 K 465513117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé v€etné dodani kamene na cementovou m2 1,750 CS URS 2025 02
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
200 mm
"oprava dlazby z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4 " 0,35/0,2
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose ]
13 K 465518117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou m2 1,750 CS URS 2025 02
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
200 mm
"oprava dlazby z plvodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 +D.4 "
0,35/0,2
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
VyplInéni spar dosavadnich dlaZzeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na .
14 K 636195212 hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim m2 2,000 CS URS 2025 02
Vyplnéni spar dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Spérovaci malta MC 25 (malta M25 cementové stykové vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3+ D.4 " 2,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného .
15 K 938901101 porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m2 5,500 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4"
"pfed sparovanim" 2,0
"oprava dlazby" 0,7/0,2
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
16 K 938903111 zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 2,000 cS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v dlazbé z lomového
kamene
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X Cena celkem Cenova
PC |T Kéd Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3+D.4 " 2,0
17 K 985112133 noqcri:ekam degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pres 30 do 50 m2 3,500 CS URS 2025 02
Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4"
"oprava dlazby" 0,7/0,2
18 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 5,500 CS URS 2025 02
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Poznamka k polozZce:
- pfedpoklad 150-200 bart
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4"
"pfed sparovanim" 2,0
"oprava dlazby" 0,7/0,2
19 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ruéni docisténi ocelovymi kartaci m2 3,750 CS URS 2025 02
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.3 + D.4"
"pfed sparovanim" 2,0
"uvolnéné kameny" 0,35/0,2
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
20 K AGR03.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
21 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 3297 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly
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SOUPIS PRACI

SO 04 - Oprava PB paty kamenné dlazby v i. km 73,400

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

121112003

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.4 + D.4" 9,6+3,0

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.4 + D.4" 9,6+3,0

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.4 + D.4" 9,6+3,0

Sejmuti ornice ru¢né pfi souvislé plose, tl. vrstvy do 200 mm

Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ruéné

187118

m3

m3

m3

m2

12,600

12,600

12,600

2,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

Zpracovano systémem KROS 4

122451101

131351202

131451202

138511101

151711111

13010974

58933332

151712111

"okolo betonovych sloupkt zabradli - viz. Vykaz vymér" 2,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

m3

"sesbirani vypadlych kament u paty - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4" 3,0
"sesbirani kamenu na zasyp jamy - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4" 3,0

Hloubeni zapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do predepsaného m3
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 20 do 50 m3
Hloubeni jam zapazenych v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 50 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4 (60%)" 24,070,5

Hloubeni zapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do pfedepsaného m3
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Hloubeni jam zapazenych v horniné tfidy tézZitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4 (45%)" 24,0%0,45

Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek jam nebo

zarez(, ve vrstvé tl. do 1 000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 6 m3

Dolamovani hloubenych vykopavek jam ve vrstvé tl do 1000 mm v horniné tfidy tézitelnosti 1l
skupiny 6

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4 (6%)" 24,0*0,05

Osazeni ocelovych zapor pro pazeni hloubenych vykopavek do predem
provedenych vrtll se zabetonovanim spodniho konce, s pfipadnym obsypem m
zapory piskem délky od 0 do 8 m

Osazeni zapor ocelovych dl do 8 m

"zapory - viz. D.3.1 + D.4" 11*5,15

ocel profilova jakost S235JR (11 375) prafez HEB 140 t
ocel profilova jakost S235JR (11 375) prafez HEB 140

56,65*34,5*0,001

beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16 m3
beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3

11*1,5%0,05

Pfevazka ocelova pro ukotveni zaporového pazeni pro jakoukoliv délku pfevazky
zdvojena

197118

6,000

12,000

10,800

1,200

56,650

1,954

0,825

10,000
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Zpracovano systémem KROS 4

S

151721111

60511022

153111113

153811112

13099992-R

153811197

153811211

162251121

162351123

Prevazka ocelova zdvojena pro kotveni zaporového pazeni
"viz. Vykaz vymér + D.4" 10,0

Pazeni do ocelovych zapor bez ohledu na druh pazin, s odstranénim pazeni,
hloubky vykopu do 4 m

Zfizeni pazeni do ocelovych zapor hl vykopu do 4 m s jeho naslednym odstranénim
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 10,0*3,65

fezivo jehlicnaté stredové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

fezivo jehli¢naté stfedové smrk tl 33-100mm dI 2-3,5m

Poznamka k poloZce:
fodny 950x180x50 mm

36,5%0,05

Uprava ocelovych $tétovnic pro tétové stény Fezani z terénu, tétovnic na
skladce otvor(i

Rezani otvort v ocelovych $tétovnicich na skladce
"v HEB pro tyéové kotvy" 5

Osazeni kotev tyCovych bez provedeni vrtu, zainjektovani a napnuti kotvy pfi
délce pres 5 m a priméru pres 28 do 32 mm

Osazeni kotvy ty¢ové dl pfes 5 m D pres 28 do 32 mm

"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4" 5*9,0

Injekcni zavrtavaci celozavitova ty¢ ocelova D 32 mm véetné prislusenstvi
Injekéni zavrtavaci celozavitova ty¢ ocelova D 32 mm v&etné pfisluSenstvi

Osazeni kotev ty€ovych bez provedeni vrtu, zainjektovani a napnuti kotvy
Pfiplatek k cené za antikorozni upravu trvalych kotev

Priplatek ke kotvam tyGovym za antikorozni Upravu trvalych kotev

Napnuti tyCovych kotev pfi pfedepsané unosnosti kotvy do 0,45 MN
Napnuti kotev ty¢ovych unosnost kotvy do 0,45 MN

"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4" 5

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5
"kamen z koryta na zasyp jamy" 3,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

20/118

m2

m3

kus

kus

m3

m3

36,500

1,825

5,000

45,000

45,000

45,000

5,000

3,000

18,600

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

22

23

24

25

26

27

28

Zpracovano systémem KROS 4

167151102

174151101

181311103

181411121

00572470

AGR 04.1.1

2

213311113

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 9,6+3,0
"zemina z vykopu (nutna na zpétny zasyp) na mezideponii" 3,0
"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 3,0

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 3,0

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim
"zemina - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 3,0
"kamen z koryta (zasyp jamy u zakladu) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 3,0

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ru¢né pfi
souvislé plose, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 ru¢né
"okolo betonovych sloupk( zabradli - viz. Vykaz vymér" 2,0

Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem
véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
0sivo smés travni univerzal
osivo smés travni univerzal

Poznamka k poloZce:
250 kg/ha

2,070,025

PFemisténi a manipulace s vytéZzenym materiadlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni

Premisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni

"prebytecny vykopek" 12,0+10,8+1,2-3,0

"nepouzitelny kamen z mezideponie"” 12,6
Zakladani

Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

217118

m3

m3

m2

m2

kg

m3

m3

3,000

6,000

2,000

2,000

0,050

33,600

3,400

CS URS 2025 02
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Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

29

30

31

32

33

34

35

36

Zpracovano systémem KROS 4

225312114

225312116

225511114

225511116

227111115

282602112

08211321

585622110

Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 az 63 mm
"viz. Vykaz vymeér + B.2.2.4 + D.4" 8,0*2,125%0,2

Maloprofilové vrty jadrové priméru pres 93 do 156 mm uklonu pfes 45° v hl 0 az
25 m v horniné tf. lll a IV

Vrty maloprofilové jadrové D pfes 93 do 156 mm uklon pfes 45° hl 0 az 25 m hornina Ill a IV
"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4 (30%)" 5*9,0*0,3

Maloprofilové vrty jadrové prdméru pfes 93 do 156 mm Uklonu pfes 45° v hl 0 az
25 mv horniné tf. V a VI

Vrty maloprofilové jadrové D pres 93 do 156 mm uklon pfes 45° hl 0 az 25 m hornina V a VI
"tycové kotvy - viz. Viykaz vymér + D.4 (70%)" 5*9,0%0,7

Maloprofilové vrty jadrové priméru pres 195 do 245 mm do Uklonu 45° v hl 0 az
25 m v horniné tf. lll a IV

Vrty maloprofilové jadrové D pfes 195 do 245 mm Uklon do 45° hl 0 az 25 m hornina Ill a IV
"zépory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,15%0,5

Maloprofilové vrty jadrové prdmeéru pres 195 do 245 mm do uUklonu 45° v hl 0 az
25 mv horniné tf. V a VI

Vrty maloprofilové jadrové D pres 195 do 245 mm uklon do 45° hl 0 az 25 m hornina V a VI

"zépory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,15%0,5

Odpazeni maloprofilovych vrtl praméru pres 195 do 245 mm m
Odpazeni maloprofilovych vrtli praméru pfes 195 do 245 mm

"zépory - viz. D.3.1 + D.4" 11*5,15

Injektovani povrchové s dvojitym obturatorem mikropilot nebo kotev tlakem pres
0,60 do 2,0 MPa

Injektovani povrchové vysokotlaké s dvojitym obturatorem mikropilot a kotev tlakem pres 0,6 do
2 MPa

hod

"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4 " 5*1,0

voda pitna pro ostatni odbératele m3
voda pitna pro ostatni odbératele

Poznamka k poloZce:

pomér vody a cementu 1:2,2

spotreba 60 I/m: 5 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,7 m3)

cement portlandsky smésny CEM Il 42,5MPa t

cement portlandsky smésny CEM Il 42,5MPa

227118

13,500

31,500

28,325

28,325

56,650

5,000

0,844

2,227
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Poznamka k poloZce:
pomeér vody a cementu 1:2,2
spotreba 60 I/m: 5 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,7 m3)
1,856%1,2
D 3 Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych

37 K 321212345 véZia vypustnych zafizeni, opernych zdi, sgtzhet, Sachtic a ostatnich kgnstrvukm m3 3,500 CS URS 2025 02
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomaisky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho
Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
Poznamka k poloZce:
- kdmen 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m (min. hmotnost 60 kg)
"oprava opevnéni z nového kamene - viz. Vlykaz vymér + B.2.2.4 + D.4 (50%) "
7,0%0,5
Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, .

38 K 321311116 opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s m3 1,980 CS URS 2025 02
mrazovymi cykly tf. C 30/37
Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 30/37
Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3
"podkladni beton - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 8,0*1,650,15
Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezG a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, .

39 K |321321116 opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zelezového pro prostredi s m3 25,000 CS URS 2025 02
mrazovymi cykly tf. C 30/37
Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného tf. C 30/37
Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3
"zéklad - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 8,0*1,5*1,0
"nadzemni ¢ast - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 13,0
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,

40 K 321351010 jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, m2 13,195 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich

konstrukci zfizeni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni

"podkladni beton - viz. D.4" (8,0+2*1,65)*0,15

237118




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Y|

42

43

44

45

Zpracovano systémem KROS 4

321352010

321366111

463211158

465513417

9

913999991-R

"zaklad - viz. D.4" (8,0+2*1,5)*1,0
"nadzemni c¢ast - viz. D.4" 2*0,5*0,5

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich
konstrukci odstranéni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni
Vyztuz zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a

vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
jednotlivé pruty priméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Vyztuz zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

"zéklad + nadzemni ¢ast - viz. Vlykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 13,0%0,62*0,001
Vodorovné konstrukce

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pricné objekty
objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pfes 500 kg

Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 500 kg s urovnanim
lice

Poznamka k poloZce:

- kdmen o hmotnosti min. 1000 kg

"kamen na Stét podél zakladu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4" 5,0

Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose
opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé v€etné& dodani kamene na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
400 mm

"oprava opevnéni z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 + D.4 (50%)"
7,0%0,5/0,4
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Demontaz a zpétné osazeni zabradli (betonové sloupky + 2 fady ocelového lana)
Demontaz a zpétné osazeni zabradli (betonové sloupky + 2 fady ocelového lana)

Poznamka k poloZce:

- docasna demontaz a opétovna montaz zabradli ze zdvojenych ocelovych lan primér 12
mm - 2x23 m

- docasnéa demontaZz a opétovna montaz betonovych sloupkt 0,12x0,12m, v. 1,17 m - 8 ks

- odstranéni a obnova betonové zakladové patky pro demontované sloupky 0,3x0,3 mx0,4 m
-8ks

247118

m2

m3

m2

soubor

13,195

0,008

5,000

8,750

1,000

CS URS 2025 02
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CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

46

47

48

49

50

Zpracovano systémem KROS 4

941111121

941111221

941111821

966025112

998

998332011

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m montaz

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo 10 m

"viz. D.3.1 + D.4" 8,0"2,3

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3
do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vySky do 10 m pfiplatek k
cené za kazdy den pouZiti

Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouziti

5%18,4

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vySky do 10 m demontaz

Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo 10 m

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek strojné ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC strojné

"rozebrani paty opevnéni (dlazba sklon nad 1:1) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.4 +
D.4" 24,0%0,4

Pfesun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnik apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly

257118

m2

m2

m2

m3

18,400

92,000

18,400

9,600

129,236
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SOUPIS PRACI

SO 05 - Oprava LB kamenné dlazby v . km 73,404

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 0,060 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4" 0,06
2 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov'ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 0,080 CS URS 2025 02
dlaZeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 +
D.4" 0,08
3 K 114203401 Svrovr]anvl Ipmoveho I’(amene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 0,080 cS URS 2025 02
premisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5" 0,08
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 0,080 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

26/118




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K

Zpracovano systémem KROS 4

122451101

162351123

167151102

4

451317121

465513117

465518117

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 +
D.4" 0,08

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kament - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4" 0,02

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,06+0,02
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,08

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,08

Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C
30/37 tl. do 100 mm

Podklad pod dlaZbu z betonu prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4 " 0,267+0,533

Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose
opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé v€etné dodani kamene na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
200 mm

"oprava dlazby z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4 " 0,04/0,15

Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose
opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
200 mm

"oprava dlazby z plvodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.5+D.4 "
0,08/0,15
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
VyplInéni spar dosavadnich dlazeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na .
1 K 1636195212 hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim m2 1,600 CS URS 2025 02
VyplInéni spar dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementové stykové vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.5+D.4" 1,6
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokonc&ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofent ze spar, s nalozenim odstranéného .
12 K 1938801101 porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m2 2,400 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4"
"pfed sparovanim" 1,6
"oprava dlazby" 0,12/0,15
Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim
13 K 938903111 zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 1600 CS URS 2025 02
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v dlazbé z lomového ’
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.5+D.4" 1,6
14 K 985112133 %rfekam degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50 m2 0.800 CS URS 2025 02
Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4"
"oprava dlazby" 0,12/0,15
15 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2,400 CS URS 2025 02

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k polozZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4"
"pfed sparovanim” 1,6

"oprava dlazby" 0,12/0,15

Zpracovano systémem KROS 4
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x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
16 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci m2 2,133 CS URS 2025 02
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaéi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.5 + D.4"
"pred sparovanim” 1,6
"uvolnéné kameny" 0,08/0,15
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
17 K AGR 05.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
18 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 0763 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly

297118




SOUPIS PRACI

SO 06 - Oprava LB kamenné dlazby v f. km 73,452-73,467

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni podkladd nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s
pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na .
1 K |113107324 dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 300 do 400 m2 40,000 CS URS 2025 02
mm
Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 300 do 400 mm strojné pl do 50 m2
"mlatovéa pésina - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 " 40,0
Rozebrani dlazeb nebo zahozll s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z ]
2 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 10,800 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 (50%)" 54,070,4*0,5
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani .
3 K 114203202 dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty m3 26,600 CS URS 2025 02
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0
4 K 114203401 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 26,600 cS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

premisténim na vzdalenost do 10 m
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

Zpracovano systémem KROS 4

114253301

122451102

131351104

131451104

138511101

162251121

162351123

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 5,0
"sesbirani kamenu na zasyp jamy - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 4,0

Hloubeni nezapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do pfedepsaného
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 100 do 500 m3

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné
"viz. Vykaz vymeér + B.2.2.6 + D.4 (50%)"160,0%0,5

Hloubeni nezapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do predepsaného
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 pfes 100 do 500 m3

Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 500 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 (45%)"160,0%0,45

Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek jam nebo
zafez(, ve vrstvé tl. do 1 000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 6

Dolamovani hloubenych vykopavek jam ve vrstvé tl do 1000 mm v horniné tfidy tézitelnosti 1l
skupiny 6

"iz. Vlykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 (5%)"160,0%0,05

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5
"kédmen z koryta na zasyp jamy" 4,0

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pies 50 do 500 m

Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
ab
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

12

13

14

16

16

17

Zpracovano systémem KROS 4

167151112

174151101

181411122

00572470

181951114

AGR 06.1.1

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 10,8+10,8
+5,0

"zemina z vykopu (nutna na zpétny zasyp) na mezideponii" 110,0
"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 110,0

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3
"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 110,0

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim
"zemina - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 110,0
"kamen z koryta (zasyp jamy u zakladu) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 4,0

ZalozZeni travniku na padé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem
vcetné utazeni luéniho na svahu pres 1:5 do 1:2

ZaloZeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pres 1:5 do 1:2
"zemina - viz. D.4" 16,0*2,0

0sivo smés travni univerzal

osivo smés travni univerzal

Poznamka k poloZce:
250 kg/ha

32,070,025

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti strojné v horniné tFidy t&Zitelnosti I,
skupiny 4 a 5 se zhutnénim

Uprava plané v horniné tidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 se zhutnénim strojné
"obnova mlatové pésiny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 " 40,0

PFemisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni

Premisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni

"prebytecny vykopek" 80,0+72,0+8,0-110,0

"nepouzitelny kamen z mezideponie" 26,6

Svislé a kompletni konstrukce
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

18 K 321213345

19 K 321311116

20 K 321321116

21 K 321351010

Zpracovano systémem KROS 4

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
obkladni z lomového kamene lomarsky upraveného s vysparovanim, na

cementovou maltu

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim

Poznamka k polozZce:
- kamen 0,45x0,35x0,45 m

"oprava dlazby - viz. VVykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 (sklon nad 1:1, pr. tl. 40 cm)"

16,0%0,4*1,4

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,

opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s

mrazovymi cykly tf. C 30/37
Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 30/37

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3

"podkladni beton - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,3*0,15

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zelezového pro prostredi s

mrazovymi cykly tf. C 30/37
Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného t¥. C 30/37

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3

"zaklad - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,0*1,0
"drik - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 15,0

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad,

jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,

odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich

konstrukci zfizeni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni
"viz. B.2.2.6 + D.4"

"podkladni beton" (16,0+1,3)*2*0,15
"zéklad" (16,0+1,0)*2*1,0

"drik" 16,0%1,4+2*0,85*1,4
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

22

23

24

25

26

27

Zpracovano systémem KROS 4

321352010

321366111

321368211

4

451317124

463211158

465513127

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb pfehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
odbérnych v&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich
konstrukci odstranéni ploch rovinnych

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni

Vyztuz zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
jednotlivé pruty priméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb z oceli 10 505 D do 12 mm
"zaklad + dfik - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 29,0*0,62*0,001

Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb pfehrad, jezd a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbé&rnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
svarované sité z ocelovych tazenych dratd jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
primeéru a rozteci

Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb ze svafovanych siti

"v podkladu pro dlazbu 1:1,3 - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 16,0*7,9*0,001
Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C

30/37 tl. pfes 200 do 250 mm

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl pfes 200 do
250 mm

Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,5

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty
objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar
Ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pfes 500 kg

Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 500 kg s urovnanim
lice

Poznamka k polozZce:
- kdmen o hmotnosti min. 1000 kg

"kamen na Stét podél zakladu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 6,0

Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 200 mm

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4" 16,0*1,7
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D 5§ Komunikace pozemni
o8 K 564762111 Pode?d’nebo kryt z \vnb’rovaneho Stérku VS s rozprostfenim, vlhéenim a m2 40,000 CS URS 2025 02
zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
Podklad z vibrovaného $térku VS tl 200 mm
"obnova mlatové péSiny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 " 40,0
Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni beton) s .
29 K 1564942111 rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 120 mm m2 40,000 CS URS 2025 02
Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 120 mm
"obnova mlatové péSiny - viz. Vlykaz vymér + B.2.2.6 + D.4 " 40,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .
30 K 9421 7500 kg/m?2 SiFky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vysky do 10 m montaz m2 39,200 CS URS 2025 02
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo 10 m
"viz. D.3.3 + D.4" 16,0*2,45
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 ;
31 K 941111221 do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vySky do 10 m pfiplatek k m2 588,000 CS URS 2025 02
cené za kazdy den pouziti
Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouziti
15%39,2
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .
32 K 94821 5200 kg/m2 Sitky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m. vysky vy&ky do 10 m demontaz m2 39,200 CS URS 2025 02
Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo10m
Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na ;
33 K 966025112 vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek strojné ze zdiva m3 10,800 CS URS 2025 02
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC strojné
"uvolnéné kameny (dlazba sklon nad 1:1) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.6 + D.4
(50%)" 54,0%0,4*0,5
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
34 K AGR06.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot

Zpracovano systémem KROS 4
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x . . S e Cena celkem Cenova
PC [T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK

C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
35 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 169,177 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly
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SOUPIS PRACI

SO 07 - Oprava PB kamenné dlazby v f. km 73,457-73,467

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani .
1 K 114203202 dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty m3 0,250 CS URS 2025 02
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 +
D.4" 0,25
2 K 114203401 S'rovr}anvl Ipmoveho lfamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 0,250 CS URS 2025 02
prfemisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7" 0,25
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;
3 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 0,250 CS URS 2025 02
velikosti nebo tvaru
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 +
D.4" 0,25
4 K 122451101 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il m3 0,070 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

8 K

D

9 K

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

"sesbirani vypadlych kamenu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4" 0,07

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pies 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,18+0,07
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,25

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 0,25
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou v&etné
dodani kamene z kamene lomafsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani

"oprava dlazby z nového kamene (sklon nad 1:1) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 +
D.4"0,58

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani
"oprava dlazby z plivodniho kamene (sklon nad 1:1) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7
+D.4"0,25

Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k polozZce: . .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PE [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em s%i’;:’;’ja

"oprava opevnéni - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4 (dlazba sklon nad 1:1)" 2,4
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a

10K SBB0110T L opraval prostiedek nebo s ockizenim na hromady do veddlenosti 50 ™2 5.167 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4"
"pred sparovanim” 2,4
"oprava dlazby" 0,83/0,3
Dokoncovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim

1K owsoarra  Eienebedaios s deienim sl dopraniprosiedek et s cklzenn e o cs GRS 202502
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"oprava opevnéni - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4 (dlazba sklon nad 1:1)" 2,4
Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na ;

12 K 966021112 vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva m3 0,180 CS URS 2025 02
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né
;u1vglnéné kameny (dlazba sklon nad 1:1) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4"

13 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 5,167 CS URS 2025 02
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4"
"pfed sparovanim" 2,4
"oprava dlazby" 0,83/0,3

14 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ruéni docisténi ocelovymi kartaci m2 3,233 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

Ruéni dogisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.7 + D.4"
"pfed sparovanim" 2,4

"uvolnéné kameny" 0,25/0,3

39/118




x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
15 K AGR 07.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
16 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 2258 CS URS 2025 02

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 08 - Oprava LB kamenné dlazby v f. km 73,468-73,512

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 1,250 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. VVykaz vymér + B.2.2.8 + D.4" 1,25
2 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov'ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 1,500 CS URS 2025 02
dlaZeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 +
D.4" 1,5
3 K 114203401 Svrovr]anvl Ipmoveho I’(amene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 1,500 cS URS 2025 02
premisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.8" 1,5
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 1,500 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
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x Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 +
D.4"1,5
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il .
5 K 122451101 skupiny 5 do 20 m3 m3 0,250 CS URS 2025 02
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné
"sesbirani vypadlych kament - viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4" 0,25
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;
6 K 162351123 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 3,000 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
ab
"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,25+0,25
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 1,5
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné .
7o KO A6TI51M02  yadani, mnozstvi do 100 m3, z homniny tridy t&Zitelnosti I, skupiny 4 a 5 m3 1,500 CS URS 2025 02
Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 1,5
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci .
8 K 321212745 objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani m3 0,250 CS URS 2025 02
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho
Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani
"oprava dlazby z plivodniho kamene (sklon nad 1:1) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.8
+D.4"0,25
D 4 Vodorovné konstrukce
9 K 451317121 Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C m2 31,666 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

30/37 tl. do 100 mm
Podklad pod dlaZzbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4 " 23,333+8,333

427118




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o ploSe ]
10 K 465513117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé v€etné dodani kamene na cementovou m2 23,333 CS URS 2025 02
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
200 mm
"oprava dlazby z nového kamene - viz. Viykaz vymér + B.2.2.8 + D.4 " 3,5/0,15
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose ]
11 K 465518117 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou m2 8,333 CS URS 2025 02
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
200 mm
"oprava dlazby z plvodniho kamene - viz. Vlykaz vymér + B.2.2.8 + D.4 "
1,25/0,15
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
VyplInéni spar dosavadnich dlazeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na .
12 K 636195212 hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim m2 45,000 CS URS 2025 02
VyplInéni spér dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Spérovaci malta MC 25 (malta M25 cementové stykové vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4 " 45,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokoncovaci prace na dosavadnich konstrukcich o¢isténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného .
13 K 1938901101 porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m2 78,333 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4"
"pfed sparovanim” 45,0
"oprava dlazby" 5,0/0,15
Dokon&ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s oCisténim
14 K 938903111 zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 45.000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v dlazbé z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4 " 45,0
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .
15 K921 40900 kg/m2 Sifky tF. WO od 0,9 do 1,2 m, vysky vysky do 10 m montaz m2 30,000 CS URS 2025 02
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo 10 m
"v ¢asti useku vysoka zed' - viz. D.3.1" 20,0*1,5
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3 .
16 K 941111221 do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vySky do 10 m pfiplatek k m2 300,000 CS URS 2025 02
cené za kazdy den pouZiti
Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouziti
10*30,0
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .
17 K982l 40500 kg/m2 SiFky tF. WO od 0,9 do 1,2 m, vysky vysky do 10 m demontaz m2 30,000 CS URS 2025 02
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo10m
18 K 985112133 gcrifekanl degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50 m2 33.333 CS URS 2025 02
Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4"
"oprava dlazby" 5,0/0,15
19 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 78,333 CS URS 2025 02
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4"
"pfed sparovanim” 45,0
"oprava dlazby" 5,0/0,15
20 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ruéni docisténi ocelovymi kartaci m2 55,000 CS URS 2025 02
Ruéni dogisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartagi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.8 + D.4"
"pfed sparovanim” 45,0
"uvolnéné kameny" 1,5/0,15
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
21 K AGR08.9.1 Odvoz suti v&etné likvidace soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Odvoz suti véetné likvidace

441118




x . . S e Cena celkem Cenova
PC [T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 998 Pfesun hmot
22 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 34,573 CS URS 2025 02

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4

457118




SOUPIS PRACI

SO 09 - Oprava PB kamenné dlazby v f. km 73,499-73,512

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

121112003

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.9 + D.4" 9,72+0,08+2,0

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.9 + D.4" 9,72+0,08+2,0

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.9 + D.4" 9,72+0,08+2,0

Sejmuti ornice ru¢né pfi souvislé plose, tl. vrstvy do 200 mm

Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ruéné

467118

m3

m3

m3

m2

11,800

11,800

11,800

2,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

Zpracovano systémem KROS 4

122451101

131351202

131451202

138511101

151711111

13010974

58933332

151712111

"okolo betonovych sloupkt zabradli - viz. Vykaz vymér" 2,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

m3

"sesbirani vypadlych kament nad stupném - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9" 0,08
"sesbirani vypadlych kament pod stupném - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9" 2,0
"sesbirani kamenu na zasyp jamy - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9" 2,0

Hloubeni zapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do predepsaného m3
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 20 do 50 m3
Hloubeni jam zapazZenych v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 50 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4 (60%)" 46,0%0,5

Hloubeni zapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do pfedepsaného m3
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Hloubeni jam zapazenych v horniné tfidy tézZitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4 (45%)" 46,0*0,45

Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek jam nebo

zarez(, ve vrstvé tl. do 1 000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 6 m3

Dolamovani hloubenych vykopavek jam ve vrstvé tl do 1000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 6

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4 (5%)" 46,0%0,05

Osazeni ocelovych zapor pro pazeni hloubenych vykopavek do predem
provedenych vrtll se zabetonovanim spodniho konce, s pfipadnym obsypem m
zapory piskem délky od 0 do 8 m

Osazeni zapor ocelovych dl do 8 m

"zapory - viz. D.3.1 + D.4" 11*5,9

ocel profilova jakost S235JR (11 375) prafez HEB 140 t
ocel profilova jakost S235JR (11 375) prafez HEB 140

64,9*34,5%0,001

beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16 m3
beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/16

11*1,6%0,05

Pfevazka ocelova pro ukotveni zaporového pazeni pro jakoukoliv délku prevazky
zdvojena

Prevazka ocelova zdvojena pro kotveni zaporového pazeni

4717118

4,080

23,000

20,700

2,300

64,900

2,239

0,825

10,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Zpracovano systémem KROS 4

151721112

60511022

153111113

153811112

13099992-R

153811197

153811211

162251121

162351123

"viz. Vykaz vymér + D.4" 10,0

Pazeni do ocelovych zapor bez ohledu na druh pazin, s odstranénim pazeni,
hloubky vykopu pfes 4 do 10 m

Zfizeni pazeni do ocelovych zapor hl vykopu do 10 m s jeho naslednym odstranénim
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4" 10,0%4,4

fezivo jehlicnaté stfedové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m

fezivo jehli¢naté stfedové smrk tl 33-100mm dI 2-3,5m

44,0%0,05

Uprava ocelovych $tétovnic pro $tétové stény Fezani z terénu, $tétovnic na
skladce otvorud

Rezani otvord v ocelovych $tétovnicich na skladce
"v HEB pro tyéové kotvy" 4

Osazeni kotev tyCovych bez provedeni vrtu, zainjektovani a napnuti kotvy pfi
délce pfes 5 m a priméru pres 28 do 32 mm

Osazeni kotvy ty¢ové dl pfes 5 m D pres 28 do 32 mm

"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4" 4*9,0

Injekcni zavrtavaci celozavitova ty¢ ocelova D 32 mm véetné prislusenstvi
Injekéni zavrtavaci celozavitova ty¢ ocelova D 32 mm véetné prisluSenstvi

Osazeni kotev ty€ovych bez provedeni vrtu, zainjektovani a napnuti kotvy
Priplatek k cené za antikorozni Upravu trvalych kotev

Priplatek ke kotvam ty¢ovym za antikorozni Gpravu trvalych kotev

Napnuti ty€ovych kotev pfi pfedepsané unosnosti kotvy do 0,45 MN
Napnuti kotev tySovych unosnost kotvy do 0,45 MN

"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4" 4

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5
"kamen z koryta na zasyp jamy" 2,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tridy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

487118

m2

m3

kus

kus

m3

m3

44,000

2,200

4,000

36,000

36,000

36,000

4,000

2,000

30,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

22

23

24

25

26

27

Zpracovano systémem KROS 4

167151102

174151101

181311103

181411121

00572470

AGR 09.1.1

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 9,72+0,08
+2,0

"kameny z mezideponie zpét na opravu opevnéni nad stupném" 0,12+0,08
"zemina z vykopu (nutna na zpétny zasyp) na mezideponii" 9,0
"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 9,0

Naklféidfén’i, sklé(vjénl"a prekladani neule_hléh9 kaap_ku neb_o sypani_ny strojné m3
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu opevnéni” 0,2

"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 9,0

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

m3
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4"

"zemina" 9,0

"kamen z koryta (zasyp jamy u zakladu)" 2,0

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ru¢né pfi m2
souvislé plose, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 ru¢né

"okolo betonovych sloupk( zabradli - viz. Vykaz vymér" 2,0

ZaloZeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem
véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

m2
Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5

osivo smés travni univerzal kg
osivo smés travni univerzal

Poznamka k poloZce:
250 kg/ha

2,070,025

PFemisténi a manipulace s vytézenym materialem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni

Premisténi a manipulace s vytéZenym materidlem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni

"prebytecny vykopek" 23,0+20,7+2,3-9,0

"nepouzitelny kamen z mezideponie" 11,8-0,2

497118

9,200

11,000

2,000

2,000

0,050

48,600

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Zpracovano systémem KROS 4

D

K

2

213311113

225312114

225312116

225511114

225511116

227111115

282602112

08211321

585622110

Zakladani

Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3
Pol$tare zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 az 63 mm
"oprava pod stupném - viz. Vykaz vymeér + B.2.2.9 + D.4" 6,0*3,2%0,2

Maloprofilové vrty jadrové priméru pres 93 do 156 mm uklonu pfes 45° v hl 0 az
25 mv horniné tf. lll a IV

Vrty maloprofilové jadrové D pfes 93 do 156 mm uklon pfes 45° hl 0 az 25 m hornina Ill a [V
"tycové kotvy - viz. Vykaz vymér + D.4 (30%)" 4*9,0*0,3

Maloprofilové vrty jadrové prdmeéru pfes 93 do 156 mm Uklonu pfes 45° v hl 0 az
25 mv horniné tf. V a VI

Vrty maloprofilové jadrové D pres 93 do 156 mm uklon pfes 45° hl 0 az 25 m hornina V a VI
"tycové kotvy - viz. Viykaz vymér + D.4 (70%)" 4*9,0%0,7

Maloprofilové vrty jadrové priméru pres 195 do 245 mm do Uklonu 45° v hl 0 az
25 m v horniné tf. lll a IV

Vrty maloprofilové jadrové D pfes 195 do 245 mm Uklon do 45° hl 0 az 25 m hornina Ill a IV
"zépory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,9*0,5

Maloprofilové vrty jadrové prdmeéru pfes 195 do 245 mm do uklonu 45° v hl 0 az
25 mv horniné tf. V a VI

Vrty maloprofilové jadrové D pres 195 do 245 mm Uklon do 45° hl 0 az 25 m hornina V a VI

"zépory - viz. D.3.1 + D.4 (50%)" 11*5,9%0,5

Odpazeni maloprofilovych vrtl praméru pfes 195 do 245 mm m
Odpazeni maloprofilovych vrtli priméru pfes 195 do 245 mm

Injektovani povrchové s dvojitym obturatorem mikropilot nebo kotev tlakem pres
0,60 do 2,0 MPa

Injektovani povrchové vysokotlaké s dvojitym obturatorem mikropilot a kotev tlakem pres 0,6 do
2 MPa

hod

"tycové kotvy - viz. Viykaz vymér + D.4 " 4*1,0
voda pitna pro ostatni odbératele m3

voda pitna pro ostatni odbératele

Poznamka k poloZce:
pomér vody a cementu 1:2,2
spotreba 60 I/m: 4 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,16 m3

cement portlandsky smésny CEM Il 42,5MPa t

cement portlandsky smésny CEM Il 42,5MPa

50/118

3,840

10,800

25,200

32,450

32,450

64,900

4,000

0,675

1,782

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

37 K 321212345

38 K 321212745

39 K 321311116

40 K 321321116

Zpracovano systémem KROS 4

Poznamka k poloZce:
pomeér vody a cementu 1:2,2
spotreba 60 I/m: 4 ksx9,0 mx0,060 m3 = 2,16 m3

1,485*1,2
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomaisky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani

Poznamka k poloZce:
- kdamen pod stupném 0,3-0,4 x 0,2-0,4 x 0,3 m (min. hmotnost 60 kg)

"oprava dlazby nad stupném z nového kamene (sklon nad 1:1) - viz. Vykaz
vymér+ B.2.2.9 +D.4" 0,6

"oprava dlazby pod stupném z nového kamene (sklon nad 1:1) - viz. Vykaz
vymér + B.2.2.9 + D.4 (50%) " 7,0%0,5

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava dlazby nad stupném z puvodniho kamene (sklon nad 1:1) - viz. Vykaz
vymér+B.2.2.9+D.4"0,2

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostiedi s
mrazovymi cykly tf. C 30/37

Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 30/37

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3

"podkladni beton - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4" 6,0*1,8%0,15

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostredi s
mrazovymi cykly tf. C 30/37

Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného t¥. C 30/37

517118

m3

m3

m3

4,100

0,200

1,620

28,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4"
"zaklad" 6,0%1,5*1,0
"nadzemni ¢ast" 19,0
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb pfehrad,

41 K 321351010 jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, m2 26.340 CS URS 2025 02
odbérnych v&Zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich ’
konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni
"pod stupném - viz. D.4"
"podkladni beton" (6,0+1,8)*2*0,15
"zaklad" (6,0+1,5)*2*1,0
"nadzemni éast" 2*2,0*2,25
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, .

42 K 321352010 odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, Sachtic a ostatnich m2 26,340 CS URS 2025 02
konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni
Vyztuz zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a ;

43 K 321368211 vypustnych zafizeni, opé&rnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci t 0,253 CS URS 2025 02
svarované sité z ocelovych tazenych dratd jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
primeéru a rozteci
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb ze svafovanych siti
"zéklad + nadzemni ¢ast - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4" 32,0%7,9*0,001

D 4 Vodorovné konstrukce

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pficné objekty ]

44 K 463211158 objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar m3 4,000 CS URS 2025 02
ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 500 kg
Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 500 kg s urovnanim
lice
Poznamka k poloZce:
- kdmen o hmotnosti min. 1000 kg
"kdmen na $tét podél zakladu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4" 4,0
Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose )

45 K 465513317 opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé v€etné dodani kamene na cementovou m2 11,667 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

527118




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
300 mm
"oprava dlazby pod stupném z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 +
D.4 (50%) " 7,0%0,5/0,3
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini
VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim .
46 K 1628635512 spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim m2 1,600 CS URS 2025 02
VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Spérovaci malta MC 25 (malta M25 cementové stykové vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"opevnéni nad stupném - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4 (dlazba sklon nad 1:1)
"1,6
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
47 K 913999991-R  Demontaz a zpétné osazeni zabradli (betonové sloupky + 2 fady ocelového lana) soubor 1,000
Demontaz a zpétné osazeni zabradli (betonové sloupky + 2 fady ocelového lana)
Poznamka k poloZce:
- doc¢asna demontaz a opétovna montaz zabradli ze zdvojenych ocelovych lan primér 12
mm - 2x23 m
- do¢asna demontaz a opétovna montaz betonovych sloupk( 0,12x0,12 m, v. 1,7 m - 8 ks
- odstranéni a obnova betonové zakladové patky pro demontované sloupky 0,3x0,3 mx0,4 m
-8ks
Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
48 K 938901101 divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného m2 6.933 CS URS 2025 02
porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 ’
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4"
"pred sparovanim” 1,6
"opevnéni nad stupném" 0,8/0,15
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
49 K 938903113 zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 1,600 cs URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

"opevnéni nad stupném - viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4 (dlazba sklon nad 1:1)
"1,6
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

50 K 9MMM2T 15 200 kg/m2 Sitky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m, vyky vy&ky do 10 m montaz m2 16,200 CS URS 2025 02
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo 10 m
"viz. D.3.1 + D.4" 6,0*2,7
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3 .

51 K 941111221 do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vySky do 10 m pfiplatek k m2 81,000 CS URS 2025 02
cené za kazdy den pouZiti
Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouziti
5*16,2
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

52 K 94821 5200 kg/m2 Sifky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m. vysky vysky do 10 m demontaz m2 16,200 CS URS 2025 02
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo10m
Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na .

53 K 966021112 vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva m3 9,720 CS URS 2025 02
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4"
"rozebrani opevnéni pod stupném (dlazba sklon nad 1:1)" 24,0*0,4
"uvolnéné kameny nad stupném (dlazba sklon nad 1:1)" 0,12

54 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6,933 CS URS 2025 02
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4"
"pfed sparovanim nad stupném" 1,6
"opevnéni nad stupném" 0,8/0,15

55 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci m2 2,933 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

D 997

Ruéni docisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.9 + D.4"

"pfed sparovanim nad stupném” 1,6

"uvolnéné kameny nad stupném (pouzitelné na opravu)" 0,2/0,15

Doprava suti a vybouranych hmot
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PE [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em S%i’;:’;’ja

56 K AGR 09.9.1 QOdvoz suti véetné likvidace soubor 1,000

Odvoz suti véetné likvidace

D 998 Pfesun hmot

57 K 998332011 Pre§un hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 139,652 CS URS 2025 02
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 10 - Oprava LB kamenné dlazby v f. km 73,521-73,539

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 0,850 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4" 0,85
2 K 114203202 OC|§ten| Ime\feho kam_ene nebovbe,tonov'ych tvarnic ziskanych pfi rozebrani m3 1,000 CS URS 2025 02
dlaZeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 +
D.4" 1,0
3 K 114203401 Svrovr]anvl Ipmoveho I’(amene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s m3 1,000 cS URS 2025 02
premisténim na vzdalenost do 10 m
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10" 1,0
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ;
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 1,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K

Zpracovano systémem KROS 4

122451101

162351123

167151102

4

451317121

465513317

465518317

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 +
D.4" 1,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kament - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4" 0,15

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,85+0,15
"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 1,0

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu dlazby" 1,0

Vodorovné konstrukce

Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C
30/37 tl. do 100 mm

Podklad pod dlaZbu z betonu prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3 tl. 50 mm

"oprava dlazby - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4 " 3,333+3,333

Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose
opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé v€etné dodani kamene na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 s dodanim kamene tl
300 mm

"oprava dlazby z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4 " 1,0/0,3

Oprava dlazeb z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu o plose
opravovanych mist do 20 m2 jednotlivé bez dodani kamene na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Oprava dlazeb z lomového kamene na maltu s vysparovanim do 20 m2 bez dodani kamene tl
300 mm

"oprava dlazby z plvodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4 "
1,0/0,3
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
VyplInéni spar dosavadnich dlazeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na .
1 K 1636195212 hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim m2 11,000 CS URS 2025 02
VyplInéni spar dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim
Poznamka k poloZce:
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementové stykové vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4 " 11,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokonc&ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofent ze spar, s nalozenim odstranéného .
12 K 1938801101 porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m2 17,667 CS URS 2025 02
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4"
"pfed sparovanim" 11,0
"oprava dlazby" 2,0/0,3
Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim
13 K 938903111 zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na m2 11.000 CS URS 2025 02
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v dlazbé z lomového ’
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4 " 11,0
14 K 985112133 %rfekam degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50 m2 6.667 CS URS 2025 02
Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4"
"oprava dlazby" 2,0/0,3
15 K 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 17,667 CS URS 2025 02

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k polozZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4"
"pfed sparovanim” 11,0

"oprava dlazby" 2,0/0,3

Zpracovano systémem KROS 4
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x Cena celkem Cenova
PC |T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
16 K 985131311 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci m2 14,333 CS URS 2025 02
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaéi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.10 + D.4"
"pred sparovanim” 11,0
"uvolnéné kameny" 1,0/0,3
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
17 K AGR10.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
18 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 7.656 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly
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SOUPIS PRACI

SO 11 - Oprava PB kamenné zdi v . km 73,520-73,575

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4"
2,0

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. VVykaz vymér + B.2.2.11 + D.4"
2,0

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4"
2,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4" 0,4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,6+0,4
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 2,0

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 2,0
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4 " 2,0

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z ptivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4 " 2,0
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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m3

m3

m3

m2

4,000

2,000

2,000

2,000

16,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4 " 16,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a

10 K 938901101 divokého porostu, slvytrhavnlm korfenl ze spar, s'nalozenlm odstranengho _ m2 26,000 CS URS 2025 02
porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4"
"pred sparovanim” 16,0
"oprava zdi" 4,0/0,4
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na .

" K 938903113 hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového m2 16,000 CS URS 2025 02
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4 " 16,0
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

12 KO 94MIM2T 4200 kg/m2 Sifky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vysky do 10 m montéz m2 22,000 CS URS 2025 02
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo10m
"v ¢asti useku vysoka zed' - viz. D.3.2" 11,0*2,0
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

13 K 941111221 do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vy$ky do 10 m pfiplatek k m2 220,000 CS URS 2025 02
cené za kazdy den pouziti
Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouZiti
10*22,0
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

14 KO94aNMTI82T 4200 kg/m2 Sifky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m, vyky vysky do 10 m demontaz m2 22,000 CS URS 2025 02
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo 10 m
Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na ]

15 K 966021112 vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva m3 1,600 CS URS 2025 02
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né
"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4" 1,6

16 K 985131111 QOcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 26,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17 K 985131311

D 997

18 K AGR 11.9.1

D 998

19 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4"

"pfed sparovanim" 16,0

"oprava zdi" 4,0/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaéi

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.11 + D.4"

"pred sparovanim” 16,0

"uvolnéné kameny" 2,0/0,4
Doprava suti a vybouranych hmot

QOdvoz suti véetné likvidace

Odvoz suti véetné likvidace
Presun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly

637118

m2

soubor

21,000

1,000

9,693

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




SOUPIS PRACI

SO 12 - Oprava vymolu ve spadistii v . km 73,568
833 21
Pec pod Snézkou 02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PE |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] ce"[‘::;f(';‘em s‘gﬁgﬁ’;’j‘a
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 122451102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il m3 30,000 cs URS 2025 02

skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3
strojné

"téZeni kamene z toku - viz. Vykaz vymér + B.2.2.12 + D.4" 30,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;
2 K 162251121 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 30,000 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pifemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5

"kamen z toku na doplnéni zahozu" 30,0

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 451571413 Podklad pod dlazbu z kameniva tl. pfes 150 do 200 mm m2 32,000 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z kameniva tl pfes 150 do 200 mm
"pod zéhoz - viz. Vykaz vymér + B.2.2.12 + D.4 " 32,0

4 K 462451114-R  Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3 m3 7,500

Proliti kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K 462514161-R

6 K 462514169

D 998

7 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.12 + D.4 (25% objemu kamene)" 30,0*0,25

Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bifehu nebo z leSeni, do
sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( pfes 500 kg bez m3
vyplné mezer, bez dodani kamene

Zahoz z lomového kamene zahozového hmotnost kamen( pres 500 kg bez vypIné, bez dodani
kamene

Poznamka k poloZce:
- mistni kamen z pfilehlého nanosu o hmotnosti min. 500 kg, kameny zavazujici kamenny
zahoz do dna maji hmotnost 500-1000 kg

"doplnéni zahozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.12 + D.4 " 30,0

Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do
sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( pres 500 kg m2
PFiplatek k cené za urovnani lice zahozu

PFiplatek za urovnani lice zahozu z lomového kamene zahozového pres 500 kg
"doplnéni z&hozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.12 + D.4 " 32,0

Pfesun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich toka a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly

657118

30,000

32,000

33,766

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




SOUPIS PRACI

SO 13 - Oprava PB kamenné zdi pod spadovym stupném v . km 73,583

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

162351123

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4"
0,01

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4"
0,01

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4"
0,01

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
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m3

m3

m3

m3

0,010

0,010

0,010

0,020

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) kameny na mezideponii " 0,01
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,01

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,01
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4 " 0,06

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb pfehrad, jezd
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z ptivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4 " 0,01
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: . }
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4 " 0,04

Ostatni konstrukce a prace, bourani
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m3

m3

m3

m2

0,010

0,060

0,010

0,040

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

9 K 938901101

10 K 938903113

11 K 966021112

12 K 985131111

13 K 985131311

D 997

14 K AGR 13.9.1

Zpracovano systémem KROS 4

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného

porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50

m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4"

"pred sparovanim” 0,04

"oprava zdi" 0,07/0,4

Dokonc&ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4 " 0,04

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4" 0,01
Qc¢isteni ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4"
"pred sparovanim” 0,04
"oprava zdi" 0,07/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni doc¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartadi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.13 + D.4"
"pred sparovanim” 0,04
"uvolnéné kameny" 0,01/0,4

Doprava suti a vybouranych hmot

QOdvoz suti véetné likvidace

Odvoz suti véetné likvidace

687118

m2

m2

m3

m2

m2

soubor

0,215

0,040

0,010

0,215

0,065

1,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x . . S e Cena celkem Cenova
PC [T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 998 Pfesun hmot
15 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 0.198 CS URS 2025 02

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 14 - Oprava LB kamenné zdi v f. km 73,619-73,707

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4"
13,5

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4"
13,56

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4"
13,5

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

707118

m3

m3

m3

m3

13,500

13,500

13,500

2,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4" 2,0

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a seshirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 11,5+2,0
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 13,5

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 13,5
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4 " 25,0

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z plivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4 " 13,5
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

717118

m3

m3

m3

m2

27,000

13,500

25,000

13,500

42,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

10 K 938901101

11 K 938903113

12 K 966021112

13 K 985131111

14 K 985131311

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4 " 42,0
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného

porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50

m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4"

"pred sparovanim” 42,0

"oprava zdi" 38,5/0,4

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4 " 42,0

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4" 11,5
Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4"
"pfed sparovanim" 42,0
"oprava zdi" 38,5/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartadi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.14 + D.4"
"pred sparovanim" 42,0

"uvolnéné kameny" 13,5/0,4

727118

m2

m2

m3

m2

m2

138,250

42,000

11,500

138,250

75,750

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
15 K AGR 14.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
16 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 94,571 CS URS 2025 02

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4

737118




SOUPIS PRACI

SO 15 - Oprava PB kamenné zdi v . km 73,602-73,707

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4"
6,5

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4"
6,5

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4"
6,5

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

747118

m3

m3

m3

m3

6,500

6,500

6,500

0,500

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4" 0,5

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 6,0+0,5
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 6,5

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 6,5
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15+ D.4 " 6,5

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z plivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15+ D.4 " 6,5
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

757118

m3

m3

m3

m2

13,000

6,500

6,500

6,500

30,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Cena celkem

Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4 " 30,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a

10 K 938901101 divokého porostu, slvytrhavnlm korfenl ze spar, s'nalozenlm odstranengho _ m2 62,500 CS URS 2025 02
porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50
m z lomového kamene nebo betonovych desek
Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4"
"pred sparovanim” 30,0
"oprava zdi" 13,0/0,4
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na .

" K 938903113 hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového m2 30,000 CS URS 2025 02
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4 " 30,0
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3 .

12 K 94IM21 0 200 kg/m2 Sitky tF. W0 od 0,9 do 1,2 m, vy&ky vysky do 10 m montaz m2 111,800 CS URS 2025 02
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo10m
"v ¢asti useku vysoka zed' - viz. D.3.2-3" 20,0*1,6+42,0*1,9
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

13 K 941111221 do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m pFiplatek k m2 3 354,000 CS URS 2025 02
cené za kazdy den pouziti
Priplatek k leSeni Fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouZiti
30*111,8
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3 .

4 K981 0200 kg/m2 Sitky tF. W0 od 0,9 do 1,2 m, vy&ky vysky do 10 m demontaz m2 111,800 CS URS 2025 02
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo 10 m
Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na ]

15 K 966021112 vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva m3 6,000 CS URS 2025 02
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né
"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4" 6,0

16 K 985131111 QOcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 62,500 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

767118




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17 K 985131311

D 997

18 K AGR 15.9.1

D 998

19 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4"

"pfed sparovanim" 30,0

"oprava zdi" 13,0/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaéi

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.15 + D.4"

"pred sparovanim” 30,0

"uvolnéné kameny" 6,5/0,4
Doprava suti a vybouranych hmot

QOdvoz suti véetné likvidace

Odvoz suti véetné likvidace
Presun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly

777118

m2

soubor

46,250

1,000

29,490

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




SOUPIS PRACI

SO 16 - Oprava spadového stupné a spadisté v r. km 73,707

832 14

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z )
1 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 7,000 CS URS 2025 02
zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
"uvolnéné kameny (dnova dlazba) - viz. Vlykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (60%)"
14,0*0,5
Oc¢isténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani .
2 K 114203202 dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty m3 19,000 CS URS 2025 02
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s .
3 K 114203401 pFemist&nim na vzdalenost do 10 m m3 19,000 CS URS 2025 02
Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m
"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0
TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi ]
4 K 114253301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 19,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

velikosti nebo tvaru

787118




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K 122451102

6 K 131351104

7 K 131451104

8 K 138511101

9 K 162251122

10 K 162351123

Zpracovano systémem KROS 4

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
5,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kament - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 5,0
"téZeni kamene z toku - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 35,0

Hloubeni nezapazenych jam a zarez( strojné s urovnanim dna do pfedepsaného
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 100 do 500 m3

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (50%)"150,0*0,5

Hloubeni nezapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do pfedepsaného
profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 pfes 100 do 500 m3

Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 5 objem do 500 m3 strojné
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (45%)"150,0*0,45

Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek jam nebo
zafez(, ve vrstvé tl. do 1 000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 6

Dolamovani hloubenych vykopavek jam ve vrstvé tl do 1000 mm v horniné tfidy t&zitelnosti IlI
skupiny 6

"iz. Vlykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (5%)"150,0*0,05

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 20 do 50 m

Vodorovné premisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"kamen z toku na doplnéni zahozu" 35,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny
tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 7,0+7,0+
50

"zemina z vykopu (nutna na zpétny zasyp) na mezideponii" 40,0

"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 40,0
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PC |Typ

Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

11 K

12 K

13 K

14 K

15 M

16 K

Zpracovano systémem KROS 4

167151102

174151101

AGR 16.1.1

321222311

58381090

321311116

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
"zemina z mezideponie na zpétny zasyp" 40,0

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se m3
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim

"zemina - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 40,0

PFemisténi a manipulace s vytézenym materidlem vodorovné i svisle (na

meziskladku, k vyuziti, k likvidaci, ...) v€etné pfipadného nalozeni m3

Pfemisténi a manipulace s vytéZenym materialem vodorovné i svisle (na
meziskladku, k vyuZiti, k likvidaci, ...) véetné pfipadného nalozeni

"prebyteény vykopek" 75,0+67,5+7,5-40,0

"nepouzitelny kdmen z mezideponie " 19,0
Svislé a kompletni konstrukce

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb prehrad, jezd a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,
Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu
cementovou kvadr objemu do 0,2 m3

m3

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3

"oprava prelivné hrany a obkladu dfiku stupné - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 +
D.4" 10,0%(2,450,35+0,470,4)

kopak hruby (1t=1,3m2) m2
kopak hruby (1t=1,3m2)

Poznamka k poloZce:

- objemovéa hmotnost 2,3 /m3

Opracovany kamen pro kvadrové zdivo vodnich staveb:

horni rada 40x40x40 cm, dolni rada 30x30x30 cm, vazba béhoun/vazak 70x40x40 cm

10,2*2,3*1,3

Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s
mrazovymi cykly tf. C 30/37

m3

Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tf. C 30/37

Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3

"podkladni beton - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 10,5*2,05*0,15
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Cena celkem

Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, .

17 K 1321321116 opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostfedi s m3 47,425 CS URS 2025 02
mrazovymi cykly tf. C 30/37
Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného tf. C 30/37
Poznamka k poloZce:
C 30/37 XF3
"zaklad - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 10,5%1,85*1,0
"dFfik - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 28,0
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb pfehrad,

18 K 321351010 jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, m2 58 600 cs URS 2025 02
odbérnych v&Zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, S8achet, $achtic a ostatnich ’
konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4"
"podkladni beton" (10,5+2,05)*2*0,15
"zéklad" (10,5+1,85)*2*1,0
"drik" 10,5*2,1+2*1,65*2,45
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich staveb prehrad,
jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, .

19 K 321352010 odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich m2 58,600 CS URS 2025 02
konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb pfehrad, jezd a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a )

20 K 321368211 vypustnych zafizeni, opé&rnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci t 0,277 CS URS 2025 02
svafované sité z ocelovych tazenych dratd jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
priméru a rozteci
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb ze svafovanych siti
"zéklad + dFfik - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4" 35,0*7,9*0,001

D 4 Vodorovné konstrukce
21 K 451317121 Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C m2 40.000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

30/37 tl. do 100 mm
Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly C 30/37 tl do 100 mm

Poznamka k poloZce:
podklad pod dlazbu C 30/37 XF3

"vydldzdéni dna nad vykopem - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 " 40,0
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
22 K 451571413 Podklad pod dlazbu z kameniva tl. pfes 150 do 200 mm m2 32,000 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z kameniva tl pfes 150 do 200 mm
"pod zéhoz - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 " 32,0
23 K 462451114-R  Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3 m3 8,750
Proliti kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3
"doplnéni zahozu (spadisté) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (25% objemu
kamene)" 35,0%0,25
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do
24 K 462514161-R  sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kament pfes 500 kg bez m3 35,000
vypIné mezer, bez dodani kamene
Zahoz z lomového kamene zahozového hmotnost kament pres 500 kg bez vyplné, bez dodani
kamene
Poznamka k poloZce:
- mistni kamen z pfilehlého nanosu o hmotnosti min. 500 kg, kameny zavazujici kamenny
zahoz do dna maji hmotnost 500-1000 kg
"doplnéni zahozu (spadisté) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 " 35,0
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do ]
25 K 462514169 sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kament pres 500 kg m2 32,000 CS URS 2025 02
Priplatek k cené za urovnani lice zahozu
Priplatek za urovnani lice zahozu z lomového kamene zahozového pres 500 kg
"doplnéni zahozu (spadisté) - viz. Vykaz vymeér + B.2.2.16 + D.4 " 32,0
26 K 464459994-R  Proliti dlazby z lomového kamene betonem C 30/37 XF3 m3 3,200
Proliti dlazby z lomového kamene betonem C 30/37 XF3
"vydlazdéni dna nad vykopem - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (20% objemu
kamene) " 40,0%0,4*0,2
Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s .
21 K 465513427 vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 400 mm m2 40,000 CS URS 2025 02
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 400 mm pro hraze
"vydldzdéni dna nad vykopem - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 " 40,0
D 8 Vedeni trubni dalkova a pfipojna
28 K 871218211 Drenaze a trubky pro méfici zafizeni novodurové, DN pfes 25 do 50 mm m 18,000 CS URS 2025 02
DrendZe z trubek novodurovych DN pres 25 do 50 mm
"dFfik - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (trubka PE 50)" 10*1,8
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Zpracovano systémem KROS 4

827118




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

29 K921 45200 kg/m2 Sitky tF. WO9 od 0,9 do 1,2 m, vysky vysky do 10 m montaz m2 24,500 CS URS 2025 02
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo 10 m
"viz. D.3.3 + D.4" 10,0*2,45
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim t¥. 3 .

30 K 941111221 do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m pfiplatek k m2 367,500 CS URS 2025 02
cené za kazdy den pouZiti
Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouziti
15%24,5
LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 .

31 K 941821 15200 kg/m2 Sifky tF. W09 od 0,9 do 1,2 m. vysky vysky do 10 m demontaz m2 24,500 CS URS 2025 02
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo10m

32 K 962052211 Bourani zdiva Zzelezobetonového nadzakladového, objemu pfes 1 m3 m3 24,000 CS URS 2025 02
Bourani zdiva nadzakladového ze ZB pres 1 m3
"zaklad stupné - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 " 24,0

33 K 965042241 ﬁozuram mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl. pfes 100 mm, plochy pres 4 m3 22,000 CS URS 2025 02
Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z lit¢ho asfaltu tl pfes 100 mm pl
pres 4 m2
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 " 22,0
Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na )

34 K 966025112 vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek strojné ze zdiva m3 7,000 CS URS 2025 02
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC strojné
"uvolnéné kameny (obklad stupné) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16 + D.4 (50%)"
14,070,5

35 K 985331222 Doda?ecne vlepovanlebefona}rskevz vyztuze v€etné vyvrtani a vycisténi otvoru m 29.400 CS URS 2025 02
chemickou maltou prdmeér vyztuze 32 mm
Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze D 32 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru
Poznamka k poloZce:
-vrt pr. 40 mm, hl. 0,7 m, kotva D 32 mm dl. 0,7 m - 42 ks
"oprava prelivné hrany - viz. Vykaz vymér + B.2.2.16" 42*0,7

36 M 13021041 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu ¢ 0,186 cS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

D 32mm
ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 32mm
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x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
42*0,7*6,31*0,001
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
37 K AGR 16.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
38 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 271,608 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly
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SOUPIS PRACI

SO 17 - Oprava PB kamenné zdi v . km 73,750-73,763

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4"
1,15

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4"
1,15

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4"
1,15

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4" 0,15

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a seshirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,0+0,15
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 1,15

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 1,15
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4 " 2,65

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z plivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4 " 1,15
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

86/118

m3

m3

m3

m2

2,300

1,150

2,650

1,150

5,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

13

14

15

16

Zpracovano systémem KROS 4

K

K

938901101

938903113

941111121

941111221

941111821

966021112

985131111

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4 " 5,0
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného
porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50
m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4"

"pred sparovanim” 5,0

"oprava zdi" 3,8/0,4

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4 " 5,0

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m montaz

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2
mvdo10m

"v ¢asti useku vysoka zed' - viz. D.3.3" 8,0*1,9

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vysky vy$ky do 10 m pfiplatek k
cené za kazdy den pouziti

Priplatek k leSeni Fadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 m
v 10 m za kazdy den pouZiti

5%15,2

LeSeni fadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3
do 200 kg/m2 Sitky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, vySky vySky do 10 m demontaz

Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § od 0,9 do
1,2mvdo 10 m

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ruéné ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né
"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4" 1,0

QOcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

877118

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

14,500

5,000

15,200

76,000

15,200

1,000

14,500

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

17 K 985131311

D 997

18 K AGR17.9.1

D 998

19 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4"

"pfed sparovanim" 5,0

"oprava zdi" 3,8/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaéi

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.17 + D.4"

"pfed sparovanim” 5,0

"uvolnéné kameny" 1,15/0,4
Doprava suti a vybouranych hmot

QOdvoz suti véetné likvidace

Odvoz suti véetné likvidace
Presun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly

887118

m2

soubor

7,875

1,000

9,778

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




SOUPIS PRACI

SO 18 - Oprava PB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v f. km 73,785-73,796

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4"
0,5

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4"
0,5

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4"
0,5

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

897118

m3

m3

m3

m3

0,500

0,500

0,500

0,100

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4" 0,1

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,1+0,4
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,5

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,5
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4 " 1,15

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z ptivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4 " 0,5
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

90/118

m3

m3

m3

m2

1,000

0,500

1,150

0,500

7,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

10 K 938901101

11 K 938903113

12 K 966021112

13 K 985131111

14 K 985131311

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4 " 7,0
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného

porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50

m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4"

"pred sparovanim” 7,0

"oprava zdi" 1,65/0,4

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4 " 7,0

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4" 0,4
Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4"
"pfed sparovanim" 7,0
"oprava zdi" 1,65/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartadi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.18 + D.4"
"pred sparovanim” 7,0

"uvolnéné kameny" 0,5/0,4

91/118

m2

m2

m3

m2

m2

11,125

7,000

0,400

11,125

8,250

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
15 K AGR 18.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
16 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 4,686 CS URS 2025 02

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4

927118




SOUPIS PRACI

SO 19 - Oprava LB kamenné zdi v rozsahu balvanitého skluzu v f. km 73,790-73,796

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4"
0,8

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4"
0,8

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4"
0,8

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

937118

m3

m3

m3

m3

0,800

0,800

0,800

0,200

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351124

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4" 0,2

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 500 do 1 000 m

Vodorovné premisténi pfes 500 do 1000 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny
4a5b

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,6+0,2
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,8

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,8
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4 " 1,85

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z plivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4 " 0,8
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)

947118

m3

m3

m3

m2

1,600

0,800

1,850

0,800

7,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

10 K 938901101

11 K 938903113

12 K 966021112

13 K 985131111

14 K 985131311

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.19+ D.4 " 7,0
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného

porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50

m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4"

"pred sparovanim” 7,0

"oprava zdi" 2,65/0,4

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na

hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.19+ D.4 " 7,0

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4" 0,6
Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4"
"pfed sparovanim" 7,0
"oprava zdi" 2,65/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartadi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.19 + D.4"
"pred sparovanim” 7,0

"uvolnéné kameny" 0,8/0,4
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m2

m2

m3

m2

m2

13,625

7,000

0,600

13,625

9,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




X . . . e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
15 K AGR 19.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Presun hmot
16 K 998332011 Pre§un hmot pro Upravy vodnich tokld a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 7.144 CS URS 2025 02
vzdalenost do 500 m
Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly
17 K 998332091 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik apod. Pfiplatek k t 7.144 cs URS 2025 02

cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou dopravni vzdalenost do 1 000 m

Priplatek k pfesunu hmot pro Upravy vodnich toku za zvét§eny pfesun do 1000 m

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 20 - Oprava PB kamenné zdi v . km 73,798-73,843

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4"
2,0

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4"
2,0

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4"
2,0

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3

977118

m3

m3

m3

m3

2,000

2,000

2,000

0,400

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351124

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4" 0,4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 500 do 1 000 m

Vodorovné premisténi pfes 500 do 1000 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny
4a5b

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 1,6+0,4
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 2,0

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 2,0
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4 " 2,0

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z plivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4 " 2,0
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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m3

m3

m3

m2

4,000

2,000

2,000

2,000

16,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

10 K 938901101

11 K 938903113

12 K 966021112

13 K 985131111

14 K 985131311

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4 " 16,0

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a

divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného

porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50

m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4"

"pred sparovanim” 16,0

"oprava zdi" 4,0/0,4

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového

kamene
Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4 " 16,0

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4" 1,6
Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4"
"pfed sparovanim" 16,0
"oprava zdi" 4,0/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartadi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.20 + D.4"
"pred sparovanim” 16,0

"uvolnéné kameny" 2,0/0,4
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m2

m3

m2

m2

26,000

16,000

1,600

26,000
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CS URS 2025 02
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X . . . e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
15 K AGR20.9.1 QOdvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Presun hmot
16 K 998332011 Pre§un hmot pro Upravy vodnich tokld a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 9,693 CS URS 2025 02
vzdalenost do 500 m
Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly
17 K 998332091 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik apod. Pfiplatek k t 0,693 CS URS 2025 02

cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou dopravni vzdalenost do 1 000 m

Priplatek k pfesunu hmot pro Upravy vodnich toku za zvét§eny pfesun do 1000 m

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 21 - Oprava spadového stupné v . km 73,837

832 14

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

321222311

58381090

9

985112133

Prace a dodavky HSV

Svislé a kompletni konstrukce

Zdeéni obkladniho zdiva vodnich staveb prehrad, jezu a plavebnich komor, spodni
stavby vodnich elektraren, odbé&rnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi,
Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu
cementovou kvadr objemu do 0,2 m3

m3

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3

"oprava prelivné hrany - viz. B.2.2.21 + vykaz vymér" 0,1

kopak hruby (1t=1,3m2) m2
kopak hruby (1t=1,3m2)

Poznamka k poloZce:

- objemovéa hmotnost 2,3 t/m3

Opracovany kamen pro kvadrové zdivo vodnich staveb cca 40x40x40 cm. Pred usazenim
bude kamen opracovan tak, aby sedél do prelivné hrany.

0,1*2,3*1,3
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50
mm

m2

Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm

"oprava pfelivné hrany - viz. B.2.2.21" 0,4*0,4
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0,100

0,299

0,160
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PC |Typ

Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

985131111

985331222

13021041

997

AGR 21.91

998

998332011

998332091

Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"oprava prelivné hrany - viz. B.2.2.21" 1,0*1,0

Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou prdmeér vyztuze 32 mm

Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 32 mm do chemické malty v€etné vyvrtani otvoru

Poznamka k poloZce:
-vrt pr. 40 mm, hl. 0,6 m, kotva D 32 mm dl. 0,6 m - 1 ks

"oprava prelivné hrany - viz. B.2.2.21" 0,6

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu
D 32mm

ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 32mm
0,6%6,31*0,001
Doprava suti a vybouranych hmot

Odvoz suti véetné likvidace soubor

Odvoz suti véetné likvidace
Presun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. Priplatek k
cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou dopravni vzdalenost do 1 000 m

Priplatek k pfesunu hmot pro Upravy vodnich tokl za zvétSeny pfesun do 1000 m
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1,000

0,600

0,004

1,000

0,272

0,272
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SOUPIS PRACI

S0 22 - Oprava vymolu ve spadisti pod spadovym stupném v . km 73,870-73,875
833 21
Pec pod Snézkou 02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PE |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] ce"[‘::;f(';‘em s%flr;?::a
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 122451102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il m3 30,000 cs URS 2025 02

skupiny 5 pfes 20 do 50 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 50 m3
strojné

"téZeni kamene z toku - viz. Vykaz vymér + B.2.2.22 + D.4" 30,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;
2 K 162251121 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 30,000 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pifemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5

"kamen z toku na doplnéni zahozu" 30,0

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 451571413 Podklad pod dlazbu z kameniva tl. pfes 150 do 200 mm m2 32,000 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z kameniva tl pfes 150 do 200 mm
"pod zéhoz - viz. Vykaz vymér + B.2.2.22 + D.4 " 32,0

4 K 462451114-R  Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3 m3 7,500

Proliti kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K 462514161-R

6 K 462514169

D 998

7 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.22 + D.4 (25% objemu kamene)" 30,0*0,25

Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bifehu nebo z leSeni, do
sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( pfes 500 kg bez m3
vyplné mezer, bez dodani kamene

Zahoz z lomového kamene zahozového hmotnost kamen( pres 500 kg bez vypIné, bez dodani
kamene

Poznamka k poloZce:
- mistni kamen z pfilehlého nanosu o hmotnosti min. 500 kg, kameny zavazujici kamenny
zahoz do dna maji hmotnost 500-1000 kg

"doplnéni zahozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.22 + D.4 " 30,0

Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do
sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( pres 500 kg m2
PFiplatek k cené za urovnani lice zahozu

PFiplatek za urovnani lice zahozu z lomového kamene zahozového pres 500 kg
"doplnéni z&hozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.22 + D.4 " 32,0

Pfesun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich toka a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly
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SOUPIS PRACI

SO 23 - Oprava PB kamenné zdi v . km 73,898

833 21

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

114203202

114203401

114253301

122451101

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4"
0,07

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s
prfemisténim na vzdalenost do 10 m

Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4"
0,07

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi
rozebrani dlazeb, zahozU, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4"
0,07

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 5 do 20 m3
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m3

m3

m3

m3

0,070

0,070
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

321212345

321212745

6

628635512

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"sesbirani vypadlych kamen( - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4" 0,02

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
ab

"rozebrané (uvolnéné) a sesbirané (vypadlé) kameny na mezideponii " 0,05+0,02
"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,07

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3

"kameny z mezideponie zpét na opravu zdi" 0,07
Svislé a kompletni konstrukce

Oprava zdiva nadzakladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
véZi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou véetné
dodani kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou
maltou, zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho véetné jeho dodani
"oprava zdi z nového kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4 " 0,07

Oprava zdiva nadzékladového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezu
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou bez dodani
kamene z kamene lomarsky upraveného s vysparovanim cementovou maltou,
zdiva obkladniho

Oprava zdiva vodnich staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladniho bez jeho dodani

"oprava zdi z ptivodniho kamene - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4 " 0,07
Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

VypInéni spar dosavadnich konstrukci zdiva cementovou maltou s vycisténim
spar hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

Poznamka k poloZce: ; .
Sparovaci malta MC 25 (malta M25 cementova stykova vyhovujici CSN EN 1996-2 a CSN
EN 998-2 ED. 2, max. zrno 4 mm)
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

10 K 938901101

11 K 938903113

12 K 966021112

13 K 985131111

14 K 985131311

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4 " 0,5
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Dokonc€ovaci prace na dosavadnich konstrukcich ocisténi dlazby od travniho a
divokého porostu, s vytrhanim kofenu ze spar, s nalozenim odstranéného

porostu na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50

m z lomového kamene nebo betonovych desek

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4"

"pred sparovanim” 0,5

"oprava zdi" 0,14/0,4

Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim

zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na
hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu z lomového

kamene
Vysekani spar hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4 " 0,5

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na
vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ru¢né ze zdiva
kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC ru¢né

"uvolnéné kameny (zed) - viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4" 0,05
Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznamka k poloZce:
- pfedpoklad 150-200 bart

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4"
"pfed sparovanim" 0,5
"oprava zdi" 0,14/0,4
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ru¢ni docisténi ocelovymi kartaci
Ruéni dog¢isténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartadi
"viz. Vykaz vymér + B.2.2.23 + D.4"
"pred sparovanim” 0,5

"uvolnéné kameny" 0,07/0,4
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m3
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x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D 997 Doprava suti a vybouranych hmot
15 K AGR 23.9.1 Odvoz suti véetné likvidace soubor 1,000
Odvoz suti véetné likvidace
D 998 Pfesun hmot
16 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni t 0334 CS URS 2025 02

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich tokt a kanaly

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 24 - Oprava vymolu ve spadisti pod spadovym stupném v . km 73,939
833 21
Pec pod Snézkou 02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PE |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] ce"[‘::;f(';‘em s‘gﬁgﬁ’;’j‘a
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 122451101 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il m3 2,000 cs URS 2025 02

skupiny 5 do 20 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 20 m3
strojné

"téZeni kamene z toku - viz. Vykaz vymér + B.2.2.24 + D.4" 2,0

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;
2 K 162251121 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 2,000 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pifemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5

"kamen z toku na doplnéni zahozu" 2,0

D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 451571413 Podklad pod dlazbu z kameniva tl. pfes 150 do 200 mm m2 2,800 CS URS 2025 02
Podklad pod dlazbu z kameniva tl pfes 150 do 200 mm
"pod zahoz - viz. Vykaz vymér + B.2.2.24 + D.1.17 + D.4 " 2,0*1,4

4 K 462451114-R  Proliti konstrukce z kamene kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3 m3 0,500

Proliti kamenného zahozu betonem C 30/37 XF3

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

5 K 462513161-R

6 K 462514169

D 998

7 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. Vykaz vymér + B.2.2.24 + D.4 (25% objemu kamene)" 2,0*0,25

Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bifehu nebo z leSeni, do
sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( pfes 200 do m3
500 kg bez vyplné mezer, bez dodani kamene

Zahoz z lomového kamene zahozového hmotnost kament do 500 kg bez vypIné, bez dodani
kamene

Poznamka k poloZce:
- mistni kamen z pfilehlého nanosu o hmotnosti 500 kg

"doplnéni zéhozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.24 + D.4 " 2,0

Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo z leSeni, do
sucha nebo do vody zahozového, hmotnost jednotlivych kamen( pres 500 kg m2
Priplatek k cené za urovnani lice zahozu

Priplatek za urovnani lice zahozu z lomového kamene zahozového pres 500 kg

"doplnéni zahozu - viz. Vykaz vymér + B.2.2.24 + D.1.17 + D.4 " 2,0*1,4
Pfesun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly
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2,000
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SOUPIS PRACI

SO 25 - Kaceni

02.02.2026
Stavebni objekt

Pec pod Snézkou

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemni prace

Odstranéni kfovin a stromi s odstranénim kofenu strojné praméru kmene do 100

mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi celkové ploSe pfes 500 m2 CS URS 2025 02

1 K 111251103 m2 600,000

Odstranéni kfovin a strom0 priméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy pres 500 m2 strojné

"viz. B.2.2.25"

"z kamennych nanosu" 350
"SO 04" 50

"SO 09" 25

"SO 16" 140

"SO 06" 35

QOdstranéni stromud s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, prGméru

kmene pies 300 do 500 mm CS URS 2025 02

2 K 112101102 kus 1,000

Odstranéni strom listnatych priméru kmene pres 300 do 500 mm
"viz. B.2.2.25" 1

Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pres 300
do 500 mm

Odstranéni pafezt pruméru pres 300 do 500 mm

3 K 112251102 kus 1,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4
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PC [Typ| Keéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

4 K AGR 25.1.1

Zpracovano systémem KROS 4

"viz. B.2.2.25" 1
Zisk objednatele za odkup pfebyteného materialu zhotovitelem - dfevni hmota soubor -1,000
Zisk objadnatele za odkup prebyteéného vybouraného materialu zhotovitelem

Poznamka k poloZce:

Povinny odkup prebytecného materialu v majetku objednatele zhotovitelem v objemu dle PD
Jedné se o Cisty zisk poniZzeny o veskeré dalSi naklady zhotovitele spojené s odkupem,
manipulaci a odvozem nezahrnuté v jinych poloZkach tohoto rozpoctu

Jedné se o Cisty zisk objednatele.

Vysledna cena poloZzky musi mit zapornou hodnotu

Jednotkova cena poloZky nabidnuta zhotovitelem musi byt kladna

Celkova cena za polozku bude zaporna a dojde tak k ponizeni celkové ceny dila o zisk
objednatele z prodeje prebytecného materialu zhotoviteli.

1x Kmen stromu listnaty pruméru kmene pies 300 do 500 mm, vcetné parezu
Drevni $tépka v mnoZstvi cca 6 t
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SO 26 - Docasné objekty

SOUPIS PRACI

Pec pod Snézkou

02.02.2026
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K AGR26.1.1 Zfizeni a odstranéni zajimkovani soubor 1,000
Zfizeni a odstranéni zajimkovani
Poznamka k poloZce:
Zhotoveni, manipulace, odstranéni a odvoz, pripadné dotésnéni véetné pripadné likvidace
nebo dalsi vyuZiti.
2 K AGR 26.1.2 Odvodnéni stavenisté - ostatni naklady soubor 1,000
Odvodnéni stavenisté - ostatni naklady
D 5 Komunikace pozemni
Kompletni zajisténi pfistupt k SO 04 véetné manipulac¢nich ploch pro
3 K AGR26.5.1 vnitrostavenistni dopravu a prekladani materialu, se situacnim feSenim a limity soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

popsanymi v projektové dokumentaci.
Kompletni zajisténi pristuplt k SO 04 vEetné manipulacnich ploch pro vnitrostavenistni dopravu
a prekladani materialu, se situacnim feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.

Poznamka k poloZce:

Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.26 Il. a lll. a
vykresové prilohy, zhotovitel vSak mize zvolit i jiny zptsob, ktery si vSéak musi dopracovat a
pripadné i projednat.
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK]

Cenova
soustava

4 K AGR 26.5.2

5 K AGR 26.5.3

D 997

6 K AGR 26.9.1

Zpracovano systémem KROS 4

Kompletni zajisténi pfistupt k SO 09 véetné manipulacnich ploch pro
vnitrostavenistni dopravu a prekladani materialu, se situacnim feSenim a limity
popsanymi v projektové dokumentaci.

Kompletni zajisténi pristupt k SO 09 véetné manipulacnich ploch pro vnitrostavenistni dopravu
a prekladani materialu, se situaénim feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.
Poznamka k poloZce:

Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.26 Il. a lll. a
vykresové prilohy, zhotovitel vSak mtze zvolit i jiny zplsob, ktery si vSak musi dopracovat a
pripadné i projednat.

Kompletni zajisténi pfistupt k SO 16 v¢etné manipulacnich ploch pro
vnitrostavenistni dopravu a pfekladani materialu, se situaénim fesenim a limity
popsanymi v projektové dokumentaci.

Kompletni zajisténi pristupt k SO 16 vEetné manipulaénich ploch pro vnitrostaveni$tni dopravu
a prekladani materialu, se situaénim feSenim a limity popsanymi v projektové dokumentaci.
Poznamka k poloZce:

Projektantem navrhované feseni uvadi technicka zprava (odstavec B.2.2.26 Il. a lll. a

vykresové prilohy, zhotovitel vSéak muze zvolit i jiny zplsob, ktery si vSak musi dopracovat a
pfipadné i projednat.

Doprava suti a vybouranych hmot
Odvoz v§ech materiall (podsyp, geotextilie), likvidace nebo pfiprava pro dalsi
pouziti

Odvoz vS§ech materidlt (podsyp), likvidace nebo pfiprava pro dalsi pouziti
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SOUPIS PRACI

VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Pec pod Snézkou

02.02.2026

Vedlejsi a ostatni naklady

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC |Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK]
[CZK] soustava
D VRN Vedlejsi rozpoctové naklady
D VRN3 Zarizeni stavenisté
1 K 0141 zafizeni staveni$té, vybaveni stavenisté - provozni zafizeni stavenisté soubor 1,000
Zarizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité
- zaji§téni mistnosti pro TDI v ZS V¢. jejiho vybaveni
- zajisténi ohlaseni vsech staveb zafizeni stavenisté dle zékona ¢. 283/2021
Sh.
- zajisténi prostoru ZS proti vstupu nepovolanych osob (napr. oploceni), jeho
napojeni na inz. sité
- zajisténi nasledné likvidace vSech objektu ZS vcetné pripojeni na sité
- zaji$téni zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd(
nezbytnych pro realizaci stavby, v¢etné pripadné ochrany krizenych siti
- zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci dotc¢enych stavbou s
prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni
- zfizeni Cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté
- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty
- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a
hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou
- zaji$téni ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti proti poSkozeni béhem realizace stavby
Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajiSténi novych vyjadfeni v pfipadé, ze
2 K 012 ! P I yehwl prip soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

pfed realizaci pozbyly platnosti
Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajiSténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K

11 K

12 K

Zpracovano systémem KROS 4

01-3

01-5

01-6

01-7

01-8

01-9

VRN1

01-11

01-12

01-13

01-14

Zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni

Zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni

Zajisténi vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni
Zaijisténi vytyCeni veskerych podzemnich zafizeni
Zajisténi obnovy pristupovych ploch a komunikaci
Zaijisténi obnovy pfistupovych ploch a komunikaci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych viastnikd a
pfipadnych uzivatel( vSech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonceni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadfeni v8ech dotéenych vlastnikl a pfipadnych uzivatelt
vSech pozemk( dotéenych stavbou s jejich koneénou Upravou po dokonéeni praci

Zaijisténi sloveni rybi osadky
Zaijisténi sloveni rybi osadky
Zaijisténi Biologického dozoru, véetné pfipadného transferu zastizenych Zivocicht

Zajisténi Biologického dozoru, vEetné pripadného transferu zastizenych zivocichu
Priizkumné, geodetické a projektové prace

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich
pFislusenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemk() a jejich pfisluSenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajicho stavu pfistupovych komunikaci

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Poznamka k poloZce:
Zhotovitelem vypracovany Plan opatreni pro pfipad uniku zavadnych latek (napr. ropné
produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z tésnicich clon,atd.)

Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona &. 254/2001 Sb. v&etné
zajisténi schvaleni pfisluSnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné zajisténi
schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Zaijisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

Zaijisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
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PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13 K

14 K

15 K

16 K

17 K

Zpracovano systémem KROS 4

01-15

01-16

01-17

01-18

01-19

Poznamka k poloZce:

- vytyCeni stavby,

- pribézna méreni,

- zaméreni skutecného stavu po dokonceni stavby,

- ovéreni polohy hranic pozemkd,

- v pfipadé téZeni sediment( potvrzeni spinéni parametri akce

- v pfipadé téZeni sedimentt priubézné méreni pro potfeby fakturace

- v pfipadé téZeni sedimenti zaméreni pred realizaci (ovéfeni mnozstvi z PD)

Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila

Poznamka k poloZce:
- viz Obchodni podminky pro zhotoveni stavby ¢l. 12.2

Vypracovani Planu BOZP
Vypracovani Planu BOZP

Poznamka k poloZce:
Zpracovani planu BOZP nezavislym koordinatorem

- Koordinator BOZP musi jednat nestranné a nezavisle na zhotoviteli, i kdyZ je jim financné

hrazen.

- Musi mit zajisténé podminky pro vykon své funkce bez vnéjsiho ovlivriiovani, aby

nedochazelo ke stretu zama.

Plan BOZP a jeho koordinace musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a

souvisejicimi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP musi splfiovat odbornou zpusobilost dle platné legislativy, véetné

pfislusné kvalifikace,

Musi byt zajisténa transparentnost vztah( mezi koordinatorem, zhotovitelem a investorem.

Koordinator BOZP nesmi byt smluvné vazan zpusobem, ktery by mohl ovlivnit jeho

nestrannost a rozhodovaci pravomoci.
Zaijisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace
Zajisténi dilenské nebo vyrobné technické dokumentace

Poznamka k poloZce:
Upresnéni feseni oprav po odhaleni konstrukci, zejména stupfid.

Zhotovitel predlozi viastni technologicky navrh a postup kotveni zdiva prelivné hrany stupné
(SO 01 a SO 16) na zakladé skutecnych podminek a pfesnych méreni pfi realizaci stavby.

Tato (PD nebo technologicky postup) musi byt odsouhlasena technickym dozorem

stavebnika (TDS).

Provadéni zkousek jakosti pouzitych materiald nebo hmot, popt. predlozeni

certifikace vyrobku

Provadéni zkousek jakosti pouzitych material nebo hmot, popf. predloZeni certifikace vyrobkl

Poznamka k poloZce:

Zajisténi veskerych pfedepsanych rozbort, atestu, zkousek a revizi dle prislusnych norem a

dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd

dokonceného dila.
Inzenyrska €innost béhem realizace stavby

InZenyrska ¢innost béhem realizace stavby
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Poznamka k poloZce:
V pfipravné fazi (dle potfeby i béhem stavby) bude feSeno dle potreby.
PFitomnost geotechnika véetné konzultaci, navrhud, vyhodnoceni, polnich a

18 K 101-21 laboratornich zkousek soubor 1,000
Pritomnost geotechnika v&etné konzultaci, navrhl, vyhodnoceni, polnich a laboratornich
zkousek
Poznamka k poloZce:
Tyka se SO 04 a SO 09.

19 K 01-22 PFitomnost statika véetné konzultaci, navrhu, posudkl a vypocta soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Pritomnost statika vEetné konzultaci, navrhd, posudku a vypoctu

Poznamka k poloZce:
Tyka se SO 04 a SO 09.
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