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1 POPIS UZEMI STAVBY

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Lokalita se nachézi v Moravskoslezském kraji, ve mésté Krnov na katastralnim Gzemi Krnov-Horni
Predmésti a Opavské Predmeésti. Nadmorské vySka Uzemi se pohybuje okolo 310 az 320 m n. m.

Stavenisté se nachazi na pravém (PB) i levém (LB) bfehu feky Opavy a na pravém bfehu Opavice.
Stavebni pozemky jsou prevdZzné v méstské zastavbé Krnova, jsou uréeny navrhem linie
protipovodriovych opatfeni (PPO) na obou bfezich feky Opavy.

Navrhované Gpravy toku v ramci stavby 02.090 jsou vymezeny Usekem od soutoku Opavy s Opavici
po most CD na trati Olomouc — Krnov v km 86,629. PFiéemz v Gseku od soutoku s Opavici po most CD
u stanice Krnov — Cvilin (trat Krnov — Opava vychod km 90,364) je feSen pouze levy bfeh Opavy a pravy
bfeh Opavice po most v ulici Hlub¢ické. Na pravém bfehu jsou protipovodniova opatfeni feSena v ramci
stavby ,PPO pod Krnovem, |. etapa, OHO stavba 02.101-02.107“, na které jiz bylo vydano Uzemni
rozhodnuti. V predkladané dokumentaci je tento Usek oznacovan jako Usek opatfeni 02.101. V Useku
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nad Zelezni€énim mostem u stanice Krnov — Cvilin jsou FeSeny oba bfehy. Tento Usek je v dokumentaci
oznacovan jako Usek opatfeni 02.090.

VztaZeno ke kilometrazi feky dle technickoprovozni evidence spravce toku (TPE) Opavy se jedna
0 Uusek mezi f. km v km 69,000 (ZU) a km 72,370 (KU) i kdyz konec posuzovaného useku je az v f. km
72.820, ale od KU az po tento kilometr se jiz zadna PPO nenavrhuji.

Soucasnd kapacita koryta v zadjmovém Useku toku odpovida zhruba dvacetiletému povodfiovému
pratoku a tak staveniSté se nachazi v inundaci. Navrhovana opatfeni jsou koncipovana tak, aby se
docililo ochrany zastavby mésta pred navrhovym pratokem Qn ovlivnénym manipulaci na vodnim dile
Nové Hefminovy s bezpecnostni rezervou 0.80 m. Velikost navrhového pritoku Qn &ini v tomto Useku
toku 150 m3s-1.

Navrzend trasa liniové PPO je vedena prevazneé v tésné blizkosti stavajici biehové hrany s vyjimkou
prostoru méstského parku. Zde je trasa PPO vedena po jeho obvodu.

PFicny profil toku ma ve sledovaném Useku vétSinou tvar sloZzeného lichobézniku Sifky cca 20 m,
pouze v Usecich tésného sevfeni ficniho koryta méstskou zastavbou, pfipadné pramyslovymi objekty a
aredly, pfechazi slozeny lichobéznikovy profil do profilu obdélnikového Sifky cca 15 — 20 m.

V zajmovém Useku toku propojuje pravy fi€ni bfeh slevym osm silni¢nich most(, dva mosty
Zelezni¢ni a jedna ocelova pési lavka.

V prostoru staveniSté se nachazeji rizné inZenyrské sité, ty budou na zacatku stavby vyty€eny
za Ucasti jednotlivych spravcu siti a po celou stavbu bude signalizace siti zachovéna. Sité, které jsou
v kolizi se stavbou PPO ty budou v ramci stavby preloZeny (viz. SSO 090.50 InZenyrské sité a oplocent).

Veskeré inZenyrské sité a jejich pfipadné doteni stavbou jsou popsany v nasledujicim textu
a znézornény ve situacich stavby C.3.1 a7z C.3.8.

Vzhledem k umisténi stavby v intravilinu mésta Krnova je nutno pfi navrhu PPO akcentovat
architektonické a environmentalni aspekty a zaclenit PPO do prostfedi mésta.

1.2  Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Mésto Krnov ma platny ,Uzemni plan Krnov*, ktery byl vydan Zastupitelstvem mésta Krnov dne
19.5.2010 jako opatfeni obecné povahy ¢&.j. 1/2010 s nabytim Ucinnosti dne 8.6.2010, ktery je platny ve
znéni jeho pozdéjsich zmén &.1, 2 a 3 (dale jen ,UP Krnov*).

Dle platného UP Krnov je ,Opatfeni na Horni Opavé, 02.090 Opatfeni v Gseku Krnov - mésto* z
hlediska urbanistické koncepce situovano v téchto plochach s rozdilnym zptisobem vyuZiti:

plochy vodni a vodohospodéarské bez rozliSeni — W
vodohospodarské plochy a koridory — WP
plochy zelené ostatni a specifické — ZX
koridory smiSené bez rozliSeni — SK-Z
plochy nadregionalniho regionu
Regulativy jinych dotéenych ploch umoznuji umisténi projektovaného zameéru.
Zamér neni v rozporu s platnym Uzemnim planem Krnov
Bude doplnéno po projednani dokumentace.

1.3 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z obecnych pozadavka na vyuziti Gzemi

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZziti Gzemi nebylo pro pfedmétnou
stavbu vydano.
Bude doplnéno po projednani dokumentace

1.4 Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek

Pozadavky dotéenych organu k projednavané dokumentaci byly respektovany a do dokumentace
zapracovany. Seznam dotCenych organd, jejich pozadavk( a zplsob zapracovani je uveden
v samostatné pfiloze.

Bude doplnéno po projednani dokumentace.
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1.5 Vycet azavéry provedenych pruzkuma arozboru

1.5.1 InZenyrsko geologicky prazkum

V rdmci pfipravy pfedmétné stavby byly provedeny nasledujici prizkumné préace k objasnéni
geologickych a hydrogeologickych pomeéru:
Opatfeni na horni Opave, Pfiprava akce v obdobi 2008 — 2010, G.02.09 Predbézny IGP pro SSO 09 —
Opatfeni v Useku Krnov — mésto, AZ - Consult, s.r.0, 6/2009 — viz podklad [22]

G.12.09 — Podrobny IGP pro stavby 02.091 az 02.093, Technick& zprava o geofyzikalnim prdzkumu,
Lokalita: Krnov, G IMPULS Praha spol. s r.0.9/2010

02.090 — Opatreni v Useku Krnov-mésto, Geologicka reSerSe, Aquatis a.s., 10/2017

V nésledujicim textu je uvedeno struéné shrnuti vysledkd provedenych prizkumu.

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni stanoveného na zékladé morfometrie, struktury a geneze se
pfedmétnd lokalita SSO - 09 — Opatfeni v Useku Krnov - mésto nachéazi ve dvou soustavach.

Severni Cast zdjmového Uzemi v zastavbé mésta Krnov, zejména pobliz soutoku fek Opavy
a Opavice, spadad do Sudetské soustavy, podsoustavy Vychodni Sudety, €asti oznaCované jako
Jindfichovska pahorkatina v rAmci Zlatohorské vrchoviny. Jihozapadni ¢ast naleZi do téZe soustavy,
respektive podsoustavy, ale je fazena do ¢asti Brantick& vrchovina.

Predkvarterni podlozZi

Predkvarterni podlozi je na Uzemi zdjmové lokality reprezentovano sedimentarnimi horninami
moravického souvrstvi kulmu Nizkého Jeseniku. Mocnost tohoto souvrstvi se uvadi az 2500 m.

Pavodné byly tyto sedimenty uloZeny v geosynklinalni prohlubni a nésledkem pozdéjSich fazi
horotvornych pochodl zvrasnény.

Jedna se o horninovy komplex, ve kterém se typicky flySové stfidaji jednak vrstvy, které obsahuji
Sedocerné popr. zelenoSedé, jemnozrnné az celistvé prachovce, bridlice — prachové i drobové popf.
vloZky jilovitych bfidlic a jemnozrnné az stfedné zrnité droby, a jednak vrstvy tvofené vyhradné drobami.
Ty vtéto oblasti ztriceji svoji pfevahu a zastoupeni vySe zminénych horninovych komplextd je
vyrovnangjsi. Bfidlice byly v minulosti hojné téZeny a vyuzivany jako stfesSni krytina, a pravé z nich je
znédma bohaté a ve velkych véjifich zachovana makroflora a také néktefi vyznamni zastupci fauny, jako
napr. stratigraficky velmi vyznamni goniatiti. Droby byvaji Sedé aZz modroSedé, prevazné kiemité se
zvySenym podilem Zivcl, zejména plagioklast, v klastickém materialu. Jsou vyvinuty ve vrstvach o
mocnosti fadové v decimetrech maximalné do nékolika metrd, nejéastéji vSak v rozmezi 0.2 — 1.5 m.
Ojedinéle se ve vySe zminénych horninovych komplexech mohou vyskytnout vioZzky vapencd popfr.
drobnozrnnych, drobovitych slepencl. Ve svrchnich partiich jsou horniny skalniho podkladu postizeny
procesy intenzivniho zvétravani. Tato zdna muZe nabyvat i znaénych mocnosti. Povrch pfedkvarterniho
podloZi nebyl v mistech zajmové lokality zastizen archivnimi vrty. Hlavnim divodem této znacné
rozkolisanosti povrchu skalniho podloZi je zfejmé modelace kontinentalnim ledovcem, ktery sem
zasahoval jak v obdobi halStrovského zalednéni, tak i v zalednéni sélském a mocnosti fluvialnich naplav
a glacifluvialnich sedimentd.

V bezprostredni blizkosti lokality probih& ve skalnim prostfedi tektonicka zlomové porucha ve sméru
JZ — SV, ktera na izemi soutoku Opavy s Opavici méni smér na SZ — JV, na nizZ je zaloZeno témér celé
tektonické udoli feky Opavy. Pomérné znacné tektonické poruseni hornin se také projevuje hustou siti
jak podélnych, tak i pfiénych puklin.

Kvarterni zeminy

Kvarterni zeminy jsou predstavovany predevsim terasovymi fluvidlnimi sedimenty feky Opavy.
V jejich podlozi byly archivnimi sondami na mnohych mistech zastizeny sedimenty glacifluvialni,
reprezentované jily popf. piscitymi jily az Stérky. Fluvidlni sedimentace je zde v klasickém vyvoji se
dvéma souvrstvimi s rozdilnou zrnitosti — hrubymi bazalnimi klastiky, které predstavuiji starsi terasu feky
Opavy a nadloZnimi, soudrznymi, povodnovymi zeminami. NejsvrchnéjSim ¢lenem souvrstvi jsou v
tomto Useku Casté recentni, antropogenni navazky popf. ornice. Navazky jsou tvofené prevazné
pis€itou hlinou s ulomky cihel, stavebnim odpadem rtzného druhu, a neopracovanymi Ulomky

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_02_090_2022_final.docx strana 6



Opatreni Krnov, OHO,
B. Souhrnné technick4 zprava 02.090 Opatfeni v iseku Krnov-mésto, DUR - optimalizace

022031A

kulmskych drob.

Z archivni dokumentace vyplyva znaéna nepravidelnost v sedimentaci $térkové terasy. Stérky
obsahuji polohy piskd, pis€itych hlin az hlin, ¢asto s organickou pfimési, jejichz pavod je zfejmé
v tésném vztahu s ob&asnymi vétSimi povodnémi.

Svahové sedimenty

VétSinu svah( udoli feky Opavy pokryvaji svahové sedimenty (deluvia). Jsou predstavovany
pfevéazné hlinitopis€itymi kamenitymi sutémi, které nékdy mohou byt pfekryty slabou vrstvou svahovych
hlin. Byvaji pfevazné hrubozrnné s tlomky navétralych, jen ¢astecné opracovanych drob (méné bridlic)
vétSinou plochého tvaru. Primérné velikosti téchto klastd se pohybuji mezi 5 — 25 cm, zcela ojedinéle
mohou mit nejvétSi rozmér az 60 cm. Vypln tvofi piscitd hlina az hlinity nebo jilovity pisek. Mocnost se
pohybuje mezi 0.5 m — 11.0 m. Suté jsou ulehlé a za suchého stavu pomérné soudrzné. Zfetelné jsou

zde také patrné soliflukeni projevy.

Povodniové hliny

Souvrstvi soudrznych povodrfiovych hlin sedimentovalo v prostfedi meandrujiciho toku feky Opavy
zejména pfi €astych povodnich. Vzhledem k této genezi se vyznacuji nestejnomérnou zrnitosti a
nepravidelnou mocnosti 0.7 m — 3.0 m jednotlivych vrstev. Geotechnicky odpovidaji povodhovym
hlindm a jilam pfevézné prachovitym, pis€itym s obsahem opracovanych i neopracovanych valounu
Stérku (droby, jilovité bfidlice, piskovce, méné kfemene) jemnozrnné az kamenité frakce. Nékteré
polohy jsou jemné slidnaté. Zejména v misté pavodniho koryta, ale i jinde mohou tyto hliny obsahovat
organickou pfimés nebo kal. Nej¢astéji jsou okrovych, hnédych, Sedohnédych ¢&i Sedych odstint
S moznym rezavym popf. cernym Smouhovanim. Konzistence je tuhd, misty mdze byt az pevna, avSak
ve zvodnélych partiich, zejména pfi bazi, je konzistence mékce tuha az mekka.

Stérky a Stérkopisky

Zrnitostné odliSny, bazalni oddil fluvidlniho souvrstvi buduji terasové, hrubozrnné, kamenité az
balvanité Stérky a Stérkopisky. Misty jsou vyvinuty polohy az Cistych, vétSinou jemnozrnnych kifemitych
pisku. Barva téchto sedimentl je nejcastéji hnéda, popr. Seda. Velikost valound se v tomto souvrstvi
zvétSuje smérem k bézi, kde dosahuji i pfes 20 cm a ojedinéle i do 50 cm a naopak smérem do nadlozi
pfibyva piscité popf. prachovité frakce a zahlinéni. Valouny Stérkd jsou vétSinou dobfe opracované,
plochych tvard, pouze misty se mohou vyskytnout polohy aZz neopracovanych valound. Jsou
polymiktniho charakteru tvofené materidlem modroSedych drob, piskovcd, bfidlic (jilovitych, fylitickych),
jilovct, granitu, svétlych rul (ortoruly), kvarcitem popfipadé kfemenem. Misty mohou obsahovat
proplastky popf. ocky Sedych piséitych prachovcd &i hlin. Stérky jsou z velké vétSiny zvodnélé a pfi
bazi ulehlé. Mocnost zna¢né kolisa. Zejména na svazich, ale i v udoli, nemusi byt vyvinuta, respektive
zachovana Stérkova terasa vabec, nebo jen o mocnosti nékolika cm. Mocnost tohoto souvrstvi se
pohybuje od 1.0 m do maximalné 22.7 m.

Glacifluvialni sedimenty

Vznik glacifluvidlnich sedimentd, které se na nékterych mistech vyskytuji v podlozi klasickych
terasovych fluvidlnich sedimentd, je vdzadn na obdobi prfedevSim salského, ale i halStrovského
zalednéni. Vznikly kombinaci ledovcovych a fiénich procest. Reky dotované vodou z odtavajicich
ledovcl opracovavaly uloZeniny ledovcem transportované. Jejich charakter pfipomind hrubé, kratce
transportované fi¢ni sedimenty — Stérky stfedni aZ hrubozrnné s obsahem frakce kamenité az balvanité.
Obsahuji hlinitopisc€itou vyplf a jsou silné ulehlé. Valouny — souvky — nesou znamky charakteristického
opracovani — ohlazené plosky (jednostranné ohlazeni, popfipadé vicestranné). Vypli ma zrnitostné
charakter hlinitého pisku. Vzacné se mohou vyskytnout i nepfiliS mocné polohy glaciélnich jilG (vzdy ale
s pfimési valount Stérku) nebo jemnozrnnych glacidlnich piskd. Mocnost tohoto glacifluvialniho
souvrstvi je znané promeénliva. Nejcastéji se pohybuje kolem 5 —8 m, av3ak vyjimkou nejsou mocnosti
i pfes 20 m. VétSinou je jejich povrch mezi 5 aZz 7 metry pod terénem.

Hydrogeologické poméry
Predmétné Gzemi spada do hydrogeologického rajonu &islo 152 — Fluviélni a glacigenni sedimenty
v povodi Opavy. Celé zajmové udoli je odvodnhovano fekou Opavou, z malé ¢asti Fekou Opavici - na
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severu, popf. mensimi poticky (Trmanticky potok,...) v bo€nich ddolich, které stékaji do hlavniho udoli.
Jejich prameny jsou vesmeés sutové, ojedinéle vrstevnaté.

Z hlediska vedeni a akumulace podzemnich vod jsou zde nejvyznamnéjSim prostfedim nesoudrzné
fluvialni sedimenty feky Opavy respektive Opavice — Stérky a Stérkopisky s velmi dobrou prulinovou
propustnosti - kf = n.10-3 az n.10-4 m/s. Toto souvrstvi pfedstavuje hlavni hydrogeologicky kolektor,
jehoz vrchni izolator tvofi velmi mélo propustné soudrZzné povodniové zeminy. Na béazi fluvidlnich Stérkd
se mohou vyskytovat glacifluvidlni sedimenty v podobé velmi ulehlych Stérkd s piséitojilovitou vyplini.
Jejich propustnost je pomérné nizka — kf = n.10-5 m/s. Funkci podloZzniho poloizolatoru pini flySové
vrstvy stfidajicich se drob, piskovcd popf. prachovcl a bfidlic moravického souvrstvi s velmi slabou
puklinovou propustnosti — kf = n.10-6 az n.10-8 m/s. Koeficient transmisivity se v zajmovém Uzemi
pohybuje podle archivnich Udajd mezi 4.6.10-5 az 1.7.10-2 m2/s. Kolektor je dotovany jednak
puklinovou podzemni vodou ze svahd udoli a z tektonického poruSeni skalniho podloZi a jednak i
pralinovou podzemni vodou z vySSich Urovni terasy. Celkové je mozné oznacit idolni nivu Opavy i jejich
pfitokd jako Uzemi s pomérné mélkou hladinou podzemni vody, coZz mizZe zpusobovat zamokfeni a
¢astec¢né znehodnoceni zemedélské pudy. Ustalena hladina podzemni vody byla zméfena mezi 0.5 m
a 5.5 m pod povrchem terénu a je ziejmé, Ze bude kolisat v zavislosti na stavu hladiny v fece Opavé.
Vzhledem k tomu, Ze povrch propustnych Stérk( mnohdy vystupuje blizko k povrchu terénu a koryto
feky je mezi tyto Stérky zahloubeno neni hladina podzemni vody vyrazné napjata.

1.5.2 Dendrologicky priizkum

Dendrologicky priizkum z&jmové lokality byl proveden spole¢nosti Sindlar, s.r.o. v zafi 2009 - viz
podklad [23]. V nésledujicim textu je uvedeno stru¢né shrnuti vysledkd prazkumu.

Z&kladem dendrologického prizkumu bylo terénni Setfeni uskutec¢néné v Unoru az cervenci 2009.

Vysledkem prazkumu byl vycet jednotlivych dfevin v lokalité stavby podle jejich vy€etniho priméru
a dale evidence vyznamnych stromu v ploSe zajmového Uzemi.

Mezi nalezenymi dfevinami nebyly uréeny Zadné chranéné nebo vyznamné druhy dle vyhlasky
395/1992 Sbh. zédkona 114/1992 Sh. [33] o ochrané pfirody a krajiny v plathém znéni pozdéjSich
pfedpisl. V ramci tohoto priizkumu bylo 23 strom0 uréeno jako vyznamné stromy s vy€etnim prdmérem
v prsni vySce 0,6+0- 1,3 m .Jedn& s eo 2 stromoradi a jeden soliter Populus nigra ( topol ¢erny )
s gelkovym poctem 12 jedinct. Dale to jsou staré exenplare Tilia cordata ( lipa vejcita ) -5 ks, Acer
.platonoides ( javor mlé¢ny ) — 1ks , Acer pseudoplatanus ( javor klen ) — 1 ks, Fegus sylvatica ( buk
lesni) -1 ks a 2 mohutni jedinci Salix fragilis ( vrba kifehka ).

1.5.3 Inventarizace dfevin
Inventarizace drevin byla zpracovana v listopadu 2017, spole€nosti Aquatis a.s. [11]

V rdmci vymezeného Uzemi byl proveden podrobny prizkum, pfi kterém byly do mapovych
podkladi zaznaCeny veskeré v Uzemi se vyskytujici dfeviny, s uvedenim rodového a druhového jména.
S ohledem na obtiZnou determinaci nékterych kultivarG a variant, jsou nékteré druhy urc¢eny pouze do
rodu ¢i bez urCeni variety.

Dreviny byly pfi inventarizaci geodeticky zaméfeny se submetrovou pfesnosti pomoci GPS CHC
LT500T v soufadnicich S-JTSK.

Kazda dfevina s charakterem stromu (s vyvinutym kmenem) byla zméfena, a to primérem kmene
ve vySce 20 cm nad terénem (misto pravdépodobného fezu) a obvod ve vySce 130 cm nad zemi, a to
pro kaz-dy kmen zvl&st’ (pfi dfevinach s vétvenymi kmeny).

V pfipadé drevin charakteru kefe (tenké, mnohonasobné kmeny ¢i jedinci bez determinovatelného
kmene) byla zméfena plocha dfeviny &i souvisla plocha vice jedincd drevin (dle padorysu koruny) a
zaznamenan stfed polygonu ve formé bodu. Vzhledem k jednotlivym kefim v Gzemi a malym souvislym
plochdm (které byly pfesné zaméfovany a determinovany) nebylo nutné vymezovat samostatné
polygony, a i plochy kfovin jsou uvedeny v mapovych pfilohach ve formé zamérenych bodu.

Prehled dfevin je pro lepSi orientaci doloZzen také v tabulce , ktera je souc¢ésti uvedeného
dokumentu. Celkem bylo vyzna¢eno 796 dfevin. V ramci obvodu stanovisté (dotéené dreviny) se jedna
0 752 dfevin, z toho 151 bodu (ploch) s kfovinami o ploSe 2-150 m2 (celkem 3558 m2) a 601
samostatnych dfevin o primeéru (20 cm nad zemi) 10-288 cm, obvodu (130 cm nad zemi) 25-567 cm.

V situacnich prilohach (C.2, C.3) dokumentace jsou pak oznaceny dfeviny uréené ke kaceni.
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1.5.4 Biologické hodnoceni

Biologické hodnoceni pro stavbu 02.090 Opatfeni v Useku Krnov-meésto bylo zpracovano v prosinci
2017 spole¢nosti Aquatis a.s., viz podklad [12].

Uvedeném biologickém hodnoceni se zabyva zhodnocenim mozného vlivu uvazovaného zameru
na zajmy ochrany pfirody. Cinnost zhotovitele pfitom spodivala ve zjistovani a zhodnoceni vyskytu
rostlin a Zivoc€ichl a v nasledném hodnoceni dopadd uvazovaného zameéru na jejich populace v dotéené
oblasti. Soucasné jsou predloZeny navrhy opatfeni zmirfiujici mozné negativni vlivy a pfipadné
kompenzace.

V uvedeném dokumentu jsou uvedeny prehledy zjisténych vyznamnych druhlG (taxond),
rozdélenych do zamovych skupin. Jsou uvedeny vybrané druhy, které maji nebo mohou mit
k zimovému Uzemi konkrétni vztah z pohledu mozného ovlivnéni migrace (zjiSténé anebo potencialni
stanovisté pro rozmnoZovani, zimovani, potravni stanovisté, tahova zastavka).

Zde uvadime pouze souhrn opatfeni k omezeni negativnich vlivi a zavér dokumentu.

Opatieni a povinnosti plynouci z legislativy

Veskeré zasahy, tykajici se zdm0 ochrany pfirody a krajiny musi byt v souvislosti s vyskytem
organismd provedeny v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona ¢&. 114/1992 Sb., a vyhlaSky
€. 395/1992 Sb. v platném znéni. Jedna se v rdmci zakona €. 114/1992 Sh. o 85 odst. 1 a 3 — obecna
ochrana rostlin a Zivo€ichud; §5a odst. 1, 5 a 6 — ochrana volné Zijicich ptakd; 850 — z&kladni podminky
ochrany zvlasté chrdnénych druhl Zivo€ichud; 856 a §77a — povoleni vyjimky z ochrannych podminek
Zivogichd v kategorii druhy ohroZenég, silné ohrozené a kriticky ohrozené (KU); 857 — souhlas k nékterym
¢innostem tykajicim se zvlasté chranénych druhud Zivocichl; 865 — dotéeni z&jmu ochrany pfirody; 8§66
— omezeni a zakaz €innosti; 867 — povinnosti investord, zajisténi pfiméfenych nahradnich opatfeni k
ochrané pfirody (mj. vybudovani technickych z&bran, pfemisténi ZivoCichG a rostlin) na zékladé
rozhodnuti organu ochrany pfirody. V pfipadé vyhlasky €. 395/1992 Sbh. pak 816 odst. 1 — ochrana
zvlasté chranénych druhd Zivocicha.

V prostoru uvazovaného zaméru a jeho okoli byl zjistén vyskyt nékterych zvlasté chranénych druht
Zivoc€ichut s trvalymi sidelnimi vazbami na dotcené lokality.

Pro zdsah do biotopu zvlasté chranénych druhd a ruSivé Cinnosti bude tfeba obdrzet vyjimky ze
z&kazl u zvlasté chranénych druhd Zivocichd. S ohledem na aktuélni stav izemi a rozsah jednotlivych
¢asti zdméru je konstatovano néasledujici z pohledu ocekavanych vlivi na jednotlivé druhy.

Rak fiéni — KO. Zasah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.

Mihule potoéni— KO. Z&sah do biotopu druhu, ruseni a transfer jedincd.
Ouklejka pruhovana — SO. Zsah do biotopu druhu, rueni a transfer jedincd.
Stievle potoéni — O. Zasah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.
vranka obecnd — O. Zasah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.
vranka pruhoploutva — O. Z&sah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.

Presny vycet druh(, v pfipadé kterych je nezbytné Zadat o vyjimku z ochrannych podminek téchto
druh, je nutno konzultovat s dotéenym OOP (KU Moravskoslezského kraje). Ackoli Ize predpokladat
mirné ovlivnéni chovani nékterych dalSich zvlaSté chranénych druhd Zivo€ichd, nedomniva se
zhotovitel, Ze je vtéto fazi naplnéna podminka ustanoveni 856 z. &. 114/1992, tj. Ze je Skodlivé
zasahovano do pfirozeného vyvoje druhl. Na druhé strané Gvaha o mozném dotceni druhl vychéazi ze
splnéni navrZzenych podminek a aktuélniho stavu na lokalité, terminovani praci a jejich rozsahu, dotéeni
druht se tak mazZe zménit dle koneéné formy a doby realizace zdméru.

Obecna doporuéeni

Vodni tok je dle 83 odst. 1 pism. b) zdkona €. 114/1992 Sb. vyznamnym krajinnym prvkem.
K z&saham, které by mohly vést k poSkozeni VKP nebo ohroZeni &i oslabeni jeho ekologicko stabilizacni
funkce, si musiten, kdo takové zasahy zamysli, v souladu s 84 odst. 2 zakon, opatfit zAvazné stanovisko
dotéeného organu ochrany prfirody.

Cinnosti, pfi kterych bude zasadné doteno stavajici prostiedi (vétsi zasahy do porostd a phdni
skryvky) je obecné doporuceno realizovat mimo obdobi reprodukce vétSiny Zivoc€isnych druhd (tj. mimo
1. 4. a7 31.7.). Sohledem na moZnosti realizace zaméru a zkuSenosti s podobnymi stavbami Ize
konstatovat nasledujici (z pohledu o¢ekévaného vlivu na rostliny a Zivocichy):
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1) PloSné kaceni dfevin bude realizovano v dobé vegetacniho klidu (v dobé 1. 10. az 31. 3.).
V pfipadé dodatecnych zjiSténi Ize realizovat jednotliva kaceni v dobé mimo 1. 4. a7 31. 7. bez omezeni
(viz déle). V pripadé jednotlivého kaceni v hnizdnim obdobi Ize toto realizovat pouze pfi zajisténi
biologického dozoru, ktery provede ohledani dfevin a jejich okoli pfed samotnym k&cenim.

2) S ohledem na lokalizaci stavby a udrzbu ploch bermy v ramci intravilanu neni nutné dalsi
terminové omezeni stavby. Pfi vhodném kaceni dfevin je mozné stavbu realizovat bez omezeni pfi
spInéni dalSi opatfeni.

V Uzemi je doporucena pfitomnost biologického dozoru, zajiStovana odborné zplsobilou osobou,
z davodu zajisténi dohledu nad transferem zivo€ichd v ramci Gzemi.

O samotné povoleni ke kaceni podle § 8 odst. 1 zakona je nutno pozadat pfislusny organ ochrany
pFirody, a to po vydani zavazného stanoviska k zdsahu do VKP. Pak je nutné dodrzet podminky v ramci
tohoto rozhodnuti.

Vzhledem k zjiSténému vyskytu raka ficniho, ryb a mihuli je nutné v dostate¢nem predstihu pred
zahajenim praci ve vodnim prostfedi informovat hospodafe MO CRS (mistni organizace Ceského
rybarského svazu) o terminu praci, aby mohl byt proveden odlov a transfer ryb a mihuli do Useku, ktery
neni ohroZen stavebnimi pracemi. Misto transferu je vhodné ponechat na rozhodnuti hospodafe MO
CRS a osobé odborného dozoru. Dle aktuélniho prazkumu se v blizkém okoli nachazeji vhodné lokality
pro vSechny zjiSténé druhy.

Odlov raka, mihuli a ryb bude proveden pomoci elektrického agregatu. Useky dotéené stavbou
budou sloveny 2 x (v pfipadé ryb), mista s vyskytem mihuli min. 4x, s jednohodinovym odstupem. Je
nezbytné vénovat maximalni pozornost vSem jedincim (zejména rakdl, vranky), pfedevSim mladym
jedincum, ktefi po omrac¢eni elektrickym proudem zustavaji u dna. Je nutné vzit v ivahu, Ze zachranné
transfery nelze provadét za a) zvySenych pratokd, které by znemoznily slov, b) pfi zvySeném zékalu
vody c) pfi teploté vody nizSi neZ 4° C nebo vySSi nez 20° C, d) pfi Caste€né zamrzlé hladiné vody.

Odchyceni jedinci budou neprodlené premisténi do vySe poloZzené €asti téhoz toku, respektive do
vhodnych Useku v okoli a budou rozptyleni v iseku 30-50 m na mista, odpovidajici biotopovym narokim
dotéeného druhu, anebo na jind vhodné mista, ktera budou vybrana biologickym dozorem. Préace v toku
budou provadény plynule, bez planovanych €asovych prodlev. V pfipadé nenadélé potfeby jejich
pferuseni na dobu delSi nez 30 dnd, je nutné provést opakovany odlov a transfer dle vySe uvedenych
podminek.

PFi vykopech zeminy v misté vyskytu kiidlatky japonské Reynoutria japonica a netykavky zlaznaté
Impatiens glandulifera bude postupovano tak, aby nebyla tato rostlina rozSifovana (pfedevSim
oddenky). Kontaminovana zemina (v€etné nadzemnich ¢asti rostlin) bude deponovana na skladku
anebo bude zemina pouZita ve stejném misté k zasypu. Pak je doporu€ena naslednd péce, jejimz cilem
bude chemickd likvidace obou druhd. Doporucujeme tento druh v soucinnosti s organy ochrany pfirody
likvidovat dle tzv. Beskydského zptsobu.

PFi stavebnich zasazich v toku (mostni objekty, Upravy) bude postupovano tak, aby zakladové spary
byly hloubeny na sucho s odvedenim vody obtokovym korytem. U&elem je eliminovat intenzitu zakalu
vody a dobu jeho trvani. Kazdé takovéto €innosti bude predchézet prizkum dotéeného Useku a
zachranny transfer, pokud bude do toku (vodniho prostfedi) zasahovano.

Opevnéni kynety dna, opevnéni bfeht a celkové Upravy podélného profilu koryta feky provadét tak,
aby odpovidaly revitalizacnim cildm, tj. podminky v upraveném koryté pfizptsobovat pfirodé blizkému
stavu. Obecné se jedna o preferenci hrubych kamennych zahoz( pfi opevnéni dna misto kamenné
rovnaniny, s cilem vytvoreni vysoké Ukrytové kapacity pro ochranu ryb pfed piscifagnimi predatory.
Zaveér

Lze konstatovat, Ze predloZzeny zadmér prfedstavuje nizkou miru docasné negativniho vlivu,
spocivajici zejména v nutnych zsazich do biotopl aktualné se vyskytujicich druhl, zde v rdmci toku
feky Opavy. K Gpravam v ramci intravilanu nejsou pfi daném technickém feSeni vyhrady s ohledem na
limity dané okolni zastavbou Krnova. Technicka feSeni jsou pfijatelnd v€etné konstrukce rybochodu
v rAmci rekonstrukce jezu, ktery je vniman pozitivné.

Z hlediska zvlastni ochrany je dilezZité upozornit, Ze v rdmci Uzemi a jeho okoli byla zjiSténa fada
zvlasté chranénych druhd Zivoc€ichl, z nichZz Sest je vazano na dotéené Uzemi. U téchto druhd byl
vysloven predpoklad negativniho ovlivnéni realizaci zdméru (zejména ve formé docasného ruSeni a
nutnych transferd), tzn. k umoZznéni rusivé ¢innosti jedincu, jejich transferim zédsahu do jejich biotopu
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bude tfeba udéleni vyjimky z ochrannych podminek druhu.

1.5.5 Hydrologickéa data

Pro vypocet jsou k dispozici hydrologické Udaje v podobé Ffad m-dennich resp. neovlivnénych N-
letych pratokd pro profily Opavy nad Opavici a pod Opavici. Déale jsou k dispozici hodnoty pritokd
ovlivnénych transformaci v nddrzi VD Nové Hefminovy.

Hydrologické podklady pro profil Opava — nad Opavici
(CHMU, 2008)

Vodni tok Opava

Cislo hydrologického poradi 2-02-01-0370
Profil nad Opavici
Plocha povodi A 371,98 km?

TFida spolehlivosti hydrologickych Gdaju I

Tab. 1. Neovlivnéné N — leté prdtoky pro profil Opava, nad Opavici

N/Md [let/dni] 210d 30d 1 5 10 20 50 100

pratok Qn [m3/s] 2,61 9,74 25,0 69,9 97,2 130 180 226

Ovlivnény pratok Q1o
Hodnota ovlivnéného pritoku Qioo byla pfevzata ze Souhrnné zpravy investiéniho zameéru:

Tab. 2. Ovlivnény pritok Q1o

Profil Q100 ovLIV
[m3/s]
Pod hrazi NH 100

Pod Cakovskym potokem | 110

Pod zatora¢kem 120
Pod Krasovkou 150
Nad Opavici 150
Opavice nad Opavou 120
Pod Opavici 270
Nad Cizinou 270
Pod Cizinou 290

1.5.6 Hydrotechnické vypoéty

Hydrotechnické vypocty byly zpracovény v prosinci 2017 aZ lednu 2018, spole€nosti Aquatis a.s.
[13]

Cilem hydrotechnického vypoctu je stanoveni pribéhu hladin v iseku navrhovanych Uprav na fece
Opaveé. Na zakladé prabéhu hladin je posouzeno dostatecné prevyseni navrhovanych protipovodriovych
opatfeni. Vystupy vypoctu rychlosti proudéni jsou pouzity pro posouzeni stability koryta a navrh
opevneéni.

Stanoveni pribéhu hladin a rychlosti v Opavé v iseku Krnov-mésto
Vypocet je zaloZen na ustdleném proudéni pfi navrhovych pratocich. UvaZzovany jsou hodnoty
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pratokd transformovanych vodnim dilem Nové Hefminovy. Jako navrhovy pratok Qn je pro navrhovana
opatfeni uvazovan pritok Q100 = 150 m3/s. Vypocet je proveden pro fadu N-letych pritokd a pro Q30d,
na ktery jen navrZzena kapacita kynety. Déle je vypocet proveden pro kontrolni pratok Qkontrol = 240
m3/s odpovidajici odhadu kulminace realné povodné z roku 1997 transformované VD Nové Hefminovy.

Pro vysSi hodnoty pratokd, konkrétné Q20, Q100 a Qkontrol, byly pouZity vystupy vypoctd
zaplavového Uzemi. Pro tyto Ucely bylo pouZito simulace pomoci 2D numerického programu SMS-
FESWMS 10.0.

Pritoky mensi nez Q20 byly feSeny vypoctem v 1D programu HEC-RAS. Pro porovnani vysledku
1D a 2D pristupu FeSeni byl proveden také srovnavaci vypocet pritokd Q20 a Q100 pomoci 1D modelu.

Vystupy vypoctu jsou dokladany ve formé dvourozmeérnych poli posuzovanych veli¢in pokryvajicich
feSenou oblast, v jednotlivych uzlech modelu jsou doloZeny tyto proménné:

. Uroven hladiny
. Hloubka vody
. Svislicova rychlost

Pro Ucely navrhu opatfeni v iseku Krnov-mésto je z vysledného pole hodnot arovni hladin pro dané
pratoky vyexportovan prabéh hladiny v podélném profilu zdmového Useku.

Vystupy vypoctu rychlosti proudéni jsou pouZity pro posouzeni stability koryta a ndvrh opevnéni.

Na zékladé vypoctu prabéhu hladin bylo také posouzeno pfevySeni spodni hrany konstrukce mostu
v feSeném Useku Upravy:

PfevySeni mostovky nad hladinou pfi navrhovém pratoku je vétsi nez 1 m ve tfech z deviti
posuzova-nych profilt. Ve &tyfech profilech vychazi pfevySeni mostovky cca 0,5 m, v profilu mostu CSA
je prevyseni 0,31 m a v profilu mostu na ulici U jatek by doSlo pfi navrhovém pritoku k zahlceni.
Posouzeni stability koryta

Vypoctem byly stanoveny nevymilaci rychlosti pro dno a svahy koryta. Vypoctené hodnoty jsou
porovnany s hodnotami rychlosti pfi rdznych pratocich. Na zakladé vypoctenych rychlosti je stanovena
hloubka vymolu pfi navrhovém pritoku a navrZzeny parametry opevneéni.

Z porovnéni hodnot nevymilacich rychlosti ve dné a v paté koryta se stfedni profilovou rychlosti je
zfejmé, Ze pfi ndvrhovém pritoku (Q100 = 150 m3/s) jsou dno i svahy stabilni a nedochazi k tvorbé
vymolu.

1.6  Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Predmétny Usek feky Opavy v zdjmovém Uzemi je soucéasti nadregionélniho biokoridoru systému
ekologické stability K96.

Stavba nezasahuje do Zadné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti a neovlivni tyto oblasti.

Lesni porosty v Uzemi a samotny vodni tok (feka Opava a mistni vodotece) jsou dle §3 odst. 1 pism.
b) zékona €. 114/1992 Sh. vyznamnym krajinnym prvkem. V Uzemi se nachazi dfeviny rostouci mimo
les. Z&mérem nebudou dotéeny pamatné stromy.

Stavba bude realizovana na Uzemi s archeologickymi nalezy, které je chranéno jako vefejny zajem
podle zvlaStnich pfedpist (ve smyslu 822 odst. 2 2 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci,
v platném znéni. VeSkeré stavebni a téZebni Cinnosti musi byt ohlaSeny v dostateném casovém
piedstihu Archeologickému dstavu AV CR.

1.7 Polohavzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému
uzemi
Stavba je situovana v zaplavovém Uzemi ve smyslu podkladu [24]. stanovené Krajskym Gfadem

Moravskoslezského kraje, (¢.j MSK 86875/2014, 27.8.2014). U&elem stavby je ochrana zastavby mésta
Krnov v daném Useku stavby pfed povodnémi.

_ Vzajmové lokalité se nenachazi poddolovana Gzemi (dle udaju z mapy poddolovanych uzemi
Ceské geologické sluzby).
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1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v Gzemi

Navrzeny zdmér feSi ochranu zajmového Uzemi prfed povodnémi. ZajiStuje tak ochranu obyvatel,
okolnich staveb a pozemku pfed vznikem Skod za povodnovych pratokd.

Odtokové pomeéry v Uzemi nebudou stavbou negativné ovlivnény. Odvadéni vnitfnich vod -
odvodnéni na vzdusné strané PPO je feSeno v celém rozsahu navrhovanych Uprav.

Vzhledem k charakteru okolniho Gzemi, které je tvofeno prevaZzné meéstskou zastavbou, arealy
pramyslovych podnikd, zpevnénymi plochami, zelenymi plochami, zahradami a parky, je odvodnéni
zajiSténo prevazné stavajicim kanalizacnim systémem. VSechny vyusté kanalizace do toku budou
v rAmci pfedmétné stavby upraveny a opatfeny koncovou zpétnou klapkou. V mistech, kde by vzhledem
ke spadovani terénu smérem ktoku mohly vzniknout za PPO bezodtoké oblasti, jsou navrzeny
propustky vyusténé do toku a vybavené zpétnou koncovou klapkou.

PFipadné negativni vlivy na okoli béhem vystavby zasédhnou pouze ¢&st Uzemi v tésné blizkosti
zameéru, negativni vlivy stavebni ¢innosti mimo Uzemi dot€ené zamérem se neocekavaji.

Kvalita vody ve vodotec€i nebude ve vysledném stavu ovlivnéna zdmérem Zadnym zplsobem. Po
dobu vystavby budou dotéené Gseky vodoteci ovlivnény mechanickym ¢efenim dnovych a bfehovych
sedimentu. Tento vliv bude srovnatelny s pfirozenym zakalem po pfivalovych srdzkéach (splachy a pohyb
sedimentd zvySenymi pratoky).

Nepredpoklada se ovlivnéni podzemnich vod provedenim zadméru. Vzhledem k tomu, Ze nedojde
ke zméné charakteru padniho pokryvu ani vyraznym zménam béznych Urovni hladin ve vodotedi, Ize
oCekavat, Ze Uroven HPV ve vztahu k mistni erozni bazi se ani v detailu nezméni.

1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Asanacni prace se v dané lokalité neprfedpokladaji.

PFed realizaci navrhovanych opatfeni na toku v rdmci stavby 02.090 Opatfeni v Useku Krnov-mésto
bude tfeba provést odstranéni nékterych objektd, které jsou v kolizi s navrhovanymi opatfenimi.

Nékteré bouraci prace jsou soucéasti stavebnich objektu (SO), s jejichz realizaci jsou stavajici
odstrafiované konstrukce v kolizi, nebo jimiz jsou nahrazeny. Jiné jsou feSeny jako samostatny stavebni
objekty. Demolice budov bude FeSena v samostatném spravnim fizeni mistné pfisluSnym stavebnim
Ufadem.

Soucasti stavby jsou nasledujici bouraci prace:

Odstranéni stavajicich komunikaci (chodniky, vozovky) - bude provedeno v ramci pfislusnych SO
s nimiz jsou v kolizi.

Odstranéni inZenyrskych siti - bude provedeno v rdmci pfislusnych SO prelozek.

Odbourani pravobfezni zdi u jezu a €asti konstrukce jezu - bude provedeno v ramci prislusnych SO
s nimiz jsou v kolizi (SO 090.23.1, 090.23.2).

Odbourani ¢asti ndbfeZnich zdi v souvislosti s jejich Gpravami a zvySovanim - bude provedeno v
ramci pfislusnych SO.

Odstranéni stavajicich stavajiciho mostu v km 70.350 - bude provedeno v rdmci SO 090.31.1 Novy
silniéni most v km 70,350.
Samostatnymi stavebnimi objekty jsou feSeny nasledujici bouraci prace:

- S0 090.71.1 Odstranéni stavajiciho objektu na parc. €. 365

- S0 090.71.2 Odstranéni stavajiciho pfistfesku na parc. ¢. 367

- S0 090.71.1 Odstranéni objektu na parc. €. 365 (km 0,237)

- S0 090.71.2 Odstranéni pfistfeSku na parc. €. 367 (km 0,242)

- S0 090.71.3 Odstranéni pfistavku na parc. €. 364 (km 0,325)

- S0 090.71.4 Odstranéni zahradni chatky na parc. ¢. 1227 (km 0,530)

- S0 090.71.5 Odstranéni zahradni chatky na parc. ¢. 369/23 (km 0,030)

- SO 091.74.1. Odstranéni stavajici levobfezni hraze
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- SO 091.75.1. Odstranéni puvodnich porostl

PFi bouracich pracich nebude vzhledem k blizkosti zastavby pouzivano trhavin. Sut’ z bouranych
konstrukci bude odvezena a uloZzena na fizenou skladku.

V ramci pfedmétné stavby je navrZeno odstranéni stavajicich dfevinnych porostu, které jsou v kolizi
s navrhovanymi opatfenimi. V obvodu stavenisté byla provedena inventarizace dfevin viz podklad [11].
a dreviny a kefové porosty navrZzené kaceni jsou vyznaceny v situacnich pfilohach dokumentace.
Odstranéni porost( je feSeno jako samostatny stavebni objekt SO 090.75.1 a SO 090.75.2 Odstranéni
puvodnich porostd.

1.10 Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory
zemeédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa

Realizaci stavby dojde k trvalému z4boru stavajicich zemédélskych pozemkud o celkové vymeére
0,0447 ha. Jedna se predevsim o pozemky v trase navrzenych ochrannych zidek v prostorech zahrad
u pfilehlych rodinnych domd,.

Po dobu realizace stavby déle dojde k docasnému zaboru zemeédélskych pozemkd o celkové
vymeérfe 0,3192 ha. Jednd se o pozemky kratkodobé vyuZivané pro pfistup, manipulaci, pfipadné
kratkodobé deponovani materidlu po dobu realizace stavebnich praci , které po jejich ukoncenti,
nejpozdeji do 1 roku od zahjeni praci, budou uvedeny do ptvodniho stavu.

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa ( PUPFL) nejsou stavbou dotceny.

Vypis trvalych a doCasnych z&bor( pozemkl zemédélského puidniho fondu je uveden v pfiloze
zpravy A.2 Tabulka dotéenych pozemkud zemédeélského pidniho fondu.

1.11 Uzemné technické podminky

1.11.1 Prijezdy na stavebni pozemek
Do zajmové lokality stavby je zajistén pfijezd po silnici I. tfidy 1/57 (Bruntal — Krnov), silnici Il. tfidy
€. 459, silnici lll. tfidy €. 4585 a navazujici siti mistnich, pfipadné a¢elovych komunikaci ve mésté Krnov.

Pro pfijezd na staveniSté budou vyuZivany stavajici sjezdy z téchto komunikaci. Navrzené pfijezdy
na stavenisté jsou zakresleny v pfil. €. C.3.

Po dokonceni bude stavba pfistupna ze stavajicich mistnich a u¢elovych komunikaci

1.11.2 Prelozky inZenyrskych siti

V zdmovém Uzemi stavby bude nutné provést prelozky stavajicich inzenyrskych siti vyvolané
umisténim a realizaci navrZzenych protipovodfiovych opatfeni. Jednotlivé preloZzky jsou feSeny
samostatnymi stavebnimi objekty — viz kapitola 2.6.

1.11.3 Napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody a energii

Pro potfebu stavby bude uZitkova voda Cerpana z feky Opavy. Misto odbéru si dodavatel stavby
projedn& se spravcem toku, Povodi Odry, s.p., ktery je zaroven investorem stavby. V pfipadé potfeby
bude zasobovani vodou fesit zhotovitel stavby pomoci mobilni cisterny.

Po dobu realizace stavby je nutné zajistit do€asné napojeni na mistni rozvodnou sit elektrické
energie. Technické podminky pfipojeni budou navrzeny v dalSim stupni projektové dokumentace po
projednani se spravcem elektrické rozvodné sité, v pfipadé potfeby zajisti zhotovitel stavby dodavky
elektrické energie mobilnim elektrickym agregatem.

Navrhovana stavba nevyZaduje po dobu realizace napojeni na Zadné dalSi inZenyrské sité.

Navrhovana stavba vyzaduje trvaly zdroj elektrické energie velikosti do 10kW pro ovladani
vakového jezu. Napdjeni technologického zfizeni pro ovladani vakového jezu bude pfivedeno
kabelovou pfipojkou z rozvadéce u MVE, ktera je ve vlastnictvi investora stavby.
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1.12 Veécné a €éasoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice

Navrhovana stavba 02.090 Opatfeni v Useku Krnov-mésto je soucasti projektu Opatfeni na horni
Opave, ktery zahrnuje soubor opatfeni navrhovanych pro zvySeni Grovné ochrany pfed povodnémi
v povodi horni Opavy. Pfedmétnd stavba je soucésti Celku 2 Opatfeni na vodnich tocich. V ramci tohoto
Celku jsou v Useku Feky Opavy od obce Zator po obec Holasovice navrhovana technicka opatfeni pro
zvySeni a sjednoceni Urovné ochrany pfed povodnémi.

S pfedmétnou stavbou souvisi:

e stavba, VD Nové Hefminovy*,

Tato stavba urCuje nadvrhové parametry protipovodriovych opatfeni (navrhovy pratok)

e stavba,02.080 Opatreni v €asti Kostelec”

e stavba,PPO pod Krnovem, I. etapa, OHO stavba 02.101-02.107*
Tyto stavby budou navazovat na pfedmétnou stavbu na zacatku a konci Upravy, mohou byt realizovany
pfed i po realizaci stavby 02.090.

e Prelozky oploceni
V disledku budovéni protipovodhovych zidek a hrazi bude zruSeno stavajici oploceni pozemku
sahajicich k pavodnimu bfehu. Nahradou zfidi investor jednotlivym vlastnikim nové oploceni

v odsunuté poloze nebo na koruné novych zdi. PfeloZky oploceni nejsou soucasti této DUR, bude
feSeno samostatnym Fizenim

e Z&méry mésta Krnova zpracované ve studii ,Krmov: feka ve mésté“
Tyto zdmeéry (nebo jejich ¢asti) budou realizovany koordinované ve vazbé na PPO (napf. nasledné po
dokonceni PPO), budou realizovany méstem Krnovem jako navazujici stavby a za jeho prostfedky.
Nékteré z namétt mohou byt v budoucnosti (po realizaci PPO) pfipraveny a provedeny jako vyhledové
zamery. Koordinace s DUR PPO by méla spocivat v tom, aby realizaci PPO nebyly takové zadméry
znemoznény nebo vyrazné ztizeny.

Seznam zaméra mésta Krnova (prvky studie ,Krnov: feka ve mésté"):
C.01 Schodisté v bfehu u Flemmichowvy vily
D.02 Schodisté u knihovny
D.04 Amfitedtr - pobytové stupné
D.05 Amfiteatr - plocha a naplavka
D.07 Opérna sténa Sikm4 (LB)
D.09 Lavka vypustku kanalizace

D.10 Vodéacké stanovisté

D.11 Vodéacké stanovisté - schodisté

D.15 Pobytovy méstsky prostor

D.16 Parkové Upravy v misté kfizovatky Sokolovska/Opavska (amfiteatr)

E.01 Naplavka, korzo (pobytova plocha)
E.02 Schodisté

E.03 Opérna sténa

E.04 Opérna sténa stvajici

E.05 Rampa

E.06 Vyhlidkova terasa nad Fekou

E.07 Promenada Riéni okruh

E.08 Pobytovy méstsky prostor

E.09 Komunikace Riéni okruh

E.10 Schodisté (Chlupaczkova vila)

E.15 Propojeni s ulici Textilni

E.16 Parkové Uprava v misté vyusténi naplavky
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E.17 Promenéadni prostor s vyhledem na feku (Ri¢ni okruh)
E.18 Zachovéni stavajicich stromu (Chlupaczkova vila)
F.01 Promenada mezi jezem a mostem Svatovaclavska (PB)
F.03 Lavka do parku "u kina Mir"
F.04 Lavka do parku "u mlynského nahonu"
F.05 Promenada mezi kinem Mir a mostem CSL Arméady
F.06 Lyusténi mlynského ndhonu
F.07 Mlynsky nahon
F.08 Lavka nad mlynskym nahonem
F.09 Pobytové stupné u mlynského ndhonu
F.10 Upravy promenadni trasy od kina Mir k mostu CSL Arméady (PB)
F.11 Upravy ve stavajicim parku pfed kinem Mir, nam. Miru
F.12 Upravy v parku
F.13 Zachovani stavajiciho olSového haje
F.14 Plocha povodnového rozlivu

F.15 Plocha pro spoleenské aktivity (had hranici hladiny Q20)
F.16 Park nad hranici hladiny Q20
F.17 Pobytova tin a okoli

F.18 Okoli sedimentacni nadrze

F.19 Stavajici porost u feky

F.22 Rozc&lenéni koryta v pfiéného profilu (ostrivek)

F.23 Protipovodnova ochrana (Upravy svahd hraze)

F.26 PFivodni potrubi do parku (nahrazuje pavodni F.26 a F.27)
F.29 Parkové rameno

F.30 Preliv
G.06 Lavka na pfitoku feky

G.08 Pé&s stromU nad hladinou Q150 (LB, za Zelezni€nim mostem)
G.09 Pé&s stromU nad hladinou Q150 (PB, za Zelezni€nim mostem)
G.10 Pé&s stromU a kefl mezi plotem a ochrannou zidkou (PB, za mostem Vrchlického)

G.11 Kompozi¢ni vysadba (PB, u mostu CSL Armady)
G.12 Stromy uvnitf areélu (LB, u mostu CSL Armady)
G.13 Nova vysadba uvnitf arealu (LB)

G.14 Vysadba stromd nad hladinou Q150

G.15 Vysadba izolaéni zelené nad hladinou Q150
G.17 Vysadba izola¢ni zelené

Podminujicimi investicemi jsou:
o PreloZzky inZenyrskych siti (SSO 090.50)
Jednd se o nasledujici prelozky feSené v ramci stavby 02.090 (popis viz kap.2.6):
SO 090.52.1 PreloZka vodovodu DN 80 v km 0,190 - 0,206 50
SO 090.52.2 PreloZzka vodomeérné Sachty v km 2,012
SO 090.52.3 Prelozka vodovodu DN 100 v km 0,889 — 0,943
SO 090.53.1 PreloZka kanalizace DN 300 v km 0,129 40 - 0,197
SO 090.53.2 PreloZzka kanalizace DN 800 v km 0,883 - 0,958
SO 090.54.1 PreloZka verejného osvétleni v km 0,141 50 - 0,217 50
SO 090.54.2 PreloZka kabelu NN v km 0,171 - 0,215
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SO 090.54.3 PreloZzka sloupu vedeni NN v km 0,228
SO 093.54.5 Prelozka kabelu NN v km 0,918 (na mostu)
SO 090.54.7 PreloZka verejného osvétleni v méstském parku (kabel+2 sloupy VO)
SO 090.54.8 PreloZka kabelu NN k MVE
SO 090.54.9 PreloZka kabelu a stoZar( venkovniho osvétleni u MVE
SO 090.54.10 PreloZka vefejného osvétleni v km 2,528 — 2,560
SO 090.55.1 Prelozka kabelu VN v km 0,171 - 0,222
SO 090.55.3 PreloZzka kabelu VN v km 2,273 - 2 ,467
SO 090.55.4 PreloZka kabelu VN v méstském parku
SO 101.55.5 Prelozka sloupu VN v km 0,290 80 (Usek 02.101)
SO 090.56.1 PreloZka datového kabelu UPC v km 0,140 - 0,217 50
SO 090.56.3 PreloZka sdélovaciho kabelu CETIN v km 0,928
SO 090.58.1 Prelozka parovodu v km 0,534 - 0,603
PteloZka jiného investora - CEZ Distribuce a.s.: Krnov, Oprava vedeni kVN, etapa 3A, VN3072
e Demolice budov — odstranéni objektt
SO 090.71.1 Odstranéni stavajiciho objektu na parc. €. 365
SO 090.71.2 Odstranéni stavajiciho pristfeSku na parc. €. 367
SO 090.71.1 Odstranéni objektu na parc. €. 365 (km 0,237)
SO 090.71.2 Odstranéni pfistfesku na parc. €. 367 (km 0,242)
SO 090.71.3 Odstranéni pfistavku na parc. €. 364 (km 0,325)
SO 090.71.4 Odstranéni zahradni chatky na parc. €. 1227 (km 0,530)
SO 090.71.5 Odstranéni zahradni chatky na parc. €. 369/23 (km 0,030)

1.13 Seznam pozemkul na kterych se stavba umistuje
Seznam dot¢enych pozemkd je pfiloze privodni zpravy — viz pfil. Al

1.14 Seznam pozemku na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

V rdmci pfedmétné stavby nejsou navrhovana novéa ochranné ani bezpec€nostni pasma.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1  Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Ucelem stavby je ochrana zastavby mésta Krnov, pfed povodnémi na Grover odpovidajici
navrhovému pratoku Qn = 150 m3/s ovlivnénému manipulaci na VD Nové Hefminovy po jeho vystavbé.

Podstatou navrhu protipovodriovych opatfeni (PPO) je zvySeni bfehovych hran za G€elem dosaZeni
bezpeéného prevySeni nad hladinou navrhového povodnového pratoku.

Navrhovana PPO spocivaji v realizaci Zelezobetonovych ochrannych protipovodnovych zidek, které
jsou vedeny v linii stavajicich bfehovych hran Opavy nebo v odsazené poloze v linii oploceni pfilehlych
pozemku. V mistech, kde jsou pro né prostorové podminky jsou navrZzeny zemni hraze, nebo zvySeni
terénu. V Usecich toku se stavajicimi nabfeznimi zdmi jsou tyto sanovany, staticky zajiStovany a
zvySovany na aroven 0,80 m nad navrhovy pritok.

Mimo tyto liniové PPO na toku jsou soucasti stavby i opatfeni na kanaliza¢nich vyustech, kde budou
osazeny koncové zpétné klapky.

Soucasti navrhu PPO je i pfestavba pevného jezu v . km 70,860 a jeho dopInéni o pohyblivou
vakovou konstrukci, Stérkovou propust, rybi pfechod a vodackou propust.
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Soucasti této stavby je i demolice nevyhovujiciho mostu a vystavba nového silniéniho mostu pres
Opavu v F. km 70.350, ktery svymi parametry zajisti bezpecné prevedeni navrhového povodnového
pratoku.

Podél toku je navrhovana na vhodnych plochach nahradni vysadba dfevin zaclehujici stavebni
objekty do krajiny okoli toku.

Soucasti stavby jsou i vyvolané preloZzky inZenyrskych siti, které jsou ve stfetu s navrhovanymi
PPO.

Navrhovani stavba 02.09 Opatfeni v Useku Krnov — mésto je soucasti souboru opatfeni
navrhovanych pro zvySeni stavajici Urovné ochrany pfed povodnémi v povodi horni Opavy.
Predkladana dokumentace je soucéésti projektu Opatfeni na horni Opavé, pfiprava akce v obdobi 2008
az 2010, zajiStovaného investorem — Povodi Odry, s. p. V ramci uvedeného projektu jsou navrhovana
predevsim tato opatfeni:

Celek 1 - Nadrz Nové Hefminovy
Celek 2 - Opatieni na vodnich tocich
Celek 3 - Rozsifeni monitorovaci sité
Celek 4 - Soubor malych vodnich nadrzi
Celek 5 - Upravy v krajiné
Celek 6 - Nahradni vystavba
Celek 7 - Dopravni obsluznost Gzemi a infrastruktura
Celek 8 - Prelozka silnice 1/45

Predmétna stavba je soucésti Celku 2 Opatfeni na vodnich tocich. V ramci tohoto Celku jsou
v Useku feky Opavy od obce Zator po obec Holasovice navrhovana technicka opatfeni pro zvySeni
a sjednoceni Urovné ochrany pfed povodnémi. PFi stanoveni zékladnich navrhovych parametrli —
pfedevSim navrhového pritoku — byl uvaZovan retenéni UCinek nadrze Nové Hefminovy, ktera je
hlavnim prvkem Celku 1. Pro vSechny stavby Celku 2 odpovid4d navrhovy pritok cca Q100
s uvazovanim transformace nédrzi NH s bezpecnostnim prevySenim ochrannych hrazi a zdi
nad hladinou navrhového pritoku v rozmezi 0,5 az 0,8 m.

Vychozim podkladem pro zpracovani DUR byla projektovd dokumentace Investi¢niho zameéru [12],
zpracovana v roce 2009, ktera navazovala na koncep&ni dokumentaci z roku 2007 Studie menSi nadrze
Nové Hefminovy v kombinaci s dalSimi opatfenimi v povodi horniho toku feky Opavy [10]. Jednim
zvychozich podkladd prace [10] byla studie Néavrh strukturalniho feSeni protieroznich
a protipovodrfiovych opatfeni v povodi horni Opavy [11], zpracovana v roce 2007 kolektivem autord pro
Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky.

Mira ochrany mésta Krnov je navrZzena v souladu s vychozi koncepci podle studie [10]. U hrazi a
zidek se uvaZuje v tomto Useku prevySeni koruny 0,8 m nad hladinu pfi ndvrhovém pratoku v hodnoté
Qn =150 m3/s.

2.1.1 Nova stavba nebo zména dokon€ené stavby

Stavba obsahuje stavebni objekty, které jsou novostavby i stavebni objekty které jsou zménou
dokonceni stavby.

Soucasti dokumentace jsou i objekty, které nejsou predmétem Zzadosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby ( demolice, kaceni porostd, oplocenti).

2.1.2 Ugel uzivani stavby

Ucelem stavby je ochrana zastavby mésta Krnov, pfed povodnémi na Groven odpovidajici
navrhovému pratoku Qn = 150 m*1 v fece Opavé s bezpe¢nostnim prevysenim 0,8 m.

2.1.3 Trvald nebo doéasné stavba
Stavba je navrZzena jako trvala

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_02_090_2022_final.docx strana 18



Opatreni Krnov, OHO,
B. Souhrnné technick4 zprava 02.090 Opatfeni v iseku Krnov-mésto, DUR - optimalizace

022031A

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby atechnickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky nebyly vydany

2.1.5 Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych
organt
Bude doplnéno po projednani

2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba jako vodni dilo podléh& ochrané dle 8§58 zék. 254/2001 Sb. o vodéch, v platném znéni.

2.1.7 Navrhované parametry stavby

Soucasnd kapacita koryta v zajmovém Useku toku Opavy odpovidd pfiblizné dvacetiletému
povodiiovému pratoku (Qzo= 130 m3s™).

Navrhovan& opatfeni jsou koncipovéna tak, aby se docililo ochrany zastavby mésta Krnova na
navrhovy pratok Qn = 150 m3s™. Jedn& se o povodiiovy pratok Q1o ovlivnény manipulaci na vodnim
dile Nové Hefminovy. Protipovodriovéa opatfeni jsou navrzena s bezpecnostni rezervou minimélné 0.80
m na d hladinou navrhového pritoku.

Dosazeni trovné ochrany na Qioo je tedy podminéno realizaci vodniho dila Nové Hefminovy.
Z&kladni parametry PPO:
Délka zdjmového Useku Uprav toku ve mésté Krnove:

Usek opatfeni 02.101 - Opavice 255,76 m
- Opava 393,35 m

Usek opatfeni 02.090 - Opava 2933,00 m

Celkova délka zdjmového Useku 3582,10 m

Délka hrazi (v€etné zvySeni stavajicich hrazi): 980 m
Délka protipovodnovych zidek:

ochranné protipovodnové zidky 3037 m

sanace a zvySeni stavajicich zdi var. 1-950 m, (var2 - 718 m)
pfedsazeni novéa zed var. 1-335m, (var2 - 575 m)
nova nabrezni zed v nadjezi 53 m

Hladina navrhového pratoku Qn = 150 m®s? je vtéchto vy3kovych rozmezich: na zU = 313,01
—vKU=321,71 m n.m.

Hrazena vySka nad terénem se pohybuje v rozmezi: 0,20-1,60m
Sklony navodniho svahu hrazi: 1:2az1:3
Celkovy objem nésypu hrazi je na stavbé cca 18800 md
Celkovy objem Zelezobetonu protipovodnovych zdi cca7700 m?d

Soucasti navrhu PPO v Krnoveé je i novy silniéni most a to v f.km 70,350

2.1.8 Zakladni bilance stavby

Navrhovana stavba vyzaduje trvaly zdroj elektrické energie do velikosti do 10kW pro ovladani
vakového jezu. Stavba po realizaci nebude mit Zadné naroky na potfebu jinych energii, vody, tepla nebo
teplé uzitkové vody. Stavba po dokonéeni neprodukuje Zadné odpady ani emise.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby
Predpokladané datum zahajeni vystavby je Gnor 2024
Predpokladané datum ukonéeni vystavby je listopad 2026.
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Etapizace stavby se nepfedpoklada, pfipadné bude navrZzené v rdmci dalSiho stupné PD.

Uroveri ochrany zajmového Gzemi mésta Krnova zavisi na realizaci stavby VD Nové Hefminovy a
navazujicich opatfeni na toku pod nadrzi. V pfipadé, Ze bude pfedmétnd stavba realizovana pred
realizaci VDNH, nebo pfed realizaci opatfeni v Useku stavby 02.080 Opatfeni v ¢asti Kostelec, bude
nutno realizovat opatfeni k zabranéni zatapéni chrdnéného Uzemi pfitokem z Gzemi nad navrhovanou
Upravou realizovanym mimo stavajici koryto. Timto opatfenim by bylo vybudovani mobilniho hrazeni
na Mlynském nahonu a na podjezdu ulice Branticka/Chafovsk& v misté kfizeni Zelezni¢ni trati Krnov-
Bruntal.

2.1.10 Orientaéni naklady stavby
Orientacni niklady stavby dle investi¢niho zaméru z r. 2009 €ini 510 mil. K¢&.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické a architektonické feSeni bylo navrzeno s ohledem na polohu umisténi PPO ve mésté.
Nadzemni €asti povrchll Zelezobetonovych zidek jsou navrZzeny z pohledového betonu a na jejich
koruné jsou osazeny prefabrikované hlavy. Na vzdusné strané ve zvlast architektonicky exponovanych
Usecich budou navrzeny vysadby popinavych rostlin. NavySované a sanované nabfezni zdi budou
obloZeny kamennym obkladem se vzhledem a velikosti pdvodniho kamene.

Most je feSen jako monoliticky Zelezobetonovy ram o jednom poli se spodnim licem nosné
konstrukce ve tvaru parabolického oblouku. Povrchova Uprava Nosné konstrukce je navrzena
s povrchovou Upravou jako pohledovy beton. Most je opatfen ocelovym zabradlim se svislou vyplni.

Zemni sypané hraze a terénni Upravy budou na svazich ohumusovany a osety travou.

Navrzend technicka opatfeni budou doplnéna vegetacnim doprovodem. Zac¢lenéni stavby do krajiny
je patrné ze situaci stavby a z charakteristickych pficnych fezu.

2.3 Dispoziéni, technologické a provozni feSeni

Dispozi¢né jsou objekty protipovodiiovych opatfeni umisténé podél bfehovych hran vodniho toku
Opavy - viz situa¢ni pfilohy (C.2,C.3).

Technologické zafizeni je sou¢asti SO 090. 23.1 Pfestavba pevného jezu na vakovy a SO 090.23.4

Stérkova propust, Jedna se o vakovy uzavér na jezu a na vodacké propusti, plnici a prazdnici cerpadia
vcetné pfislusnych armatur, které budou umistény v manipula¢ni Sachté u jezu.

2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Vlastni stavba Upravy toku podle § 2 vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb nespada do skupiny objektd vymezenych v rozsahu
platnosti této vyhlasky.

Soucasti stavby jsou také stavebni Upravy na pozemnich komunikacich - novy most, véetné
napojeni na stavajici komunikace a Upravy komunikaci v areélu s pecovatelskou sluzbou. Tyto objekty
budou zpracovény v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 Sb.

2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby

Bezpecnost prace pfi provozu bude pfed uvedenim do provozu upravena provoznim fadem
vychézejicim z pfisluSnych pravnich pfedpisl, zejména:
o Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znént;

o Z&kon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci ve znéni zakona €. 362/2007 Sb.

2.6  Zakladnitechnicky popis staveb

Soucasnd kapacita koryta v zimovém Useku toku odpovida pfiblizné dvacetiletému povodfiovému
pratoku. Navrhovand opatfeni jsou koncipovéna tak, aby se docililo ochrany zastavby mésta Krnova na
navrhovy pratok Qn ovlivnény manipulaci na vodnim dile Nové Hefminovy s bezpecnostni rezervou
¢inici minimalné 0.80 m. Velikost ovlivnéného povodhového pratoku Qn ¢ini v zajmovém Useku Opavy
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02.090 Opatfeni v iseku Krnov-mésto, DUR - optimalizace

150 m3s-1.

022031A

Technické feSeni stavby popsané v této kapitole odpovida podrobnosti zpracovani DUR a mazZe byt
v havazujicich stupnich dokumentace upfesnéno.

Clenéni staveb na stavebni objekty:

V dokumentu je pouzivana struktura skupin objektd, ve kterych byly sdruzeny objekty pfibuzné
povahy (skupiny stavebnich objekt():

SSO 030.10
SSO 030.20
SSO 030.30
SSO 030.40
SSO 030.50
SSO 030.60
SSO 030.70

Upravy tokd

Objekty v koryté

Dopravni infrastruktura
Odvodnéni uzemi

InZenyrské sité a oploceni
Vegetacni Upravy

Pfiprava Gzemi a bouraci prace

Stavba 02.090 Opatieni v Useku Krnov —mésto
SSO 090.10 Upravy toka

SO 090.11.1 Mistni prohrabky koryta toku s doplnénim opevnéni
SO 101.11.2 Pobytova ploch pfi soutoku s Opavici
SO 101.11.3 Upravy levobiezni bermy a bfehu v km 0,253 30 — 0,393 35 (pro rekreacni trasu)

SO 090.11.4
SO 090.11.5
SO 090.11.6
SO 090.11.7
SO 090.11.8
SO 090.11.9
SO 090.11.10

SO 101.12.2
S0 090.12.3

S0 090.12.4
SO 090.13.1
SO 090.13.2
SO 090.13.3
S0 090.13.4
SO 090.13.5
SO 090.13.6
SO 090.13.7
SO 090.13.8
SO 090.13.9
SO 090.13.10
SO 090.13.11
SO 090.13.12
SO 090.13.13
SO 090.13.14
SO 090.13.15
SO 090.13.16

Upravy levého biehu v km 0,000-0,220 (pobytové stupné, plaz, lavka, rampa)
Upravy levého biehu v km 0,233 - 0,534 (pro rekreaéni trasu, sjezdové rampy)
Upravy levého bFehu v km 0,850 - 0,980
Uprava dna koryta pod jezem
Uprava levobfezni bermy v km 1,667 - 1,841 (plaz)
Uprava pravobiezni bermy v km 2,010 - 2,882

PFirodé blizka aprava koryta v km 2,043 - 2,863

Hr4dz na LB Opavy v km 0,074 — 0,362 75 a PB Opavice v km 0,078 — 0,255
Levobfezni odsazend hrdz v km 1,452 - 2,027

Levobfezni navySeni terénu v km 2,565 - 2,654
Levobrezni ochranna zidka v km 0,000 - 0,220
Pravobrezni ochranna zidka v km 0,000 - 0,216
Pravobrezni ochranna zidka v km 0,228 - 0,589
Levobrezni ochranna zidka v km 0,233 - 0,534
Levobfezni pfedsazend zed a naplavka v km 0,534 — 0,850
Upravy a zvy3eni pravobfezni zdi v km 0,589 - 0,689
Upravy a zvy$eni pravobiezni zdi v km 0,702 - 0,782
Pravobrezni ochranna zidka v km 0,922 - 1,148
Pravobfezni pfedsazena zed v km 1,148 -1,347
Upravy a zvy3eni levobfezni zdi fiéniho okruhu v km 1,033 -1,298
Pravobrezni ochrannéa zidka v km 1,528 - 1,995
Uprava a zvy3eni levobFezni zdi v km 2,038 - 2,186
Levobrezni ochranna zidka v 2,186 - 2,555
Pravobrezni ochranna zidka v km 2,013 - 2,528
Pravobrezni zed v km 1,472-1,528
Pravobrezni ochranna zidka v km 2,595-2,840
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SSO 090.20 Objekty v koryté
SO 090.23.1 Prestavba pevného jezu na vakovy (km 70.860 TPE)
SO 090.23.2 Vodacka propust
SO 090.23.3 Rybi pfechod
SO 090.23.4 Stérkova propust

SSO 090.30 Dopravni infrastruktura
SO 090.31.1 Novy silniéni most v km 70,350
SO 090.32.1 Upravy komunikaci v aredlu domu s pecovatelskou sluzbou

SO 090.33.1 Sjezdy a prejezdy na hrazi na LB Opavy v km 69,00 — 69.415 a PB Opavice
v km 0,00 — 0,24 (SO 101.33.4) - ZRUSIT

SSO 090.40 Odvodnéni Uzemi
SO 090.42.1 Vyust kanalizace zleva v km 0,189 90 ;
SO 090.42.2 Vyust kanalizace zprava v km 0,898 00
SO 090.42.3 Odbérny objekt zprava v km 0,978 80
SO 090.42.4 Vyust kanalizace zleva v km 0,433
SO 090.42.5 Vyust kanalizace zleva v km 1,299
SO 090.42.6 Vyust kanalizace zleva v km 1,349
SO 090.42.7. Vyust kanalizace zprava v km 1,699
SO 090.42.8 Vyust kanalizace zprava v km 1,712
SO 090.42.9 Vyust kanalizace zprava vkm 1,774
SO 090.42.10 Vyust kanalizace zleva v km 2,110
SO 090.42.11 Vyust kanalizace zprava v km 2,376
S0 090.42.12 Vyust kanalizace zprava v km 2,505
SO 090.42.13 Vyust kanalizace zleva v km 2,537
SO 090.42.15 Vyust kanalizace zleva v km 2,913
SO 090.42.16 Vyust kanalizace zleva v km 2,951
SO 090.42.17 Vyust kanalizace zleva v km 3,072
SO 101.42.18 Odvodnéni Uzemi za hrazi (LB v Useku opatfeni 02.101)

SSO 090.50 InZenyrské sité a oploceni
SO 090.52.1 PreloZka vodovodu DN 80 v km 0,190 - 0,206 50
SO 090.52.2 PreloZzka vodomeérné Sachty v km 2,014
SO 090.52.3 Prelozka vodovodu DN 100 v km 0,889 — 0,943
SO 090.53.1 PreloZka kanalizace DN 300 v km 0,134 50 - 0,197 50
SO 090.53.2 PreloZka kanalizace DN 800 v km 0,883 - 0,958
SO 090.54.1 PreloZka verejného osvétleni v km 0,092 50 - 0,217 50
SO 090.54.2 PreloZka kabelu NN v km 0,131 - 0,215
SO 090.54.3 PreloZzka sloupu vedeni NN v km 0,228
SO 093.54.5 PreloZka kabelu NN v km 0,914
SO 090.54.7 PreloZka verejného osvétleni v meéstském parku
SO 090.54.8 PreloZka kabelu NN k MVE
SO 090.54.9 PreloZka kabelu a stoZar( venkovniho osvétleni u MVE
SO 090.54.10 Prelozka vefejného osvétleni v km 2,528 - 2,560
SO 090.55.1 Prelozka kabelu VN v km 0,171 - 0,222
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SO 090.55.3 Prelozka kabelu VN v km 2,273 - 2 ,467

SO 090.55.4 PreloZka kabelu VN v méstském parku

SO 101.55.5 Prelozka sloupu VN v km 0,290 80 (Usek 02.101)

SO 090.56.1 PreloZka datového kabelu UPC v km 0,133 - 0,217 50
SO 090.56.3 PreloZka sdélovaciho kabelu CETIN v km 0,913

SO 090.58.1 Prelozka parovodu v km 0,534 - 0,603

SO 090.57.1 PreloZzka oploceni - km 0,046 - 0,216

SO 090.57.2 Prelozka oploceni - km 0,227 - 0,589

SO 090.57.3 PreloZzka oploceni - km 0,224 - 0,534

SO 090.57.4 PreloZzka oploceni - km 0,960 - 1,150

SO 090.57.5 PreloZzka oploceni - km 2,038 - 2,222

SO 090.57.6 Prelozka oploceni - km 2,013 - 2,333

SO 090.57.7 Prelozka oploceni - km 2,605 - 2,843

SO 090.57.8 Prelozka oploceni - km 1,926 - 1,995

SO 101.57.9 PreloZzka oploceni —km 0,137 — 0,305 (v Useku opatfeni 02.101)

SSO 090.60 Vegetaé€ni Upravy
SO 090.61.1 Nahradni vysadby dfevin
SO 101.61.2 Nahradni vysadby dfevin

SSO0 090.70 Priprava tzemi a bouraci prace
SO 090.71.1 Odstranéni objektu na parc. €. 365 (km 0,237)
SO 090.71.2 Odstranéni pfistfesku na parc. €. 367 (km 0,242)
SO 090.71.3 Odstranéni pfistavku na parc. €. 364 (km 0,325)
SO 090.71.4 Odstranéni zahradni chatky na parc. €. 1227 (km 0,530)
SO 090.71.5 Odstranéni zahradni chatky na parc. €. 369/23 (km 0,030)
SO 090.74.1 Odstranéni stavajici levobfezni hraze
SO 090.75.1 Odstranéni ptvodnich porostl
SO 101.75.2 Odstranéni ptvodnich porostl

Popis stavebnich objektu:

V popisu stavebnich objektd je uvddéna dvoji kilometraz:

o KilometrdZ ve vztahu ke stani¢eni osy toku dle technickoprovozni dokumentace spravce toku
(TPE) — ta je vzdy pouze informativni a jejim Ucelem je lokalizovat konkrétni ¢4st stavby
nejenom v zajmovém Useku, ale i v rAmci celého projektu Opatfeni na Horni Opavé.

e KilometrdZ ve vztahu k Useku navrhovanych PPO v rdmci stavby 02.090 - stani€eni km 0,000
(ZU) odpovida dolnimu konci Gprav toku (ve sméru proudéni).

Pavodni rozsah stavby 02.090 Opatieni v Useku Krnov — mésto byl oproti pfedchozim verzim DUR
rozsSifen o ¢ast stavby 02.101 Opatieni v Useku pod Krnovem. Jedn4 se ¢ast stavby na levém brehu
Opavy v Useku od soutoku s Opavici, v€éetné pravého bifehu Opavice po most v ul. Hlubg¢ické.
Stavebni objekty z pfipojené €asti stavby 02.101 jsou v dokumentaci ozna¢ovany SO 02.101. xx.x a
tato ¢ast Upravy ma vlastni stanic¢eni s po¢atkem na soutoku Opavy s Opavici.

Usek opatieni 02.090 - pocatek stani¢eni (km 0,000) je situovan nad Zelezni¢ni most u stanice Krnov
— Cuvilin

Usek opatieni 02.101 - pocatek stani¢eni (km 0,000) je situovan v ose soutoku Opavy s Opavici.
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e SS0 090.10 Upravy toku

2.6.1 SO 090.11.1. Mistni prohrabky koryta toku s doplnénim opevnéni

V rdmci stavebniho objektu SO 090.11.1. se provede mistni procisténi koryta toku od ndnosu.
Prohrdbka dna toku bude doplnéna obnovou pavodniho opevnéni bfehl. Doplnéni opevnéni brehd
koryta se provede téZkym kamennym zahozem o hmotnosti kamend 80 — 200 kg opirajicim se
0 zapusténou zahozovou patku.

V Useku km 0.675 000 — 0.813 760 se provede prohrabka koryta délky 138.75 m. Zacatek Useku
prohrabky se bude nachazet na Urovni kéty 310.68 m n. m., zatimco v misté ukonéeni prohrabky bude
niveleta dna toku na koété 311.33 m n. m. Navrhovany sklon nivelety v Useku prohrabky €ini 0.00463.

V Useku km 0.828 200 — 0.850 000 se provede prohrabka koryta délky 21.80 m. Zacatek useku
prohrabky se bude nachazet na Urovni kéty 311.39 m n. m., zatimco v misté ukonéeni prohrabky bude
niveleta dna toku na koété 311.49 m n. m. Navrhovany sklon nivelety v Useku prohrabky €ini 0.00463.

V Useku km 0.875 000 — 0.987 460 se provede prohrabka koryta délky 112.46 m. Zacatek useku
prohrabky se bude nachazet na Urovni kéty 311.56 m n. m., zatimco v misté ukonéeni prohrabky bude
niveleta dna toku na koété 312.16 m n. m. Navrhovany sklon nivelety v Useku prohrabky €ini 0.00527.

V Useku km 1.050 000 — 1.158 540 se provede prohrabka koryta délky 108.54 m. Zacatek Useku
prohrabky se bude nachazet na Urovni kéty 312.20 m n. m., zatimco v misté ukonéeni prohrabky bude
niveleta dna toku na koété 312.40 m n. m. Navrhovany sklon nivelety v Useku prohrabky €ini 0.00187.

V Useku km 1.325 860 — 1.357 370 se provede prohrabka koryta délky 31.50 m. Zacatek useku
prohrabky se bude nachazet na Urovni kéty 313.12 m n. m., zatimco v misté ukonéeni prohrabky bude
niveleta dna toku na koété 313.27 m n. m. Navrhovany sklon nivelety koryta v Gseku prohrabky &ini
0.00496. Pod vyusténym rybiho pfechodu (km 1381,50) v Useku km 1350-1385,00 se provede
prohloubeni koryta o cca 0,15 m na kétu 313,00 m n.m. s uklonénim dna smérem k levému bfehu.

V Useku km 1.450 000 — 1.822 200 se provede prohrabka dna jezové zdrze v Useku délky
372.70 m. Zac¢éatek Useku prohrabky se bude nachézet na Urovni kéty 314.80 m n. m., zatimco v misté
ukonceni prohrabky bude niveleta dna toku na kété 315.92 m n. m. Navrhovany sklon nivelety v Useku
prohrabky ¢ini 0.0030. V tomto Useku se provede zahoz tézkym kamennym zdhozem v délce 10 m nad
jezem, ktery bude proveden v ramci stavebniho objektu SO 090.23.1 Prestavba pevného jezu na
vakovy.

Stavebni objekt SO 090.11.1 neni soucasti Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.
Jedna se o udrZovaci prace ve stavajicim koryté toku.

2.6.2 S0 101.11.2 Pobytova ploch pfi soutoku s Opavici

V prostoru soutoku Opavy a Opavici bude zfizena pobytova plocha, kterd umozni umisténi mobiliare,
pFistup k Fece a vstup do vody.

Na brehu tésné pod Urovni hrdze (drover cca 313,00 aZ 312,20 m.n.m) bude odtéZen vyvySeny terén a
vytvorena plosina (cca 350 m?) mirné uklonéna k soutoku (1.5 az 3,5 %). Plocha bude ohumusovana a
oseta travni smeési. Stavajici terén mezi ploSinou a bermou, ktery se svazuje mirnym sklonem cca 10 %
na bermu u soutoku, bude zachovén v pivodnim stavu.

VybéZek bermy na soutoku bude upraven do podoby postupné klesajici Stérkové plaZze do dna toku.

Stavajici kamenné opevnéni svahu bermy v misté vybézku bude rozebrdno a znovu vybudovano
v odsazené poloze smérem ke bfehu. Odsazené opevnéni bude pfesypéno ficnim Stérkem (oblazky).
Bude volena hrubsi frakce (40 — 100 mm), aby byla zachovana stabilita plaZe i za povodnovych pratoka.

Délka plaZzového vybézku bude cca 15 m, max. Sifka cca 15 m.

Z horni Urovné pobytové plochy u soutoku bude v levém bfehu Opavy provedena terénni Uprava
umoZznujici vstup a sjezd na bermu pro potfeby Udrzby koryta (pojezd mechanizm0) i pFistup verejnosti
na bermu. Sifka sjezdové rampy je navrzena 4,0 m, délka 21,5 m, sklon 13 %. Povrch sjezdové rampy
bude opevnén Stérkovym tradvnikem - pojizdny trdvnik na Stérkoveé vrstvé o mocnosti 20 az 30 cm, jehoz
meziprostory jsou vyplnény zeminou a zakofenénymi travami.
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2.6.3 SO 101.11.3 Upravy levobfezni bermy a bfehu v km 0,253 50 — 0,393 35
(pro rekreaéni trasu)

Po levobfezni hrazi bude v Useku pod Zelezni€nim mostem dle zdméru mésta Krnova vedena rekreacni
trasa (dle studie prvek A.02). Pfed Zelezni¢nim mostem bude trasa svedena na bermu a po pfekonani
Zelezniéni trati podjezdem pod mostem bude vyvedena rampou znovu na bfeh. Uprava za Zelezni¢nim
mostem je souc€asti SO 090.11.4).

Pro umisténi rekreacni stezky pro pési a cyklisty bude v levém bfehu vytvorena terénni Upravou rampa
pro prekonani vyskového rozdilu mezi bermou a Grovni terénu na bfehu. Sitka sjezdové rampy je
navrzena 2,5 m, délka 49 m, sklon 8,3 %. Parametry Upravy jsou navrzeny tak, aby budouci rekreaéni
trasa na rampé spliovala technické poZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani pozemnich
komunikaci a vefejného prostranstvi podle vyhlaSky €. 398/2009.

Usek levobiezni bermy od sjezdové rampy po Zelezniéni most bude upraven jako plan pod budouci
rekreacni trasu. Konstrukce rekreacni stezky bude investi¢ni akci mésta Krnova, V Useku rekreacni
trasy budou na bermé provedeny skryvky svrchni vrstvy huméznich a nevhodnych zemin pro podloZi
budouci komunikace. Terén bude upraven dosypanim vhodnymi zeminami min. do Grovné hladiny Qsod
a vyspadovan ve sklonu 3% smérem do toku. Sifka upravené plané bude cca 4,0 m. Povrch budouci

rekreacni trasy se predpoklada min 0,30 m nad hladinou Qzoq, Sitka stezky 2,5 m.

Predpoklada se, Ze konstrukce rekreacni stezky bude provadéna soucasné, nebo v bezprostfedni
navaznosti na stavbu PPO. V opacném pfipadé bude nutné na upravenou plan provést ochrannou
vrstvu (ohumusovani se zatravnénim nebo Stérkovou vrstvu)

2.6.4 S0 101.11.4 Upravy levého bifehu v km 0,000-0,220 (pfed DPS)

Na levém bfehu Opavy v Useku mezi Zelezni€énim mostem a mostem v ul. U Jatek (Usek podél domu
s pec€ovatelskou sluzbou) budou provedeny Upravy pro vyuZiti prostoru bfehu a bermy jako pobytového
prostoru pro vefejnost a bude provedena Uprava pro vyvedeni rekreacni trasy (zdmér mésta Krnova —
dle studie prvek B.05).

Pro umisténi rekreacni stezky pro pési a cyklisty bude v levém bfehu vytvorena terénni Upravou rampa
pro prekonani vyskového rozdilu mezi bermou a Grovni terénu na bfehu. Sitka sjezdové rampy je
navrzena 3,0 m, délka 31,5 m, sklon 8,3 % (1:12). Parametry Upravy jsou navrzeny tak, aby budouci
rekreacni trasa na rampé splfiovala technické poZadavky zabezpeéujici bezbariérové uzivani
pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi podle vyhlaSky €. 398/2009.

Usek levobfezni bermy od Zelezniéniho mostu po sjezdovou rampu po bude upravena jako plan pod
budouci rekreaéni trasu v ndvaznosti na Upravy bermy v SO 090.11.3. Konstrukce rekreacni stezky
bude investi¢ni akci mésta Krnova. V Useku rekreacni trasy budou na bermé provedeny skryvky svrchni
vrstvyy humdznich a nevhodnych zemin pro podlozi budouci komunikace. Terén bude upraven
dosypanim vhodnymi zeminami min. do drovné hladiny Qzod @ vyspadovan ve sklonu 3% smérem do
toku. Sifka upravené plané bude cca 4,0 m. Povrch budouci rekreaéni trasy se predpoklada min 0,30
m nad hladinou Qzoq, Sifka stezky 2,5 m.

Predpoklada se, Ze konstrukce rekreacni stezky bude provadéna soucasné, nebo v bezprostfedni
navaznosti na stavbu PPO. V opacném pfipadé bude nutné na upravenou plan provést ochrannou
vrstvu (ohumusovani se zatravnénim nebo Stérkovou vrstvu).

V Useku odsazené ochranné zidky, navaznosti na pobytovy prostor na bfehu, budou ve svahu
vybudovany pobytové (sedaci) schody. Druhé pobytové schody budou vybudovéany v misté otvoru
v ochranné zidce v km 0,169 90. Pobytové schod budou doplnény schodisti pro vstup na bermu.
Material stuprt se predpokladéa Zelezobeton, rozmeéry 1,05/0,40 m.

Na bermé jsou navrZeny dvé pobytové oblazkové pldZe. Stavajici kamenné opevnéni svahu bermy bude
v misté pldZe rozebrano a znovu vybudovéno v odsazené poloze smérem ke bfehu (vytvofeni zalivu).
Odsazené opevnéni bude presypéno ficnim Stérkem (oblazky). Bude volena hrubsi frakce (40 — 100
mm), aby byla zachovéna stabilita pl&Ze i za povodfiovych pratoka. Délka 1 plaZe bude cca 38 m, max.
Sitka cca 5,0 m, sklon 15 aZ 20% .

2.6.5 S0 090.11.5 Upravy levého bfehu v km 0,233 - 0,534

Po levém brehu bude v Gseku mezi mostem v ul. U Jatek a SPS dle zaméru mésta Krnova vedena
rekreacni trasa (dle studie prvek C.02). V rdmci SO 090.11.5 budou na bfehu provedeny terénni Upravy
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pro umisténi rekreaéni trasy. Umisténi rekreacni trasy je zohlednéno rovnéz v trasovani ochranné zidky
SO 090.13.4.

Na zacatku useku (km Gpravy cca 0,233) bude zfizen sjezd z komunikace v ul. U Jatek na rekreacni
trasu na bfehu. Terén bude upraven do sklonu 8% v délce 21,0 m, Sitka 3,5 m. Na tento sjezd navazuje
sjezd na bermu koryta, ktery bude slouzit pro pfistup verejnosti k vodé a soucasné pro udrzbu toku.

Sjezd na bermu bude ve sklonu 12 % s Sifkou 3,0 m.

Na konci Useku pfed budovou SPS bude pro rekreaéni trasu vytvorena terénni Upravou rampa pro
prekonani vySkového rozdilu mezi Urovni terénu na bfehu a bermou. Sitka sjezdové rampy je navrZzena
3,5 m, délka 35 m, sklon 8,3 %.

Vzhledem k omezenym prostorovym moznostem (podpéry parovodu, zabory v primyslovém arealu)
v misté rampy je nutné v Casti rampy a bermy pod rampou vybudovat gabionovou (pfipadné
Zelezobetonovou) zidku vySka cca 1,0 m k zajiSténi svahu nad rampou. Pfed provadénim terénnich
Uprav pro rampu a zakladani gabionové zidky je nutno oveéfit hloubku zaloZeni podpéry parovodu.

Parametry Uprav pro rekreaCni trasu jsou navrZzeny tak, aby budouci rekreacni trasa splfiovala
technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a verejného
prostranstvi podle vyhlaSky €. 398/2009.

Usek levobiezni bermy od sjezdové rampy po SPS bude upravena jako plan pod budouci rekreagni
trasu, kterd bude navazovat na naplavku (SO 090.13.5). Konstrukce rekreacni stezky bude investi¢ni
akci mésta Krnova. V Useku rekreac¢ni trasy budou na bfehu i na bermé provedeny skryvky svrchni
vrstvyy humdznich a nevhodnych zemin pro podlozi budouci komunikace. Terén bude upraven
odtéZenim, nebo dosypanim vhodnymi zeminami do pfedepsané Urovné. Na bermé bude plan pro
rekreacni trasu upravena do Urovné 0,2 m pod hladinu Q1 a vyspadovana ve sklonu 3% smeérem do
toku. Sitka upravené plané bude cca 4,0 m. Povrch budouci rekreagni trasy se predpoklada cca 0,1 m
nad hladinou Qy, Sitka stezky 2,5 m.

Predpoklada se, Ze konstrukce rekreacni stezky bude provadéna soucasné, nebo v bezprostfedni
navaznosti na stavbu PPO. V opacném pfipadé bude nutné na upravenou plan provést ochrannou
vrstvu (ohumusovani se zatravnénim nebo Stérkovou vrstvu).

2.6.6 S0 090.11.6 Upravy levého a pravého biehu v km 0,850 - 0,980

V km dpravy 0,918 70 bude stavajici most, ktery kapacitné nevyhovuje parametrim
protipovodriovych opatfeni, odstranén a vystavén novy most v ramci SO 90.31.2 Novy silniéni most
v km 70.350. Koryto toku je nutno pro zvySeni kapacity v misté nového pfemosténi upravit. Koryto bude
rozsifeno smeérem do levého bfehu posunem bfehové hrany o cca 3,5 m a rozSifenim levobfezni bermy.

Navazujici Upravy levého bfehu na protiproudni a poproudni strané mostu pro plynulé navazani
na stavajici bfehy toku jsou soucasti SO 090.11.6. VySkova uroven bfehu vyhovuje poZzadovanému
pfevySeni nad navrhovou hladinou. Soucasti Uprav je rovnéz vybudovani terénnich Uprav pro pfistupovy
chodnik na néplavku, pokud bude realizovana ve varianté 1.

Stévajici levy bfeh na protiproudni strané mostu je opevnény kamennou dlazbou na sucho a na
¢asti stabilizovan zdi s kamennym obkladem. RozSifeni koryta v mostnim profilu bude plynule navazano
v délce cca 50 m na stavajici levy breh. Stavajici opevnéni nad mostem bude v Useku navazani
rozebrano, stavajici zed vybourana a po rozsifeni koryta bude odsunuty svah bfehu upraven do sklonu
1:2 az 1:1,5 a opevnén kamennou dlazbou tl. 0,3 m do Stérkopiskového loZe. Pod novym mostem a
v Useku 5,0 m pfed a za mostem budou svahy bieh( i berma opevnény kamennou dlazbou tl. 0,3 m do
betonu. V upravovaném Useku se vybuduje sjezd na bermu pro potfeby Udrzby koryta (pfijezd

mechanizmu) i k umozZnéni pfistupu verejnosti. Sjezd bude Sitky 3,0 m a bude podobné jako navazujici
bfehy opevnén kamennou dlaZbou.

Na poproudni strané mostu je stavajici levy bfeh opevnén kamennou dlazbou na sucho
prorostlou vegetaci. RozSifeni koryta v mostnim profilu bude plynule navdzano v délce cca 35 m na
stavajici levy bfeh. Stavajici opevnéni bude v Useku navazani rozebrano a po rozsifeni koryta bude
odsunuty svah bfehu upraven do sklonu 1:2 az 1:1,5 a opevnén kamennou dlazbou tl. 0,3 m do

Stérkopiskového loZe.

Pravy bfeh bude rovnéz plynule navdzan na upraveny profil pod nhovym mostem. Pod novym
mostem a v Useku 5,0 m pfed a za mostem budou svahy bfeht i berma opevnény kamennou dlazbou
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do betonu. V Useku nutném pro plynulé navazani na stavajici bfeh pod a nad mostem, ktery je opevnén
kamenou dlazbou na sucho, bude toto opevnéni po Upravach bfehu obnoveno.

Ké&men na opevnéni se pouZije z rozebraného stavajiciho opevnéni s doplnénim novym lomovym
kamenem.

Vystup z naplavky na biehovou hranu se navrhuje ve VARIANTE 1 realizovat na levém brehu
v prostoru mezi mosty v ul. Opavska a Sokolovskd, v prostoru, kde je podle studie mésta Krnova
planovano vybudovani amfiteétru (viz souvisejici zamér D.4). V ramci SO 090.11.6 bude v levém bfehu
vytvofena terénni Upravou rampa pro prekonani vyskového rozdilu mezi bermou a Grovni terénu na
bfehu. Vyusténi rampy bude napojeno na chodnik v ul. Sokolovska (u nového mostu SO 090.31.1). Po
realizaci amfiteatru v tomto prostoru bude tato rampa zruSena a bude zfizena nova vystupni rampa,
kter4 bude vedena po obvodu amfiteétru a bude sou€asné slouZit pro pfistup na pobytové stupné.

Sitka sjezdové rampy (plané pod budouci stezku) je navrzena 2,5 m, délka 49 m, sklon 8,3 %. Parametry
Upravy jsou navrzeny tak, aby budouci rekreacni trasa na rampé splfiovala technické poZadavky
zabezpec€ujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi podle
vyhlasky €. 398/2009.

2.6.7 S0 090.11.7 Uprava dna koryta pod jezem

Predmétem SO 090.11.7 je Uprava pravobieZni bermy pod jezem pro zajiSténi komunikacniho propojeni
rampy podél vodacké propusti se stavajici bermou dale pod jezem a vybudovani dnového prahu pro
zlepSeni poméra u vytoku z rybochodu.

Za vystupem z vodacké propusti (SO 090.23.2) bude upravena pravobrezni berma v Useku délky cca
19 m. V souCasném stavu je zde svazity bfeh opevnény kamennou dlaZbou. Stavajici kamenné
opevnéni bude rozebrano a svazity bieh podél stavajici nabfezni zdi bude upraven jako berma Sirky 2,0
m. Berma i svah bfehu budou opevnény kamennou dlazbou tl. 0,30 m do betonu. Berma bude v horni
¢asti navazovat na Upravu u vodacké propusti (rampa, bfehovéa zidka pod vystupem) a ve spodni ¢asti
na stavajici pravobfezni bermu.

V podjezi v km 1,385 bude ve dné koryta zfizen dnovy prah pro zlepSeni pomérd u vytoku z rybochodu.
Prah je navrZen z gabionu o rozmérech §. 1,0m , vySky 1,0 m, Prah je veden s odklonem od osy toku
60°, zacin4 u pravého bfehu a vede smérem k vyusténi rybochodu a bude ukonéen cca 3,5 pred jeho
vyusténim. Koruna dnového prahu bude cca 0,3 m nade dnem a bude uklonéna smérem k rybochodu.

2.6.8 S0 090.11.8 Uprava levob¥ezni bermy v km 1,667 - 1,841 (plaz)

V km 1,667 az 1,841, v ndvaznosti na méstsky park je navrZzena a bermé pobytova obldzkova plaz.
Pl&Z navazuje na upraveny mirné se svaZzujici terén upraveny po odstranéni stavajici levobfezni hraze
(SO 090.74.1).

Stavajici kamenné opevnéni svahu bermy bude v misté plaZze rozebrdno a znovu vybudovano
v odsazené poloze smérem ke bfehu (vytvofeni zalivu). Odsazené opevnéni bude pfesypano ficnim
Stérkem (oblazky). Odsazené opevnéni bude provedeno z lomového kamene Ds 300 az 500 mm,
pfedpoklada se pouziti materialu z pivodniho opevnéni s pfipadnym doplnénim novym kamenem.
PFisyp pldZe se bude svazovat od horni hrany opevnéni aZz po dno koryta ve sklonu 1:7 az 1:14. Pata
pldze cti patu ptvodni kynety. Pro materiél plaZze bude volena hrubSi frakce Stérku (40 — 100 mm), aby
byla zachovana stabilita plaZe i za povodriovych prutokd. Délka plaze v paté bude cca 167 m, Sifka
bude 10 az 18 m.

2.6.9 S0 090.11.9 Uprava pravob¥ezni bermy v km 2,010 - 2,882

Po pravé bermé toku bude v Gseku mezi mostem v ul. Ceskoslovenské armady (km 71.450 dle TPE)
a Zelezniénim mostem u nadrazi (km 72.310 dle TPE) dle zaméru mésta Krnova vedena rekreacni
trasa (dle studie prvek G.03). V ramci SO 090.11.9 budou na bfehu a bermé provedeny terénni Upravy
pro umisténi rekreacni trasy.

Na zadatku Gseku (km Gpravy cca 2,010) bude zfizen sjezd z komunikace v Ceskoslovenské arméady
na rekreacni trasu na bermé. Terén bude upraven do sklonu 8,3 (1:12%) v délce 30,0 m, Sitka plané
4,0 m. Horni ¢&st rampy bude ze strany bfehu zajiSténa zvySenou ochrannou zidkou (SO 090.13.14).
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Druhd pfistupova rampa k propojeni rekreacni trasy na bermé s Urovni pravého brehu je v km cca 2,544
pred mostem v ul. Vrchlického. Terén bfehu bude upraven do rampy ve sklonu 8,3 (1:12%) v délce cca
33,0 m, s Sifkou plané 4,0 m.

Parametry Upravy jsou navrZzeny tak, aby budouci rekreacni trasa na rampéch splfiovala technické
poZadavky zabezpe€ujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi
podle vyhlasky €. 398/2009.

PravobreZni berma v celam tseku (km 2,010 - 2,882) od sjezdové rampy u mostu v ul. Ceskoslovenské
arméady bude upravena jako plan pod budouci rekreacni trasu. Konstrukce rekreacni stezky bude
investicni akci mésta Krnova, V Useku rekreacni trasy budou na bermé provedeny skryvky svrchni vrstvy
humoznich a nevhodnych zemin pro podlozi budouci komunikace. Terén bude upraven dosypanim
vhodnymi zeminami do Urovné plané budouci stezky. Plan bude upravena a vyspadovéana ve sklonu
3% smérem do toku v Sifce cca 4,0 m. Povrch budouci rekreacni trasy se pfedpoklada tésné nad
hladinou Q1 . Pfedpokladana Sitka stezky je 3,0 m (v profilu Zelezni€niho mostu zdZena na 2,5 m),
tloustka konstrukce 0,30 m.

Predpoklada se, Ze konstrukce rekreacni stezky bude provadéna soucasné, nebo v bezprostfedni
navaznosti na stavbu PPO. V opacném pfipadé bude nutné na upravenou plan provést ochrannou
vrstvu (ohumusovani se zatravnénim nebo Stérkovou vrstvu).

2.6.10 SO 090.11.10 Prirodé blizka uprava koryta v km 2,043 - 2,863

V Gseku v Gseku mezi silniénim mostem v ul. Ceskoslovenské armady (km 71.450 dle TPE) a
Zelezni¢nim mostem u nadrazi (km 72.310 dle TPE) je navrZena pfirodé blizk& Uprava koryta. Cilem
Uprav je roz€lenéni koryta vytvofenim nepravidelnosti v opevnéni bfehovych linii, podpora tvorby Ukrytd
pro vodni Zivogichy, podpora tvorby Stérkovych naplavi a plazi a limitované pfipusténi korytotvornych
procesu (skryté opevnéni). Pfipousti se pfiméfend mira erozné sedimentacnich procesu, které vytvori
pfirodé blizké hydromorfologické struktury v koryté.

Navrh Uprav koryta spoc€ivéa v aplikaci téchto dvou typ( opatfeni v koryté:

- skryté opevnéni z kamenného zahozu s presypanim Stérkopiskovou lavici

- figury z lomového kamene dl. cca 10 — 12 m, Sifka cca 2,5 m, velikost 0.3 az 1,0 m, vySky do 1 m,
pocet 15 ks, nepravidelné rozmisténych na obou brezich.

Skryté opevnéni je aplikovano pouze na levém bfehu, nebot na pravém bfehu bude vedena rekreacni
trasa a Sifka bermy neumozZuije pfipustit jeji omezeni korytotvornymi procesy. Uprava spoéiva v odsunu
opevnéni kynety v Usecich délky 30 aZz 100 m smérem ke bfehu. Opevnéni bude provedeno
z kamenného zahozu (Ds 300 az 500 mm), pouZije se kdmen ze stavajiciho rozebraného opevnéni,
s pfipadnym doplnénim. Odsazené opevnéni bude presypano Stérkopiskovou lavici. V pfedmétném
Useku je nepravidelné rozmisténo 7 Useku skrytého opevnéni.

Figury z lomového kamene budou rozmistény nepravidelné v celém Useku pfi obou bfezich. Figury
budou zhotoveny z lomového kamene o velikosti 0,3 az 1,0 m, délka figury 10 az 12 m, Sitka 2 az 2,5
m, vySka max. 1,0 m. V pfedmétném Useku bude nepravidelné rozmisténo 15 kamennych figur.

2.6.11 SO 101.12.2 Hraz na LB Opavy v km 0,074 — 0,363 75 a PB Opavice

v km 0,078 — 0,255 (Gpravy pro rekrea€ni trasu)
V ramci stavebniho objektu SO 101.12.2 je navrzeno navyseni stavajici hrdze nad soutokem fek Opavy
a Opavice. Zajmovy Usek zacind u sil. mostu v ul. Hlub¢ick& na fece Opavici v km 0,255 a vede ve
sméru toku k Usti do Opavy, nasledné se staci proti proudu Opavy a vede k Zel. mostu u Zelezniéni
zastavky Krnov — Cvilin (v km 69,38 dle TPE). Stavajici hrdz nad soutokem Opavy a Opavice tésné
priléhad k obéma tokiim. N&vodni svah hrdze navazuje na svah koryta feky. VySkova droven koruny
stavajici hrdze nespliiuje poZzadavky na bezpec€né prevySeni nad navrhovou hladinou.
ZvySeni koruny ochranné hrazky je navrzeno tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800
mm nad Uroven hladiny Qn= 150 m%/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy).
Celkova délka upravované hraze ¢ini 470,57 m.

Konstrukce zemniho nasypu pro zvySeni hrdze je navrZzena jako homogenni hutnéna z vhodnych
hlinitopis€itych zemin zhutnénd. Zemni nasyp (hrédzka) bude lichobéZznikového tvaru s korunou Sitky 4,0
m se svahy ve sklonu 1:2 az 1:2,5. Koruna hrazky bude vyspadovana ve sklonu 3.0 % smérem k toku
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a povrch bude zpevnén pro pojezd lehkou Stérkovou vozovkou (MZK) Sitky 3,0 m s oboustrannou
nezpevnénou krajnici o Sifce 0,5m.

Svahy zemni hraze a krajnice budou ohumusovany vrstvou 100 - 150 mm a zatravnény.

Hrazka bude zalozena po skryvce svrchni vrstvy humoznich zemin nebo nevhodnych zemin v jejich
skutecné tloustce. Pfedpoklada se, Ze podloZi budou tvofit pfevdZzné mélo propustné povodriové hliny
a s ohledem na skutec€nost, Ze Uroven navrhové hladiny v pfevadzné délce trasy prevySuje pouze mirné
stavajici terén za hréazi, neni tfeba zfizovat tésnici prvky v podloZi.

Podél vzduSné paty zvySené hrdze bude vybudovano odvodnéni (viz SO 101.42.18), jehoz
realizace si vyZada podél stavajicich budov z prostorovych davodd vystavbu opérné zdi. Jde o Usek
hrdze podél Opavice v km 0,090 az 0,113 a podél Opavy v km 0,076 az 0,137. Opérn& zed bude
umisténa na vzdudné strané hraze, jeji vySka nad stavajicim terénem nepfesdhne 1,5 m. Vzdalenost
opérné zdi od zdi budovy byla navrZzena min. 2,5 m. Opérné zidky je navrZzena jako Zelezobetonova
thlova konstrukce v tloustce 0.30 m se zakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sifky 1,5 m. Zed bude
zaloZena v hloubce min. 1.20 m pod stavajicim terénem na podkladnim betonu. Nadzemni ¢ast zdi bude
provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu. Koruna Zelezobetonova konstrukce ochranné

zidky bude prekryta rozSifenou hlavou Sifky 350 mm. Celkova délka opérné zdi je 102,0 m.

2.6.12 SO 090.12.3 Levobrezni odsazend hrdz v km 1,452 — 2,027

Na levem bieh toku Opavy v useku mezi jezem v km 70.860 dle TPE a silniénim mostem v km
71.450 dle TPE (v ul. Ceskoslovenské armady) se nachazi méstsky park. Levy bfeh Opavy je
v sou¢asném stavu tvoren Sirokou bermou a ochrannou hrazi.

Mésto Krnov mé zpracovany zdmér na Upravu parku (studie Ateliéru Fontes z r. 2010), v rdmci které
ma byt v parku doplnén vodni prvek a ma byt zajiSténo propojeni prostoru parku s vodnim tokem a
zpristupnéni toku vefejnosti.

V souladu s uvedenou studii bude stavajici levobfezni hraz v rdmci stavebniho objektu SO 09.74.1
odstranéna a terén v prostoru parku bude plynule mirnym svahem navazovat na bermu koryta toku.
Terén v parku podél bfehu bude upraven, tak aby k rozlivu do parku dochézelo pfi pratocich v Opavé
vétsich nez 110 m¥/s, tj. mezi Q10 a Q20.

Po této Upravé bude dochazet za navrhového pritoku Qn k rozlivu do prostoru parku. Proto je
v ramci stavebniho objektu SO 09.12.3 v prostoru parku podél severniho okraje parku navrZzena terénni
Uprava - zemni nasyp - hrdzka, kterd zajisti pfedepsané bezpec€nostni pfevySeni nad Grovni navrhové
hladiny. Celkova délka zemni hrazky ¢€ini 510 m.

Koruna ochranné hrazky je navrzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m®/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kota koruny hrazky klesd ve sméru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny
navrhového pratoku. Dosahuje na drover koty 318.13 m n. m. az 320.24 m n. m.,tj. cca 0,50 az 0,80
m nad stavajicim terénem. | v Usecich, kde stavajici terén dosahuje dostatecné urovné prevyseni bude
provedena zemni hrdzka minimalni vysky 0,50 m.

Konstrukce ochranného zemniho nasypu je navrZzena jako homogenni hutnénad z vhodnych
hlinitopisc€itych zemin. Materily do nasypu Ize ziskat vytfidénim vhodnych zemin z odstranéné stavajici
levobfezni hraze. Zemni nasyp (hrédzka) bude lichobéZznikového tvaru s korunou Sifky 3,0 m a svahy
ve sklonu 1:3 az 1:4. Koruna hrazky bude vyspadovana ve sklonu 2.0 % smérem k toku a povrch bude
zpevnén pro pojezd lehkou Zivicnou vozovkou Sifky 2,50m s oboustrannou nezpevnénou krajnici o Sifce

0,25m. Konstrukce vozovky je navrZzena s nasledujicim sloZzenim konstrukénich vrstev :

o kryt - asfaltovy beton jemnozrnny 50 mm
e podkladni vrstva - penetra¢ni makadam 50 mm
e mechanicky zpevnéna zemina 150 mm

Svahy zemni hrazky budou ohumusovany vrstvou 100 - 150 mm a zatravnény.

Hrazka bude zaloZena po skryvce svrchni vrstvy humoznich zemin na Urovni zdkladové spary
zapusténé 0,40 az 0,50 m pod terénem. Pfedpoklada se, Ze podloZi budou tvofit pfevdzné malo
propustné povodriové hliny a s ohledem na skute¢nost, Ze Uroven navrhové hladiny nedosahuje
v pfevazné délce trasy nad stavajici terén, neni tfeba zfizovat tésnici prvky v podloZi.

Zpevnéna koruna zemni hrazky navazuje na zaCatku Useku na asfaltovou komunikaci
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odbocujici z ulice Svatovaclavské, kterd vede kolem MVE. Na konci je navazana na komunikaci v ulici
Ceskoslovenské armady. Propojeni zpevnéné koruny zemniho nasypu se vdemi kfizenymi stavajicimi
chodniky vnitfniho prostoru parku je navrzeno sjezdovymi rampami.

V €asti Useku (cca km 1,500 az 1,550) je nasyp zemni hrazky v kolizi s vedenim a stoZary vefejného
osvétleni. Toto vedeni v€etné dvou osvétlovacich stozart budou preloZzeny v ramci SO 090.54.7. Pfed
navazanim na ul. Ceskoslovenské armady kfizi zemni nasyp s komunikaci vedeni plynovodu, vodovodu
a podzemni kabelové vedeni NN. V misté kfizeni uvedenych siti bude terén zvySen o cca 0,1 az 0,3 m,
vlastni sité zafizeni nebudou Upravou dotCeny. V rdmci SO 090.12.3 budou upraveny poklopy a
nadzemni prvky kfizenych siti do irovné nového povrchu.

Odvodnéni prostoru na vzdudné strané zemni hrazky je zajiSténo stavajicim kanalizacnim
systémem.

2.6.13 SO 091.12.4 Levobiezni navySeni terénu v km 2,565 — 2,654

Levy bfeh nad silniénim mostem v km 72.000 dle stani¢eni TPE (ul. Vrchlického) v Useku délky cca
85 m je tfeba zvysit z divodu dosaZeni bezpe&ného prevysSeni nad hladinou navrhového povodriového
pratoku. Za timto Ucelem je v tomto Gseku navrZzeno navySeni terénu zemnim nasypem o vySce 0,20 az
0,40 m.

Na levém bfehu nad mostem je v sou¢asném stavu komunikace zpevnénd panely v Sifce 6,0 m,
délky cca 40m. Podél komunikace se rozprostiraji objekty a aredl firmy Agist s.r.o. Komunikace zajistuje
pfijezd do aredlu. V Useku podél aredlu firmy, tj. v délce cca 85 m bude provedeno zvySeni terénu na
arovenl minimalné 800 mm nad hladinu Qn= 150 m®s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované
nadrzi VD Nové Hefminovy).

V prostoru zvySeni terénu budou odstranény stavajici panely a na ostatnich plochéach horni vrstva
humoznich nebo nevhodnych zemin v tl. 0,1 az 0,2 m Sifce cca 6,0 m. Nasyp nové konstrukce hraze
bude proveden z vhodnych zemin do nasypu homogennich hrazi a fadné zhutnén. Povrch nasypu
bude vysparovan ve sklonu 2.0 % smérem do koryta toku. V Useku plvodni zpevnéné komunikace
budou znovu uloZeny panely do loZe ze Stérkodrti a ostatni plochy budou ohumusovény vrstvou 150
mm a zatravnény. Na konci zvySovaného Useku (km 2,643 70 bude upraveno navazani na stavajici
sjezd na bermu.

Odvodnéni prostoru za nasypem bude zajiSténo vyspadovanim terénu do nejnizsiho mista, kde
bude osazena vpust, ze které bude odvadéna voda propustkem DN 300 do toku. Vyusténi propustku
bude opatfeno koncovou zpétnou klapkou.

V dalSim useku levého bfehu nad silniénim mostem v ul. Vrchlického nejsou navrzeny Gpravy
terénu. V mistech, kde bfehové hrana nedosahuje Urovné poZzadovaného prevySeni budou provedeny
vykupy pozemki (TZ) do vzdélenosti praniku Urovné poZzadovaného prevySeni nad navrhovou
hladinou (Qn) s terénem. Na vykoupené pozemky podél toku budou umistény nahradni vysadby
stroma.

2.6.14 SO 090.13.1 Levobiezni ochranna zidka v km 0,000-0,220

Levy breh toku Opavy v Gseku mezi Zelezniénim mostem v km 69.415 dle TPE (most CD u stanice
Cvilin) a silnicnim mostem v km 69.650 dle TPE (ul. U Jatek) je tfeba zvysit z divodu dosazeni
bezpe¢ného prevySeni nad hladinou navrhového povodnového pratoku. Za timto Ucelem je v tomto
Useku navrzena ochrannd protipovodriova zidka délky 215,5 m.

Trasa ochranné zidky je vedena prevazné v soubéhu se stavajici linii levé brfehové hrany koryta
Opavy. Na zacatku Useku (km Upravy cca 0,013 30 az 0,047 70) je zidka vedena v odsazené poloze,
aby bylo umoZnéno zhotoveni vystupni rampy z Urovné bermy na bfeh (pro rekrea¢ni trasu). Odsazena
zidka je v kolizi se stavajici zahradni chatkou na pozemku parc. €. 365. Na konci rampy v misté
odsazeni zidky bude vynechan prostup Sifky 3,0 m, ktery bude za povodfiového stavu (Qio0) hrazen
mobilnim protipovodhovym hrazenim.

Dale v Useku komplexu domU s pecovatelskou sluzbou je zidka vedena s odstupem cca 1,0 -1,5 m
od bfehové hrany, s vyjimkou Useku délky 32 m v km 0,096 10 aZ 0,127 50, ve kterém je zidka odsazena
smérem do vnitrobloku domu za chodnik (rekreacni stezku) vedouci podél biehu. Vznik4 tak pfed zidkou
na bfehu Opavy pobytovy prostor, na ktery navazuje Uprava svahu bfehu s pobytovymi stupni - viz SO
090.11.4. Na obou koncich odsazené zidky jsou vynechany prostupy Siftky 4,0 m, které budou za
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povodrnového stavu (Qioo) hrazeny mobilnim protipovodnovym hrazenim. Podobné bude opatfen
mobilnim hrazenim otvor v zidce ve stani¢eni v km 0,169 90, ktery bude vynechan v zidce v misté
druhych pobytovych schodl na bfehu (viz SO 090.11.4).

Na konci Useku (km Upravy cca 0,220) zidka navazuje na levobfezni zavazovaci kfidlo silniéniho
mostu v ul. U Jatek.

U mostu v ul. U Jatek (v km cca 0,211 60) bude k zajisténi pfistupu na bermu zfizeno kamenné

schodisté Sitky 1,0 m.

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v z4vislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na droven koty 313.87 m n. m. az 314.14 m n. m.,tj. cca 0,80 m nad stavajicim
terénem.

Ochranna zidka je navrZena jako Zelezobetonova Uhlova konstrukce v tloustce 0.30 m se
zakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sifky 1,5 m. Zed bude zaloZena v hloubce min. 1.20 m pod
stavajicim terénem na podkladnim betonu. Nadzemni ¢4st zdi bude provedena s Upravou pohledového
betonu. Koruna Zelezobetonova konstrukce ochranné zidky bude prekryta rozSifenou hlavou Sitky 350
mm.

Vystavba zidky v tomto Useku vyvola nutnost pfelozek nasledujicich inzenyrskych siti: podzemni
vedeni VN, podzemni kabel NN, podzemni datovy kabel UPC, vodovod DN 80 a kanalizace DN 300.
Tyto preloZzky jsou feSeny samostatnymi stavebnimi objekty.

Dale bude dotéen stavbou zdi a vyvolanych prelozek stavajici zpevnény chodnik podél komplexu
domu s pecovatelskou sluzbou, tento bude spole¢né s navazujicimi komunikacemi obnoven a upraven
v rAmci SO 090.32.1 Upravy komunikaci v aredlu domU s pecovatelskou sluzbou.

Bfeh toku bude po vybudovani zdi a zasypu vykopu uveden do plvodniho stavu (svahy bfehu ve
sklonu 1:2,5), bude ohumusovan a zatravnén. Na ohumusovani se pouZziji svrchni vrstvy zemin sejmuté
v prostoru stavby pred zapocetim vykopovych praci. Podél zdi na navodni strané bude pro zajisténi
obsluhy a udrzby pruh (lavice) Sitky min. 1,2 m s pficnym sklonem 3%. Vyjma Useku od Zelezni¢niho
mostu po konec oploceni regulaéni plynové stanice, kde to neni z prostorovych divodi mozné.

Ve stani€eni Gpravy cca km 0,042 kfiZi Ficni koryto stavajici stfedotlaky plynovodni fad DN 200.
Plynovod podchazi koryto shybkou. Toto potrubi bude na levém bfehu kfizeno navrhovanou ochrannou
protipovodriovou zidkou. Profil koryta Opavy (Sifka koryta, Uroven nivelety dna) neni v misté kfiZzeni
upravovan. V rdmci SO 090.13.1 je navrZzeno v misté kfizeni osadit na kfiZzované potrubi plynovodu
pulenou ochrannou trubku pfesahujici na obé strany konstrukci zidky. Hloubka zaloZeni zidky bude
v misté kiizeni upravena podle skute¢né hloubky uloZeni plynovodniho potrubi tak, aby zadkladovéa spara
byla pod Grovni kfizovaného potrubi.

Odvodnéni prostoru na vzduSné strané zdi bude provedeno dvéma propustky DN 300
prochéazejicimi ze vzduSné strany na navodni lic umisténymi v km Upravy 0,094 60 a 0,164. Vyusténi
propustkd bude opatfeno zpétnymi koncovymi klapkami.

2.6.15 SO 090.13.2. Pravobfezni ochrannd zidka v km 0,000 - 0,216

Pravy breh toku Opavy v Useku mezi Zelezni€énim mostem na trati Krnov — Opava vychod v km
69.415 dle TPE a silniénim mostem v km 69.650 dle TPE je tfeba zvysit z divodu dosaZeni bezpe€ného
pfevySeni nad hladinou navrhového povodniového pritoku. Za timto ucelem je v tomto Useku navrzena
ochrannd protipovodnova zidka délky 219 m.

Trasa zidky povede v soub&hu se stavajici bfehovou hranou koryta Opavy Vv linii oploceni zahrad
na pravém bfehu toku. Je umisténa pfevazné na hranici pozemkud ve vlastnictvi Povodi Odry s.p.
(investora stavby). Na za¢atku Useku (km Upravy cca 0,000) je zidka navazana na pravobrezni pilif
Zelezni¢niho mostu. Déle trasa zidky pokraCuje ve sméru stavaji koruny pravobfezni hrdze a v linii
oploceni zahrad, pficemz je zakon€ena v misté zvySeného terénu v predpoli silnicniho mostu v ulici U
Jatek.

Koruna ochranné zdi je navrZzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm nad
droven hladiny Qn= 150 m®/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v z4vislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
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pratoku. Dosahuje na droven koty 313.87 m n. m. az 314.14 m n. m.,tj. cca 0,80 m nad stavajicim
terénem.

Konstrukce pravobiezni ochranné zidky navrhované v ramci SO 09.13.2. je Zelezobetonova Uhlova
konstrukce v tloustce 0.30 m se zéakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sitkou 1,5 m. Zed bude
zaloZena v hloubce min. 1.20 m pod stavajicim terénem na podkladnim betonu. Nadzemni ¢ast zdi bude
provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu. Koruna Zelezobetonova konstrukce ochranné
zidky bude prekryta rozSifenou hlavou Sifky 350 mm. Na korunu ochranné zidky bude v km 0,046 az
0,216 umisténo nové oploceni zahrad navrhované vramci stavebniho objektu SO 09.57.1, které
nahradi pivodni oploceni zruSené v rdmci stavebnich praci. V koncovém tseku u silniéniho mostu bude
zidka vedena v tésné blizkosti cihelné zidky a pfistavku na sousednim pozemku (na parc. ¢. 1381 ku.).
V dalSim stupni dokumentace budou provedeny sondy k ovéfeni zpisobu a hloubky zaloZeni a navrzen
zpUsob zajisténi zakladovych konstrukci téchto staveb, pfipadné obnova v pfipadé poskozeni.

V Useku km 0,000 az 0,050, tj v Useku umisténi ochranné zidky na koruné pravobfezni hraze (nad
arovni pravobrezni komunikace) je v podloZi zdi navrZzena podzemni tésnici sténa k omezeni prisaku
a zajisteni filtracni stability v zahrazovém prostoru. Pfedpoklada se sténa ze Stétovnic Larsen navazujici
na zéaklad ochranné zidky, ktera bude beranéné do hloubky 6 aZz 7,0 m pod z&klad.

Po vybetonovéani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Na navodni strané ochranné zidky se vybuduje obsluzny
pruh (lavice) Sifky 2,50 mm pro potfeby udrzby koryta (pojezd mechanizm) i pfistup verejnosti. Povrch
obsluzného pruhu bude ohumusovan a zatravnén, pficemz bude vyspadovan ve sklonu 3,0 % smérem
do toku. U mostu v ul. U Jatek bude za vySe uvedenym Gc€elem zfizen sjezd na bermu koryta Sitky 3,0
m. Svah sjezdu bude, vzhledem k tomu, Ze zasahuje Caste¢né do prito¢ného profilu opevnén
kamennym zahozem.

Pro pfistup z bermy na droven bfehu bude nad Zelezniénim mostem v km 0,022 zfizeno schodiSté.
Schodisté se navrhuje kamenné Sifky 1,2 m. V pfipadé poZzadavku na pfistup za zidku bude na jeji
vzdusné strané zfizeno schodisté k prekonani zidky.

Ve stani€eni Gpravy cca km 0,042 kfiZi Ficni koryto stavajici stfedotlaky plynovodni fad DN 200.
Plynovod podchazi koryto shybkou. Toto potrubi bude na pravém bfehu kfizeno navrhovanou
ochrannou protipovodfiovou zidkou. Profil koryta Opavy (Sitka koryta, droveri nivelety dna) neni v misté
kfizeni upravovan. V ramci SO 090.13.2 je navrZzeno v misté kfizeni osadit na kfizované potrubi
plynovodu pulenou ochrannou trubku presahujici na obé strany konstrukci zidky. Hloubka zaloZeni
zidky bude v misté kfizeni upravena podle skute¢né hloubky uloZeni plynovodniho potrubi tak, aby
zakladova spéra byla pod urovni kfizovaného potrubi. Podzemni Stétova sténa bude v misté kfizeni

pferuSena (2,0 m na obé strany od potrubi) a podloZi bude utésnéno jilovou tésnici injektazi

Uzemi na vzdudné strané ochranné zdi bude vzhledem ke spadovani terénu odvodnéno do
kanalizacnim systémem na pravém bfehu toku.

2.6.16 SO 090.13.3. Pravobfezni ochrannéa zidka v km 0,228 - 0,589

Pravy bfeh toku Opavy v Useku mezi silniénim mostem v km 69.650 dle TPE (v ul. U Jatek) a objekty
zastavby, tésné priléhajicimi k linii pravého bfehu toku v km dpravy 0,589 je tfeba zvySit z davodu
dosaZeni bezpecného prevyseni nad hladinou ndvrhového povodnového pritoku. Za timto Ucelem je v
tomto Useku navrzena ochranna protipovodnova zidka délky 358,20 m.

Trasa zidky povede v soubéhu se stavajici linii brehové hrany koryta Opavy i s linii oploceni zahrad
na pravém bfehu toku. Je umisténa pfevazné na hranici pozemkud ve vlastnictvi Povodi Odry s.p.
(investora stavby). Na zacatku Useku (km Upravy cca 0,228) je zidka navadzana na zvySeny terén v
pfedpoli silniéniho mostu v ulici U Jatek. Déle trasa zidky pokracuje v linii oploceni zahrad na pravém
bfehu toku, pficemz je zakonena v misté navazani na konstrukci stavajici ndbrezni zdi lemujici objekty
budov v km 0,589.

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve sméru po toku v z4vislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven koty 314.20 — 314.68 m n. m., tj. cca 0,20-1,50 m nad stavajicim terénem.

V rdmci SO 090.13.3 jsou podle vysky zdi navrzeny dva konstrukéni typy:
pro vySku zdi do 2,30 m od zakladové spary - Zelezobetonova sténa Sifky 0,30 m s masivnim
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zakladem Sifky 1,0 m a vysky 0,70m - km 0,228 az 0,300 a 0,486 40 az 0,589

pro vysku zdi nad 2,30 m od zakladové spary - Zelezobetonova Uhlova konstrukce v tloustce 0.30
m se zakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sifkou 1,5 m — km 0,300 az 0,400

Nadzemni €ast u obou typl zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a
koruna bude prekryta rozsifenou hlavou Sitky 350 mm. Zdi budou zaloZeny v hloubce min. 1.20 m pod
stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Na korunu ochranné zidky bude umisténo nové oploceni zahrad navrhované v rdmci stavebniho
objektu SO 09.57.2, které nahradi pavodni oploceni zruSené v rAmci stavebnich praci.

Po vybetonovani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Na navodni strané ochranné zidky se vybuduje kde to
prostorové moznosti dovoli obsluzny pruh (lavice) Sitky 2,50 az 3,00 m pro potfeby udrzby koryta
(pojezd mechanizm) i pfistup verejnosti. V iseku km 0,486 az 0,589 pak bude obsluzny pruh Sitky 1,2
m. Povrch obsluzného pruhu bude ohumusovan a zatravnén, pficemz bude vyspadovéan ve sklonu 3,0
% smérem do toku. U mostu v ul. U Jatek bude za vySe uvedenym Gcelem upraven stavajici sjezd na
bermu koryta Sifky 3,0 m.

V misté vyusténi ul. 9.kvétna ke bfehu Opavy bude k pfekonani ochranné zidky a zajisténi
komunikaéniho spojeni na stezku podél biehu zfizeno schodisté (vySka zdi cca 1,5 m nad terénem
neumozfiuje bezbariérovy prejezd). V misté vyusténi ul. Zapletalova u bfehu bude zfizen prejezd
ochranné zidky zemnim nasypem.

Uzemi na vzdusné strané ochranné zdi bude vzhledem ke spadovani terénu odvodnéno do
kanalizacnim systémem na pravém bfehu toku.

2.6.17 SO 090.13.4 Levobfezni ochranné zidka v km 0,233 - 0,534

Levy bfeh toku Opavy v Useku mezi silni€énim mostem v km 69.650 dle TPE (v ul. U Jatek) a stavajici
nabfezni zdi pfiléhajici k objektu stfedni primyslové Skoly na levému bfehu toku v km Gpravy 0,534 je
tfeba zvysit z divodu dosazeni bezpecného prevySeni nad hladinou navrhového povodfiového pratoku.
Za timto Uc€elem je v tomto Useku navrZena ochranna protipovodfiova zidka délky 308.40 m.

Trasa zidky povede v soubéhu se stavajici linii brehové hrany koryta Opavy i s linii oploceni zahrad
na levém brfehu toku. S ohledem na zdmér mésta Krnova na umisténi rekreacni trasy na levém bfehu
(podle studie prvek C.02) je trasa zidky vedena v ¢asti Useku za linii oploceni v zahradach na
pozemcich mésta Krnova i soukromych vlastnika (Strojirny Kalinowski). Na za¢atku Gseku (km Upravy
cca 0,233) je zidka navazana na zvySeny terén v levém predpoli silniéniho mostu v ulici U Jatek, kde je
v soucasné dobé objekt hospodéaFské budovy na parc. € 365, ktery bude nutno zbourat (viz SO 090.71.1
a 090.71.2). Zde je také situovan sjezd ze silnice na planovanou rekreacéni trasu na navodni strané zdi
a navazujici sjezd na bermu Kkoryta, ktery bude slouzit pro pfistup vefejnosti k vodé a soucasné pro
udrzbu toku. Na konci Useku je zidka navazana na stavajici nabfezni zed pfiléhajici k objektu stfedni
pramyslové skoly.

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v z4vislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven koty 314.25 — 314.63 m n. m.,tj. cca 0,50 az 1,6 m nad stavajicim terénem.

V rdmci SO 090.13.4 jsou podle vysky zdi navrzeny dva konstrukéni typy:
e pro vySku zdi nad 2,30 m od zakladové spary - Zelezobetonova Uhlova konstrukce v tloustce 0.30

m se zakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sifkou 1,5 m. Tento typ zdi je navrzen v km 0,233 az
0,285 k zajisténi ndjezdu na silnici.

e pro vysku zdi do 2,30 m od z4kladové spary - Zelezobetonova sténa Sifky 0,30 m s masivnim
zakladem Sifky 1,0 m a vysky 0,70m. Tento typ zdi je navrzen v km 0,290 az 0,534.

Nadzemni €ast u obou typl zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a
koruna bude prekryta rozsifenou hlavou Sitky 350 mm. Zdi budou zaloZeny v hloubce min. 1,20 m pod
stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Na korunu ochranné zidky bude umisténo nové oploceni zahrad navrhované v rdmci stavebniho
objektu SO 09.57.2, které nahradi pavodni oploceni zruSené v rAmci stavebnich praci.

Po vybetonovani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
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se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Na navodni strané ochranné zidky se vybuduje kde to
prostorové moznosti dovoli obsluzny pruh (lavice) Sitky 2,50 az 3,00 m pro potfeby udrzby koryta
(pojezd mechanizma) i pfistup vefejnosti. V Useku km 0,370 az 0,534 pak bude obsluzny pruh Sitky 1,
az 1.5 m. Povrch obsluzného pruhu bude ohumusovén a zatravnén, pfiemz bude vyspadovan ve
sklonu 3,0 % smérem do toku. U mostu v ul. U Jatek bude vybudovan sjezd Sifky 3,0 m az na bermu
koryta.

Odvodnéni prostoru na vzduSné strané zdi bude provedeno dvéma propustky DN 300
0,244 a 0,350. Vyusténi propustkd bude opatfeno zpétnymi koncovymi klapkami. Prostory pfilehlého
pramyslového arealu maji stavajici systém odvodnéni napojeny do kanalizaénim systému na levém
bfehu a stavajici vyusté do toku. Do stavajiciho vyusténi kanalizace v km 0,433 bude napojena vpust
pro odvodnéni prostoru za ochrannou zidkou. VSechny stavajici vyusté do koryta toku (kanalizace,
odvodnéni ploch a objektd) budou zachovany. Prostupy potrubi ochrannymi zidkami k vyustem budou
opatfeny chraniCkami a utésnény, vydsténi budou opatfena zpétnymi klapkami.

2.6.18 SO 090.13.5. Levobiezni predsazené zed a naplavka v km 0,534 — 0,850

Navrhované Upravy v ramci SO 090.13.5 zacinaji na zaCatku stavajici ndbfezni zdi priléhajici k
objektu stfedni primyslové Skoly v misté navazani ochranné zidky budované v rdmci SO 02.09013.4
na levém bfehu toku. Konec pfedmétného Useku je nad silni€énim mostem v ul. Opavska v km 0,850.

Ve stanic¢eni km 0.534 — 0.701 prochazi koryto toku Usekem méstské zastavby. Levy bfeh toku je tvofen
puvodni ndbfezni zdi s licem z lomového kamene, na kterou navazuji objekty ob&anské a pramyslové
zastavby. Technicky stav nédbfeZnich zdi, ani vySka neodpovida poZadavkim kladenym na objekty
protipovodriové ochrany mésta.

Zadmérem mésta Krnova je v tomto Useku toku mezi zastavbou vybudovat na levém bfehu néplavku
(vefejnou pobytovou plochu u vody na Urovni bermy, navazujici na rekreacni trasu).

Navrhované feSeni tohoto prostoru vychazi ze spojeni funkce protipovodfiové ochrany, tj. potfeby
zajisténi stability a poZadovaného prevySeni nad névrhovou hladinou a vytvofeni méstského
pobytového prostoru. K zajisténi téchto funkci je navrzena podél stavajicich nabfeznich zdi pfedsazena
Zelezobetonovéa uhlova zed s vodorovnou zakladovou deskou na bermé a stupriovitym ozubem pro
zavazéani do dna koryta. Zakladova deska bude tvofit podklad pro plochu naplavky z kamennych bloku
a zavazovaci ozub bude po obloZeni kamennymi bloky slouzit jako pobytové stupné a schody pro vstup
verejnosti do koryta. Tato Uprava bude provedena v Useku km 0,534 — 0,700, tj. po nytovany most v ul.
Opavské.

Novéa zed bude predsazend pred stavajici ndbfezni zed je navrZzena jako Zelezobetonova Uhlova
konstrukce s licem uklonénym ve sklonu 5:1. Lic bude obloZzen kamennym obkladem tloustky 250 mm.
Sifka Zelezobetonové &asti zdi v paté bude 600 mm, Sifka koruny 300 mm. Na koruné bude osazena
Zelezobetonova nebo kamenna hlava Sifky 650 mm. Koruna zvySené nabrezni zdi je navrZzena tak, aby
v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800 mm nad droven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100
ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové Hefminovy). Kéta koruny zdi klesa ve sméru po
toku v zavislosti na klesajici Urovni hladiny navrhového pritoku. Dosahuje na droven koty 314.75 —
314.98 m n. m., tj. cca 0,50 az 0,8 m nad stavajici korunu zdi. V mistech, kde je stavajici opérna zed
predsazena pred obvodové zdi stavajicich budov, vznikne za rubem nové predsazené zdi prostor, ktery
bude vyuzit k podchyceni deStovych svodu podélny potrubim, které bude ve vhodném misté svedeno
pod droven naplavky a zalsténo do koryta. Vytok bude opatfen koncovymi zpétnymi klapkami. Prostor
za zdi bude zakryt betonovymi deskami.

Z&kladovéa deska nové opérné zdi tl. 600 mm bude protaZena na okraj bermy a stupfiovitym ozubem
zavazana cca 800 mm pod dno kynety. Zakladova konstrukce a ozub budou tvofit spodni stavbu pro
vrchni konstrukéni vrstvy naplavky, které budou investici mésta Krnova. Vysledna uroven pochizné
plochy naplavky bude nad Grovni hladiny Qz.

Vykop pro zaloZeni zdi se provede pod ochranou Stétové stény lemujici zavazovaci ozub.
Beranéna Stétova sténa délky cca 5.0 az 6,0 m se po ukonceni betonaZe odfizne v Grovni dna kynety.
Postup provadéni zakladani nové zdi bude upfesnén po ovéfeni hloubky zaloZeni stavajicich zdi a
okolnich budov podrobnym prazkumem. Predpoklada se zakladani po Usecich a v pfipadé potfeby
zajiStovani stavajicich zakladu injektovanim a mikropilotami, nebo jinymi metodami. Pfed provadénim
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bude nutno provést pasport sou¢asného stavu ovlivnénych objektd, véetné zdokumentovani stavajicich
poruch konstrukci. Pfi provadéni vlastnich praci pak bude provddén monitoring okolnich objektl
ovlivnénych stavebni ¢innosti (méfeni posunud a poklest, sledovani poruch konstrukci a pod.)

V €asti Useku je nad nabfezni zdi vedeno potrubi parovodniho vedeni uloZené na konzolach
kotvenych k pfiléhajicimu objektu. Toto bude nutno preloZzeno v ramci SO 090.58.1.

VSechny stavajici vyusté potrubi do koryta toku (kanalizace, odvodnéni ploch a objektt) budou
zachovany. Prostupy potrubi nabfezni zdi budou opraveny, utésnény a vyudsténi budou opatfena
zpétnymi klapkami.

Usek levého biehu v km 0,700 az 0,850, tj. od nytovaného mostu nad silniéni most v ul. Opavské
je v prfedkladané dokumentaci feSen ve dvou variantach, v zavislosti na feSeni vystupu z naplavky a
feSeni rekonstrukce opérné zdi podél méstské knihovny a jeji zahrady.

VARIANTA 1

Vystup z naplavky na bfehovou hranu se navrhuje realizovat na levém bfehu v prostoru mezi mosty
v ul. Opavsk& a Sokolovska, v prostoru, kde je podle studie mésta Krnova planovano vybudovani
amfiteatru (viz souvisejici zdmér D.4). V ramci SO 090.11.6 bude v levém bfehu vytvofena terénni
Upravou rampa pro pfekonani vyskového rozdilu mezi bermou a Grovni terénu na bfehu. Vyusténi rampy
bude napojeno na chodnik v ul. Sokolovska (u nového mostu SO 090.31.1). Po realizaci amfiteatru
v tomto prostoru bude tato rampa zruSena a bude zfizena nova vystupni rampa, ktera bude vedena po
obvodu amfiteatru a bude sou€asné slouZit pro pfistup na pobytové stupné.

Ve svahu bfehu na konci zahrady knihovny bude zfizeno schodisté pro vystup péSich z naplavky.
Konstrukce schodisté je navrzena z kamennd Sifka 1,50 m.

Naplavka bude v tomto Useku ukonéena pfed vystupni rampou. Na bermé bude zfizena z&kladova
konstrukce pro naplavku — Zelezobetonova deska tl. 400 mm s ozubem zavazanym do dna kynety.
Povrch naplavky pak bude stejné jako v pfedchozim Useku v rAdmci investice mésta opatfen dlazbou
z kamennych blok{ a zavazovaci ozub bude po obloZeni kamennymi bloky slouZit jako pobytové stupné
a schody pro vstup do koryta.

Stévajici opérna zed podél méstské knihovny a jeji zahrady bude zachovana, ale sanovana a zvySena
za UcCelem zlepSeni celkového technického stavu (odolnost, stabilita) a dosaZeni poZzadovaného
prevySeni nad navrhovou hladinou.

V Useku levobrezni zdi podél zahrady méstské knihovny se lic stavajici zdi postupné uklani az do sklonu
1:1,6 a pravdépodobné prechazi v kamennou dlazbu. Nad zdi (kamennou dlazbou) je vystavéna zidka
z pélenych cihel tl. cca 0,35 cm, opatfena stfikanou omitkou, na této podezdivce jsou vystavény cihelné
sloupy a mezi nimi jsou osazeny ocelové ozdobné mfiZze (oploceni). V tomto Useku bude odstranéno
stavajici oploceni, v€etné cihelné podezdivky a odbourana horni ¢ast stavajici konstrukce nabfezni zdi.

Oprava kamenného lice ndbfeZznich zdi bude spoc€ivat ve vysekani spar pavodniho kamenného
zdiva navodniho lice zdi do hloubky min. 50 mm a nasledném prespérovani puvodniho kamenného
zdiva spérovaci cementovou maltou. V mistech poruSeni puvodniho zdiva bude kamenné zdivo
dopInéno.

Predpoklada se statické zajiSténi ndbfeZznich zdi systémem trvalych kotev, které zabezpeci celou
konstrukci proti preklopeni. Kotvy se budou provadét do Sikmych vrtd vedenych z navodniho lice
puvodnich zdi pod objekty domu. Kotvy se provedou v celém Useku Upravy zdi v osovych vzdalenostech
ur¢enych na zakladé statického posouzeni po provedeni podrobného prizkumu zdi. Kotvy se
predpokladaji délky 10 az 12 m s délkou injektovaného kofene 6.0 m. Hlavice kotev budou zapustény
do licd n&bfeznich zdi.

Zpevnéni rozvolnénych Casti konstrukce nébrfeZznich zdi a vyplnéni dutin se provede sanacni
nizkotlakou injektaZi jilocementovou smeési. Pfedpoklada se, Ze se injektaz provede do vrt( délky 6.0 —
8.0 m prochézejicich ve vertikdinim sméru celou konstrukci nabfezni zdi az pod jeji zakladovou sparu
tak, aby doSlo i k vylepSeni zékladovych pomérl proinjektovanim podlozi. Pfedpoklada se, Ze injektédzni
vrty, vystrojené perforovanymi trubkami, budou realizovany ve vzajemnych rozestupech 1.20 m.

Po provedeni sanace a statického zajisténi pavodni konstrukce se v Useku zvySovani zdi provedou
svislé vrty ve dvou fadach, do nichZ se vlepi kotevni trny. Kotevni trny zajisti konstrukéni provazani
puvodni konstrukce s novou Zelezobetonovou korunou. V misté odbourané koruny pivodni konstrukce
se vybetonuje nova Zelezobetonova konstrukce Sitky 600 mm s kamennym obkladem lice tl. 0,20 m.
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Kamenny obklad bude proveden z nahrubo opracovaného lomového kamene stejného vzhledu a
velikosti jako kamen stavajici konstrukce zdi. Nova Zelezobetonova hlava bude predsazena pred svisly
lic ndbfezni zdi 100 mm.

Koruna zvySené nébfeZni zdi je navrZzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné
800 mm nad uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD
Nové Hefminovy). Kota koruny zdi klesa ve sméru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny
navrhového pratoku. V pfedmétném Useku dosahuje na Uroven koty 314.99 — 315.06 m n. m.

Po provedené sanaci a zvySeni zdi podél zahrady bude obnoveno pavodni oploceni zahrady. Horni
Cast Zelezobetonové konstrukce pro zvySeni nébfeZzni zdi bude upravena do podoby pavodni
podezdivky oploceni zahrady a budou na ni obnoveny sloupy s mezilehlou vyplni z pavodnich mfizi.

Rozsah a zplsob sanace ndbreZnich zdi bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na zakladé
podrobného prazkumu, vramci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni konstrukénich
parametrd, stavu zdi a zakladovych pomérd.

VARIANTA 2

Vystup (pro péSi a cyklisty) z naplavky na bfehovou hranu se navrhuje realizovat rampou v nové
nabfezni zdi vybudované podél zahrady knihovny. Vydsténi rampy bude napojeno na chodnik v ul.

Soukenicka (u zahrady méstské knihovny). Toto vyusténi vystupu z naplavky je vyhodnéjSi z hlediska
navaznosti na centralni vefejna prostranstvi.

Naplavka bude v této varianté ukoncena na konci vystupni rampy (cca km 0,780). Na konci naplavky u
ubihajici vystupni rampy vzniké SirSi prostor, ktery je mozno vyuZit pro pobytové schody.

Tato navrhovand varianta vyZaduje vybudovat novou opérnou zed podél zahrady a budovy knihovny.
Navrhuje se nova Zelezobetonovd uhlovd zed s vodorovnou zékladovou deskou na bermé a
stupfiovitym ozubem pro zavazani do dna koryta. Zakladova deska bude tvofit podklad pro plochu
naplavky z kamennych blokd a zavazovaci ozub bude po obloZzeni kamennymi bloky slouZit jako
pobytové stupné a schody pro vstup vefejnosti do koryta. Povrch néplavky, pobytové stupné a pfipadny
mobiliaF bude investi¢né zajiStovat mésto Krnov

Podél budovy knihovny bude je navrZena nova zed po vybourani stvajici ndbrezni zdi. je navrzena
jako Zelezobetonovéa uhlova konstrukce s licem uklonénym ve sklonu 7:1. Lic bude obloZzen kamennym
obkladem tloustky 250 mm. Sitka Zelezobetonové &asti zdi v paté bude 700 mm, Sifka koruny 350 mm.
Na koruné bude osazena Zelezobetonova nebo kamennd hlava Sitky 700 mm. Koruna nové nébrezni
zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800 mm nad Uroven hladiny Qn=
150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové Hefminovy). Kéta koruny zdi
klesa ve sméru po toku v zavislosti na klesajici trovni hladiny navrhového pratoku. Dosahuje na drover
koty 314.99 — 315.06 m n. m..

Z&kladovéa deska nové opérné zdi bude pod zdi tl. 800 mm, dale na bermé bude v tl. 600 mm na
okraj bermy a stupfiovitym ozubem zavazana cca 800 mm pod dno kynety. Zakladova konstrukce a
ozub budou tvofit spodni stavbu pro vrchni konstrukéni vrstvy néplavky, které budou investici mésta
Krnova. Vysledna aroven pochGzné plochy naplavky bude nad urovni hladiny Q1.

Vykop pro zaloZeni zdi se provede pod ochranou Stétové stény lemujici zavazovaci ozub. Beranéna
Stétova sténa délky cca 5.0 aZz 6,0 m se po ukonceni betondZe odfizne v arovni dna kynety. V mistech
kde nabfezni zed tésné pfiléh& k budové knihovny bude pravdépodobné potfeba pfi provadéni nové zdi
provést podchyceni zakladi budovy. Potfeba rozsah a technické feSeni bude upfesnéno v dalSim stupni
dokumentace po provedeni podrobnych stavebné technickych prazkuma (véetné sond) budovy i opérné
zdi. K zajisténi budovy knihovny pfi provadéni stavby nové opérné zdi se predpoklada provedeni
zpevnéni podloZi z&kladu injektaZi a vybudovéani pazici mikropilotové stény (& 108, po 0,5 m, délky cca
6,0 m), podél obvodu zakladu. Podle skute¢ni Urovné zékladl bude pfipadné navrzeno kotveni
mikropilotové stény.

Pfed provadénim bude nutno provést pasport sou€asného stavu ovlivnénych objektl, véetné
zdokumentovani stévajicich poruch konstrukci. Pfi provadéni vlastnich praci pak bude provadén
monitoring okolnich objektt ovlivnénych stavebni €innosti (méfeni posunud a poklesu, sledovani poruch
konstrukci a pod.)

Podél zahrady knihovny je konstrukce zdi upravena tak, aby vytvofila rampu mezi povrchem
néplavky a horni hranou bfehu. Ve spodni ¢asti rampy (cca do ¥ jeji délky) bude pfed novou opérnou
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zed predsazena nizsi, postupné se zvySujici zed a meziprostor bude vyplnén ve spadu rampy
vyplhovym betonem. Ve druhé poloviné rampy bude opérna zed zaloZena stupriovité a zakladova deska
druhého stupné zdi bude tvofit podklad rampy. Navodni zed rampy bude obloukem zavazana do bfehu
arampa zde bude jeSté mirné stoupat do Urovné chodniku v ul. Soukenické.

Sifka pristupové rampy (zékladu pod budouci stezku) je navrzena 1,5 m, délka 39 m (V¢.
odpocivadla — vodorovného Useku délky 1,5 m v poloviné délky), sklon 8,3 % (1:12). Parametry Upravy
jsou navrzeny tak, aby budouci rekreaCni trasa na rampé splhiovala technické poZzadavky
zabezpe€ujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi podle
vyhlasky €. 398/2009
Zajisténi vykopu pro novou opérnou zed” ze strany zahrady knihovny se predpoklada zaporovym
paZzenim (do predvrtanych otvor( za rubem stavajici zdi budou osazeny nosniky (zapory) a s postupnym
vykopem a odbouravani stav. zdi budou osazovany mezi zapory paziny.

Rozsah a zpusob Upravy a zaloZeni konstrukce bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na
zéakladé podrobného prizkumu nébfezni zdi, v rdmci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni
konstrukénich parametru, stavu zdi a zdkladovych poméru.

Pfed provadénim bude nutno provést pasport soucasného stavu ovlivnénych objektl, véetné
zdokumentovani stévajicich poruch konstrukci. Pfi provadéni vlastnich praci pak bude provadén
monitoring okolnich objektt ovlivnénych stavebni €innosti (méfeni posunud a poklesu, sledovani poruch
konstrukci a pod.)

Odvodnéni prostoru na vzdusné strané zvySenych zdi bude provedeno propustky dvéma DN 300
prochazejicimi ze vzdusné strany na navodni lic, umisténymi v nejnizSich mistech zahrad. Vyusténi
propustkd bude opatfeno zpétnymi koncovymi klapkami.

Na levém bfehu v Useku mimo upravovanou zed se vybuduje v rdmci SO 09.13.5 doc¢asny sjezd
na bermu koryta, pro zajiSténi pfistupu pro provadeni sanacnich praci, novych zdi a naplavky. Po
dokonceni praci bude sjezd zruSen.

2.6.19 SO 091.13.6. Upravy a zvy3eni pravobfezni zdi v km 0,589-0,689

Ve stani¢eni km 0.589 — 0.689 prochazi koryto toku isekem méstské zastavby. Pravy bfeh toku je
tvofen nabrezni zdi s kamennym licem, na které postaveny budovy, misty jsou na budovach a nabfezni
zdi pfedsazené objekty nad prato¢ny profil toku. Mezi budovami jsou proluky zahrad.. Technicky stav
nabfeznich zdi, ani vySka neodpovidd poZzadavkim kladenym na objekty protipovodriové ochrany
meésta, proto je navrZena jejich sanace a v mistech proluk mezi budovami navySeni koruny. Cilem
sanacnich praci bude zlepsit stabilitni poméry a celkovy technicky stav zdi.

Uprava v ramci SO 090.13.6 zacina na zacatku stavajici nabfezni zdi v km 0,589 na parcele ¢. 1226
(Strojirny Kalinowski), kde navazuje na ochrannou zidku budovanou v rdmci SO 02.090.13.3 na pravém
bfehu toku. Zahrnuje cely Usek nabfezni zdi aZ po silniéni most v ul. Opavska .

V Usecich nébfezni zdi mezi budovami bude zed zvySena. NavySeni koruny levostranné nabfezni
zdi se provede ve ve Ctyfech Usecich v Uhrnné délce 54,0 m. Jedn& se o Useky: na zacatku zdi, dale
vzdy v prolukach mezi budovami a na konci Useku po schodisté u limnigrafu. Koncovy Usek zdi v délce
cca 14,5 m pfed mostem ma vyhovuijici pfevyseni nad navrhovou hladinou.

Koruna zvySené nébfeZni zdi je navrzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné
800 mm nad uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD
Nové Hefminovy). Kéta koruny zdi klesd ve sméru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny
navrhového pritoku. Dosahuje na uUroven kéty 314.68 — 314.95 m n. m., tj. cca 0,30 az 0,8 m nad
stavajici korunu zdi.

V Useku Upravy zdi se provede odbourani stavajici cihelné hlavy nabfezni zdi. Stavajici predsazené
objekty a konzoly zasahujici do profilu 0,8 m nad navrhovy pratok budou odstranény. Po provedeni
sanace a statického zajisténi pavodni konstrukce se v Useku zvySovani zdi provedou svislé vrty ve dvou
fadéach, do nichZ se vlepi kotevni trny. Kotevni trny zajisti konstrukéni provazani pavodni konstrukce
s novou Zelezobetonovou korunou. V misté odbourané koruny pavodni konstrukce se vybetonuje novéa
Zelezobetonova konstrukce Siftky 1000 mm s kamennym obkladem lice tl. 0,20 m. Kamenny obklad
bude proveden z nahrubo opracovaného lomového kamene stejného vzhledu jako kamen stavajici
konstrukce zdi. Nova Zelezobetonova hlava bude pfedsazena pred svisly lic nabfezni zdi 100 mm.
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Povrch hlavy zdi bude vyspadovan smérem do toku.

Konstrukce plvodni nabfezni zdi se v celém Useku délky 110 m opravi, zatésni a staticky zajisti.
Oprava kamenného lice ndbfeZnich zdi bude spocivat ve vysekani spar ptivodniho kamenného zdiva
navodniho lice zdi do hloubky min. 50 mm a nésledném prespéarovani pavodniho kamenného zdiva
sparovaci cementovou maltou. V mistech poruSeni puvodniho zdiva bude kamenné zdivo dopInéno.

Predpoklada se statické zajisténi ndbfeZznich zdi systémem trvalych kotev, které zabezpeci celou
konstrukci proti pfeklopeni. Kotvy se budou provadét do Sikmych vrtd vedenych z navodniho lice
puvodnich zdi pod objekty domd. Kotvy se provedou v celém Useku Gpravy zdi délky 110 m v osovych
vzdalenostech uréenych na zakladé statického posouzeni po provedeni podrobného prizkumu zdi.
Kotvy se predpokladaji délky 10 az 12 m s délkou injektovaného kofene 6.0 m. Hlavice kotev budou
zapustény do lich nabfeznich zdi.

Zpevnéni rozvolnénych Casti konstrukce nébreZznich zdi a vyplnéni dutin se provede sanacni
nizkotlakou injektaZzi jilocementovou smési. InjektdZ bude provedena v celém Useku nabreznich zdi, tj.
v délce 255 m. Predpoklada se, Ze se injektdZ provede do vrtl délky 6.0 — 8.0 m prochazejicich ve
vertikalnim sméru celou konstrukci nabfezni zdi aZz pod jeji zdkladovou sparu tak, aby doslo k vylepSeni
zakladovych pomérl proinjektovanim podloZi pod zakladovou sparou. Injektdzni vrty, vystrojené
perforovanymi trubkami, budou realizovany ve vzajemnych rozestupech 1.20 m.

Rozsah a zplsob sanace nabreZnich zdi bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na zakladé
podrobného prazkumu, vramci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni konstrukénich
parametrd, stavu zdi a zakladovych poméra.

Stavajici berma podél opérné zdi bude zGzena na 1,5 m. Stavajici opevnéni bfehu kynety bude
rozebrdno a material bude pouZit na opevnéni bfehu po zUZeni kynety. Toto opatfeni ma castecné
kompenzovat zmenSeni prito€ného profilu Gpravami na levém bfehu (pfedsazend zed, naplavka — viz
SO 090.13.5).

2.6.20 SO 090.13.7. Upravy a zvy3eni pravobfezni zdi v km 0,702 - 0,782

V Gseku mezi mostem v ul. Opavska ( km 70,130 dle TPE) a silniénim mostem na Ri¢nim okruhu
(km 70,230 dle TPE) je pravy bfeh je tvofen nabfezni zdi slicem z lomového kamene, za niz se
rozprostiraji zahrady s navazujici méstskou zastavbou.

Technicky stav nébfeZznich zdi, ani vySka neodpovida poZadavkim kladenym na objekty
protipovodriové ochrany meésta, proto je navrZzena jejich sanace a navySeni koruny. Cilem sanacnich
praci bude zlepsit stabilitni poméry a celkovy technicky stav zdi.

Nabfezni zed pravého bfehu bude v ramci navrhovanych opatfeni zvySena. Koruna zvySené
nabfezni zdi je navrZzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800 mm nad droven
hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové Hefminovy). Kéta
koruny zdi kles& ve sméru po toku v zavislosti na klesajici drovni hladiny navrhového pritoku. Dosahuje
na Uroven koty 314.99 — 315.06 m n. m, tj. cca 0,30 az 0,50 m nad korunu stavajici zdi.

V Useku Upravy pravobfezni zdi se provede odbourani stavajici kamenné kryci desky a pfipadné
odbourani horni €asti rozvolnéné konstrukce. Po provedeni sanace a statického zajisténi plvodni
konstrukce se v Useku zvySovani zdi provedou svislé vrty ve dvou fadach, do nichZz se vlepi kotevni
trny. Kotevni trny zajisti konstrukéni provazani pivodni konstrukce s novou Zelezobetonovou korunou.
V misté odbourané koruny puvodni konstrukce se vybetonuje nova Zelezobetonova konstrukce Sirky
600 mm s kamennym obkladem lice tl. 0,20 m. Kamenny obklad bude proveden z nahrubo
opracovaného lomového kamene stejného vzhledu a velikosti jako kdAmen stavajici konstrukce zdi. Nova
Zelezobetonova hlava bude predsazena pred svisly lic ndbfezni zdi 100 mm. Povrch hlavy zdi bude
vyspadovan smérem do toku. Obdobnym zpusobem bude upravena levobfezni zed v Useku kolem
meéstské knihovny.

Konstrukce plvodni nabfezni zdi se v celém upravovaném Useku délky 76 m opravi, zatésni a
staticky zajisti. Oprava kamenného lice nabfeznich zdi bude spocivat ve vysekani spar ptvodniho
kamenného zdiva navodniho lice zdi do hloubky min. 50 mm a nasledném prfesparovani pavodniho
kamenného zdiva sparovaci cementovou maltou. V mistech poruSeni pivodniho zdiva bude kamenné
zdivo doplnéno kamenem stejného vzhledu.

Predpoklada se statické zajiSténi ndbfeZznich zdi systémem trvalych kotev, které zabezpeci celou
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konstrukci proti pfeklopeni. Kotvy se budou provadét do Sikmych vrtl vedenych z navodniho lice
puvodnich zdi pod okolni terén. Kotvy se provedou v celém Useku Upravy zdi v osovych vzdalenostech
ur¢enych na zakladé statického posouzeni po provedeni podrobného prizkumu zdi. Kotvy se
predpokladaji délky 10 az 12 m s délkou injektovaného kofene 6.0 m. Hlavice kotev budou zapustény
do licd n&bfeznich zdi.

Zpevnéni rozvolnénych Casti konstrukce nébfeZznich zdi a vyplnéni dutin se provede sanacni
nizkotlakou injektaZi jilocementovou smési. InjektdZ bude provedena v celém Useku upravovanych
nabreznich zdi. Pfedpoklada se, Ze se injektaZ provede do vrtd délky 6.0 — 8.0 m prochézejicich ve
vertik&lnim sméru celou konstrukci nabfezni zdi aZz pod jeji zdkladovou sparu tak, aby doslo k vylepSeni
zékladovych pomérl proinjektovanim podloZi pod zakladovou sparou. Injektdzni vrty, vystrojené
perforovanymi trubkami, budou realizovany ve vzajemnych rozestupech 1.20 m.

Rozsah a zplsob sanace ndbreZnich zdi bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na zakladé
podrobného prazkumu, v rdmci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni konstrukénich
parametrd, stavu zdi a zakladovych poméra.

Odvodnéni prostoru na vzdusné strané zvySené zdi bude provedeno propustkem DN 300

40). Vyusteéni propustkd bude opatfeno zpetnymi koncovymi klapkami.

2.6.21 SO 090.13.8. Pravobrezni ochranna zidka v km 0,922-1,148

Pravy bfeh toku Opavy v Useku mezi silniénim mostem vystavén novym silniénim most (SO 90.31.2
Novy silniéni most v km 70.350 dle TPE (v ul. Sokolovsk&) a objektem tovarnich budovy na parc. €.
359/4 tfeba zvySit z divodu dosaZeni bezpe€ného prevySeni nad hladinou navrhového povodriového
pratoku. Za timto G€elem je v tomto Useku navrZzena ochranna protipovodfiova zidka délky 231,60 m.

Trasa zidky povede v soubé&hu se stavajici linii bfehové hrany koryta Opavy i s linii oploceni zahrad
na levém bfehu toku. Je umisténa pfevdzné na hranici pozemk( ve vlastnictvi Povodi Odry s.p.
(investora stavby) a ¢aste€né na pozemcich mésta Krnova i soukromych vlastnik. Na zac¢atku Useku
(km dpravy cca 0,922) je zidka navazana na opéru nového silnicniho mostu (SO 90.31.2) Déle trasa
zidky pokracuje podél linie bfehu toku a v linii oploceni objektd, pfipadné k ni tésné pfiléhaji celni zdi
budov umisténych na pravém bfehu toku. Na konci Useku navdZe ochranna zidka na navrhovanou
konstrukci pfedsazené Zelezobetonové zdi (SO 090.13.9) lemujici ochoz navodni strany tovarnich
budov (byvala Karnola).

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na troven koty 315,95 — 316.42 m n. m..tj. cca 0,40 az 0,8 m nad stavajicim terénem.

V pfedmétném Useku Upravy jsou podle vySky zdi navrZzeny dva konstrukéni typy:

e pro vysku zdi do 2,30 m od zé&kladové spéary - Zelezobetonova sténa Sifrky 0,30 m s masivnim
zakladem Sifky 1,0 m a vysky 0,70m. Tento typ zdi je navrzen v km 0,922 az 0,960 50

e pro vySku zdi nad 2,30 m od zakladové spary - Zelezobetonova Ghlova konstrukce v tloustce 0.30
m se zakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sitkou 1,5 m. Tento typ zdi je navrZzen v km 0,960 50
az 1,148.

Nadzemni €ast u obou typl zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a
koruna bude prekryta rozsifenou hlavou Sitky 350 mm. Zdi budou zalozeny v hloubce min. 1,20 m pod
stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Na korunu ochranné zidky bude umisténo nové oploceni zahrad a pramyslovych arealt navrhované
v rAmci stavebniho objektu SO 09.57.2, které nahradi pavodni oploceni zruSené v ramci stavebnich
praci.

Po vybetonovéani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Na navodni strané ochranné zidky se vybuduje kde to
prostorové moznosti dovoli obsluzny pruh (lavice) Sitky 1,20 m pro potfeby pfistupu a udrzby koryta.
Povrch obsluzného pruhu bude ohumusovéan a zatravnén, pficemz bude vyspadovéan ve sklonu 3,0 %
smérem do toku.

Uzemi na vzdudné strané ochranné zdi je, vzhledem ke spadovani terénu a stavajicimu systému
odvodnéni ploch, odvodniovano pfevazné do kanalizce na pravém brehu toku. VSechny stavajici vyusté
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do koryta toku (kanalizace, odvodnéni ploch a objekt) budou zachovany. Prostupy potrubi ochrannymi
zidkami k vyustem budou opatfeny chraniCkami, utésnény a vyusténi budou opatfena zpétnymi
koncovymi klapkami.

V Useku vkm 1,097 az 1,150 je ochranna zidka odsunuta cca o 2,0 m do zahrady pfilehlé
nemovitosti (Chupaczkova vila), aby mohly byt zachovany stavajici vzrostlé stromy. Odvodnéni prostoru
na vzdusné strané zdi bude provedeno propustkem DN 300 proch&zejicimi ze vzdusné strany na
navodni lic umisténym v nejniz§im misté zahrady v km Gpravy 0,244 a 0,350. Vyusténi propustkd bude
opatfeno zpétnymi koncovymi klapkami.

2.6.22 SO 090.13.9. Pravobrezni pfredsazené zed' v km 1,148 — 1,347

Pod silnicnim mostem v ulici Svatovaclavské obchazi trasa koryta toku tadhlym pravostrannym
obloukem objekt byvalé tovarny Karnola. Tovarni objekt tésné pfiléhd k pravému bfehu toku, pficemz
jej od ficniho koryta oddéluje ndbrezni zed s kamennym licem. Ciheln& koruna nabfezni zdi vytvari po
obvodu tovarni haly ochoz, z néhoZ bylo moZno vejit do vnitfniho prostoru tovarny, a na néjZ navazuje
aroven linie okennich otvord tovarny. Technicky stav nabfezni zdi, ani vyska neodpovida poZadavkam
kladenym na objekty protipovodiiové ochrany mésta, proto je navrzeno vybudovani nové
Zelezobetonové nabfezni zdi pfedsazené pfed navodni lic plvodni zdi s ochozem.

Cilem navrzené Upravy bude zlepsSit stabilitni poméry, celkovy technicky stav zdi a zajiSténi
dostate¢ného prevySeni nad hladinou navrhového povodriového pratoku.

Na zacatku Useku (km cca 1,148) navazuje navrhovana konstrukce pfedsazené Zelezobetonové zdi
na protipovodiiovou zidku ktera je soucasti SO 90.13.8. Ukon¢ena bude pfed kamennym schodistém u
mostu v ul. Svatovaclavska. Zbyvajici Usek nabfezni zdi (s kamennym schodiStém) po mostni opéru
bude sanovéan a upraven navySenim stavajici zdi o cca 0,30m.

Koruna zvySené nébreZni zdi je navrzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné
800 mm nad uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD
Nové Hefminovy). Kéta koruny zdi klesd ve sméru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny
navrhového pritoku. Dosahuje na Uroven kéty 316.42 — 316.92 m n. m., tj. cca 0,30 az 1,0 m nad
stavajici korunu zdi.

V Useku Upravy stavajici zdi v délce cca 10 m se provede odbourani stavajici kamenné hlavy
nabfezni zdi. Po provedeni sanacni injektaZe a pfipadném statickém zajisténi plvodni konstrukce se v
useku zvySovani zdi provedou svislé vrty ve dvou Ffadach, do nichZ se vlepi kotevni trny. Kotevni trny
zajisti  konstrukéni provazani plvodni konstrukce s novou Zelezobetonovou korunou. V misté
odbourané koruny plvodni konstrukce se vybetonuje nova Zelezobetonova konstrukce Sifky 600 mm
s kamennym obkladem lice tl. 0,25 m. Kamenny obklad bude proveden z nahrubo opracovaného
lomového kamene stejného vzhledu jako kdmen stavajici konstrukce zdi. Nova Zelezobetonova hlava
bude predsazena pred svisly lic ndbfezni zdi 100 mm. Povrch hlavy zdi bude vyspadovan smérem do
toku.

Nov& pfedsazena nébfezni zed je navrZena jako Zelezobetonova Uhlova konstrukce. Horni ¢ast
konstrukce se sklonem shodnym v licem plvodni nabfeZzni zdi bude provedena Sifky 400 mm s licovym
obloZenim kamennym obkladem tloustky 250 mm. Horni ¢ast zdi spo€iva na rozSifeném zékladovém
ozubu $ifky 1500 mm a vysky 1000 mm. Zelezobetonovy ozub bude osazen na ptvodni konstrukci
rozSifeného zakladu nabfezni zdi. Vykop pro zalozeni zakladového ozubu se provede pod ochranou
Stétové stény lemujici pavodni konstrukci zdi. Beranén Stétova sténa délky cca 8.0 m se po ukonceni
betonaze odFizne v Grovni opevnéni bermy. Zelezobetonova konstrukce zakladového ozubu i horni &asti
zdi bude tésné pfiléhat k puvodni nabfezni zdi. Konstrukéni provazani predsazené zdi se provede
vodorovnymi kotevnimi trny viepenymi do vrtll ve stavajici nabfezni zdi.

RozSifeny ozub z4kladu nébfezni zdi bude ukotven do pavodni konstrukce zdi i do podloZi pomoci
svislych mikropilot (@ 108, délky cca 3,5 m), které budou realizovany do svislych vrtd v osovych
vzdalenostech 800 mm. Linie mikropilot spolecné se Stétovou sténou zabezpedi i statické zajiSténi
konstrukce pavodni zdi v pribéhu stavby.

Predsazené zed bude na koruné ukoncena Zelezobetonovou hlavou Sitky 580 mm. Povrch koruny
zdi bude jednostranné vyspadovan do toku a opatfen pfesahem s okapovou drédZzkou. Na koruné zdi
bude ukotveno ocelové zabradli dosahujici do vySky 1100 mm nad Urover ochozu za zdi.

Rozsah a zpusob Upravy a zaloZeni konstrukce bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na
zéakladé podrobného prizkumu nébfezni zdi, v rdmci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni
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konstrukénich parametru, stavu zdi a zdkladovych poméru.

Prostor ochozu za rubem predsazené zdi bude odvodnén potrubim @ 150 mm osazenym napfic
pfes konstrukci zdi ve vzajemnych vzdalenostech cca 20.0 m a opatfenym koncovymi zpétnymi
klapkami.

Po provedeni konstrukce pfedsazené zdi se vykop zasype materidlem vykopku a zhutni. Zasyp se
vytvaruje do tvaru bermy, vyspaduje ve sklonu 1 : 50 a opevni kamennou dlazbou navazujici na pavodni
opevneéni.

VSechny stavajici vyusté potrubi do koryta toku (kanalizace, odvodnéni ploch a objektt) budou
zachovany. Prostupy potrubi nébfezni zdi budou opraveny, utésnény a vyudsténi budou opatfena
zpétnymi klapkami.

2.6.23 S0 090.13.10. Upravy a zvyseni levobfezni zdi v km 1,033 — 1,298

Na levém bfehu toku v Useku mezi novym silniénim mostem v km 70,350 (ul. Sokolovska) a
silniénim mostem v km 70.770 (v ul. Svatovéaclavska) je vedena silnice 1/45 - Riéni okruh. Silnice I. tfidy
je v tomto Useku tvofena komunikaci Sifky 13.0 m se dvéma jizdnimi pruhy a dvéma odstavnymi pruhy.
Na levé strané komunikace je chodnik Sifky 3.0 m za nimz je linie zastavby. Pravy odstavny pruh
komunikace Fiéniho okruhu spocivd na Zelezobetonové konstrukci nabfezni zdi, kterd v koruné
konzolovité vybih& do vzdéalenosti 1.10 m nad koryto toku. Zakonceni konzoly tvofi fimsa vySky 200 mm
s ocelovym zabradlim a silniénim svodidlem. V km cca 1,033 se trasa fi¢niho okruhu odklani od trasy
koryta na napojuje se na kruhovy objezd na levém bfehu. Mezi silnici a korytem toku se tim vytvafri
zatravneénd plocha s vysdzenou zeleni. Vlastni bfeh toku je v3ak i v tomto Useku tvofen nabfezni zdi,
kter4 se postupné sklapi do svahu opevnéného kamennou dlazbou.

Technicky stav nabfezni zdi, ani vySka neodpovidd poZadavkim kladenym na objekty
protipovodriové ochrany mésta, proto je navrZzena jeji sanace, statické zajiSténi a zvySeni koruny. Cilem
sanacnich praci bude zlepsit stabilitni poméry a celkovy technicky stav zdi.

Uprava v ramci SO 090.13.10 zacina v mist&, kde se trasa Fi¢niho okruhu odklani od trasy koryta
(km 1,033) a konci cca 37 m pfed mostem v ul. Svatovaclavska, kde stavajici ndbfezni zed dosahuje
dostatec¢né prevySeni nad navrhovou hladinou.

NavySeni koruny levostranné nabrezni zdi bude provedeno v Useku délky 273,0 m.

Koruna zvySené nébfeZni zdi je navrzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné
800 mm nad uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD
Nové Hefminovy). Kéta koruny zdi klesd ve sméru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny
navrhového pratoku. Dosahuje na Uroven koéty 316.49 — 317.24 m n. m., nad stavajici korunu zdi.

NavySeni ndbfezni zdi bude provedeno vybudovanim nové nasazené ochranné zidky v linii stavajici
hrany konzoly ndbfezni zdi. Konzola stéavajici nabfezni zdi v€etné horni ¢asti pivodni ndbfezni zdi
bude, vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu, vybourana do hloubky 1.50 m. Zachovana ¢ast
puvodni zdi se zasanuje a staticky zajisti. Kamenny lic plvodni konstrukce nabfezni zdi se v celém
Useku opravi a zatésni. Oprava bude spocivat ve vysekani spar ptivodniho kamenného zdiva navodniho
lice konstrukce do hloubky min. 50 mm a nasledném prfesparovani zdiva sparovaci cementovou maltou
V mistech poruSeni plvodniho zdiva bude kamenné zdivo doplnéno.

V prostoru odbourané konstrukce nabrezni zdi se vybetonuje nova Zelezobetonova konstrukce zdi
vySky 1500 mm s vybihajici Zelezobetonovou konzolou délky 1100 mm. TlousStka konstrukce konzoly
bude proménna, se vzdalenosti od lice nabfezni zdi snizovat z 660 mm na 460 mm. Spodni lic konzoly
se provede jako Sikmy, ve sklonu 1 : 5. Zelezobetonova koruna s konzolou bude staticky provazana
s konstrukci plvodni zdi systémem svislych a Sikmych mikropilot. Mikropiloty se vyvrtaji z povrchu
odbourané konstrukce do plvodni ndbfeZni zdi. Mikropiloty budou tvofeny vZdy dvojici ocelovych trubek
@ 70/12 mm délky 3000 mm zainjektovanych do svislych a Sikmych vrtl v osovych vzdalenostech 800
mm. Na konci konzoly bude vetknuta Zelezobetonova ochranné zidka tl. 0,25 m provazana s konstrukci
konzoly. Vyska zidky zajisti potfebné pfevySeni nad navrhovou hladinou a sou¢asné bude tvofit zabradli
podél komunikace, proto je navrZzena 1100 mm nad povrchem komunikace. Povrch zidky bude upraven
jako pohledovy beton, koruna bude prekryta rozSifenou hlavou Sifky 350 mm. VzduSna strana nasazené
zidky bude opatfena vodorovnym silniénim svodidlem ukotvenym do konstrukce zdi.

Vzdusna strana ochranné zidky bude odvodnéna podélnym odvodiovacim Zlabem prekrytym
litinovou mfizi. Zlab povede pfi vzduSné paté zidky a po vzdélenostech 20 m bude vyvedeno
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odvodnovaci potrubi pfes zidku do koryta toku. Vyusténi odvodnovacich potrubi bude vZzdy opatfeno
koncovou klapkou.

Predpoklada se statické zajiSténi nabfezni zdi systémem trvalych kotev, které zabezpeci celou
konstrukci proti preklopeni. Kotvy se budou provadét do Sikmych vrtd vedenych z navodniho lice
puvodnich zdi pod objekty domd. Kotvy se provedou v celém Useku Gpravy zdi délky 273 m v osovych
vzdalenostech uréenych na zéakladé statického posouzeni po provedeni podrobného prizkumu zdi.
Kotvy se predpokladaji délky 10 az 12 m s délkou injektovaného kofene 6.0 m. Hlavice kotev budou
zapustény do lich nabfeznich zdi.

Rozsah a zpusob sanace nédbfeZnich zdi bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na zakladé
podrobného prazkumu, vramci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni konstrukénich
parametrd, stavu zdi a zakladovych poméra.

V rdmci stavebniho objektu SO 09.13.10. se provede kompletni obnoveni konstrukénich vrstev
vozovky silnice 1/57, kter4 bude dotéena pracemi na Upravach nébrezni zdi. Pfedpoklada se obnova
v plvodni skladbé, pfipadné podle pozadavkl spravce, v Sifce jednoho jizdniho pruhu.

2.6.24 SO 090.13.11 Pravobfezni ochrannd zidkav km 1,528 — 1,995

Pravy bfeh toku Opavy v Gseku mezi jezem a silniénim mostem v ul. Ceskoslovenské armady (km
71.45 dle TPE) je tfeba zvySit z davodu dosazeni bezpecného prevySeni nad hladinou navrhového
povodrnového pritoku. Za timto G€elem je v tomto Useku navrZzena ochranna protipovodnova zidka délky
494 m.

Trasa zidky povede v soubéhu se stavajici linii bfehové hrany koryta Opavy i s linii mistni asfaltové
komunikace vedouci po pravém bfehu toku. Zidka je umisténa pfevdzné na hranici pozemk( ve
vlastnictvi Povodi Odry s.p. (investora stavby) a ¢aste¢né na pozemcich mésta Krnova. Na zacatku
Useku (km Upravy cca 1,528) zidka navazuje na novou nabfezni zed nad jezem budovanou v rdmci SO
090.13.15. Déle pokracuje ve sméru stavajici biehové hrany podél mistni komunikace a je zakoncena
navazanim na zvyseny terén v pravém predpoli silniéniho mostu v ulici Ceskoslovenské armady.

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimalné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven koty 318.00 — 320.24 m n.m., tj. cca 0,30 aZ 0,8 m nad Urovni stavajiciho
terénu.

Pravobfezni ochrannd zidka navrhovana v ramci SO 09.13.11 je Zelezobetonova konstrukce
sestavajici ze sténa Sirky 0,30 m s masivnim zékladem Sifky 1,0 m a vySky 0,70 m.

Nadzemni ¢ast zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a koruna zdi bude
prekryta rozsSifenou Zelezobetonovou hlavou Sifky 350 mm. Zdi budou zaloZeny v hloubce min. 1.20 m
pod stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Po vybetonovéani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
na navodni strané se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Vzhledem k prostorovym moZznostem
nebude v tomto Useku na nvodni strané zfizen obsluzny pas. Na vzdusné strané zidky bude po zasypu
vykopu obnovena pavodni komunikace s asfaltovym povrchem v pavodni skladbé.

V km 1,802 40 bude zfizen sjezd na bermu pro potfeby Udrzby toku. Vzhledem k vySce zdi a
nedostatku prostoru pro prejezd zdi bude ve zdi navrZzen otvor s odnimatelnym hrazenim. V bézném
provoznim stavu bude otvor zahrazen odnimatelnou hradici konstrukci a pro potfeby Gdrzby toku se
vyhradi.

Ve stani€eni Gpravy cca km 2,000 kfiZi Ficni koryto stavajici stfedotlaky plynovodni fad DN 200.
Plynovod podchazi koryto shybkou. Toto potrubi bude na pravém bfehu kfizeno navrhovanou
ochrannou protipovodniovou zidkou. V rdmci SO 090.13.11 je navrZeno v misté kfizeni osadit na
kfizované potrubi plynovodu pllenou ochrannou trubku pfesahujici na obé strany konstrukci zidky.
Hloubka zaloZeni zidky bude v misté kfizeni upravena podle skute€¢né hloubky uloZeni plynovodniho
potrubi tak, aby zakladovéa spéra byla pod Urovni kfizovaného potrubi.

Odvodnéni prostoru na vzdu$né strané zvySenych zdi bude provedeno propustky DN 300
prochazejicimi ze vzdudné strany na navodni lic, umisténymi v nejnizSich mistech. Jsou navrzeny 3
propusté v km 1,545, 1,747 a 1,905. Vyusténi propustkd bude opatfeno zpétnymi koncovymi klapkami.

Copyright © AQUATIS a.s.

B_Souhrnna_tech_zprava_02_090_2022_final.docx strana 42



Opatreni Krnov, OHO,
B. Souhrnné technick4 zprava 02.090 Opatfeni v iseku Krnov-mésto, DUR - optimalizace

022031A

VSechny stavajici vyusté do koryta toku (kanalizace, odvodnéni ploch a objektd) budou zachovéany.
Prostupy potrubi ochrannymi zidkami k vyustem budou opatfeny chranickami, utésnény a vyusténi
budou opatfena zpétnymi klapkami.

Mésto Krnov ma zameér vybudovat v pfedmétném Useku toku lavku (jedna se dle ,studie mésta
Krnova“ o prvek F.04 lavka u Mlynského nahonu). V ramci SO 090.13.11 bude pro lavku v km 1,738
vybudovéana podzemni ¢ast zakladového bloku lavky a konstrukce protipovodriové zidky je feSena tak,
aby umoZnovala dodate¢né uloZeni lavky s minimélnimi dopady na protipovodnhovou ochranu.

Konstrukéni feSeni lavky vychéazi ze studie Lavky pro Krnov (WMA architects,11/2021). Nosn&
konstrukce lavky je obloukova oboustranné vetknuta konstrukce. Materidl nosné konstrukce je
Zelezobeton s predpjatymi lany. Pfi€ny profil nosné konstrukce je pentagondlni s rostouci stavebni
vyskou spodniho vrcholu pentagonu a to ze stfedu rozpéti lavky smérem k opéram, kde se profil méni
na hexagonalni, a to z davodu potfeby vétsi kontaktni - tlakové plochy na zéklady. UloZeni je navrZzeno
Zelezobetonovymi opérami zajistujici ohybovou tuhost vetknuti nosné konstrukce lavky. Koncepce lavky
tvofi integrovany konstrukéni systém bez loZisek a dilatacnich zavéra.

Zalozeni lavky se predpoklada ve dvou stavebnich fazich. V prvni fazi bude v ramci stavby PPO
SO 090.13.11 zhotovena ¢ast zakladu pod Urovni terénu navazujici na ochrannou protipovodfiovou
zidku. Ve druhé fazi bude spole¢né s vystavbou lavky provedena nadzemni ¢4st zakladu s napojenim
na jiz zhotovenou podzemni ¢ast zakladu. Nadzemni ¢4st z&kladu a vlastni lavka bude investi¢ni akci
meésta Krnova a bude pro ni zpracovana samostatnd dokumentace.

Zakladova konstrukce se predpoklada Zelezobetonova se zaloZzenim na pilotach a pfipadné pomoci
zemnich kotev. ReSeni bude upfesnéno podle geotechnického posudku a podrobného statického
vypoctu v dalSim stupni dokumentace lavky.

Z&kladovy blok rozmérud cca 3,0 x 5,0 m s drovni zékladové spéary cca 4,0 m pod Urovni bfehu bude
oddilatovan od navrhované protipovodfiové zidky.Horni plocha zakladové konstrukce bude ukoncena
pod terénem stupnovité (s ozuby) pro lepSi napojeni a pfenaSeni sil navazujici horni ¢asti opéry lavky.
Na zékladovém bloku bude ochranna zidka ve tvaru L, ktera bude opfena do ozubu v zadkladovém bloku.
Ochranna zidka nad zakladovym blokem bude od zéakladu oddilatovana a pfi vystavbé lavky bude
odstranéna a nahrazena nadzemni ¢asti opéry lavky.

2.6.25 S0 090.13.12 Uprava a zvyseni levobfezni zdi v km 2,038- 2,186

Nad silnicnim mostem vkm 71.450 dle staniCeni TPE pfechazi horni svah levého brfehu
do betonové nabrezni zdi s oplocenim v koruné konstrukce. N&bfezni zed tvofi ohraniCeni arealu
podniku CEZ Distribuce a areélu teplaren Veolia rozprostirajicich se na pravém brehu toku. Ve stanigeni
km 71.610 dle TPE se v Useku levostranné nabfezni zdi nachazi pevny jez teplaren.

Stavajici betonova nabfezni zed je ve Spatném technickém stavu, ve zdi se nachézeji ¢etné
praskliny a beton konstrukce je silné degradovan. Technicky stav nabfezni zdi, ani vySka neodpovida
pozadavkim kladenym na objekty protipovodniové ochrany mésta, proto je navrZzeno vybudovéani nové
Zelezobetonové nabrezni zdi pfedsazené pred navodni lic plvodni zdi.

Cilem navrzené Upravy bude zlepsSit stabilitni poméry, celkovy technicky stav zdi a zajiSténi
dostate¢ného prevySeni nad hladinou navrhového povodriového pratoku.

Uprava v ramci SO 090.13.12 za&ina navazanim na opéru silniéniho mostu v ul. Ceskoslovenské
armédy (km 2,038) a kon¢i za levobfeznim pilifem jezu, kde na Upravu navazuje ochranna zidka
budovanad v rdmci SO 090.13.13. Navrhovand pfedsazena zed bude ukoncena pred levobieznim
pilifem jezu. Zbyvajici isek nabfezni kolem levobfezniho pilife jezu bude sanovan a upraven navySenim
stavajici zdi o cca 0,60 m. Odbérny objekt pro teplarnu, ktery se nachézi v levobfeznim pilifi jezu nebude
Upravou dotCen, nebot’ opérna zed je samostatné zaloZena.

Koruna zvySené nébreZni zdi je navrzena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné
800 mm nad uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD
Nové Hefminovy). Kéta koruny zdi klesd ve sméru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny
navrhového pratoku. Dosahuje na Uroven koty 320.32 — 320.77 m n. m., tj. cca 0,50 az 0,80 m nad
stavajici korunu zdi.

Nova pfedsazena nébfezni zed je navrZena jako Zelezobetonova Uhlova konstrukce. Horni ¢ast
konstrukce se sklonem shodnym v licem plvodni nabfeZzni zdi bude provedena Sifky 400 mm s licovym
obloZenim kamennym obkladem tloustky 250 mm. Horni ¢ast zdi spo€iva na rozSifeném zékladovém
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ozubu Sifky 1500 mm a vySky 1000 mm. ZaloZeni Zelezobetonového zéakladového ozubu bude
pfizpasobeno puvodni konstrukci rozSifeného zékladu nabfezni zdi. Podle stavu a polohy zakladové
konstrukce se se ¢ast zakladu bud odbourd, nebo se zakladovy ozub pfikotvi k plvodni konstrukci.
Vykop pro zaloZeni zakladového ozubu se provede pod ochranou Stétové stény lemujici pavodni
konstrukci zdi. Beranéna Stétova sténa délky cca 8.0 m se po ukonéeni betonaze odfizne v drovni
opevnéni bermy. Zelezobetonova konstrukce zakladového ozubu i horni &asti zdi bude tésné priléhat
k pavodni ndbfezni zdi. Konstrukéni provazani pfedsazené zdi se provede vodorovnymi kotevnimi trny
vlepenymi do vrtl ve stavajici nabfezni zdi.

RozSifeny ozub z4kladu nébfezni zdi bude ukotven do pavodni konstrukce zdi i do podloZi pomoci
svislych mikropilot (@ 108, délky cca 3,5 m), které budou realizovany do svislych vrtd v osovych
vzdalenostech 800 mm. Linie mikropilot spolecné se Stétovou sténou zabezpedi i statické zajiSténi
konstrukce pavodni zdi v pribéhu stavby.

V Useku Upravy stavajici zdi v délce cca 25 m se provede odbourani koruny stavajici betonové
nabfezni zdi. Hloubka odbourani se uréi podle stavu betonu na zakladé podrobného prazkumu.
V pfipadé zjisténi existence trhlin a degradace betonu se provedou sanacni injektaZe. V Useku
zvySovani zdi provedou svislé vrty ve dvou fadach, do nichz se vlepi kotevni trny. Kotevni trny zajisti
konstrukéni provazani plvodni konstrukce s novou Zelezobetonovou korunou.

Predsazend zed i Usek navySeni stavajici zdi budou na koruné ukonceny Zelezobetonovou hlavou.
Povrch hlavy zdi bude jednostranné vyspadovan do toku a opatfen pfesahem s okapovou drazkou. Na
koruné zdi bude obnoveno oploceni arealu CEZu a teplarny z plotovych panel (SO 09.57.5).

Rozsah a zpusob Upravy a zaloZeni konstrukce bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na
zéakladé podrobného prizkumu nébfezni zdi, v rdmci kterého budou provedeny vrtané sondy k ovéfeni
konstrukénich parametru, stavu zdi a zdkladovych poméru.

Odvodnéni Uzemi na vzdudné strané zvySené nabfeZni zdi, vzhledem ke sp&dovani terénu a
stavajicimu systému odvodnéni v prdmyslovych aredlech, neni feSeno. Odvodnéni ploch aredld se
pfedpoklada do kanalizce na pravém bfehu toku, pfipadné stavjici vyusti do toku.

VSechny stavajici vyusté do koryta toku budou zachovény. Prostupy potrubi zdi k vyustem budou
opatfeny chraniCkami, utésnény a vyasténi budou opatfena zpétnymi koncovymi klapkami.

2.6.26 SO 090.13.13 Levobrezni ochranné zidka v km 2,186 — 2,555

Levy bfeh toku Opavy v Useku mezi pevnym jezem teplaren v km 71.610 dle TPE a silni¢nim
mostem v km 72.000 dle TPE (v ul. Vrchlického) je tfeba zvySit z davodu dosaZeni bezpecného
pfevySeni nad hladinou navrhového povodniového pritoku. Za timto ucelem je v tomto Useku navrzena
ochrannd protipovodnova zidka délky 370,7 m.

Trasa zidky povede v soubéhu se stévajici linii bfehové hrany horniho svahu sloZeného
lichobéZnikového profilu koryta. Ochrannd zidka navazuje v misté pevného jezu na zvySenu stavajici
nabfezni zed navrZzenou v rdmci SO 090.13.12. Zidka dale pokracuje ve sméru stavajici bfehové hrany
s odsazenim 1,2 az 3,0 m, pfiemZ je zakon€ena navdzanim na zvySeny terén v levém predpoli
silnicniho mostu v ulici Vrchlického. Podél biehu je témér v celém Useku vedeno nadzemni teplovodni
potrubi, které bude mit od navrhované zidky odstup v misté nejvétSiho priblizeni cca 2,5 m, béZné pak
3-4 m. Zidka je umisténa pfevadzné na hranici pozemk( ve vlastnictvi Povodi Odry s.p. (investora
stavby) a ¢astecné na pozemcich ve vlastnictvi mésta Krnova.

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v z4vislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven koty 320.77 — 321.86 m n.m., tj. cca 0,50 aZ 0,8 m nad dUrovni stavajiciho
terénu.

Pravobfezni ochrannd zidka navrhovana v ramci SO 09.13.13 je Zelezobetonova konstrukce
sestavajici ze sténa Sirky 0,30 m s masivnim zékladem Sirky 1,0 m a vySky 0,70 m.

Nadzemni €ast zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a koruna zdi bude
prekryta rozsSifenou Zelezobetonovou hlavou Sifky 350 mm. Zdi budou zaloZeny v hloubce min. 1.20 m
pod stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Po vybetonovéani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Na navodni strané ochranné zidky se upravi obsluzny pruh
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(lavice) Sitky 1,20 aZz 3,00 m pro potfeby udrZzby koryta (pojezd mechanizmu) i pfistup verejnosti. Povrch
obsluzného pruhu bude ohumusovan a zatravnén, pficemz bude vyspadovan ve sklonu 3,0 % smérem
do toku.

V km 2,300 bude v misté pavodniho sjezdu obnoven sjezd do koryta Opavy pro potfeby udrzby
toku i pro pfistup vefejnosti. V misté pfejezdu bude na vzdusné strané vytvoren pfFisyp k pfekonani
vysky zidky.

Odvodnéni prilehlého prostoru na vzdusné strané ochranné zidky bude provedeno propustkem DN
300 prochézejicim ze vzduSné strany na navodni lic, umisténymi v nejnizSim misté zdi (km 2,420).
VyUsténi propustku bude opatfeno zpétnou koncovou klapkou. Sir§i Gzemi ne levém biehu v feSeném
Useku je odvodnovano stavajicim kanalizacnim systémem.

VSechny stavajici vyusté do koryta toku (kanalizace, odvodnéni ploch a objektd) budou zachovéany.
Prostupy potrubi ochrannymi zidkami k vyustem budou opatfeny chranickami, utésnény a vyusténi
budou opatfena zpétnymi klapkami.

V km 2,275 az 2,255 je podél brehu vedeno podzemni vedeni VN. Toto vedeni se misty dostava do
kolize s navrhovanou zidkou, proto je vtomto Useku navrzena v ramci SO 090.55.3 preloZzka vedeni
VN.

2.6.27 S0 090.13.14 Pravobfezni ochranna zidkav km 2,013-2,28

Pravy breh toku Opavy v Gseku mezi silniénim mostem v km 71.450 (v ul. Ceskoslovenské arméady)
a silniénim mostem v km 72.000 dle TPE (ul. Vrchlického) je tfeba zvysit z ddvodu dosaZeni bezpe€ného
pfevySeni nad hladinou navrhového povodniového pritoku. Za timto ucelem je v tomto Useku navrzena
ochrannd protipovodnova zidka délky 510 m.

Trasa zidky zacind navdzanim na zvySeny terén v pravém predpoli silniéniho mostu v ulici
Ceskoslovenské armady. Déle vede v soub&hu se stavajici linii biehové hrany horniho svahu slozeného
lichobéZnikového profilu koryta. V Useku do km cca 2,300 je vedena zidka pfi oploceni aredlu teplaren
s odstupem od bfehové hrany 2 az 3 m, dale pak pfechazi ke stavajici bfehové hrané. Podél brehu
je témérf v celém Useku vedeno nadzemni teplovodni potrubi, v jehoZ ochranném pasmu se navrhovana
zidka prevazné pohybuje. Trasa je ukonCena ve zvySeném terénu pred silniénim mostem v ulici
Vrchlického. Zidka je umisténa pfevazné na pozemku (pfi jeho hranici) ve vlastnictvi Povodi Odry s.p.
(investora stavby), s vyjimkou mist kde hranice pozemku vybiha az ke bfehu toku a na za¢atku a konci

Useku kde jsou navrZzeny sjezdy na bermu (pro rekreacni trasu a potfeby udrZzby toku).

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v z4vislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven koty 320.30 — 321.86 m n.m., tj. cca 0,60 aZ 0,8 m nad Urovni stavajiciho
terénu.

V pfedmétném Useku Upravy jsou v rdmci SO 090.13.14 navrzeny dva konstrukeni typy ochranné
zidky:
e pro vysku zdi do 2,30 m od zé&kladové spéary - Zelezobetonova sténa Sifrky 0,30 m s masivnim
zakladem Sitky 1,0 m a vySky 0,70m. Tento typ zdi je navrzen vkm 2,042 az 2,155 a 2,336 az 2,545.

e pro vySku zdi nad 2,30 m od zakladové spary - Zelezobetonova Uhlova konstrukce v tloustce 0.30

m se zakladovym ozubem tloustky 0,50 m a Sifkou 1,5 m. Tento typ zdi je navrzen v km 2,013 az
2,042 a 2,155 az 2,336.

Nadzemni €ast u obou typl zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a
koruna bude prekryta rozsifenou hlavou Sitky 350 mm. Zdi budou zalozeny v hloubce min. 1,20 m pod
stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Na korunu ochranné zidky bude v Useku zdi pfi hranici pozemku umisténo nové oploceni areélu
teplarny (SO 09.57.6), které nahradi ptvodni oploceni zruSené v ramci stavebnich praci.

Po vybetonovéani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni. Na navodni strané ochranné zidky se vybuduje kde to
prostorové moznosti dovoli obsluzny pruh (lavice) Sitky 2,50 az 3,00 m pro potfeby udrzby koryta
(pojezd mechanizmu) i pFistup verejnosti. V Gseku km 2,300 pak bude z prostorovych davodd obsluzny
pruh Sifky 1,2 aZ 1.5 m. Povrch obsluzného pruhu bude ohumusovan a zatravnén, pficemz bude
vyspédovéan ve sklonu 3,0 % smérem do toku. V km 2,366 Upravy bude zfizen nasyp pro prechod
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ochranné zidky, ktery umozni pfechod z obsluzného pruhu na navodni strané na komunika¢ni pas na
vzdusné strané zidky.

U mostu v ul. Ceskoslovenské arméady bude vybudovan sjezd $itky 3,0 m na bermu koryta pro
potfeby Gdrzby toku i pro pFistup verejnosti k toku. Pro umoZznéni sjezdu ze silnice v ul. Ceskoslovenské
armady bude nutno odbourat a zasypat stavajici betonovou Sachtu pfed sjezdem do koryta. Tato Sachta
slouzi jako vodomérna Sachta pro prilehly areél teplarny. Vodomérna Sachta véetné ¢asti vodovodni
pFipojky bude v ramci SO 090.52.2 pfelozZena.

Odvodnéni izemi na vzduSné strané Ochranné zidky, vzhledem ke spadovéani terénu a stavajicimu
systému odvodnéni v pramyslovych arealech, neni feSeno. Odvodnéni ploch arealll se predpoklada do
kanalizce na pravém brehu toku, pfipadné prostfednictvim stavajicich vyusti do toku. VSechny stavajici
vyusté do koryta toku budou zachovény. Prostupy potrubi zdi k vyustem budou opatfeny chranickami,
utésnény a vyusténi budou opatfena zpétnymi koncovymi klapkami.

2.6.28 SO 090.13.15 Pravobrezni zed’v km 1,472-1,528

Pravy bfeh nad rekonstruovanym jezem v km 70,860 dle TPE (SO 090.23.1) bude upraven v délce
cca 46 m pro zlepSeni natokovych pomérd na jez. Stavajici pravy bfeh nad jezem tvofi obloukovy
vybéZzek do jezové zdrZe, ktery zhorSuje natok na jez, jeho kapacitu a zplsobuje ukladani nénosu
v nadjezi.

V rdmci stavebniho objektu 090.13.15 se vybéZek bfehu odtézi, stavajici nabfezni zed bude
odbourédna a vybuduje se nova Zelezobetonova opérné zed” v linii upraveného bfehu. Nova nébrezni
zed bude na spodnim konci navazovat na konstrukci vodacké propusti (SO 090.23.2) a na hornim konci
na ochrannou zidku budovanou v ramci SO 090.13.11.

Koruna nové nébreZni zdi je navrZzena tak, aby v kaZzdém Useku trasy dosahovala minimélné 800
mm nad Uroven hladiny Qn= 150 m%/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven koty 317.60 — 318.00 m n. m., tj. cca v Urovni stavajiciho terénu.

Konstrukce nové nabfezni zdi je navrzena jako Zelezobetonova opérnd zed s navodnim licem
oblozenym kamennym obkladem. Zed bude mit uklonény n&vodni lic ve sklonu 10:1, Sirka
Zelezobetonové konstrukce v Urovni koruny bude 0,45 m, Sifka z&kladové ¢asti 0,70 m. Zed bude
provdzana se zakladovou Zelezobetonovou ¢asti o Sifce 2,45 m s vysSkou 1,0 m. Koruna zdi bude
prekryta rozSifenou Zelezobetonovou hlavou Sitky 770 mm, povrch hlavy zdi bude vyspadovan smérem
do toku a predsazen pred lic zdi o0 100 mm. Na koruné zdi bude osazeno ocelové zéabradli vySky 1,1
m.

Zalozeni zdi se pfedpoklada v otevieném vykopu pod ochranou zemni hrazky a stavajici ndbfezni
zdi (odtéZeni bfehu se provede po vybudovani zdi). Pata zdi bude opevnéna patkou z té&Zkého
kamenného zahozu.

Mésto Krnov mé zamér vybudovat v pfedmétném lseku toku lavku pro péSi a cyklisty (jedné se dle
»Studie mésta Krnova“ o prvek F.3 lavka u kina Mir). V rdmci SO 090.13.15 bude pro lavku v km 1,514
vybudovana podzemni ¢ast zakladového bloku lavky a konstrukce nébfezni zdi je feSena tak, aby
umoznovala dodate¢né uloZeni lavky s minimalnimi dopady na protipovodriovou ochranu.

Konstrukéni feSeni lavky vychazi ze studie ,Lavky pro Krnov* (WMA architects,11/2021). Nosnéa
konstrukce lavky je navrzena obloukova oboustranné vetknutd. Material nosné konstrukce bude
Zelezobeton s predpjatymi lany. Pfi€ny profil nosné konstrukce je pentagondlni s rostouci stavebni
vyskou spodniho vrcholu pentagonu a to ze stfedu rozpéti lavky smérem k opéram, kde se profil méni
na hexagonalni, a to z davodu potfeby vétsi kontaktni - tlakové plochy na zéklady. UloZeni je navrZzeno
Zelezobetonovymi opérami zajistujici ohybovou tuhost vetknuti nosné konstrukce lavky. Koncepce lavky
tvorfi integrovany konstrukéni systém bez loZisek a dilatacnich zavéra.

Zalozeni lavky se pfedpoklada ve dvou stavebnich fazich. V prvni fazi bude v ramci stavby PPO
SO 090.13.15 zhotovena ¢ast zakladu pod Urovni terénu, kterd bude navazovat na novou nabfezni zed.
Ve druhé fazi bude spole¢né s vystavbou lavky provedena nadzemni ¢ast zakladu s napojenim na jiz
zhotovenou podzemni ¢ast zakladu. Nadzemni ¢ast zakladu a vlastni lavka bude investi¢ni akci mésta
Krnova a bude pro ni zpracovana samostatna dokumentace.

Zakladova konstrukce se predpoklada Zelezobetonova se zalozenim na pilotach a pfipadné pomoci
zemnich kotev. ReSeni bude upfesnéno podle geotechnického posudku a podrobného statického
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vypoctu v dalSim stupni dokumentace lavky. Zakladovy blok rozmért cca 4,0 x 5,0 m s arovni z&kladové
spary cca 4,0 m pod Urovni bfehu bude oddilatovan od nové nabfezni zdi. Lic zdkladového bloku bude
obloZzen kamennym obkladem, stejné jako navazujici ndbfezni zed. Horni plocha zékladové konstrukce
bude ukoncena pod terénem stupnovité (s ozuby) pro lepSi napojeni a pfena3eni sil navazujici horni
Casti opéry lavky. Na zakladovém bloku bude uloZena horni ¢4st nabfezni zdi ve tvaru L, kter4 bude
opfena do ozubu v zakladovém bloku. Cast nabfezni zdi nad zékladovym blokem bude od zakladu
oddilatovana a pfi vystavbé lavky bude tato ¢ast zdi odstranéna a nahrazena nadzemni Casti opéry
lavky.

2.6.29 S0 090.13.16 Pravobfezni ochrannéa zidka v km 2,595 — 2,840

Pravy bfeh Gseku mezi silniénim mostem v km 72.000 dle staniCeni TPE (ul. Vrchlického) a
Zelezni¢nim mostem je tfeba zvySit z ddvodu dosaZeni bezpecného pfevySeni nad hladinou navrhového
povodrnového pritoku. Za timto G€elem je v tomto Useku navrZena ochranna protipovodnova zidka délky
253 m.

Trasa zidky povede v soubéhu se stavajici linii bfehové hrany koryta Opavy s odstupem 2,0 az 4,5
m od bfehové hrany. Zidka je umisténa pfevazné na hranici pozemku ve vlastnictvi Povodi Odry s.p.
(investora stavby) a v mensi ¢asti trasy na pozemku vlastnika pfilehlého primyslového areélu (SVIT
ENTERPRISES a.s). Na zacatku Useku zidka navazuje na objekt na parc. ¢. 2436. D4le trasa zidky
pokracuje podél linie bfehu toku v linii oploceni objektl pfilehlého pramyslového arealu. Zidka je
zakoncena navazanim na zvyseny terén cca 15 m pfed Zelezni€énim mostem.

Koruna ochranné zdi je navrZena tak, aby v kazdém Useku trasy dosahovala minimélné 800 mm
nad Uroven hladiny Qn= 150 m3/s (= Q100 ovlivnény transformaci v pfipravované nadrzi VD Nové
Hefminovy). Kéta koruny zdi kles& ve smeéru po toku v zavislosti na klesajici arovni hladiny navrhového
pratoku. Dosahuje na Uroven kéty 321.94 — 322.66 m n.m., tj. cca 0,20 aZ 0,80 m nad Urovni stavajiciho
terénu.

Pravobfezni ochrannd zidka navrhovana vramci SO 09.13.11 je Zelezobetonova konstrukce
sestavajici ze sténa Sirky 0,30 m s masivnim zékladem Sirky 1,0 m a vySky 0,70 m.

Nadzemni ¢4st zdi bude provedena s povrchovou Upravou pohledového betonu a koruna bude
prekryta rozSifenou Zelezobetonovou hlavou Sifky 350 mm. Zdi budou zaloZeny v hloubce min. 1.20 m
pod stavajicim terénem na podkladnim betonu.

Na korunu ochranné zidky bude umisténo nové oploceni primyslového arealu navrhované v ramci
stavebniho objektu SO 09.57.7, které nahradi pavodni oploceni zruSené v ramci stavebnich praci.

Po vybetonovéani konstrukce zidky se vykop zasype materialem vykopku a zhutni. Povrch zasypu
se ohumusuje vrstvou 150 mm a zatravni, pfipadné se na vzduSné strané (v pramyslovém arealu)
obnovi pavodni povrch. Na nidvodni strané bude upraven podél zidky obsluzny pas Sifky 2,5 az 4,5 m
pro potfeby Udrzby a pfistupu vefejnosti na breh toku.

Ve stani€eni cca km 2,767 kfiZzi navrhovand zidka stavajici podzemni vedeni NN. V misté kfizeni
zidky budou na vedeni v ramci SO 090.13.16 osazeny pullené chranicky, které budou z navodni strany
utésnény.

Odvodnéni prostoru na vzduSné strané ochrannych zdi bude provedeno propustky DN 300
prochazejicimi ze vzduSné strany na navodni lic, umisténymi v nejnizSich mistech arealu. Jsou
navrzeny dva propustky v km 2, 625 a 2,750. Vyusténi propustk( bude opatfeno zpétnymi koncovymi
klapkami.

VSechny stavajici vyusté do koryta toku (kanalizace, odvodnéni ploch a objektd) budou zachovéany.
Prostupy potrubi ochrannymi zidkami k vyustem budou opatfeny chranickami, utésnény a vyusténi
budou opatfena zpétnymi koncovymi klapkami.

2.6.30 SO 090.23.1. Prestavba pevného jezu na vakovy

V km 70.860 dle stani¢eni TPE se nachéazi stavajici objekt pevného jezu. Prelivn4 hrana jezu je
na Urovni kéty 315.90 m n. m. je padorysné zakfivena obloukem o poloméru 70 m vybihajicim proti
sméru toku. Betonové prelivné téleso jezu s Sikmym navodnim a kolmym vzduSnym &elem je zaloZeno
na drovni kéty 311.50 n. m.. Prelivha hrana jezu je tvofena obkladem z kamennych kvadrd. Vzdusny lic
jezového télesa obloZeny Fadkovym kamennym zdivem vybiha ve sklonu1: 1 do opérného ozubu, jimz
prelivné téleso pfechazi do vyvaru v podjezi. Betonovy vyvar délky cca 18 m je zakonéen zavére¢nym
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prahem, jenZ stupnovité vystupuje z Urovné dna vyvaru na kété 313.00 m n. m. na kétu 313.60 m n. m..
ProdlouZeni prasakové drahy je zajiSténo vyvarovou deskou s tésnénymi dilatacnimi sparami. Ochrana
proti obtékani z boku je zajiSténa na levém bfehu prodlouzenim télesa jezu pod sjezdem azZ po stavajici
opérnou zed. Na pravém bfehu je téleso jezu zavazano do pravobiezni opérné zdi. V levém bfehu
nadjezi je umistén odbérny objekt pro malou vodni elektrarnu. Dvé pole odbérného objektu jsou kryta
Ceslemi. Levy brfeh jezu tvofi zborcena plocha, kterd pfechazi do sjezdové rampy vedouci do podjezi.
V linii zavére¢ného prahu vyvaru se na pravém bfehu nachézi objekt malé vodni elektrarny se dvéma
vyustmi savky turbiny. Koryto pod vyvarem jezu je v Useku délky 10 m opevnéno téZkym kamennym
zahozem.

V ramci stavebniho objektu SO 090.23.1 je navrZzena pfestavba pevného jezu na jez s pohyblivou
vakovou konstrukci. Uelem navrhované Gpravy je zabezpe&eni neskodného pfevedeni povodriovych
pratokd (sniZzeni Urovné hladiny pfi povodnovych pratocich v iseku nad jezem), zamezeni Castého
zanaSeni jezové zdrZze a zajiSténi potfebné Urovné hladiny pro provoz MVE.

Stavebni objekt vakového jezu zahrnuje spodni stavbu jezového pole a vlastni vakovy uzéver s
technologii zabudovanou ve spodni stavbé jezu. Soucasti tohoto stavebniho objektu je také vybaveni
manipulac¢nich Sachet umisténych na levém bfehu za Stérkovou propusti.

Pro zlepSeni natokovych pomérl na jez se provede CasteCné odstranéni pravobfezniho
obloukového vybézku bfehu, ktery zhorSuje natok na jez a zplasobuje ukladdani nanosu v nadjezi. Novou
bfehovou hranu bude tvofit Zelezobetonova opérna zed™ obloZzen4 na navodni strané kamennym
obkladem, kter4 je soucasti SO 090.13.15.

V rdmci SO 09.23.1 se navrhuje odbourani pavodniho prelivného télesa jezu v celé délce, pfi
vzdusném lici na aroven koty 314.20 m n. m.. Smérem k navodnimu lici konstrukce jezu bude Uroven
odbourani klesat na kétu 314.00 m n. m.. Na zachovanou plvodni konstrukci spodni ¢4sti prelivného
télesa bude vybetonovana nova spodni stavba vakového jezu. Novéa Zelezobetonova konstrukce bude
provazéna vyztuzi s plvodni konstrukci jezu. Spodni stavba vakového jezu Sifky 4,30 m bude vybihat
pfed plvodni prelivné téleso pevného jezu. Povrch spodni stavby jezu (Urover pevného prelivu) bude
na urovni 314.90 m n. m, na navodni strané bude vyvySeny prah na arover 315.00 m n. m.. V konstrukci
spodni stavby jezu budou vedena plnici a prazdnici potrubi pro vakovou hradici konstrukci. Na navodni
strané budou v konstrukci umistény kapsy se zatkami pro osazeni provizorniho hrazeni jezu. Pfi stavbé
provizorniho hrazeni se zatky vytdhnou a do kapes se osadi stojky provizorniho hrazeni (nosniky HEA).
Mezi postavené stojky se pak umistuji jednotliva hradidla nebo tabule

Na levém bfehu bude vybudovana Stérkova propust — SO 090.23.4, jejiz pilif s drovni koruny na
koté 317,50 m n.m. bude tvofit levobfezni pilif jezu. V pravobfeZznim pilifi Stérkové propusti budou
vybudovany manipulaéni Sachty pro ovladani jezu.

Na levobrezni pilif Stérkové propusti bude navazovat v nadjezi nova levobrezni zed, jejiz soucasti
je i vtokovy objekt do stavajici MVE, ktery bude v ramci stavby Stérkové propusti zrekonstruovan.

Pravostranny pilif bude tvofit zed vodéacké propusti (SO 090.23.2).

Nad jezovou konstrukci bude provedeno odtéZeni ndnosu a opevnéni dna v délce 10 m t&Zkym
kamennym zahozem.

Pohyblivou ¢4st jezu bude tvofit vakova hradici konstrukce vySky 1,3 m s korunou na kété 316.20
m n.m..

Sachty plnicich ¢erpadel budou umistény na levém bfehu za objektem Stérkové propusti. Sachty
maji Ctyfi oddélené sekce - vtokovou, plnici, pfetlakovou a prazdnici. Manipula¢ni Sachty jsou spole¢né
pro obé& vakové hradici konstrukce (hrazeni sportovni propusti i vakového jezu). Napéjeni
technologického zfizeni pro ovladani hradicich konstrukci bude pfivedeno z rozvadéce u MVE.

Vakovy jez bude navrzen tak, aby umozZznil udrzovani hladiny v nadjezi na poZzadované drovni pfi
proménnych pratocich. Provoz jezu bude vybaven automatikou zahrnujici postupné sklapéni jezu pfi
nardstu pratokd a jeho postupné vzty€ovani pfi jejich poklesu.

Koruna vakové hradici konstrukce bude za normalnich podminek drzena na kété 316,20 m n.m. Za
povodnovych pratok( bude vak postupné skldpén. Pro vypocet Urovné hladin v nadjezi a névrh
protipovodriovych opatfeni se predpoklada zachovani vzty€eného vaku do pratoku Q1 a pfi jeho
pfekroCeni postupné sklapéni az do Uplného sklopeni. Vyssi povodriové pratoky (Q5 aZz Qn) jiz protékaji
nehrazenym profilem. Podrobn& manipulace s vakovym uzdvérem bude FeSena v dalSich stupnich
dokumentace.
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2.6.31 SO 090.23.2. Vodacka propust

V ramci stavebniho objektu SO 09.23.2. je navrZeno vybudovani nové vodacké propusti, ktera bude
slouzit pro vodackou vefejnost k pfekonani vysSkového rozdilu hladin v nadjezi a v podjezi

Navrhovana vodacké propust Sitky 2.0 m je situovana na pravém bfehu v misté vakového jezu a je
vhodnéa zejména pro plavidla typu kanoe, kajak a sportovni pramice.

Vjezd do vodackeé propusti bude pfedsazen 17.0 m pfed prelivnou hranu jezu. Vstupni Gsek propusti
bude vodorovny na Urovni kéty 314.85 m n. m., s délkou 3.0 m, pudorysné je mirné nalevkovité rozsiren.
Na vstupni Usek navaze Sikmy prah délky 1.55 m, se sklonem dna 1 : 3, jimz Uroven dna vystoupa na
koétu 315.36 m n. m.. Koruna prahu (pevna prelivna hrana) je Sirok&a 3,5 m dale prejde v Sikmy skluz ve
sklonu 6,0% o délce 32,65 m. Vystupni Usek vodackeé propusti do podjezi méa délku délky 4.0 m a bude
opét vodorovny, se dnem na Urovni koty 313.30 m n. m.. Celkova vyska pfekonavana vodackou propusti
¢ini 2.06 m. Dno skluzové C&asti vodacké propusti bude vystrojeno ukotvenymi gumovymi zdrhly
Sipového puadorysného tvaru. Ty vytvari miskovity tvar hladiny ve skluzu, ktery umoZnuje bezpecny
prijezd vodéackou propusti. Za propusti bude dno podjezi opevnéno kamennym zahozem s urovnanym
povrchem.

Konstrukéné je vodacka propust feSena jako Zelezobetonovy polordm se svétlou Sitkou 2,0 m, jehoz
prava bocni zed nad jezem ma& korunou na Urovni koty 317.60 az 317,40 m n. m tvofi pravobfezni
nabfezni zed navazujici na novou nabfezni zed v nadjezi (SO 090.13.15). Pod jezem se pravobfezni
zed plynule svaZzuje na Uroven 315.20 m n. m u vystupni ¢asti vodacké propusti. Na pravobrezni zed
vodacké propusti bude v podjezi navazovat zidka podél stavajici ndbrezni zdi, ktera vytvori komunikacni
plochu Sifky 2,0 m navazujici na Gpravu bermy v podjezi (SO 090.11.7). Stavajici pravobiezni zed
v podjezi zlstane zachovéna a v prostoru mezi vodackou propusti bude vytvofena rampa umoznujici
pfistup vefejnosti na bermu v podjezi. Na pravobfezni zed vodacké propusti bude osazeno zébradli
(pfipadné bude zvySena nad Uroven rampy).

Leva bo¢ni zed bude zalozena 1,5 m pod dnem koryta. Uroven koruny levostranné zdi u vtokové
¢asti vodacké propusti bude 316,80 m n.m. (tj. nad drovni Q1), ve skluzové €asti bude 1,0 m nad dnem
a ve vystupni ¢asti na Grovni 314,30 m n.m.. Zelezobetonové zdi poloramu budou mit v Grovni koruny
Siftku 600 mm, a ve sméru k paté poloramu se budou rozSifovat ve sklonu 10:1. Konstrukce vodacké
propusti bude vybudovana ve vykopu chranéném obvodovou Stétovou sténou. Po ukonéeni stavby se
horni ¢ast Stétovnic odfizne.

Na vstupu do propusti bude osazen maly vakovy uzévér, ktery bude v zakladnim stavu (mimo
projizdéni vodaku) vzty€en, aby se i v dobé malych pratoku zajistil pratok na MVE. Pfed vakovou hradici
konstrukci budou umistény drazky pro provizorni hrazeni.

Vodacka propust”™ bude vybavenad semaforovou signalizaci s asovym spinatem ( Cervena
nesjizdét, zelena vakovy uzaveér sklopen — mozno sjizdét). Je navrzeno samoobsluzné ovladani vakové
hradici konstrukce. Pfed prdjezdem si vodaci vak sklopi ovladanim umisténym na nové opérné zdi na
pravém bfehu. Po projeti vodaka propusti se vak po vyprSeni nastaveného €asového intervalu
samocinné vztyci.

Technologicka zafizeni k ovladani vakové hradici konstrukce (SO 090.23.1) budou umisténa
v manipula¢nich Sachtéch, jejichZ stavebni ¢ast je soucasti objektu Stérkové propusti (SO 090.23.4).
Sachty jsou umistény vedle levobfezniho pilife a jsou spole¢né pro ob& vakové hradici konstrukce
(hrazeni sportovni propusti i vakového jezu). Napajeni technologického zfizeni pro ovladani hradicich
konstrukci bude pfivedeno z rozvadéce u stavajici MVE.

Na levém bfehu bude zfizeno schodisté pro vystup vodéku i s lodi (pro pfekonéni jezu bez pouZiti
propusti). Pro nastup vodaku v podjezi bude slouZit stavajici rampa u MVE

Na fece pred jezem bude osazend navéstni tabule s informaci o vodacké propusti. O zpdsobu
manipulace s hradici vakovou konstrukci budou vodaci informovéni prostfednictvim informacni tabule u
vtoku do vodacké propusti.

2.6.32 SO 090.23.3. Ryhi pfechod

K'umoznéni migrace vodnich zivocichu pfes jez v km 70.860 dle stani¢eni TPE (SO 090.23.1) je
navrzen rybi pfechod (RP), ktery je situovan na levém bfehu. UCelem objektu je zajiSténi migracni
prostupnosti jezového profilu, tj. vytvofeni podminek pro migraci vodnich Zivocicht.

Koncepce rybiho pfechodu je navrzena jako pfirodé blizky obtokovy kanal odpovidajici pfirozenému
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korytu. RP bude situovan na levém bfehu a je veden za MVE. Vstup do rybiho pfechodu z dolni vody je
umistén cca 12 m pod vyusténim vytoku z MVE a je sméfovan pod Uhlem cca 60°po sméru toku. Vystup
z RP do horni vody je umistén v konkavnim bfehu jezové zdrze cca 23,0 m nad vtokovym objektem do
MVE a 32 m od koruny jezu, je sméfovan proti proudu toku. Trasa koryta je zvinéna, tvofend stidajicimi
se protismérnymi oblouky. Z prostorovych davodu je v pocate€nim useku dl. cca 10 m od vyusténi do
dolni vody koryto umisténo v Zelezobetonovém polordmu, ve stfednim Useku trasy je lichobéznikové
koryto na levém bfehu omezeno Zelezobetonovou zdi, v Useku vedeném v méstském parku je koryto
lichobéZnikového tvaru - dvojity lichobéznik s bermami na obou stranéch Sifky 1,0 m .

Charakteristicky pficny profil pfirodé blizkého koryto je navrzen jako rozvolnény lichobéznik s
pfibliznou Sifkou ve dné 1,5 aZ 2,0 m, hloubkou 1,0 a sklony svah( cca 1:1,5 aZ 1:1. Dno koryta bude
opevnéno Stérkovym substratem zrnitosti 2-150 mm v tloustce 0,30m. Svahy bfehd budou nepravidelné
tvarované s opevnénim do vysky hladiny pfirodnimi transportem opracovanymi kameny o velikosti
stfedniho zrna 0,20 az 0,40 m. Nad Urovni hladiny vody budou bfehy ohumusovany a osety
vysokostébelnou bylinnou vegetaci.

Koryto musi byt tésnéno proti ztratdm vody Unikem do podloZi. Je navrZeno tésnéni folii
s ochrannymi vrstvami z geotextilie a s piskovym podsypem a obsypem.

Podélny profil nivelety koryta je uréen polohou a vyskovou Urovni vyusténi v podjezi a trovni hladiny
hladiny nad jezem. Niveleta dna bude mit proménny sklon, v Useku délky cca 55 m od vstupu 4,0% a
déle aZ po vystup do horni vody 1,0 %. Vstup do RP je uvaZzovéan v Urovni dna Opavy na kété 313,00
m n.m.. Pro zlepSeni poméra v profilu vstupu (zvétSeni hloubky a nasmérovani proudnice k levému
bfehu za malych pritokd) je navrzeno zahloubeni koryta o cca 0,15 cm s uklonénim dna k levému
bfehu. Natok do RP v nadjezi je navrzen na drovni 315,82 m n.m, tj. cca 0,54 m nad dnem a 0,38 m
pod hladinou stalého nadrZeni, ¢imz je zabrdnéno zanéSeni vtoku splaveninami. K odklanéni plavi je
moZzno pfed natok instalovat plovouci nornou sténu.

Rybi pfechod je vzhledem k vysokym podélnym sklonim ( az 4%) koncipovan jako pfirodé blizky
balvanity bazénovy rybi pfechod. Kaskdda bazén(l bude tvofena prehrédzkami z velkych balvanud
s mezerami. Jedna mezera mezi balvany bude SirsSi (cca 0,40 m), ta bude stfidavé umistovana vlievo a
vpravo a pred vytok z mezery bude umistovan vétsi balvan, aby se doséhlo diverzifikace proudu.
Balvanité prehrazky budou vysky 0.5 az 0,6 m nade dnem. Kamenné prvky pfehrdzek budou ulozené
do betonu.

Podél obtokového koryta bude vytvofen vegetacni doprovodu jehoZz U€elem bude lepSi zaclenéni
do okolni krajiny a zastinéni koryta, aby se vodni sloupec v koryté nadmérné neprohfival.

Zéarubni zed délky 43,5 m bude Uhlové konstrukce ze Zelezového betonu s obkladem lice lomovym
kamenem. Koruna zdi Sifky 0,60m bude opatfena Zelezobetonovou hlavou, na které bude osazeno
ocelové zabradli. Licni plocha zdi bude uklonéna 10:1. Hloubka zaloZeni zdi se pfedpoklada 1,2 m pod
dnem koryta RP.

Trasa rybiho pfechodu bude 2x pfemosténa — 1x pfed vchodem do restaurace v horni stavbé
MVE a 1x za objektem MVE Kk zajisténi pfijezdu k rampé do koryta pod MVE. Konstrukce obou
pfemosténi bude Zelezobetonova ramova konstrukce o rozpéti 4,0 a 2,5 m. Sitkové uspofadani na
mosté je navrZzeno pro jednopruhovou komunikaci — Sitka mezi zvySenymi obrubami 4,0 m, volnd Sifka

(mezi zabradlim) 5,0 m. Na mosté& budou zvy$ené ZB fimsy se zabradlim. Na svahy lichob&Znikového
koryta RP budou pilife pfemosténi navazany betonovymi zavazovacimi kridly.

K uzavfeni rybochodu pfi nézadoucim pratoku za povodfiovych stavll, nebo pfi opravach a udrzbé
bude na prvnim pfemosténi ze strany natoku instalovano stavidlo s ru€nim ovladanim.

Navrhové parametry:

Predpokladana funkénost RP je mezi Q330d a Q30d (M denni pratoky v Opavé). Pfi pratocich 1,20
— 6,80 m3/s v Opaveé se predpoklada soucasny provoz MVE. S ohledem na poZadavky na provozovani
MVE a pratokové poméry byl zvolen navrhovy prutok blizky doporu¢ovanému minimu QN = 0,250 m?/s

Parametry RP jsou nastaveny tak, aby byl navrhovy pratok dosazen béhem provozu MVE, tedy po
dobu prevazné vétsiny roku, kdy se pres jez (po navrhu jez + RP) pfevadi (dle MR MVE) konstantné
0,80 m3/s.

K zajisténi vhodnych hydraulickych parametrd v RP jsou navrzeny kamenné prepazky se
Stérbinami, tak aby, byl zajistén rozdil hladin nad a pod prehrdzkou max. 0.10 m. V Useku s podélnym
sklonem 4% budou tyto prepazky po 2,6 m, v Useku se sklonem 1% pak po vzdal. 8,7 m. Pro navrhovy
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pratok 0,250 m3/s vychazi soucet Sifek Stérbin na jedné prepazce 0,82 az 0,84 m, pficemz jedna Stérbina
bude Sifky min. 0,42 m a ostatni 0,2 m. Za uvedenych pfedpokladd bude rychlost ve Stérbinach 0,98
m/s a v tinkach mezi pfepazkami cca 0,30 m/s. Hloubka vody v tinkach mezi pfepadzkami se bude
pohybovat v rozmezi 0,32 az 0,42 m.

Soucasti SO budou i Upravy rozvod( a pfemisténi stozard venkovniho osveétleni v aredlu kolem
MVE. Realizace RP vyvola potfebu prelozky kabelu k MVE, ktery bude pfes RP preveden po novém
mosté — viz SO 090.54.8.

2.6.33 S0 090.23.4. Stérkova propust

Na levém bfehu v misté zavazani jezového télesa do bfehu bude vybudovana nova Stérkova
propust — SO 090.23.4.

Stérkova propust je navrzena svétlé SiFky 3,0 m. Pravobiezni piliF $térkové propusti bude sougasné
tvofit levobfezni pilif jezu. Do levobfeZzniho pilife Stérkové propusti budou zabudovany manipulaéni
Sachty pro ovladani vakového jezu. Koruna obou pilifd je na arovni kéty 317,50 m n.m.

Do Stérkové propusti bude instalovdno dvojstavidlo s elektrickym a ruénim ovlddanim. Pred
stavidlem bude osazena Zelezobetonova lavka a pfed lavkou budou draZzky provizorniho hrazeni. Lavka
a pilif budou opatfeny ocelovym trubkovym zabradlim. pod Stérkovou propusti bude Zelezobetonova
opérn zed zajistujici levy svah bfehu, svadzana s dnovou deskou. Zed se postupné plynule snizuje, az
zanikne pred prahem vyvaru.

Konstrukéné je Stérkova propust feSena jako Zelezobetonovy polordm se sveétlou Sifkou 3,0 m,
jehoz prava bocni zed se pfi vnéjSim lici k paté rozSifuje (tl. zdi 0,6 aZz 1,0 m). Do levé bo¢ni zdi s e
svislymi lici jsou integrovany 4 manipulacni Sachty pro ovladani vaku jezu a vodacké propusti. Celkova
Sifka levobrezniho pilife s Sachtamije 2,2 m, délka 7,5 m.

Na levobrezni pilif Stérkové propusti bude navazovat v nadjezi nova levobfezni zed, jejiz sou€asti je i
vtokovy objekt do stavajici MVE, ktery bude v rdmci stavby Stérkové propusti zrekonstruovan. Stavajici
zaklenuty beztlakovy pfivadé¢ na MVE bude zachovén.

Na vtokovém objektu budou provedeny nasledujici Upravy:

- odstranéni stavajicich jemnych ¢esli

- nov4 Uprava vstupni ¢asti vtokového objektu — Zelezobetonova natokova kridla, norné sténa a dnova
deska

- instalace novych hrubych cesli

2.6.34 SO 090.31.2. Novy silniéni most v km 70.350

Popis stavajiciho stavu

Stévajici most ev. €. 4585-1 m& nosnou konstrukci tvofenou z deviti pfedpjatych nosnikud | 67. Délka
nosnika je 28.8 m, s konstrukéni vySkou 1.25 m, osova vzdéalenost nosnikd €ini cca 1.33 m. Délka
pfemosténi je cca 25.5 m, rozpéti 27.15 m. Nosniky jsou uloZeny na ocelovych vélcovych a pevnych
loZiskach.

Z hlediska Sifkového usporadani prevadi most komunikaci (111/4585) Sifky 7.5 m a jsou na ném
umistény chodniky po obou stranach Sitky 2 m. V chodniku vede trasa kabel(. Spodni stavba mostu je
zalicovdna s nabfeznimi zdmi. Mostni otvor v soucasnosti kapacitné nevyhovuje parametrdm
protipovodriovych opatfeni na fece Opave.

Stévajici most bude v rdmci SO 90.31.2 cely odstranén. Nosna konstrukce mostu a podpéry budou
rozfezany a vybourany, nosniky budou pfipadné sneseny v celku. Vybourané materialy budou
odvezeny na fizenou skladku, pfipadné k recyklaci, pouzitelny materidl bude pfedan spravci mostu.

Popis nového stavu

Novy most smérové koresponduje se stavajicim stavem, zméni se vSak vySkové vedeni nivelety,
pficemz dojde k nadvySeni o cca 0.7 m.

Most je FeSen jako monoliticky rdm o jednom poli s délkou pfemosténi 28.67 m. V podélném smeéru
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je most predepnuty a v pficném pusobi jako Zelezobeton. Tvar nosné konstrukce je vymezen niveletou,
sniZzenou o konstrukéni vrstvy vozovky a parabolickym obloukem se vzepétim 1.11 m. Absolutni vySka
ve stfedu podhledu mostovky €ini 315.98 m. n. m. coz je 1.05 m nad Urovni hladiny Qn. Deska je
v pficném sméru zakon&ena konzolami pod chodniky. Sitka nosné konstrukce ¢&ini 12.6 m, Sifka
vozovky mezi zvySenymi obrubami je 8.6 m a po 2 m pfipada na chodniky. Nosna konstrukce se opatfi
celoploSnou izolaci. Vozovka na mosté bude Ziviéna, fimsy Zelezobetonové monolitické. Na mosté
budou 4 mostni odvodhovace, pfi€ny sklon vozovky je stfechovity se spaddem 2.5%. Oboustranné
chodniky budou Sifky 2,0 m s pfiénym sklonem 2,0 % a podobné jako fimsy budou Zelezobetonové
monolitické konstrukce.

Rimsy jsou uvazovany jako monolitické tloustky 0.25 m, s vylozenym okapnim nosem 0,25 m. Na
mostni konstrukci se do fims osadi kabelové chranicky, které budou slouzit pro prelozku kabell sité
elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN (SO 090.56.3) a kabelu NN (SO 090.54.5).

Most je opatfen ocelovym zabradlim vysky 1.1m, se svislou vyplini.

ZaloZeni se predpoklada hlubinné, provedené pomoci velkoprimeérovych vrtanych pilot opfenych
do skalniho podlozi.

Spodni stavba — pravobfeZni opéra na povodni strané licuje se stavajici ndbfezni zdi, na protivodni
strané bude navazovat protipovodnova zidka. Na levobfeZni opéru budou navazovat zavéSena mostni
kfidla rovnobézna s komunikaci k zajisténi nasypu komunikace.

Koryto toku bude v misté pfemosténi upraveno — rozsifeno smérem do levého bfehu o cca 3,5 m
posunem bfehové hrany a rozSifenim levobfezni bermy. Navazujici Gpravy levého i pravého bfehu
s plynulym navizanim na stavajici bfehy opevnéné kamennou dlazbou a sjezdové rampa do koryta na
pravém bfehu jsou soucésti samostatného stavebniho objektu — SO 090.12.2.

Dno kynety v misté mostniho objektu bude prohloubeno v rdmci SO 090.11.1. Bfehové svahy a
bermy budou v misté pfemosténi a v navazujicich Gsecich pfed a za mostem opevnény kamennou
dlazbou do betonu v ramci SO 090.12.2.

Velikost a tvar mostniho otvoru jsou navrZzeny tak, aby byl umoZznén prichod névrhového a
kontrolniho n&vrhového pratoku za podminek stanovenych v CSN 73 6201, tab. 12.1, Mostni objekt byl
podle dopravniho vyznamu zafazen do 2. kategorie pro kterou je pfedepsan névrhovy pratok Q100,
kontrolni névrhovy pritok 1,2xQ100 a min voln& vySka nad navrhovou hladinou 0,5 m.

Soucasti SO 090.31.2 jsou i Upravy obou predpoli mostu, které jsou vyvolany vySkovou zménou
nivelety pfevadéné komunikace. Navrzena trasa, vySkové feSeni a Sifkové usporadani prevadéné
komunikace bude plynule navazovat na stavajici silnici lll. tfidy €. 4585. Na levém bfehu je komunikace
k mostu pfivedena od kruhové kfizovatky na nasypu vysky do cca 0.7 m nad ptvodnim terénem.
Predpoklada se zhotoveni kompletné nové konstrukce vozovky. Na druhé strané mostu (smér Horni
BeneSov) je komunikace vedena od mostu taktéz v mirném nasypu (v délce cca 25 m), v této oblasti se
navrhuje nové provedeni veSkerych vrstev vozovky, déle bude jiz napojeni na stavajici komunikaci
provedeno reprofilaci a obnovou Zziviénych vrstev. Uprava napojeni chodnikd bude realizovana
v nezbytné mife dle navrhovanych vySkovych zmén. NavrZzené Gpravy chodnikd budou respektovat
parametry (Sitkové, sklonové a pod.) poZadované vyhladSkou €. 398/209 Sh., o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Na pravém bfehu Opavy, v ulici Sokolovska a Textilni, v blizkosti mostu jsou v komunikaci vedeny
inZenyrské sité: STL plynovod DN 100, kanalizace DN 1400 s odleh¢ovaci komorou OK-2C (DN 500
za OK, DN1200 odlehéeni), vodovod DN 100, parovod a podzemni vedeni sité elektronickych
komunikaci. Stavebni ¢innosti pfi Upravach ndjezdovych komunikaci na most budou probihat
v ochranném pésmu téchto siti. Povrch komunikace bude v misté siti mirné zvySen (o cca 0 az 0,150
m), vlastni inZenyrské sit& nebudou doteny. Pfipadné poklopy a nadzemni prvky téchto siti budou
upraveny do Urovné nového povrchu komunikace.

Na levém bfehu budou bourdnim a vystavbou nového mostu dotéeny nésledujici inZzenyrské sité:
kanalizace DN 800, vodovod DN 100, ktery pfechazi po mosté na levy bfeh, podzemni vedeni NN,
podzemni vedeni sité elektronickych komunikaci (CETIN). Tyto sité budou preloZzeny v ramci
samostatnych stavebnich objektd — viz SO 090.53.2, SO 090.52.3, SO 090.54.5, SO 090.56.3.

Zidka a oploceni nemovitosti na parcele. €. 527/3 (na pravém bfehu) budou dotéeny vystavbou
mostu - vykopem pro zakladani mostni opéry a Gpravou nivelety chodniku. Cast zidky a oploceni bude
vybourdna a po dokonceni mostu znovu postavena v puvodni konstrukci a vzhledu. Vjezdy na
zpevnénou plochu u nemovitosti budou upraveny rampou (sklon max. 1:12, tak aby vyhovovaly pro
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osoby s omezenou schopnosti pohybu). Zachované &asti zidky budou v mistech mirného zvySeni
pFilehlého chodniku budou opatfeny izolaci a pfizdivkou.

Parametry nového mostniho objektu:

Sikmost — leva 93.26 g

Kolma délka pfemosténi (svétlost) — 28.50 m,

Sikma délka pfemosténi (svétlost) — 28.67 m,

Kolma délka nosné konstrukce — 32.50 m,

Sikma délka nosné konstrukce — 32.67m,

Minimalni konstrukéni vySka desky — 1 m

Sitka mostu — 13.1 m

Voln4 Sifka na mosté — 12.6 m

Kategorie pfevadéné komunikace — vozovka Sifky mezi obrubami 8,6 m + oboustranné chodniky Sirky
20m

Vyska spodni hrany nosné konstrukce nad hladinou Qoo — 1.05 m,
Plocha mostu (délka n.k. x Sifka mostu) — 32.67 x 12.6 = 411.60 m?,
Smérové pomeéry komunikace — most lezi v pfimé

PFicny sklon vozovky na mosté — 2.5 %,

ZatiZitelnost mostu - tfida A podle CSN 73 6203 (V» = 32 tun, V, = 80 tun).

2.6.35 S0 090.32.1 Upravy komunikaciv aredlu domu s peéovatelskou
sluzbou

Na levém bfehu toku Opavy v Useku mezi Zelezniénim mostem v km 69.415 dle TPE (most CD u
stanice Cvilin) a silnicnim mostem v km 69.650 dle TPE (ul. U Jatek) je komplexu domu s pe€ovatelskou
sluzbou. Podél tohoto komplexu vede pfi bfehu chodnik s povrchem ze zamkové dlazby.

V tomto Useku je navrzeno v ramci SO 090.13.1 zvySeni bfehu ochrannou protipovodrovou zidkou
délky 215,5 m. Vystavbou ochranné zidky bude dotéen stavajici chodnik a vyvolé pfelozky inZenyrskych
siti v dot€eném prostoru

V ramci SO 090.32.1 bude provedena obnova a Upravy mistnich komunikaci (chodnik, kruhova
obratisté, parkovaci plochy) a doplnéni mobiliafe.

Chodnik vedouci podél bfehu bude obnoven v odsunuté poloze za ochrannou zidkou. Konstrukce
chodniku bude tvofena zdmkovou dlazbou uloZenou na podkladni vrstvé Stérkodrti, okraje chodniku
budou stabilizovany betonovymi obrubniky. Sifka chodniku bude 2,0 m, mistné bude rozsifen na 3,0
m pro umisténi linie lavicek. Obnoveny chodnik bude propojen se vSemi chodniky vnitfniho prostoru
aredlu domu s pecovatelskou sluzbou.

Odsunutim chodniku budou dot€ena stavajici kruhova obratisté na komunikacich v arealu domu
s pecovatelskou sluzbou (v ulicich Slezskéd a Moravska). Obratisté budou posunuta smérem do aredlu.
Komunikace bude obnovena v pivodnich parametrech a konstrukci. Posunem obratiSté v ul. Moravska
dojde k omezeni parkovacich stani pro invalidy. Nahradou budou zfizena nova stani v zelené ploSe.

Zelené plochy v aredlu domud s pecovatelskou sluzbou budou v ramci stavebniho objektu SO
090.61.1 doplnény vysadbami drevin.

e SSO 090.40 Odvodnéni uzemi

V rdmci souboru objekttd 090.40 Odvodnéni Uzemi jsou FeSeny Upravy stavajicich vyusti vefejné
kanalizace (odleh€ovaci stoky), deStové kanalizace k odvodnéni zpevnénych ploch a okolnich objektl
do toku. U&elem navrhovanych Gprav je zabranéni zpétnému praniku vod pFi zvy3enych pritocich z Feky
do kanaliza¢niho systému a do prostoru za ochrannymi zidkami a hrazkami.

Soucasti dil¢ich objektld tohoto souboru jsou pouze vyusténi vyznamnéjSich odvodnovacich
zafizeni a vétSich profild. Ostatni vyusté mensiho vyznamu a malych profill budou feSeny v rdmci
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stavebnich objektd Uprav pfisluSného Useku toku. Na v8ech vyustich budou osazeny koncové zpétné
klapky, které budou po realizaci pfedany do spravy vlastnikiim vyusti.

Vzhledem ke konfiguraci okolniho terénu a k Urovni navrhové hladiny sahajici pfevédzné do trovné
okolniho terénu nejsou na vyustujicich odvodrovacich stokach navrhovany Sachty s hradidlovym
uzavérem pro k havarijni uzavfeni vyudsténi v obdobi povodfiovych pratokd. Osazeni koncovych
zpétnych klapek bude za pfipadného soubéhu povodné a srdzek v chrdnéné oblasti zajistovat tlacnou
vyskou odtok pres klapku a udrZeni hladiny pod drovni terénu, coz je pfiznivejSi stav nez pfi zahrazeni
bez Cerpani.

2.6.36 SO 090.42.1. Vyust’ kanalizace zleva v km 0,189 90

Ve stani¢eni km 0.189 90 cca 25 m pod mostem v ul. U Jatek je z levé strany (bfehu) Sikmo do toku
zaulsténa odlehCovaci stoka z odlehovaci komory OK-4A. Vyusténi odlehovaci stoky Ctvercového
profilu o rozmérech 1600x1600 mm je vyvedeno Sikmo do bfehu toku a je zakon€eno betonovym
vyustnim objektem. Kanalizace je ve sprave spole¢nosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

V rédmci stavebniho objektu SO 090.42.1 bude vyusténi kanalizace opatfeno koncovou klapkou DN
1600 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pritocich zfeky do kanalizace. Stavajici
betonovy vyustni objekt bude vybourdn a upraven pro osazeni kruhové zpétné klapky. Betonové ¢elo
vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozSifen. Bude pouZita svisla
plastova klapka (PE-HD) uréend pro montaZ na betonovou sténu, kterd diky malé hmotnosti a
nizkoodporovym loZiskim otevird i pfi malém rozdilu tlakd

2.6.37 SO 090.42.2. Vyust’ kanalizace zprava v km 0,898

Ve stani¢eni km 0.898 cca 20 m pod mostem v ul. Sokolovské je z pravé strany Sikmo do nabfezni
zdi zausténa odlehéovaci stoka z odlehCovaci komory OK-2C o profilu DN 1200. Kanalizace je ve
spraveé spolec¢nosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.2 upraveno vyustnim objektem
s koncovou klapkou DN 1200 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do
kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude vybouran a upraven pro osazeni kruhové zpétné
klapky. Betonové Celo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozsSifen.
Bude pouZita svisla plastova klapka (PE-HD) uréen& pro montaz na betonovou sténu, ktera diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd

2.6.38 S0 090.42.3 Odbérny objekt zprava v km 0,978 80

Ve stani¢eni km 0.978 80 se na pravém bfehu nachazi odbérny objekt spole¢nosti PEGA-VEL, a.s.
s napojenim na odbérné potrubi uzitkové vody.

V koncovém Useku odbérného potrubi pfed ochrannou zidkou je v rdmci stavebniho objektu SO
090.42.3 navrZzeno vybudovani Sachtového objektu se stavidlovym uzavérem s ruénim ovladanim.
Stavidlo bude slouZzit k havarijnimu uzavreni odbérného potrubi v obdobi povodnovych pritokd.

2.6.39 SO 090.42.4 Vyust kanalizace zlevav km 0,433

Ve stani¢eni km 0,433 je kolmo do bfehu toku z levé strany zausténa kanalizace DN 300 z pfilehlého
pramyslového arealu (Strojirny Kalinowski). Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO
090.42.4 upraveno vyustnim objektem s koncovou klapkou DN 300 zabranujici zpétnému praniku vod
pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace. Do stavajici kanalizace v km 0,433 bude pfed vyusténim
napojena vpust pro odvodnéni prostoru za ochrannou zidkou. Na vyusti bude vybudovan novy
betonovy vyustni objekt s ¢elem kolmym ke sméru stoky na které bude osazena kruhova koncové
klapka. Bude pouZzita svisla plastové klapka (PE-HD) uréena pro montaz na betonovou sténu, ktera diky
malé hmotnosti a nizkoodporovym loZiskim otevira i pfi malém rozdilu tlaka.

2.6.40 SO 090.42.5 Vyust' kanalizace zleva v km 1,299

Ve stani¢eni km 1.299 je Sikmo do toku z levé strany Sikmo do ndbfezni zdi zalsténa odleh&ovaci
stoka z odleh€ovaci komory OK-3A o profilu ¢tvercového profilu o rozmérech 1700x1700 mm.
Kanalizace je ve spravé spole¢nosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Vyusténi kanalizace bude v rdmci stavebniho objektu SO 090.42.5 upraveno s vyustnim objektem
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s koncovou klapkou DN 1600 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do
kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude vybouran a upraven pro osazeni kruhové zpétné
klapky. Betonové Celo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozsSiren.
Bude pouZzita svisla plastova klapka (PE-HD) uréen& pro montaz na betonovou sténu, ktera diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.41 SO 090.42.6 Vyust kanalizace zlevav km 1,349

Ve stani€eni km 1.349 nad mostem v Svatovaclavska je kolmo do nébfezni zdi z levé strany
zaUsténa destova kanalizace DN 500.

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.6. upraveno osazenim koncové
klapky DN 500 zabrarujici zpétnému priniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace. Stavajici
sténa nébfezni zdi v misté vyusténi bude upraven pro osazeni kruhové zpétné klapky. Bude pouZzita
svisla plastova klapka (PE-HD) uréend pro montdZ na betonovou sténu, ktera diky malé hmotnosti a
nizkoodporovym loZiskim otevird i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.42 S0 090.42.7 Vyust kanalizace zprava v km 1,699

Ve stani¢eni km 1.699 je Sikmo do bfehu toku z pravé strany zausténa destova kanalizace DN 800
(zatrubnéni mlynského nahonu).

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.7 upraveno vyustnim objektem
s koncovou klapkou DN 800 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky
do kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude vybouran a upraven pro osazeni kruhové zpétné
klapky. Betonové Celo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozsSifen.
Bude pouZzita svisla plastova klapka (PE-HD) uréen& pro montaZ na betonovou sténu, ktera diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd

2.6.43 S0 090.42.8 Vyust’ kanalizace DN 1200 v km 1,712

Ve stani¢eni km 1.712 168 je kolmo do bfehu toku z pravé strany zadsténa odleh€ovaci stoka
z odlehovaci komory OK-1C o profilu DN 1200. Kanalizace je ve spravé spole¢nosti Krnovské
vodovody a kanalizace, s.r.o.

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.8. upraveno vyustnim objektem
s koncovou klapkou DN 1200 zabrafujici zpétnému priniku vod pfi zvySenych pritocich z feky
do kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude vybouran a upraven pro osazeni kruhové zpétné
klapky. Betonové Celo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozSiren.
Bude pouZzita svisla plastova klapka (PE-HD) uréen& pro montaz na betonovou sténu, ktera diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd

2.6.44 SO 090.42.9 Vyust kanalizace zpravav km 1,774
Ve stani¢eni km 1.774 je Sikmo do bfehu toku z pravé strany zausténa destova kanalizace DN 600.

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.9 upraveno vyustnim objektem
s koncovou klapkou DN 600 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky
do kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude vybouran a upraven pro osazeni kruhové zpétné
klapky. Betonové Celo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozsSifen.
Bude pouZita svisla plastova klapka (PE-HD) uréen& pro montaz na betonovou sténu, ktera diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd

2.6.45 SO 091.42.10 Vyust kanalizace zleva v km 2,110

Ve stani€eni km 2.110 je do nébfeZni zdi z levé strany zalsténa kanalizace DN 400, vyust je
opatifena zpétnou klapkou instalovanou na stavajici nabfezni zdi. Kanalizace je v majetku spolecnosti
Lidl Ceské republika a.s.

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 09.42.10 upraveno a opatfeno koncovou
klapkou DN 400 zabrarujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace.
V rdmci SO 090.13.12 bude pred stavajici nabfezni zed pfedsazena nova Zelezobetonova zed. Potrubi
k vyusti bude prodlouzeno pfes novou zed a na konci bude znovu instalovana svisla plastova klapka
(PE-HD).
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2.6.46 SO 090.42.11 Vyust kanalizace zprava v km 2,376

Ve stanieni km 2.376 je kolmo do bfehu toku z pravé strany zalsténa deStovéa kanalizace DN 400
z prilehlého pramyslového arealu (SILNICE.CZ). Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu
SO 090.42.11. upraveno vyustnim objektem s koncovou klapkou DN 400 zabranujici zpétnému prdniku
vod pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace. Bude vybudovan novy betonovy vyustni objekt
s ¢elem kolmym ke sméru stoky na které bude osazena kruhové koncova klapka. Bude pouZita svisla
plastova klapka (PE-HD) uréend pro montaZ na betonovou sténu, kterd diky malé hmotnosti a
nizkoodporovym loZiskim otevird i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.47 SO 090.42.12 Vyust kanalizace zprava v km 2,505

Ve stanic¢eni km 2.505 je Sikmo do bfehu toku z pravé strany zalsténa deStovéa kanalizace DN 1000
z prilehlého pramyslového areélu (SVIT ENTERPRISES a.s.).

Vyusténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.12 upraveno novym vyustnim
objektem s koncovou klapkou DN 1000 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pritocich
z feky do kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude vybouran a upraven pro osazeni kruhové
zpétné klapky. Betonové ¢elo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude
rozSifen. Bude pouZita svisla plastova klapka (PE-HD) uréend pro montaZ na betonovou sténu, ktera
diky malé hmotnosti a nizkoodporovym loZiskim otevira i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.48 SO0 090.42.13 Vyust kanalizace zleva v km 2,537
Ve stani¢eni km 2.537 je Sikmo do bfehu toku z levé strany zalsténa deStova kanalizace DN 200.

Zausténi kanalizace bude v ramci stavebniho objektu SO 090.42.13 upraveno vyustnim objektem
s koncovou klapkou DN 200 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky
do kanalizace. Stavajici betonovy vyustni objekt bude upraven pro osazeni kruhové zpétné klapky.
Betonové ¢elo vyustniho objektu bude provedeno kolmo ke sméru stoky a objekt bude rozSifen. Bude
pouzita svisla plastova klapka (PE-HD) urcena pro montdZ na betonovou sténu, kterd4 diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.49 SO0 090.42.15 Vyust kanalizace zleva v km 2,913

Ve staniCeni km 2.913 je Sikmo do nabfeZzni zdi z levé strany zaulsténa deStova kanalizace DN
1000.

Vyusténi kanalizace bude v rAdmci stavebniho objektu SO 090.42.15 upraveno osazenim koncové
klapky DN 1000 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace.
Stévajici sténa nabfezni zdi v misté vyusténi bude upraven pro osazeni kruhové zpétné klapky. Bude
pouzita svisla plastova klapka (PE-HD) urcena pro montadZ na betonovou sténu, kterd4 diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.50 SO 090.42.16. Vyust' kanalizace zleva v km 2,951

Ve stani¢eni km 2.951 je kolmo do nabfezni zdi z levé strany zausténa deStova kanalizace DN 400
z prilehlého pramyslového arealu (Armaturka Krnov).

Vyusténi kanalizace bude v rdmci stavebniho objektu SO 090.42.16 upraveno osazenim koncové
klapky DN 400 zabranujici zpétnému priniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace. Stavajici
sténa nébfezni zdi v misté vyusténi bude upraven pro osazeni kruhové zpétné klapky. Bude pouZzita
svisla plastova klapka (PE-HD) uréend pro montdZ na betonovou sténu, ktera diky malé hmotnosti a
nizkoodporovym loZiskim otevird i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.51 S0 090.42.17 Vyust kanalizace zleva v km 3,072

Ve stani€eni km 3.072 je kolmo do nébfezni zdi z levé strany zaUsténa odlehCovaci stoka
z odlehovaci komory OK-2A o profilu DN 1200. Kanalizace je ve spravé spole¢nosti Krnovské
vodovody a kanalizace, s.r.o.

Vyusténi kanalizace bude v rdmci stavebniho objektu SO 090.42.17 upraveno osazenim koncové
klapky DN 1000 zabranujici zpétnému praniku vod pfi zvySenych pratocich z feky do kanalizace.
Stévajici sténa nabfezni zdi v misté vyusténi bude upraven pro osazeni kruhové zpétné klapky. Bude
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pouzita svisla plastova klapka (PE-HD) urcena pro montadZ na betonovou sténu, kterd4 diky malé
hmotnosti a nizkoodporovym loZiskdm otevira i pfi malém rozdilu tlakd.

2.6.52 SO 101.42.18 Odvodnéni Uzemi za hrazi (LB v useku opatfeni 02.101)

Uzemi za vzdudnym licem stavajici hraze nad soutokem Opavy a Opavice neni v sou¢asné dobé
odvodnéno. S ohledem na zvySeni a rekonstrukci hrze je navrzeno provedeni odvodnéni zahrazového
Gzemi. Odvodnovana plocha je ohrani¢ena obémi fekami, Zelezni€nim nasypem a ulici Hlub&ickou, jeji
vyméra je cca 5400 m?

Uzemi chranéné hrazi na LB Opavy a PB Opavice bude odvodnéno prostiednictvim otevieného
odvodnovaciho pfikopu situovaného podél vzdusné paty hradze. Otevieny pfikop lichobéznikového
profilu bude vybaven betonovou pfikopovou tvarnici, svahy budou provedeny ve sklonu 1:2 a
zatravneny. V Useku podél Opavice bude pfikop vyspadovéan ke stavajici jimce, do které bude zalstén
a z ni odvaden stavajici propusti do feky Opavice.

Z prostorovych davodd a vzhledem ke spadovym pomérdm neni mozné vést otevieny odvodriovaci
pfikop v celé délce hraze. V €asti trasy podél budovy bude odvodnéni realizovano pomoci potrubi, do
kterého bude povrchovéa voda svadéna celkem Ctyfmi vpustmi. Potrubi bude vedeno podél opérné zdi
v hloubce cca 1,0 m. Podélny sklon potrubi nejprve bude kopirovat spad terénu ve smeéru proudu feky
Opavice, posléze povede proti sméru proudu v fece Opavé. NavrZzeno je plastové kanalizacni potrubfi
DN 250. Terén od zdi budovy bude upraven avyspadovan smérem ke vpustim. Celkova délka
odvodnovacich pfikopu je 278 m, podélny sklon prikopd bude dle spadu terénu, min. vSak 3%.. Celkova
délka odvodriovaciho potrubi je 114 m.

V km cca 0,150 (v Useku Opavy nad soutokem) bude potrubi i otevieny pfikop podél feky Opavy ze
sméru od Zelezni€éniho mostu zadstén do vtokové a Cerpaci jimky. Z jimky bude voda odvadéna
hrdzovou propusti do feky Opavy. Vyustni objekt bude vybaven na vytoku zpétnou klapkou. V pfipadé
povodrové situace, kdy voda nebude moci odtékat gravitacné budou vody z jimky pfecerpavany.
Konstrukéné se jimka predpokladéa jako betonova nadrz pod drovni terénu o pidorysném rozméru cca
2x3 m a hloubce cca 2,0 m. V drovni terénu bude jimka prekryta kompozitnim roStem. Ve dné jimky
bude proveden vtok do potrubi, které bude vyvedeno do feky Opavy. Vyustni objekt se predpoklada
nad drovni hladiny vody pfi pratoku Q1 v fece Opavé, Délka potrubi je cca 15 m, podélny sklon 1,5 %.
Potrubi je navrzeno plastové DN 300. BlizSi specifikace budou soucasti dalSiho stupné dokumentace.
PFijezd k jimce je zajiStén po rekonstruované hrazi z ulice Hlubcicka.

e SSO 090.50 InZenyrské sité

2.6.53 SO 090.52.1 Prelozka vodovodu DN 80 v km 0,136 50 — 0,206 50

Na levém bfehu v Gseku pod mostem v ul. U Jatek je veden vodovodni fad DN 200, ze kterého
odboc¢uje vodovodni potrubi PVC DN 80 pro zasobovani domua s pecovatelskou sluzbou. V misté
odboceni je umisténa stavajici vodomeérna Sachta.

Vodovodni potrubi DN 80 je v kolizi s navrhovanou ochrannou zidkou (SO 090.13.1) a je nutno ho
prelozit. V ramci SO 090.52.1 je navrZzena preloZka tohoto vodovodu v délce 73 m a vybudovani nové
vodomérné Sachty. PfeloZka za¢ina v misté stavajici vodomérné Sachty, kterd bude vybourana a nova
Sachta bude situovana v podélném sméru soubézné s ochrannou zidkou. Za Sachtou je trasa vodovodu
vedena soubézné s ochrannou protipovodnovou zidkou vedle chodniku a bude ukon€ena napojenim a
stavajici potrubi u domu na parc. €. 369/14 v misté kde se stavajici potrubi odbocuje vievo do areédlu
dom0 s pec€ovatelskou sluzbou. V trase preloZzky budou odbockami propojeny dvé vétve odbocujici
vlevo k objektim domu s pec€ovatelskou sluzbou.

Trasa prekladaného potrubi kfizi stavajici kanalizacni sbéra¢ a odlehCovaci stoku. Vzhledem
k vySkovému usporadani se predpoklada kfizeni podchodem. Na niz§im konci potrubi bude osazen
kalosvod. PreloZka vodovodu bude provedena v tomtéZ praméru a materiélu jako pavodni potrubi (PE
DN 80).

S ohledem na omezené prostorové moznosti musi byt prelozka koordinovana s ostatnimi
pfeloZzkami v tomto prostoru, které jsou vedeny v soubéhu. Jednd se o preloZzku vedeni VN (SO
090.55.1), vedeni vefejného osvétleni (SO 090.54.1) a datového kabelu UPC (SO 090.56.1). Vzajemné
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a odstupy té&chto vedeni budou odpovidat poZzadavkim CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

2.6.54 SO 090.52.2 PreloZzka vodomérné Sachty v km 2,014

V ulici Ceskoslovenské arméady na pravém biehu Opavy nad mostem je stavajici betonova Sachta
0 vnéjSich rozmérech 2,5 x 3,0 m, jejiz strop vy€nivd cca 0,50 m nad terén. Sachta slouZi jako
vodomeérn4 Sachta pro pfilehly areél spolecnosti Veolia Energie, a.s

V ramci stavebniho objektu 090.13.14 bude u mostu v ul. Ceskoslovenské arméady vybudovan sjezd
na bermu koryta pro potieby udrzby toku i pro pristup vefejnosti k toku. Pro umoZnéni sjezdu ze silnice
v ul. Ceskoslovenské armady je nutno stavajici betonovou Sachtu odstranit.

Vodomérna Sachta véetné ¢asti vodovodni pfipojky bude v ramci SO 090.52.2 pfeloZena. Stavajici
vybaveni Sachty bude demontovano a horni ¢ast betonové Sachty bude vybourdna a Sachta bude
zasypéna. V poloze odsunuté smérem od bfehu toku bude vybudovana nova vodomeérna Sachta véetné
vybaveni. Pfredpoklada se pouZiti prefabrikované betonové vodomeérné Sachty o rozmérech 1,2 x 1,8 m.
Sachta bude napojena na stavajici potrubi vodovodniho fadu a pfipojky. Potrubi pFipojky bude
provedeno v tomtéZ prdméru a materialu jako pavodni.

2.6.55 SO 090.52.3 Prelozka vodovodu DN 100 v km 0,889 — 0,943

Ve stani€eni Upravy km 0.918 (km 70.350 dle stani¢eni TPE) dochazi ke kfizeni koryta toku
stavajicim vodovodnim fadem DN 100, ktery je uloZen na konstrukci stavajiciho silni€éniho mostu.
Navrhovana demolice a vystavba nového silni€niho mostu ve stani¢eni 70.350 dle stani¢eni TPE ( SO
090.31.2) vyvolava nutnost prelozky vodovodniho Fadu.

Navrhuje se preloZzka tohoto vodovodniho fadu DN 100 ve stani€eni koryta km 0,889 - 0,94 v délce
cca 123,0 m. Trasa preloZky za¢in na levém bfehu cca 25 m pfed mostem napojenim na stavajici fad,
je vedena smérem proti toku podél bfehu, cca 15 m nad mostem prekfizi koryto toku shybkou, na
pravém biehu pak povede cca 32 m podél bfehu po sméru toku a v pfedpoli mostu se napoji na stavajici
fad. Trasa prelozky je vedena v dostate¢né vzdalenosti od pilifG mostu, aby umoZnila zaloZeni opér
nového mostu.

Vodovodni fad bude proveden vtomtéZ primeéru a materialu jako plvodni, tj. PE DN 100. Pod
korytem toku bude vodovod uloZen do plastové chranicky HDPE DN 200. Predpoklada se realizace
shybky pod korytem technologii fizeného mikrotunelovani. NejmenSi hloubka uloZzeni potrubi
v chrani€ce pod korytem (niveletou kynety toku) se navrhuje 1,5 m. Chrani¢ka bude na obou koncich
vyvedena za bfehovou hranu koryta a €ela chrani¢ky budou uzaviena pryZovou manZetou. Na obou
stranach podchodu pod tokem (shybky) budou osazeny uzaviraci armatury. Na nizSim konci potrubi
bude osazen kalosvod.

Trasa a zpUsob vedeni prelozky vodovodu pod korytem je zfejmy z pfiloh: C.3 Koordina¢ni situacni
vykres.

2.6.56 SO 090.53.1 Prelozka kanalizace DN 300 v km 0,134 50 - 0,197 50

Ve stani€eni km 0.134 50 aZ 0,19 507 je vedena v bezprostfedni blizkosti navrhované ochranné
zidky (SO 090.13.1) stavajici splaskovéa kanaliza¢ni stoka DN 300, ktera zajiStuje odkanalizovani domu
s pecCovatelskou sluzbou. Zidka je situovani v ochranném pasmu kanalizace a polohu kanalizace je
tfeba koordinovat s vyvolanymi preloZzkami soubé&zné vedoucich inZzenyrskych siti.

V rdmci SO 090.53.1 je navrZzena preloZka této kanalizace v délce 66 m. Prelozky zacina ve
stavajici revizni Sachté na sbéraci A a pred shybkou DN 500 pod tokem, vede soubé&zné s navrhovanou
ochrannou zidkou (s odstupem 2,2 aZz 2,7 m) a bude ukonéena napojenim na stavajici stoku DN 300
v stvajici Sachté pfed domem na parc. €. 369/14. V trase prelozky budou provedeny dvé nové revizni
Sachty. Stavajici Sachty budou upraveny pro napojeni nové kanalizace a bude provedena Uprava
vySkového osazeni poklopl v navaznosti na obnovu chodniku. Prekladani kanalizace bude
provedena ve stejném profilu a materialu jako pavodni stoka, revizni Sachty budou typizované betonové
DN 1000.

2.6.57 SO 090.53.2 Prelozka kanalizace DN 800 v km 0,883 - 0,958
Ve stani€eni Upravy km 0.883 az 0,953 vede podél levého bfehu Opavy s odstupem 5-10 m od
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bfehové hrany kanalizacni sbéra¢ ,A" o profilu DN 800. Navrhovani demolice a vystavba nového
silnicniho mostu ve stani¢eni 70.350 dle stani¢eni TPE ( SO 090.31.2) vyvolava nutnost prelozky této
stoky, ktera bude v kolizi s vykopovymi pracemi pii zakladani levé mostni opéry.

Navrhuje se preloZzka kanaliza¢ni stoky DN 800 ve stani¢eni koryta km 0.883 az 0,953 v délce cca
58,0 m. Trasa preloZzky za¢in4 na levém bfehu cca 30 m pfed mostem, vede soubézné s bfehovou
hranou v odstupu od stavajici bfehové hrany cca 13 m a ve vzdalenosti 28 m nad mostem se napojuje
na stavajici stoku. V trase prelozky budou vybudovan tfi nové revizni Sachty — 2 v mistech napojeni na
stavajici stoku a jedna mezilehla v lomu trasy. Pfekladana kanalizace bude provedena ve stejném
profilu a materidlu jako plvodni stoka, revizni Sachty budou typizované betonové s Sachtovym dnem
DN 1200.

2.6.58 SO 090.54.1. PreloZzky verejného osvétleni v km 0,092 50 - 0,217 50

Na levém bfehu v Useku Upravy km 0,000 — 0,218 (Zelezni€ni most — most na ul. U jatek) je podél
bfehu vedeno podzemni kabelové vedeni vefejného osvétleni a podél stavajiciho chodniku jsou
osazeny stoZary s osvétlovacimi télesy. Uvedené sité a zafizeni jsou ve sprave spolec¢nosti Technické
sluzby Krnov s.r.o..

Navrhovana ochrannd zidka (SO 090.13.1), souvisejici Uprava polohy a obnova chodniku podél
bfehu (SO 090.32.1) a vyvolané prelozky inzenyrskych siti (zejména vodovod - SO 090.52.1), vyvolavaji
potfebu preloZeni ¢asti podzemniho kabelového vedeni a stoZard vefejného osvétleni.

V ramci stavebniho objektu SO 090.54.1 bude provedena prelozka podzemniho kabelového vedeni
vefejného osvétleni ve dvou Usecich:

V km 0,132 az 0,142 20 bude prelozeno podzemni vedeni VO v délce 16 m z divodu kolize
s preloZzkou vodovodu (SO 090.52.1). Prelozka za¢ina v km cca 0,132 u domu na parc. €. 369/14 je
vedena v odsunuté poloze smérem od bfehu soubézné s ochrannou zidkou a bude ukonena
napojenim na stavajici vedeni NN v misté, kde se stavajici vedeni odklani od bfehové hrany a sméfuje
do areélu domu s pecovatelskou sluzbou.

V km 0,173 50 az 0,217 50 bude preloZzeno podzemni vedeni VO v délce 46 m z divodu kolize
s preloZzkou vodovodu (SO 090.52.1). PreloZka za€in& napojenim na stavajici vedeni v km 0,173 50 u
domu na parc. ¢. 369/12, je vedena soubéZzné s ochrannou zidkou na jeji vzdusné strané a bude
ukoncena v chodniku tésné pfed mostem v ul. U Jatek. V ramci prelozky bude provedena rovnéz tprava
polohy stavajicich stoZar( verejného osvétleni mimo navrzené prelozky inZenyrskych siti. Jedn& se o
tfi stozary, dva jsou v trase prelozky kabelového vedeni VO, jeden na trase stavajiciho vedeni v km
0,092 50. Predpoklad4 se pouZziti stvajicich stozaru, které budou osazeny na betonovou zakladovou
patku. Soucéasti stavebniho objektu bude i Uprava kabelového vedeni v nezbytné nutné délce
k pfivedeni ke stoZarim v nové poloze.

S ohledem na omezené prostorové moznosti musi byt prelozka koordinovana s ostatnimi
pfelozkami a stavajicimi sitémi v tomto prostoru, které jsou vedeny v soubéhu. Jedna se predevSim o
preloZzku vodovodu (SO 090.52.1) a datového kabelu UPC (SO 090.56.1) a stavajici vodovod DN 80.
Vzéajemné a odstupy téchto vedeni a vzdalenosti pfi kfizeni se stavajicimi vedenimi budou odpovidat
pozadavkam CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaventi.

2.6.59 SO 090.54.2 Prelozky kabelu NN v km 0,131 - 0,215

Ve staniceni Upravy toku km 0.082 az 0,215, v prostoru domu s pecovatelskou sluzbou, je na levéem
bfehu podél bfehové hrany vedeno podzemni kabelové vedeni NN v majetku spole¢nosti CEZ
Distribuce, a. s..

Toto vedeni bude dotéeno stavbou ochranné zidky (SO 090.13.1) a vyvolanych preloZzek
inzenyrskych siti. V ramci SO 090.54.2 jsou havrZeny prelozky tohoto podzemniho vedeni NN ve dvou
Usecich:

V km 0,131 a7 0,141 bude pfeloZzeno vedeni NN v délce 11,5 m z divodu kolize s pfeloZkou
kanalizace (SO 090.53.1). Pfelozka zacina v km cca 0,131 u domu na parc. ¢. 369/14 je vedena
v odsunuté poloze smérem ke bfehu soubé&zné s ochrannou zidkou a bude ukonéena napojenim na
stavajici vedeni NN v misté, kde se stavajici vedeni odklani od bfehové hrany a sméfuje do aredlu
domu s pecovatelskou sluzbou.

V km 0,173 70 az 0,215 bude preloZzeno vedeni NN v délce 45 m z divodu kolize s navrhovanou
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ochrannou zidkou. PreloZka zacina v misté, kde se stavajici vedeni odklani od bfehové hrany a sméfuje
do areélu domu s pecovatelskou sluzbou, je vedena v odsunuté poloze od bfehu soubé&zné s ochrannou
zidkou na jeji vzdusné strané a bude ukoncena v chodniku pfed mostem v ul. U Jatek napojenim na
stavajici vedeni NN.

S ohledem na omezené prostorové moznosti musi byt pfelozky koordinovany s ostatnimi
pfelozkami a stavajicimi sitémi v tomto prostoru, které jsou vedeny v soubéhu. Jedna se zejména o
prelozku datového kabelu UPC (SO 090.56.1) a stavajiciho vodovodu DN 200. Vzajemné a odstupy
t&chto vedeni a vzdalenosti pfi kfizeni se stavajicimi vedenimi budou odpovidat pozadavkam CSN 73
6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

2.6.60 SO 090.54.3 PreloZka sloupu vedeni NN v km 0,228

Na pravém bfehu Opavy nad mostem v ulici U Jatek (ve stani€eni km 0,288) je umistén stavajici
betonovy sloup nadzemniho vedeni NN. V rdmci SO 090.13.3 bude zfizen tésné nad mostem sjezd na
bermu koryta. Uvedeny sloup omezuje Sifku prijezdu na navrhovany sjezd na bermu, proto je navrZzena
jeho prelozka.

V rdmci SO 090.54.3 bude proveden posun stavajiciho sloupu o cca 2,0 m smérem od bfehu.
PFislusné bude upraveno i zavéSené nadzemni vedeni.

2.6.61 SO 090.54.5 Prelozka kabelu NN v km 0,914

Ve stani€eni km 0.914 dochazi ke kfiZzeni koryta toku s podzemnim silovym vedenim NN. Silové
kabelové vedeni je uloZeno na konstrukci stavajiciho silniéniho mostu.

Navrhovana demolice a vystavba nového silniéniho mostu ve stani€eni 70.350 dle stani¢eni TPE
(SO 090.31.2) vyvolava nutnost preloZky tohoto vedeni NN. PreloZka za¢ina na levém bfehu cca 20 m
pred mostem, pred kruhovym objezdem vede kolmo pres stavajici komunikaci. Pod komunikaci bude
vedeni uloZeno v chrani€ce. Dale bude preklddané kabelové vedeni umisténo v chodniku na poproudni
strané mostu, kde bude uloZeno v chranice zabetonované v konstrukci chodniku nového mostu. Za
mostem povede kabelové vedeni jeSté cca 15 m v chodniku a bude ukonéeno u stavajiciho sloupu, kde
bude napojeno na stavajici nadzemni vedeni. Celkové délka prelozky €ini 84 m.

Béhem demolice a vystavby nového mostu bude provedena provizorni nadzemni pfeloZzka kabelem
zavéSenym na provizornich dfevénych sloupech.

2.6.62 SO 090.54.7 Prelozka verejného osvétleni v méstském parku

V ramci stavebniho objektu SO 09.12.3 je podél severniho okraje parku navrZzena terénni Uprava -
zemni hrazka, ktera zajisti pfedepsané bezpecénostni pfevySeni nad arovni ndvrhové hladiny. V ¢asti
Useku je nasyp zemni hrazky v kolizi s podzemnim vedenim a stoZary vefejného osvétleni. Toto vedeni
vCetné dvou osveétlovacich stoZzard budou preloZzeny v ramci SO 090.54.7.

PreloZka kabelu vefejného osvétleni v délce 70,0 m bude vedena soubé&zné s patou navrhované
zemni hrazky. V trase prelozky se nachazi 2 stozary, které budou presunuty vedle hrazky. Predpoklada
se pouZiti stavajicich stoZard, které budou osazeny na betonovou zakladovou patku.

2.6.63 SO 090.54.8 Prelozka kabelu NN k MVE

Na levém bfehu, pod jezem u méstského parku (km 70,860 dle TPE) se nachazi mala vodni
elektrarna (MVE). MVE je napojena podzemni kabelovou pfipojkou délky cca 70 m na distribuéni sit
NN z trafostanice BR 2204. Pfipojka je v majetku Povodi Odry s.p..

Navrhovanym rybim pfechodem (SO 090.23.3) dochazi ke kfizeni uvedené kabelové pfipojky NN.
V ramci SO 090.54.8 bude provedena pfelozka kabelového vedeni NN v délce 42 m.

PreloZka kabelu NN zacina u elektromérového rozvadéce umisténého na sténé MVE, je vedena v
zemi k navrhovanému pfemosténi rybiho prechodu, pfechazi rybi pfechod v chrani¢ce osazené na
konstrukci pfemosténi, dale vede soubézné s korytem RP, pfekFiZi stavajici asfaltovou komunikaci a za
ni se napojuje na stavajici vedeni. Pod komunikaci bude kabel NN uloZen v plastové chrani¢ce. Po
dobu vystavby rybiho pfechodu a pfemosténi bude stavajici kabel NN provizorné vyvéSen a ochranén
pred poskozenim.
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2.6.64 SO 090.54.9 Prelozka kabelu a stozara venkovniho osvétleni u MVE

Na levém brehu, pod jezem u méstského parku (km 70,860 dle TPE) se v oploceném arealu malé
vodni elektrarny (MVE) nach&zi 3 stoZary venkovniho osvétleni a podzemni kabelové vedeni k
jejich napajeni.

Navrhovanym rybim pfechodem (SO 090.23.3) doché&zi k dot€eni uvedeného vedeni a stozart
osvétleni. Vramci SO 090.54.9 bude provedena prelozka dvou stozard venkovniho osvétleni a
kabelového vedeni v délce 35 m.

Po dobu vystavby rybiho pfechodu a pfemosténi budou dva stozary a kabelové rozvody
odstranény. Po dokonéeni stavby bude vedeni a stoZary znovu instalovany. Pres rybi pfechod bude
vedeni venkovniho osvétleni pfevedeno v chrani€ce osazené na konstrukci pfemosténi. Pfedpokladéa
se pouziti pavodnich stozard venkovniho osvétleni.

2.6.65 SO 090.54.10 PreloZka verejného osvétleniv km 2,528 — 2,560

Na pravém bfehu v km 2,528 — 2,560 v prostoru Gpravy pro vystupni rampu pro rekreacni stezku
se nachazi 2 stozary venkovniho osvétleni a podzemni kabelové vedeni k jejich napéjeni.

Navrhovanymi Upravami bfehu pro vystupni rampu pro rekreacni stezku (SO 090.11.9) budou dotéeny
dva stoZary verejného osvétleni a kabelové rozvody.

V rdmci SO 090.54.10 bude provedena preloZzka dvou stozart venkovniho osvétleni a kabelového
vedeni v délce 42 m. Stozary budou odsunuty z prostoru rampy, jeden o cca 5 m a druhy o cca 1m
smérem od bfehu. Pfedpokladéa se pouZziti pivodnich stoZar( venkovniho osvétleni.

2.6.66 SO 090.55.1 Prelozka kabelu VN v km 0,171 - 0,222

Ve stani¢eni km 0.171 az 0,220 je na levem bfehu podél bfehove hrany vedeno podzemni kabeloveé
vedeni VN v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s..

Toto vedeni bude dot€eno stavbou ochranné zidky (SO 090.13.1). V rdmci SO 090.55.1 je navrzeno
pfeloZeni tohoto podzemniho vedeni VN v délce 52 m. PfeloZka za¢ina v chodniku tésné pfed mostem
v ul. U Jatek a je vedena soubéZné s ochrannou zidkou na jeji vzdusné strané. PreloZka bude ukonéena
napojenim na stavajici vedeni VN v misté, kde se odklani od bfehové hrany a sméfuje do aredlu domu
s pec€ovatelskou sluzbou. Odstup prekladaného vedeni od navrhované zidky (1,1 m) a hloubka uloZeni
je zvolena, tak aby pfi zaklddani ochranné zdi nedoslo k dotceni prelozeného vedeni.

2.6.67 SO 090.55.3 Prelozka kabelu VN v km 2,273 - 2 ,467

V Gseku mezi mostem v ul. Ceskoslovenské armady a mostem v ul. Vrchlického je na levém biehu
podél bfehové hrany vedeno podzemni kabelové vedeni VN v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.
s..

Toto vedeni bude ve stani¢eni km 2.273 az 2,467 dot€eno stavbou ochranné zidky (SO 090.13.13).
V ramci SO 090.55.3 je navrzeno prelozeni tohoto podzemniho vedeni VN v délce 190 m. Prelozka
zacind v misté, kde se stavajici vedeni VN pfiblizi k navrhované trase ochranné zidky (km 2.273),
prelozka prekfizi zidku na nadvodni stranu a povede s ni soubé&zné v prostoru mezi zidkou a bfehovou
hranou. V misté kfizeni ochranné zidky bude vedeni uloZeno v plastové chrani¢ce. PfeloZzka bude
ukonena na navodni strané zidky v misté, kde je stavajici vedeni jiz dostate¢né vzdaleno od
navrhované konstrukce (2,47 m), aby nebylo dot€eno vykopovymi pracemi pfi zakladani zidky.

2.6.68 SO 090.55.4 PreloZka kabelu VN v méstském parku

Pfes méstsky park, mezi ulici Ceskoslovenské armady atrafostanici BR 2204 v polyfunkénim domeé,
je vedeno podzemni kabelové vedeni VN v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s..

Toto vedeni VN bude pobliz malé vodni elektrarny kfizeno dvakrat stavbou navrhovaného rybiho
prechodu (SO 090.23.3). V ramci SO 090.55.4 je navrZzeno prelozeni tohoto podzemniho kabelového
vedeni VN v délce 58 m. PfeloZka zacina v parku cca 35 m pfed mistem kfiZzeni s rybim pfechodem,
odbocuje vlevo a kfizi kolmo navrhovanou zemni hrdzku, déle vede podél hrdzky a na jejim konci u
stavajici asfaltové komunikace na parc. €. 2812/15 se napoji na stavajici vedeni VN. V misté kfizeni
ochranné zemni hrdzky bude kabelové vedeni uloZeno v chrani¢ce, kterd bude z navodni strany
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vodotésné utésnéna.

2.6.69 SO 101.55.5 PreloZka sloupu VN v km 0,290 80 (usek 02.101)

Na levém bfehu ve staniceni 0,290 80 v Useku mezi soutokem Opavy s Opavici a Zelezni¢nim
mostem (Usek opatfeni 02.101) se na stavajici hrazi nachazi sloup nadzemniho vedeni VN.

Tento sloup bude dot€en Upravami levobfezni hrdze (SO 101.12.2). V rdmci SO 1012.55.5 bude
sloup preloZen z koruny upravované hraze na jeji vzdusny svah. Zména polohy sloupu vyvolé potfebu
pfeveéSeni nadzemniho vedeni mezi sousednimi sloupy v celkové délce 128 m.

2.6.70 SO 090.56.1 Prelozka kabelu UPC v km 0,133 - 0,217 50

Na levem brehu v useku tpravy km 0,000 — 0,218 (Zelezni¢ni most — most na ul. U jatek) je podel
bfehu vedeno podzemni vedeni vefejné komunikacni sité spole¢nosti UPC Ceské republika s.r.o.

Navrhovana ochranna zidka (SO 090.13.1) a vyvolané prelozky inZzenyrskych siti (vodovodu - SO
090.52.1, kanalizace (SO 090.53.2) a vedeni VN - SO 090.55.1, vyvolavaji potfebu prelozeni uvedeného
vedeni.

V rdmci stavebniho objektu SO 090.56.1 bude provedena pfelozka podzemniho kabelového vedeni
vefejné komunikacni sité o délce 88 m. PreloZka zac¢ina v chodniku pfed mostem v ul. U Jatek a je
vedena v odsunuté poloze od bfehu soubézné s navrhovanou ochrannou zidkou na jeji vzduSné strané.
PreloZka bude ukoncena napojenim na stavajici vedeni v km 0,133, kde se stavajici vedeni odklani od
bfehové hrany a sméfuje do areélu domu s pecovatelskou sluzbou. Soué€asti pfeloZky bude i propojeni
na stavajici pripojky objektl v trase prelozky. UloZeni kabeld bude provedeno podle podminek spravce
vedeni, v mistech, kde dochéazi ke kfizeni komunikaci bude kabel uloZen do chrani¢ky nebo betonovych
korytek.

S ohledem na omezené prostorové moznosti musi byt prelozka koordinovana s ostatnimi
pfelozkami a stavajicimi sitémi v tomto prostoru, které jsou vedeny v soubéhu. Jedna se predevSim o
pfelozku vedeni NN (SO 090.54.2) a vefejného osveétleni (SO 090.54.1). Vzajemné a odstupy téchto
vedeni a vzdalenosti pfi kFizeni se stavajicimi vedenimi budou odpovidat poZzadavkam CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

2.6.71 SO 093.56.3 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 0,913

Ve stani¢eni km 0.924 dochazi ke kfizeni koryta toku sdélovacim kabelem CETIN. Sdélovaci kabel
je uloZen na konstrukci stavajiciho silniéniho mostu. Dle podkladt od spravce vedeni je Usek na mosté
a na levém bfehu neprovozovany.

Navrhovana demolice a vystavba nového silniéniho mostu ve stani€eni 70.350 dle stani¢eni TPE
(SO 090.31.2) a uprava levého bfehu (rozsifeni koryta) pod mostem vyvolava nutnost prelozky nebo
zruSeni tohoto sdélovaciho vedeni. Zplsob FeSeni tohoto vedeni bude projednan se spravcem sité

v ramci projednani dokumentace.

Na novém mosté budou uloZeny v konstrukci chodniku chranicky, které umozni pfipadnou obnovu
tohoto vedeni.

2.6.72 SO 090.58.1 Prelozka parovodu v km 0,534-0,603

V Useku Upravy toku km 0,534 aZ 0,604 je levy bfeh Opavy tvofen kamennou nabfezni zdi na kterou
pfimo navazuji stény budov (ndbfezni zed tvofi zaklad budovy). V tomto Useku je na sténich objektl
smérem k fece Opave vedeno parovodni potrubi. Parovod je uloZen na ocelovych konzolach kotvenych
do zdi budov Jedna se o budovy p.&.334/1 (SPS Krnov) a budovu na p.¢. 313/3.

V ramci projektovanych protipovodnovych opatfeni v tomto Useku je navrZzeno zvySovani a sanace
stavajicich nabfeznich zdi. Ve stavajicim stavu je parovod umistén tésné nad Urovni navrhové hladiny
protipovodriovych opatfeni (hladina Q 100 po transformaci VD Nové Hefminovy) . Nad touto hladinou
je v8ak poZzadovana jesté bezpecnostni rezerva 0,8 m, do které parovod zasahuje.

Parovod ve stavajici poloze je s navrhovanymi Upravami v kolizi, proto se v ramci SO 090.58.1
navrhuje jeho prelozka.

Parovod bude preloZzen do prostoru zastavby na levém bfehu, bude uloZzen do zemé. Prelozka
zacina napojenim na stavajici vedeni v proluce mezi objekty na p.€. 320/1, je vedeno plochou dvoru na
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téZe parcele. Déle prochézi pod objektem garaze na p.¢. 322 a déale vede po volnych plochéach arealu
firmy STROJIRNY KALINOWSKI s.r.o0. (p.¢. 336/13), kde se na bfehu toku napoji na stavajici nadzemni
vedeni parovodu. V prekladané trase je jedna aktivni pfipojka objektu (budova SPS). Sougasti pFelozky
bude i nova pfipojka a pfesun pfedavaci stanice v tomto objektu do dvorniho traktu budovy (p.€. 334/4).

Celkova délka prelozky parovodu €ini cca 140 m. Odhadované investi¢ni naklady 4 mil. K&.

2.6.73 SO 090.57 Prelozky oploceni
PreloZky oploceni nejsou pfedmétem Zadosti o Uzemni rozhodnuti, budou FfeSeny samostatnym
fizenim.

V rdmci navrhovanych Uprav dojde k odstranéni plvodniho oploceni zahrad a pramyslovych areall
podél navrhovanych ochrannych zidek. Po dokonéeni stavebnich praci bude oploceni zahrad a
pramyslovych arealt obnoveno na koruné ochranné zdi, nebo v odsunuté poloze. Jedna se o nésledujici
Useky (kilometrdz je vztazena ke staniceni osy koryta toku):

SO 090.57.1 Prelozka oploceni - km 0,046 - 0,216

- oploceni zahrad na pravém biehu v délce 170 m

SO 090.57.2 Prelozka oploceni - km 0,227 - 0,589

- oploceni zahrad a pramyslovych areall na pravém bfehu v délce 360 m
SO 090.57.3 Prelozka oploceni - km 0,224 - 0,534

- oploceni zahrad a pramyslovych arealt na levém biehu v délce 309 m
SO 090.57.4 Prelozka oploceni - km 0,960 - 1,150

- oploceni zahrad a pramyslovych areal(l na pravém bfehu v délce 135 m
SO 090.57.5 Prelozka oploceni - km 2,038 - 2,222

- oploceni pramyslovych areald na levém bfehu v délce 205 m

SO 091.57.6 Prelozka oploceni - km 2,013 - 2,333

- oploceni pramyslovych aredld na pravém bfehu v délce 282 m

SO 090.57.7 Prelozka oploceni - km 2,605 - 2,843

- oploceni pramyslovych aredld na pravém bfehu v délce 246 m

SO 090.57.8 Prelozka oploceni - km 1,926 - 1,995

- oploceni arealu méstskych lazni na levém bfehu v délce 80 m

SO 101.57.9 Prelozka oploceni —km 0,137 — 0,305

- oploceni na levém bfehu v Useku opatfeni 02.101 v délce 167 m

Nové hranice zahrad budou oploceny draténym pletivem vysky 1.80 m uchycenym k ocelovym
sloupkdm kotvenych do ochranné zidky. Oploceni primyslovych aredld bude provedeno z plotovych
paneld na ocelovych sloupcich, nebo pfizpisobeno podle pivodniho typu a vySky plotu.

PFemisténi oploceni ma vazbu na Upravu vodniho toku, jeZ podstatnym zplsobem zvySuje kapacitu
vodniho toku. Oploceni se umistuje tak, Ze po revizi rozlivd bude oploceni mimo zaplavové Uzemi resp.
jeho aktivni zénu.

2.6.74 SO 090.61.1 Nahradni vysadby drevin
Bfehové a doprovodné porosty jsou navrzeny tak, aby u navrhovanych Uprav koryta toku byly
zajistény néasledujici funkce:
e kapacita koryta
e stabilita koryta

e vytvofeni biotopd zac¢lenénych do USES (udoli Opavy je osou nadregionalniho biokoridoru)
estetick4 a rekreacni funkce zelené v intravilanu

Popis stavajiciho stavu

Mapovane uzemi zacina v misté premosténi Zelezni¢ni traté ¢.310 z Krnova do Opavy, f.km 0.000
dilei kilometraZe pro C2, SSO9 (f.km 69.580 dle TPE) Usek toku mezi timto mostem a silniénim mostem
na f.km 0.230 dil¢i kilometraZe se vyznacuje sporadickou novou vysadbou odrostkl, zejména Acer
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pseudoplatanus (javor klen) na pravém brehu toku a nékolika statnéjSimi jedinci Robinia pseudoacacia
(trnovnik akat), Tilia cordata (lipa srd¢itd), Fraxinus excelsior (jasan ztepily), Quercus robur (dub letnf)
vyskytujicich se roztrouSené po obou brezich.

V nésledujicim Useku f.km 0.230 - f.km 0.510 je jiz zastoupeni dfevin vétsi. Pfi levém bfehu se
hojné vyskytuji vzrostli jedinci druhu Fraxinus excelsior (jasan ztepily) a dale pak nékolik jedinc Prunus
cerasus (tfeSen viSen), Betula verrucosa (bfiza bélokord) a Tilia cordata (lipa srd¢itd). Pravy bfeh se
vyznacuje predevsim stromy druhd Tilia cordata (lipa srd¢itd), Prunus cerasus (tfeSen viSen) a Prunus
domestica (Svestka domaci), ojedinéle Betula verrucosa (bfiza bélokord) a Fraxinus excelsior (jasan
ztepily). V Useku se nachézeji 3 jedinci vyznamnych stromu druhu Tilia cordata (lipa srd¢itd), v poctu 2
ks na levém bfehu a 1 ks na pravém biehu.

V Useku F.km 0.510 - F.km 0.825 se zastavba Casto pfimyka k toku a stromovéa vegetace se tu
prakticky nevyskytuje. Pouze v okoli Zelezného silniéniho mostu na f.km 0.710 je mapovano nekolik
vymladkd Fraxinus excelsior (jasan ztepily) a kefovy porost Syringa vulgaris (Sefik obecny)

Usek pii levém biehu toku v okoli kruhového objezdu, zaginajici v misté pfemosténi feky Opavy
silnici 1.tfidy €.57 na f.km 0.825 a kon¢ici na f.km 1.090, se vyznacuje vysokym zastoupenim okrasnych
kef(, napf. Juniperus sp. (jalovec), Rosa sp. (rdZe), Cotoneastr sp. (skalnik) a exotickych dfevin napf.
Pinus nigra (borovice ¢ernd), Acer palmatum (javor dlanitolisty). Mezi dalSi vyznamnéjSi stromy patfi
pfedevsim skupiny dfevin Acer platanoides (javor mléc), Acer pseudoplatanus (javor klen), Populus sp.
(topal), Fraxinus excelsior (jasan ztepily) a Picea abies (smrk ztepily).

Za kruhovym objezdem v Useku odpovidajicim ¥.km 0.990 az ¥.km 1.240, jsou mapovany porosty
podél silnice ¢. 45. Vyskytuji se zde opét predevSim porosty okrasnych kefd, napf. Juniperus sp.
(jalovec), Rosa sp. (riZe), Cotoneastr sp. (skalnik) Forsyhia x intermedia (zlatice prostfedni) a mladé
vysadby jehli€nant Picea abies (smrk ztepily), Pinus sylvestris (borovice lesni), Pinus nigra (borovice
cernd), Thuja sp. (zerav). Mezi vzrostlé stromy patfi 6 ks Tilia cordata (lipa srd¢ita), nékolik Pinus nigra
(borovice ¢ernd) a Magnolia x soulangiana (magnolie) na pozemku a plotem. Bfehové porosty se
v tomto Useku nenachéazeji, nebot bezprostfedné na opevnéni toku zdi z lomového kamene, navazuje
vySe uvedena silnice 1. tfidy

Pravy bfeh je mapovan od premosténi toku silnici na F.km 0.940 (70.345 dle TPE). Od tohoto mista
se opét vyskytuje stromova vysadba. V bfehovém porostu zaujmou zvlasté 4 jedinci Populus nigra (topol
cerny) v blizkosti zminéného mostu, z nichz 3 exemplafe za plotem aredlu jsou zafazeny mezi
vyznamné stromy a dale skupina Acer platanoides (javor mlé€) na konci Useku mezi f.km 1.120 a 1.190.
| v této skupiné se nachézi exemplar zafazeny mezi vyznamné stromy. Dfevinna skladba tohoto Useku
je doplnéna o nékolik dalSich jedinct druhd Tilia cordata (lipa srdcitd), Fraxinus excelsior (jasan ztepily)
a Pinus sylvestris (borovice lesni).

DalSi mapovanou plochu tvofi okoli silniéniho mostu na f.km. 1.395 (70.775 dle TPE). Nachéazi se
zde predevSim jeden statny exemplar Salix fragilis (vrba kfehkd) a po péti jedincich Acer platanoides
(javor mléc) a Tilia cordata (lipa srdcita). Dfevinn& skladba je doplnéna o jeden strom Picea abies (smrk
ztepily) a kefe a Padus avium (stfemcha obecnd) a Sambucus nigra (bez ¢erny).

Nasledujici mapovany Usek se nachazi mezi télesem jezu na f.km 1.490 (70.88 dle TPE) a silni¢nim
mostem na f.km 2.070 (71.46 dle TPE).

Pravy bfeh se vyznacuje pomérné péknymi vysadbami bfehovych porostl lemujicich z €asti vliastni
upravené a biologicky stabilizované koryto a z €asti cestu podél toku, a to pfedevsim v Useku mezi
jezovym télesem a f.km. 1.880. V druhové skladbé se v bfehovych porostech nachazi Salix fragilis (vrba
kfehkd), Alnus glutinosa (olSe lepkavd), Tilia cordata (lipa srd¢itd), Fraxinus excelsior (jasan ztepily),
Acer platanoides (javor mléc¢), Acer pseudoplatanus (javor klen) a Populus tremula (topol osika).
Z téchto porostu jsou dva statni jedinci Salix fragilis (vrba kifehkd) a jeden Acer pseudoplatanus (javor
klen) zafazeny mezi vyznamné stromy. Mezi dalSi vzrostlé exemplare zafazené mezi vyznamné stromy
se déle fadi dva jedinci Tilia cordata (lipa srdcitd) a jeden Fagus sylvatica (buk lesni) — ¢ervenolista
forma, nachazejici se v blizkosti jezu. Tyto stromy rostou dale od bfehové hrany toku a jsou spiSe
soucasti méstské verejné zelené. Patfi k nim jeSté tfi statni jedinci Tilia platahyllos (lipa velkolistd) a
nékolik stromkd druhu Sorbus aucuparia (jefab ptaci).

V pravobfezni ¢asti seku mezi f.km. 1.880 aZ 2.070 (71.46 dle TPE) se pfi bfehu toku nachéazi
pouze Sest stroml Betula verrucosa (bfiza bélokord). Vzhledem k tomu, Ze zaplocené pozemky se
pfimykaji do tésné blizkosti toku, je mapovan i pruh v Sifi cca 5 m na téchto parcelach. Ze vzrostlych
strom0 zde bylo nalezeno jen po jednom exemplafi druht Salix fragilis (vrba kfehk&) a Populus sp.
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(topol). Déle se vyskytuji pfedevSim ovocné stromy a okrasné kere.

V uvedeném Useku mezi jezem a mostem je pfi levém bfehu mapovan pruh porostu parkového
charakteru. Dominantni dfevinou tohoto porostu Alnus glutinosa (olSe lepkav4). Bylo zde napocitano
88 jedincu, z nichz 7 ks pfekracuje vycetni pramér 0.5 m. Vyznamny je i Populus alba (topol bily) v poctu
14 jedinch z nichz 12 ks prekracuje vycetni primér 0.5 m. Vyznamnou pfimés ve vychodni Casti
zajmového Uzemi tvofi Fraxinus excelsior (jasan ztepily), Quercus robur (dub letni), Tilia cordata (lipa
srd¢itq), Acer pseudoplatanus (javor klen) a Acer campestre (javor babyka), v zpadni Casti je to
pfedevSim Betula verrucosa (bfiza bélokora) Salix fragilis (vrba kifehkd) Tilia cordata (lipa srdcita), Acer
pseudoplatanus (javor klen). Ve vychodni ¢asti porostu se nachézi jesté kefe druh Cornus sanguinea
(svida krvava), Phyladelphus coronarius (pustoryl véncovy) a Sambucus nigra (bez ¢erny).

Porosty na levobreZni protipovodniové hrazi podél toku se nachéazeji pouze v zavéru Useku mezi
f.km 1.850 — 2.070. Mezi vyznamné stromy je zde zafazeno 9 jedinct Populus nigra (topol ¢erny) ve
stromoradi o vy€etnim praméru 0.6 — 1.3 m. D4le se zde nachazi pfedevsim Populus alba (topol bily),
Salix fragilis (vrba kfehkd), Betula verrucosa (bfiza bélokord), Acer pseudoplatanus (javor klen).

Zaveére€ny mapovany Usek je situovdn mezi dva silniéni mosty na f.km 2.070 (71.46 dle TPE) a
2.610 (72.00 dle TPE).

Pravy bfeh toku se vyznacuje fidkym bfehovym porostem ve kterém prevazuje Fraxinus excelsior
(jasan ztepily). Vyznamnou slozku tvofi téZ Robinia pseudoacacia (trnovnik akat), Acer pseudoplatanus
(javor klen), Tilia cordata (lipa srdcita), Carpinus betulus (habr obecny) a Ulmus laevis (jilm vaz).
V zavéru mapovaného Uzemi je 9 statnych stromd Populus x canadensis (topol kanadsky). Pro Gplnost
je uveden jeden Quercus robur (dub letni) vy€etniho priméru pfesahujiciho 0.5 m a dva jedinci Prunus
cerasus (tfeSen visen).

Zajmové Uzemi levého bfehu je zGzZeno pouze do Useku F.km 2.070 az f.km 2.300. Bfehové porosty
jsou sporadické tvorené dfevinami prevazuje Fraxinus excelsior (jasan ztepily), Salix fragilis (vrba
kfehka), Quercus robur (dub letni) a tfi jedinci Juglans regia (ofeSak kralovsky). V bezprostfedni blizkosti
toku se nachazi primyslovy areél oddéleny od Uzkého bifehového pasu betonovou zdi. Podél této zdi
se v prostoru aredlu nachazi stromoradi 63 ks Populus x canadensis (topolu kanadského). Na konci
tohoto mapovaného Useku se nach&zi kefovy porost se Sambucus nigra (bez €erny) Crataegus
monogyna (hloh jednosemenny) s vymladky Fraxinus excelsior (jasan ztepily), Acer pseudoplatanus
(javor klen) a Cerasus avium (tfeSen ptaci).

Navrhy dfevinné vegetace

Planované vybudovani ochrannych zidek a Upravy bfehl feky Opavy bude mit za nasledek zanik
nékterych Usekl stavajicich bfehovych a doprovodnych porostl. V navrhu jsou feSeny riizné zpusoby
zajisténi obnovy porostl. Jednd s zejména o zachovani stavajicich dfevinnych porosti v kombinaci
s vysadbou novych ploch porostu.

Charakter vysadeb

Plochy vysadeb jsou orientovany v linii rovnobézné se smérem ochrannych hrazi, pfipadné zidek a
umistény v profilech, které jsou dostatec¢né kapacitni. Dfeviny tedy nebudou tvofit pfek&zku v proudéni
vody. V prato¢ném profilu budou vysadby umistovany pouze v horni tfeting prito¢ného profilu. Dale
budou vysadby realizovany na pozemcich, které budou pro realizaci stavby vykoupeny celé a stavba
bude realizovana jen na jejich ¢asti.

V plochach vysadeb budou vyuZity odrostky vySky 120 — 250 cm s kofenovym balem a lesnické
prostokofenné sazenice vySky do 70 cm. Vrby budou vysazovany v podobé vrbovych Fizkd € kala.
Procentudlni ploSné zastoupeni odrostkl a sazenic bude v jednotlivych plochich rdzné. Odrostky
budou vysazovany v fadach &i skupinach ve sponu cca 5 x 5 m s vyvazanim ke kdlu, sazenice ¢i vrbové
fizky a kdly budou vysazeny ve sponu cca 1.5 x 1.5 m. Rozmisténi jednotlivych sazenic vSak musi
byt nepravidelné, pro vytvorfeni pfirozeného vzhledu. Vzdalenost mezi odrostky stromu bude v intervalu
4—-8m.

Ochrana proti Skoddm zpusobenym zvéfi je navrzena individudlni — u odrostk( obvazanim kminku
jutou a pfivdzanim ke kulu. Vétve nechrdnéné jutou a dosaZitelné pro zvér se proti okusu, ohryzu
a loupani natfou na zimni obdobi repelentnim pfipravkem. Ochrana prostokofennych sazenic bude
zajiSténa natérem repelentniho pfipravku na zimni obdobi. Sazenice je nutné pravidelné vyZinat tfikrat
rocné po dobu minimalné 3 let.
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Druhova skladba vysazovanych drevin je volena s ohledem na biocenologickou typizaci a hydrickou

fadu stanovisté. V porostech budou zastoupeny habrojilmové jaseniny vy3Siho stupné 3 BC-C(3)4,
javorové jasanové olSiny nizSiho stupné (2)3 BC 4(5a), vrbiny vrby kiehké nizSiho stupné 3 B-C 5a
a javorové jasanove olSiny nizsiho stupné 4 BC 4(5a).

Tab. 06: Zastoupeni druht vysadeb v plochach V1 — V9

stromy (odrostky i sazenice)

vrby (Fizky, kaly)

kere (sazenice)

olSe lepkava (Alnus glutinosa)

v. Eervenava (Salix x rubens)

kalina obecna (Viburnum opulus)

topol osika (Populus tremula)

v. bila (Salix alba)

krusina olSova (Frangula alnus)

jilm horsky (Ulmus glambra)

v. kfehka (Salix fragilis)

svida krvava (Swida sanguinea)

jilm vaz (Ulmus laevis)

v. koSikarska (Salix viminalis)

liska obecna (Corylus avelana)

javor klen (Acer pseudoplatanus)

v.nachova (Salix purpurea)

javor mlé¢ (Acer platanoides)

v. trojmuzna (Salix triandra)

lipa srd¢ita (Tilia cordata)

v. popelava (Salix cinerea)

dub letni (Quercus robur)

v. jiva (Salix caprea)

jasan ztepily (Fraxinus excelsior)

stfemcha hroznovita (Padus avium)

treSen ptaci (Cerasus avium)

Druhové zastoupeni dfevin v jednotlivych plochach bude feSeno v dalSich stupnich projektové
dokumentace. Ve vysadbovych schématech jednotlivych ploch bude zohlednéna poloha stanovisté vici

hladiné podzemni vody a €etnost zaplavovani pfislusné ¢asti plochy.

U sadebniho materidlu se pozaduje pavod z pivodniho reprodukéniho materialu z pfirodni lesni
oblasti 29 Nizky Jesenik a z odpovidajici nadmorské vySky, fadné dolozeny.

V ramci SO 090.61.1 bude vysazeno celkem 124 ks drevin.

2.6.75 SO 101.61.2. Nahradni

vysadby drevin

V Useku mezi soutokem Opavy s Opavici a Zelezniénim mostem (Usek opatfeni 02.101) je jen malo
vhodnych ploch pro navrh ndhradni vysadby porostd. Na vzduSné strané hrdze se nachazi vyuzivané
budovy a soukromé pozemky. Proto byly UGpravy levobfezni hrdze navrhovany s ohledem na

minimalizaci kdceni stavajicich dfevin.

V rdmci SO 101.61.2 budou dopinény vysadby dfevin pouze ojedinéle ve vhodnych mistech, je
navrzena vysadba celkem 10 ks dfevin. Druhové zastoupeni dfevin v jednotlivych plochach bude feSeno
v dalSich stupnich projektové dokumentace. Ve vysadbovych schématech jednotlivych ploch bude
zohlednéna poloha stanovisté vuci hladiné podzemni vody a €etnost zaplavovani pfisluSné ¢asti plochy.

U sadebniho materidlu se pozaduje pavod z plvodniho reprodukéniho materialu z pfirodni lesni
oblasti 29 Nizky Jesenik a z odpovidajici nadmorské vySky, fadné doloZeny.

Obecné z&sady, zastoupeni druhd dievin a poZadavky na charakter vysadeb jsou stejné jako v SO

090.61.1

PFipadné dalSi ndhradni vysadby porostl budou feSeny v dalSich stupnich projektové dokumentace, na
zakladé poZzadavkl ze spravnich fizeni. majetkovych projednavéni a spravnich fizeni. Vhodné by bylo
vyuzit plochy na vzdusné strané hraze, které na zékladé majetkovych projednavéani budou pro realizaci

stavby vykoupeny celé a stavba bude realizovana jen na jejich ¢asti.

V ramci SO 101.61.1 bude vysazeno celkem 10 ks dfevin.

2.6.76 SSO 090.70 Priprava u

zemi a bouraci préace

Soucasti pfipravy Uzemi je odstranéni plvodnich porosti a objektl v mistech, kde jsou v kolizi
s navrhovanymi protipovodnovymi opatfenimi.

Demolice budov nejsou soucasti Zzadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby, budou feSeny v
samostatnych spravnich fizenich mistné pfislusnym stavebnim afadem.

Pro realizaci navrhovanych opatfeni bude tfeba provést odstranéni nasledujicich budov a objektd
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v zajmovém Uzemi stavby:

SO 090.71.1 Odstranéni stavajiciho objektu na parc. €. 365

SO 090.71.2 Odstranéni stavajiciho pristfeSku na parc. €. 367

SO 090.71.1 Odstranéni objektu na parc. €. 365 (km 0,237)

SO 090.71.2 Odstranéni pristfeSku na parc. €. 367 (km 0,242)

SO 090.71.3 Odstranéni pristavku na parc. €. 364 (km 0,325)

SO 090.71.4 Odstranéni zahradni chatky na parc. €. 1227 (km 0,530)
SO 090.71.5 Odstranéni zahradni chatky na parc. €. 369/23 (km 0,030)

2.6.77 SO 090.74.1. Odstranéni stavajici levobiezni hraze

Mésto Krnov m4 zdmér na Upravu parku, v ramci kterého ma byt v parku dopInén vodni prvek, méa
byt zajiSténo propojeni prostoru parku s vodnim tokem a zpfistupnéni toku vefejnosti. Pro propojeni
parku s vodnim tokem (v souladu s uvedenou studii) bude stavajici levobfezni hraz v rdmci stavebniho
objektu SO 09.74.1 odstranéna a terén v prostoru parku bude plynule mirnym svahem navazovat na
bermu koryta toku. V ramci stavebniho objektu SO 090.12.3 je podél severniho okraje parku navrzena
terénni Uprava - zemni nasyp - hrazka, ktera zajisti predepsané bezpecénostni pfevySeni nad Grovni
navrhové hladiny.

Stavajici zemni hraz na levém bfehu vySky cca 0.5 az 1,2 m nad Grovni terénu v parku bude
odtéZena od paty na bermé po patu na Urovni terénu v parku. OdtéZeni hrdze nebude provedeno
v celém rozsahu jeji délky, ale pomistné budou ponechéany asti hraze se stavajicimi stromy. Timto
opatfenim se zvysi €lenitost Uzemi parku a umoZni se ¢astecné zachovani doprovodnych bfehovych
porostld. Vymezeni Usekd, které nebudou odtéZeny kompletné, bude provedeno na zakladé posouzeni
stavu a vyznamu stavajicich stromu z hlediska jejich zachovani.

Plochy pod odstranénou hrazi v pruhu Sifky 8 az 15 m budou upraveny do mirného sklonu (3 az 15
%) smérem k toku a povrch bude ohumusovéan a zatravnén. Prfed zapoc€etim zemnich praci bude
z povrchu hradze sejmuta vrstva humusu o tloustce 150 mm. Humus bude uloZzen na mezideponii a
nasledné pouzit pro ohumusovani plochy po odstranéni hrazi a povrchu nové odsazené zemni hrazky.
Rovnéz zemni materidl pivodni hrdze muZe byt vyuZit k ndsypu konstrukce nové zemni hrdzky SO
090.12.3.

2.6.78 SO 090.75.1. Odstranéni pavodnich porostt

V rdmci navrhovanych Gprav pravého i levého bfehu koryta toku dojde na plochach uréenych
k vystavbé ochrannych hrdzi nebo ochrannych zidek ke kéaceni dfevin. Vykacené dfeviny budou
nahrazeny nahradni vysadbou kefovych a stromovych porostd rozmisténou podél toku (SO 090.61.2).

V réamci vymezeného Gzemi byl proveden podrobny prizkum a inventarizace drevin, pfi kterém byly
do mapovych podkladi zaznaceny veSkeré v Uzemi se vyskytujici dfeviny. Kazda dfevina s primérem
kmene vétsim jak 10 cm (ve vySce 130 cm nad zemi) byla vyznacena v mapé (viz. pfiloha C.4 Situace
zaboru ZPF a kéaceni porostl). Mensi dfeviny a kefe jsou zaznaceny plochou, kterou v Uzemi zabiraji
jejich porosty. Prehled poctu, druhu a praméru jednotlivych dfevin je v samostatné pfiloze [11]
.inventarizace dfevin“.

V lokalité SO 090.75.1 je navrzeno ke kaceni celkem 284 ks stromu a v vymyceni 4255 m? kefovych
a zapojenych porostu.

KFoviny s vétvemi stroml budou podrceny na misté ve Stépkovaci, kmeny strom0 budou odvezeny
na deponii, pfipadné ponechany k pouZiti vlastnikim pozemkd, na kterych se nachazeji.

2.6.79 SO 101.75.2 Odstranéni pavodnich porosta

V rdmci navrhovanych Uprav dojde na plochéch uréenych k navySeni ochranné hraze nebo na plochach
vymezenych novym objektdm ke k&ceni drevin.

Dendrologicky pruzkum lokality byl proveden jiz v ramci pfedchoziho stupné - investi¢niho zaméru
stavby (Dendrologicky prizkum pro SSO 10 Opatfeni v Useku pod Krnovem, Sindlar, s.r.o., Hradec
Kralové, cervenec 2009).

Z&jmova oblast byla rozdélena do ocislovanych dil€ich ploch, ve kterych byly porosty popséany. Stavby
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02.101 se tykaji plochy &. 21 az 25 a vyznamné stromy ¢. 9,10,12. Mezi popsanymi dfevinami nebyly
ur€eny Zadné chranéné nebo vyznamné druhy dle vyhlaSky 395/1992 Sh. zakona 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.

V lokalité SO 101.75.2 je navrzeno ke kaceni celkem 17 ks strom0 a k vymyceni 182 m? kefovych
a zapojenych porostu.

KFoviny s vétvemi stroml budou podrceny na misté ve Stépkovaci, kmeny strom0 budou odvezeny
na deponii, pfipadné ponechany k pouZiti vliastnikim pozemkd, na kterych se nachazeji.

2.7  Z&kladni popis technickych atechnologickych zaFizeni.
Zasady reSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich
medii.

Pohyblivou ¢ast jezu bude tvorit pryZotextilniho vaku vySky 1,3 m s korunou na kété 316.20 m n.m..
Technologicke zafizeni k ovladani vakoveho jezu bude umisténo na levémvem bfehu za objektem

Stérkové propusti v manipulacnich Sachtach. Sachty maji ¢tyfi oddélené sekce - vtokovou, plnici,

pretlakovou a prazdnici. Manipula¢ni Sachty jsou spole¢né pro obé vakové hradici konstrukce (hrazeni

sportovni propusti i vakového jezu). Pro plnéni vaku a jeho pfipadné temperovani cirkulujici fiéni vodou
je v napoustéci sekci umisténo ponorné kalové Cerpadlo. V pretlakové sekci je umisténého prazdnici

Cerpadlo.

Na Stérkové propusti bude instalovano mechanické dvojstavidlo s elektrickym a ruénim ovladanim
Napajeni technologického zfizeni pro ovladani hradici konstrukce vakového jezu i Stérkové propusti
bude pfivedeno z rozvadéce u MVE.

Navrhovana stavba vyzaduje trvaly zdroj elektrické energie velikosti do 10kW pro ovladani
vakového jezu a Stérkové propusti.

2.8 Zasady pozarné bezpeé€nostniho reSeni

Z hlediska poZarni bezpecnosti se jedna o objekty bez poZarniho rizika, protoZe stavebni objekty tvori
betonové a zemni konstrukce, pfevdZzné nebo ¢astecné zatopené vodou. Tyto objekty nevyZaduji Zadna
poZzarné bezpecnostni opatfeni, a proto neni nutné je z hlediska pozarni bezpeénosti posuzovat.
Umisténi stavby neomezuje pfistup pozérni techniky k okolnim stivajicim objektdm a provedeni
zasahu. Stavba nezasahuje do Zadné prijezdové komunikace ke stavajicimu Cerpacimu stanovisti
pozarni vody.

Zajisténi pozarni bezpec¢nosti v pribéhu vystavby feSi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na
pouzité stavebni mechanizaci, postupech a potfebach (napf. u stavebnich strojd, vozidel apod.).

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby (vodohospodarska stavba — Gprava toku), se problematika nefesi.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Jednd se o stavbu bez trvalé obsluhy, poZzadavky na komunalni a pracovni prostfedi nejsou feSeny.
Vliv dokoncéené stavby na bezprostfedni okoli se oproti stavajicimu stavu neméni. Stavba po dokonceni
nebude zdrojem hluku ani prasnosti, neprodukuje odpady.

Uroveri hluku bude b&hem provadéni stavby dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich
a montaznich praci. VeSkeré stavebni prace budou probihat v denni dobé.
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2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi

2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Nejednd se o objekt k bydleni ani objekt strvalou obsluhou, ochrana proti radonu nebude
provedena.

2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby se neresi

2.11.3 Ochrana pred technickou seismicitou
Konstrukéni usporadani stavby zajiStuje odolnost pred nepfiznivymi U¢iny seizmicity.

2.11.4 Ochrana pfed hlukem

Stavba nebude chranéna pred negativnimi U¢inku hluku, nejednd se o stavbu k bydleni ani stavbu
s trvalou obsluhou.

Uroveni hluku bude pfi vystavbé dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci
(vykopové prace a premistovani materidlu, zakladani, betonarské prace). VeSkeré aktivity budou
probihat pouze v denni dobé. Stavba po dokonceni nebude zdrojem hluku.

2.11.5 Protipovodnova opatreni

Ucelem stavby je protipovodiiova ochrana — je navrzena tak, aby Gginkam povodni bezpe¢né
odolala az do hodnoty navrhového pratoku s bezpeénostni rezervou.

Stavba je situovana v zaplavovém Uzemi ve smyslu podkladu [24].

Technick&d opatfeni jsou navrZena tak, aby zajistila spolehlivou funkci (tzn. omezeni rozlivl
povodnovych pratok() az do ndvrhového pritoku s bezpec€nostni rezervou.

Zéaroven jsou vyfeSeny i odtokové pomeéry v ochrdnéném Gzemi, tj. neSkodné odvedeni vnitfnich
vod z pfilehlého Gzemi v dobé béznych pritoku i za povodné.

2.11.6 Ochrana pred ostatnimi u€inky
Stavba neni ohroZena negativnimi G€inky poddolovani.

Ochranna hraz nebude ohrozena sesuvy — vzhledem k morfologii terénu (ploché Gzemi Ficni nivy)
nehrozi nebezpedi vzniku sesuvi.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Pro potfebu stavby bude uZitkova voda Cerpana z feky Opavy. Misto odbéru si dodavatel stavby
bude projednan se spravcem toku, Povodi Odry, s.p., ktery je zaroven investorem stavby.

Po dobu realizace stavby je nutné zajistit do€asné napojeni na mistni rozvodnou sit elektrické
energie. Technické podminky pfipojeni budou projednany rovnéz zhotovitelem stavby se spravcem
elektrické rozvodné site.

Navrhovana stavba vyzaduje trvaly zdroj elektrické energie do velikosti do 10kW pro ovladani
vakového jezu. Napajeni technologického zfizeni pro ovladani hradicich konstrukci bude pfivedeno
z rozvadéce u MVE u jezu.

Soucasti stavby jsou prelozky inZenyrskych siti, které jsou v kolizi s navrhovanymi stavebnimi
objekty. Pfelozky inZenyrskych siti jsou feSeny jako samostatné stavebni objekty a podrobné popsany
v kap. 2.6 této Souhrnné technické zpravy.
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3.2  P¥ipojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a déelky

Soucasti stavby jsou prelozky inZenyrskych siti, které jsou v kolizi s navrhovanymi stavebnimi
objekty. Prelozky inZenyrskych siti jsou feSeny jako samostatné stavebni objekty. Jejich rozméry,
kapacita a délky jsou podrobné popsany v kap. 2.6 této Souhrnné technické zpravy.

4 DOPRAVNI RESENI

4.1  Popis dopravniho reSeni, v€éetné bezbariérovych opatreni

V rdmci stavby SO 090.32.1 bude provedena demolice a stavba nového silni¢niho mostu v ul.
Sokolovskd. Stavajici most ev. €. 4585-1 na silnici 111/4585 bude zbouran a na jeho misté bude vystavén
novy most. Pfevadéna komunikace [11/4585 bude po vybudovani nového mostu obnovena v pivodnich
parametrech a bude plynule navdzana na pravém bfehu na stavajici silnici 111/4585 v ul. Sokolovska a
na levém bfehu na okruzni kfizovatku na silnici 1/45.

Po dobu vystavby mostu bude pfijezd do ulice Sokolovska z Ri¢niho okruhu zaji§tén objizdnou
trasou po ulici Svatovaclavské, pfes ndmésti Miru a dale ulici Textilni, nebo Chéfovskou. Po dobu
provadéni napojeni obnovené vozovky na stavajici okruzni kfizovatku na silnici 1/57 zde bude omezen
provoz.

V rdmci stavebniho objektu SO 09.13.10 bude provadéna sanace a zvyseni stavajici ndbfezni zdi
na Ri¢nim okruhu. B&hem provadéni praci bude zabran jeden jizdni pruh silnice 1/45 (smér Opava).
Doprava ve sméru Opava bude do€asné prevedena do protéjSiho pruhu a doprava ve sméru Bruntél
bude pfevedena do odstavného pruhu. Po dokonéeni nabfezni zdi se provede obnova komunikace
v plvodni skladbé a parametrech s obnovenim puvodniho dopravniho feSeni.

V ramci stavebniho objektu 090.32.2 budou provedeny Upravy komunikaci v prostoru komplexu
dom0 s pecovatelskou sluzbou (na levém bfehu Opavy mezi ulicemi U Jatek a Moravska). Odsunutim
chodniku od bfehu budou dotéena stavajici kruhova obratisté na komunikacich v arealu domu
s pecovatelskou sluzbou (v ulicich Slezskéd a Moravska). Obratisté budou posunuta smérem do aredlu.
Komunikace budou obnovena v plvodnich parametrech a konstrukci. Posunem obratisté v ul. Moravska
dojde k omezeni parkovacich stani pro invalidy. Nahradou budou zfizena nova stani v zelené ploSe.

Organizace a intenzita dopravy se po dokonceni stavby vi¢i dneSnimu stavu nezmeéni.

4.2  Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ke stavenisti vedou jako pfijezdové komunikace mistni komunikace a jejich vyuZiti bude v dalSich
projektovych stupnich pfedmétem jednani dodavatele stavby a odboru dopravy Mé U Krnov i DI.

Navrzené prijezdy jsou zakresleny v situacnich vykresech pril. €. C.3.1.- C.3.3.

Do z4jmové lokality je zajistén pfijezd po silnici I. tfidy ¢. 45. K samotné stavbé se Ize nésledné
dostat po mistnich, pfipadné ucelovych komunikacich. Témito pfijezdy bude zajiStén vjezd pfimo na
staveniste.

V rdmci stavby bude provedena stavba nového mostniho objektu a Upravy napojeni pfevadéné
komunikace na stavajici silnici Ill/ 4585.

4.3 Dopravav klidu

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V rdmci navrhovanych Uprav Fiéniho koryta dojde na plochach vymezenych novym objektim ke
kaceni dfevin. Jednd se prevazné o brfehové a doprovodné porosty. Kéceni dfevin je FeSeno
samostatnymi stavebnimi objekty SO 090.75.1 (Useku Uprav 02.090) a SO 101.6175.2 (Useku Uprav
02.101).
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Vykéacené dfeviny budou nahrazeny néhradni vysadbou kefovych a stromovych porosti

rozmisténou podél toku i na plochach k tomu ur€enych uvnitf fi€niho koryta (viz SO 090.61.1). Nahradni
vysadba bude realizovana z dfevin béZné se vyskytujicich v feSeném Gzemi.

Po ukonceni stavby budou povrchy terénu uvedeny do plvodniho stavu, véetné rozprostfeni
humozni vrstvy zeminy v mistech skryvek ornice.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

6.1  Vliv na zZivotni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba feSit vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochranu zvlastnich
zajmu (zdravi osob, Zivotni prostfedi, ochranu pfirody a krajiny).

Stavba se nenachazi ve zvlasté chrdnéném Uzemi, evropsky vyznamné lokalité, ptaci oblasti ani
v jejich blizkosti.

Vlivy provedeného zdméru na obyvatelstvo Ize z pohledu jeho ochrany hodnotit jako pfiznivé,
protoZze zéstavba bude chranéna pred povodnémi az do vySe navrhového pritoku s bezpecnostni
rezervou.

Soucasti pldnu organizace vystavby bude specifikace opatfeni k omezeni praSnych emisi a
vynaseni materialu ze stavenisté (napf. oCista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substréatd,
oCista komunikaci, neprovadéni zemnich praci v extrémné nepfiznivych obdobich, omezeni doby
volného skladovani sypkych materialt, skrdpéni povrchu staveniSté atd.). Tato opatfeni budou
poZzadovana po dodavateli stavebnich a konstrukénich praci, v pribéhu vystavby dodrzovana a
kontrolovana.

6.2  VIliv na pfirodu a krajinu

V ramci lokality a bezprostfedniho okoli se nachazeji pamatné stromy. Jedna se o Dub a buk na
namesti miru pfi PB feky Opavy, déle pak Dub na okruhu u autobusového nadrazi, Buk previsly
v Krnové a Javor v zahradé severné od feky Opavy.

Lesni porosty v Uzemi a samotny vodni tok (feka Opava a mistni vodotece) jsou dle §3 odst. 1 pism.
b) zékona €. 114/1992 Sb. vyznamnym krajinnym prvkem. Z registrovanych VKP se zamér nedotyk&
Zadného VKP.

Predmétny Usek feky Opavy v zdjmovém Uzemi je soucasti nadregiondlniho biokoridoru systému
ekologické stability K96.

Na lokalit¢ ani v blizkém okoli lokality nebyly zjistény zadné vzacné a ohrozené druhy rostlin
chranéné zékonem podle Vyhlasky 395/1992 Sh. Nebo uvedené v Cerveném seznamu rostlin.

V prostoru uvazovaného zaméru a jeho okoli byl zjiStén vyskyt nékterych zvlasté chranénych druht
Zivoc€ichu s trvalymi sidelnimi vazbami na dotcené lokality.

Pro zdsah do biotopu zvlasté chranénych druhd a ruSivé Cinnosti bude tfeba obdrzet vyjimky ze
zakazl u zvlasté chranénych druhd Zivocichd. S ohledem na aktuélni stav izemi a rozsah jednotlivych
¢asti zdméru je konstatovano néasledujici z pohledu ocekavanych vlivi na jednotlivé druhy.

Rak fiéni — KO. Zasah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.

Mihule potoéni— KO. Z&sah do biotopu druhu, ruseni a transfer jedincd.
Ouklejka pruhovana — SO. Zsah do biotopu druhu, rueni a transfer jedincd.
Stievle potoéni — O. Zasah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.
Vranka obecnd — O. Zasah do biotopu druhu, ruseni a transfer jedincd.

Vranka pruhoploutva — O. Zasah do biotopu druhu, ruSeni a transfer jedincd.

Pro stavbu bylo zpracovano podrobné biologické hodnoceni [12], které hodnoti dopady realizace
pfedmétného zadméru z pohledu dopadu na rostliny, Zivocichy a jejich biotopy. Na zékladé vysledku
prazkumu a znalosti Uzemi, pfedloZzené dokumentace, vyhodnoceni stanovistnich poméra a podminek
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plynoucich z legislativy (v ramci obecné a zvlastni ochrany) byl tento vliv zhodnocen nésledovné:

Lze konstatovat, Ze predloZzeny zadmér pfedstavuje nizkou miru docasné negativniho vlivu,
spocivajici zejména v nutnych zsazich do biotopl aktualné se vyskytujicich druh(, zde v rdmci toku
feky Opavy. K Gpravam v ramci intravilanu nejsou pfi daném technickém feSeni vyhrady s ohledem na
limity dané okolni zastavbou Krnova. Technicka feSeni jsou pfijatelnd v€etné konstrukce rybochodu
v rAmci rekonstrukce jezu, ktery je vniman pozitivné.

Z hlediska zvlastni ochrany je dilezZité upozornit, Ze v rdmci Uzemi a jeho okoli byla zjiSténa fada
zvlasté chranénych druhd Zivocichl, z nichZz Sest je vazano na dotéené Uzemi. U téchto druhd byl
vysloven predpoklad negativniho ovlivnéni realizaci zdméru (zejména ve formé docasného ruSeni a
nutnych transferd), tzn. k umoZznéni rusivé ¢innosti jedincu, jejich transferim zdsahu do jejich biotopu
bude tfeba udéleni vyjimky z ochrannych podminek druhu.

6.3  Vliv na soustavu chranénych Guzemi Natura 2000

Z lokalit soustavy Natura 2000 se v misté zaméru Zadné Ptaci oblasti (PO) ani Evropsky vyznamné
lokality (EVL) nevyskytuji. Nejblize se nachazi EVL CZ0813469 Staré Hlinisté, 2,2 km SZ. NejblizS§im
zvlasté chranénym Gzemim (mZCHU) je stejnojmenné PP Staré Hlinisté. Dotéeni t&chto Gzemi se
s ohledem na vzdalenost neuvazuije.

6.4  Zpuasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska
posouzeni vlivu zameéru na Zivotni prostredi

Stavba 02.090 je z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi sou¢ésti zaméru ,NadrZz Nové Hefminovy,
Uprava Opavy a souvisejici opatfeni“. Vzhledem k charakteru stavby a jejimu spoluptsobeni
s navazujicimi stavbami projektu Opatfeni na horni Opavé, je vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochranu
zvlastnich z4jm0 (zdravi osob, Zivotni prostfedi, ochranu pfirody a krajiny) feSen v ramci procesu
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi (EIA), ktery byl zahdjen podanim Oznadmeni zdméru (zvefejnéno
1. 2. 2010). Dne 30. 4. 2010 vydalo Ministerstvo Zivotniho prostfedi zavér zjiStovaciho fizeni, v némz
stanovilo nutnost zpracovani dokumentace (dle pfil. 4 zdkona €. 100/2001 Sb. v aktualnim znéni) a
nélezZitosti, kterym zejména musi byt vénovéana pozornost.

V tomto smyslu byla zpracovdna Dokumentace posouzeni vlivii zaméru ,Nadrz Nové Hefminovy,
Uprava Opavy a souvisejici opatfeni“ na Zivotni prostfedi, ktera zahrnuje Udaje o stavu Zzivotniho
prostfedi v dot€éeném Gzemi, komplexni charakteristiku a hodnoceni vlivii zdméru na Zivotni prostfedi a
verejné zdravi. K této dokumentace bylo dne 14. 2. 2012 Ministerstvem Zivotniho prostfedi vydano
souhlasné stanovisko (C.j. 99416/ENV/11).

Dne 20. 9. 2016 pod ¢&.j. 19325/ENV/16 vydalo Ministerstvo Zivotniho prostredi jako pfislusny Gfad
podle § 21 zékona na zéakladé ¢lanku Il bodu 1. pfechodnych ustanoveni z&kona €. 39/2015 Sb.
souhlasné zévazné stanovisko ke stanovisku k posouzeni vlivli provedeni zaméru na Zivotni prostfedi
vydanému dle zakona dne 14. 2. 2012 pod ¢.j. 99416/ENV/11.

Stanovisko k posouzeni vlivii provedeni zaméru na Zivotni prostfedi vymezilo podminky, které maji
byt respektovany a zapracovany v projektové dokumentaci. NiZze jsou vybrany podminky tykajici se
pfedmétné stavby:

A) PODMINKY PRO CELY ZAMER:

6. Pro kaZzdou stavebni ¢ast zpracovat v dalSim stupni projekéni pfipravy podrobny  biologicky
prazkum

9. Likvidovat invazni rostliny v nivé

14. Pro nahradni vysadbu vyuzivat mistni druhy dfevin s odpovidajici druhovou skladbou.

B) PODMINKY PRO JEDNOTLIVE CELKY

CELEK 2: Protipovodnova opatfeni na tocich v iseku Kunov — Nové Hefminovy — Krnov

Opatfeni pro fazi pfipravy a vystavby zdmeéru:

23. Pfi dalSim zpfesnéni navrhu Uprav koryta Opavy mezi Novymi Hefminovy a Krnovem akcentovat
vyuZiti stavajiciho koryta, k vytvofeni meandr preferovat iniciani opatfeni a samovolny vyvoj
koryta pfed vytvofenim koryta nového.
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25. PFi zpfeshovani technického feSeni Upravy Opavy ponechat ¢€asti ficni nivy vymezené
protipovodriovymi hrdzemi samovolnému vyvoji, pfed technickou Upravou koryta.

26. Pokud bude nezbytné provést opevnovani koryta, preferovat kamenny zéhoz ¢i rovnaninu pred
dlaZzbou nebo betonem.

27. Upravené brehy feky Opavy musi zUstat prichozi pro pfi¢nou migraci zvéfe (nebudovat prikré a
vysoké svahy).

Podminky stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zdméru na Zivotni prostfedi byly zapracovany do
predkladané dokumentace, pfipadné budou zapracovany do dalSich stupnl projektové dokumentace.

Lze shrnout, Ze nejvyznamnéjSi negativni vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi se odehraji v
obdobi vystavby. Po ukon&eni vystavby a po uplynuti jistého ¢asu (na konsolidaci Gzemi a vzrist zelené)
jiz nebudou ruSivou soucésti Uzemi a celkové budou prevazovat redlna pozitiva ochrany obyvatelstva
pfed povodnémi.

6.5 Zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéru o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni
- nespadé do rezimu zakona o integrované prevenci

6.6 Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma

Ochranna pasma prekladanych inZenyrskych siti budou stanovena podle pozadavki dotéenych
spréavcu.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba bude slouZit k ochrané obyvatelstva pfed nepfiznivymi G€inky povodni, proto ma kladny
dopad na ochranu obyvatelstva.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Do zajmove lokality je zajistén pfijezd ze stavajicich mistnich meéstskych komunikaci na
néasledujicich ulici které se nachazeji na obou bfezich Opavy v poradi od ZU po KU:

_Hlubcicka, Moravska ulice, U Jatek, 9. Kvétna, Opavska ulice, Sokolovska ulice, Délnicka ulice,
CS. armédy a Vrchlického ulice.

V obvodu stavenisté je pro pojezd a manipulaci dodavatele navrzen do¢asny zabor.

Pro potfebu stavby bude uzitkova voda Cerpana z feky Opavy a o misto ¢erpani pozada spravce
toku vybrany dodavatel stavby. Odbér bude projednan se spravcem toku, Povodi Odry, s.p., ktery je
zaroven investorem stavby.

Po dobu realizace stavby je nutné zajistit do€asné napojeni na mistni rozvodnou sit elektrické
energie. Technické podminky pfipojeni a velikost odbéru si vyjedn& vybrany stavebni dodavatel se
spravcem elektrické rozvodné sité.

8.2 Ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni dfevin

PFi provadéni praci, které budou mit dopad na obyvatelstvo, je nutno v pfedstihu zajistit informovani
mistnich obyvatel. Pokud si to vyZada charakter provadénych praci, je nutno zajistit ochranu stavenisté
prostfednictvim k tomu uréenych osob.

V prubéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivd viastni stavebni ¢innosti.
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Ocekava se zvyseni hluku ze staveniStni dopravy a z vlastni vystavby. Tato problematika bude feSena
dodavatelskou organizaci dle platnych pfedpisd a norem, souvisejicich s provadénim stavby. Zaroven
bude nutné omezit dobu provadéni stavebnich praci s ohledem na obyvatele pouze v dennich hodinach.
PFi realizaci praci je nutno eliminovat hluk — vypinanim motort stroju a stavebnich mechanismd mimo
nutnou provozni dobu, nenechavat béZet motory naprdzdno. PFi vystavbé je nutné dbat na pouziti
vhodnych technologii, které nepfiznivé neovlivni obytnou zastavbu. PFi vystavbé v zastavbé nebo v
blizkosti obytné zastavby je vhodné pouZzit hutnici mechanismy bez vibra¢niho efektu.

Omezeni prasSnosti béhem vystavby je navrZeno jednak kropenim vodou a také pravidelnym
ciSténim pfijezdnych komunikaci. Povinnost c¢isténi vozidel stavby pfed vjezdem na pozemni
komunikace a v pfipadé znecisténi této komunikace plyne z ustanoveni 8§23 zdkona ¢. 361/2000 Sb.,
zdkon o provozu na pozemnich komunikacich (ociSténi komunikace na konci pracovni smény,
eventuelné i nékolikrat béhem smény s ohledem na rozsah znegisténi). V ramci stavby budou osazeny
dopravni znacky, upozorniujici fidice na provadéni stavebnich praci a vyjizdéni vozidel ze stavby.

Veskeré vyclenéné plochy pro pfijezd na stavenisté budou po provedeni stavby uvedeny do
puvodniho stavu.

Ochrana okoli stavenisté je povinnosti dodavatele stavby. StaveniSté bude proti vstupu cizich osob
zajiSténo mobilnim oplocenim s upozorfiujicimi cedulemi se zakazem vstupu. Ty budou umistény na
vSech pfistupovych trasach, které povedou ke stavenisti. Vykopy pro navrhované konstrukce budou
ohrani¢eny signaliza¢ni paskou.

Naruseni okoli staveniSté bude minimalizovano vhodnym navrhem postupu vystavby, zkrdcenim
lhat vystavby, dodrZzenim predepsané manipulace s vykopky a technologickych postupt pfi vystavbé.

Veskeré pozemky, komunikace a ostatni plochy dotéené stavbou (docasné zabory) budou po
dokonceni stavby uvedeny do pavodniho stavu.

Asanacni prace se v dané lokalité nepredpokladaji.

Stavba si vyZada demolici 2 objektd, stavajici mostni konstrukce, jezu a odstranéni stavajici zemni
hrdze. Bouraci prace jsou obsahem samostatnych stavebnich objektl, které jsou popsany v kapitole
2.6.

Kromé téchto objekttd budou drobné bouraci prace provadény pfi preloZzkach inZzenyrskych siti,
odstranéni oploceni a v rdmci objektd pro odvodnéni Gzemi. Zplasob nakladani s odpady bude feSen v
dalSim stupni projektové dokumentace.

Stavba si vyZada k&ceni stroml a myceni kefového porostu mimo lesni pozemky. Kaceni dfevin
jsou obsahem samostatného stavebniho objektu, ktery je popséan v kapitole 2.6.

Tento nepfiznivy dopad na Zivotni prostfedi bude feSen v rdmci stavby nahradni vysadbou zelené.

Na ochranu dfevin nachazejicich se v prostoru stavenisté, které maji byt ponechany na misté bez
kaceni se stanovi nasledujici podminky:

1) kofenovéa zo6na drevin (plocha pady pod korunou stromu rozSifena do stran o 1,5 m) bude
chranéna instalaci stabilniho oploceni o vySce 2m. Chranény kofenovy prostor bude vyty€en
dle mistnich podminek jako uzavfeny pfip. neuzavieny. Pokud z prostorovych divodd (v
nékterych pfipadech je stavba kamenného zahozu a Stérkovych ploch vedena v kofenové z6né
dfevin v jejich bezprostfedni blizkosti) nebude moZzna instalace ochranného oploceni, bude
instalovana vypolstrovana ochrana kmenUl pfipadné ochrana korun stromud. Ochrana kmenu
bude instalovidna za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce bude pevnd, musi zasahovat
alespon do vySky 2 m pfipadné do vySky spodniho kosterniho vétveni dfeviny, nesmi byt v
kontaktu s povrchem kmene, kofenovymi nabéhy ani vétvemi. Ochranna opatfeni musi byt
funkéni po celou dobu pribéhu realizace zaméru v okoli drevin.

2) Pri vykopovych pracich v kofenové zéné drevin bude hloubeni provedeno Setrnou technologii
napfiklad ru¢nim vykopem, tlakovou vodou nebo s pouZzitim odsévaci techniky, se selektivnim
pfistupem k obnazenym kofentm.

3) Pfi vykopech nesmi byt kofeny s primérem nad 2 cm pretindny. Pfipadn& nutnost jejich
pferuseni bude individualné posouzena biologickym dozorem stavby. Poranéné kofeny budou
oSetfeny (ostfe pretnuty a mista fezu zahlazeny).

4) ObnaZené kofeny budou chranény pred jejich vysychanim a plsobenim mrazu (napf.
zakrytim pravidelné vihéenou textilii, pfekrytim materidlem, ktery nezpusobi jejich poskozeni).
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5) PFi realizaci Stérkovych ploch, nesmi byt navazka na dosud nezpevnéném povrchu
rozprostfena blize ke kmeni dfeviny, nez je jeho pramér na styku s pudou, minimalné vSak do
vzdalenosti 500 mm. Navazku do vysky 50 mm Ize provést po celém povrchu, navazku do vysky
200 mm Ize provést do 50% plochy v kofenové zéné dreviny, pfi vySSich navazkach smi byt
prekryto pouze 30 % plochy kofenové zény dfeviny (vSe pfi dodrZzeni véty prvni).

6) Pro zamér bude stanoven biologicky dozor stavby (odborny pracovnik v oblasti ochrany
pfirody a krajiny), ktery bude kontrolovat zajisténi ochrany dfevin pred a v prabéhu realizace
zaméru. Cinnosti odborného dozoru bude napt. schvaleni vymezeni ochranné kofenové zény,
kontrola ochrannych konstrukci.

8.3 Maximalni do€asné atrvalé zabory pro stavenisté

Stavba si vyZada zabory pozemkd v katastralnim tzemi Horni pfedmésti, Opavské predmésti. Vypis
pozemku dotéenych stavbou (trvalé i do¢asné zabory) spole¢né s prehledem jejich vlastnikd je uveden
v pfiloze A.1 v této dokumentace. Stavbou jsou zasazeny i pozemky s ochranou ZPF.

Pro potfeby stavenisSté (manipulacni prostory, umisténi deponii, mezideponii zemin, zafizeni
stavenisté apod.) byly vy¢lenény plochy dogasnych zabort o celkové plose 37 955 m2,
Trvalé zabory stavbou ¢ini celkem 128 514 m?2. Uvedena vyméra zahrnuje plochy, kde je umisténa

stavba, v€etné ploch stavajiciho koryta toku. Plochy trvalych zdbord jsou pfevadzné na pozemcich ve
vlastnictvi investora stavby.

Trvalé i doCasné zabory jsou zakresleny v pfiloze C.2 Katastralni situacni vykres.

8.4  Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V ramci stavebniho objektu 090.32.2 budou provedeny Upravy komunikaci v prostoru komplexu
dom0 s pecovatelskou sluzbou (na levém bfehu Opavy mezi ulicemi U Jatek a Moravskd). Stavajici
chodnik podél bfehu v tomto prostoru bude po dobu vystavby zruSen. Stavbou budou dotéena stavajici
kruhova obratiSté na komunikacich v areadlu domu s pec€ovatelskou sluzbou (v ulicich Slezska a
Moravskd). ObratiSté budou posunuta smérem do aredlu. Po dokonéeni PPO budou komunikace
obnoveny v ptvodnich parametrech a konstrukci, v€etné bezbarierovych Uprav. Posunem obratisté v ul.
Moravska dojde k omezeni parkovacich stani pro invalidy. Nahradou budou zfizena 2 nova stani
v zelené plosSe.

Béhem vystavby budou zachovany veskeré stavajici pristupy ke vchodiim domU s pe€ovatelskou
sluzbou. Doc¢asné uzavieny chodnik kolem bfehu bude obchédzen po chodnicich v ulicich U Jatek,
Hlubcicka, Slezsk& a Moravska.

8.5 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie
zemin

Hlavni objemy praci a hmot:

V rdmci stavby 02.090 Opatieni v Useku Krnov-mésto je predbéZné uvazovano s nasledujicimi
objemy:

- vykopy o objemu cca 39 600 m3
- nasypy o objemu cca 20 800 m3
- zZasypy cca 9 800m3

- Zelezobeton cca 10 600 m3
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9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Predmétna stavba je vodnim dilem a zajiStuje vodohospodéarské funkce. Popis vodohospodafského
feSeni je uveden v popisu technického FeSeni jednotlivych stavebnich objektd v této zprave.

V Brné, zafi 2022 Ing. Rostislav Mikulasek
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