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DOKUMENTACE ÚSEKŮ: ÚSEK G – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1 Identifikace záměrů 

1.1.1 Výčet záměrů, označení 

 

Úsek Záměr č. Název /obsah Typ 
investorství 

kódy prvků 
ze studie 

SO v DUR PO 
(předběžně) 

G 7.01 Úprava pravobřežní ochranné zídky (úsek 
mezi mosty ČSA a Vrchlického 

1 G.02 090.13.14 

7.02 Úprava pravobřežní bermy pro rekreační 
trasu v km 2,010 - 2,882 (úsek mezi 
mosty ČSA a ul. Na Ostrově) 

1 G.03 090.11.9   

7.03 Rekreační trasa v úseku G 3 G.03 - 

7.04 neobsazeno 2  - 

7.05 Přírodě blízké břehové opevnění a 
rozčlenění příčného profilu v km 2,043 - 
2,863 

1 G.18, G.19 090.11.10 

7.06 Vegetační úpravy v obvodu stavby 1 G.02, G.04, 
G.05, G.16, 
G.09, G.10 

090.61.1 
090.75.1 

 

1.1.2 Umístění záměrů 

Záměry jsou rozmístěny v obou březích daného úseku, který je vymezen staničním říčního km 2,024-
2,935. Revitalizační zásahy se soustředí hlavně na levý břeh, zatímco na pravobřežní bermu je 
umisťována rekreační trasa. Zvláštní pozornost je věnována stávajícímu jezu, na nějž je situován 
objekt pro odběr vody do budoucího parkového ramene. 

 

1.1.3 Současný stav území 

Řeka zde protéká řídkou obytnou zástavbou (levý břeh) a industriálními areály (pravý břeh). V koruně 
levobřežní hráze je tažen parovod DN 800, který výrazně omezuje prostorové možnosti případných 
návrhů. 

Z řešených úseků A-G má tento úsek přírodě nejbližší stav. Ačkoliv je řeka směrově i výškově 
upravena a celém rozsahu opevněna, dochází zde k mírným projevům samovolné renaturace, což se 
projevuje zejména tvorbou iniciálních štěrkových lavic a změnami rozložení proudového pole. 
Břehový vegetační doprovod je omezen na travnaté břehy, nicméně ve větší vzdálenosti od toku se 
vyskytují velmi hodnotné vzrostlé stromy. 
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Teplárenský jez v km 2,174 

 

 
Protivodní pohled na řeku v úseku G, zřetelná je tvorba štěrkových náplavů 



D. Dokumentace úseků 

D.7 Úsek G – od mostu ČSL Armády po ulici Na Ostrově 

D.7.0.1 Technická zpráva 

Krnov – řeka ve městě – I. etapa 

 

 

Dokumentace úseků: Úsek G – Technická zpráva strana 3 

 

1.2 Architektonicko-stavební řešení 

1.2.1 Širší souvislosti a vazby, účel záměrů 

1.2.2 Architektonické, výtvarné, dispoziční a vegetační řešení 

Řeka se ve městě začíná a končí jako výrazný přírodní prvek. Rekreační stezka je za mostem 
Československé armády svedena na bermu na pravém břehu a má zde podobu štěrkového trávníku. 
Na levém břehu jsou rozmístěny revitalizační prvky v podobě přírodě blízkého břehového opevnění. 
Tato místa je možné považovat za přístup k vodě v podobě oblázkových pláží. V horní části hráze jsou 
po obou stranách řeky vysazena rostlinná společenstva, tak aby byl podpořen přírodní charakter 
řeky. 

 

Vegetační řešení 

Krajinářské úpravy zahrnují úpravy v celém úseku na obou březích řeky. V důsledku stavebních 
záměrů dojde k rozsáhlému kácení. Celkově bude vykáceno 89 ks stromů a 1.178 m2 ploch dřevin. 
Náhradou bude výsadba 112 ks stromů a 382 ks keřů.  

Ekologická i biologická funkce bermy bude v tomto úseku posílená založením bylinného břehového 
biotopu na obou březích řeky. Na LB bude tento biotop založený v dlouhých souvislých pásech mezi 
rekreační trasou a břehovou hranou.  

Na PB bude bylinný biotop u mostu na ul. Čs. armády založený v celé ploše bermy a následně 
v kratším úseku v jako úzký břehový lem. Druhá skladba odpovídá stanovištním podmínkám (litorální 
pásmo tekoucích vod) a příslušnému STG (Skupina typu geobiocénů). 

 

Velikost navrhovaných dřevin v dospělosti 

Stromy velkokorunné: rozměry v dospělosti: výška 20-30 m, šířka 15-20 m 

Stromy střední velikosti: rozměry v dospělosti: výška 10-15 m, šířka 8-12 m 

Stromy malokorunné: rozměry v dospělosti: výška 6-10, šířka 5-8 m 

Keře vzrůstné: výška do 4-5 m 

Keře méně vzrůstné: výška do 2-3 m 

 

1.2.3 Informace o souladu záměrů s územně plánovací dokumentací 

Záměry v úseku G jsou v souladu s územně plánovací dokumentací města Krnova. Jsou situovány 
v koridoru pro vodohospodářské stavby označeném KW-043. 

Koridorem pro vodohospodářské stavby je plocha vymezená zejména pro umístění návrhů staveb pro 
protipovodňovou ochranu území, za podmínek stanovených územním plánem. Koridory pro 
vodohospodářské stavby zahrnují zejména:  

• návrhy liniových vedení vodohospodářských staveb (stavby hrází, stěn, valů, nových 
(obtokových) koryt vodních toků apod.), které nejsou zahrnuty do jiných ploch,  

Součástí takto vymezených koridorů mohou být např.:  

• stavby a zařízení s nimi provozně související, pokud je nelze vzhledem k velikosti zobrazit 
samostatnou plochou (např. čerpací stanice, šachtice, čerpací jímky, kanalizace, přeložky 
inženýrských sítí apod.)  

• pozemní komunikace k zajištění zpřístupnění staveb, k údržbě vodního toku, zpřístupnění 
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navazujících pozemků, k zajištění provozu staveb a souvisejících zařízení technické 
infrastruktury, veřejná prostranství, plochy zeleně apod., pokud to podmínky stanovené 
územním plánem připouští  

 

1.2.4 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, dotčení IS, 
demolice 

Dotčení inženýrských sítí a jejich přeložky  

SO 090.52.2  Přeložka vodoměrné šachty v km 2,014 

V ulici Československé armády na pravém břehu Opavy nad mostem je stávající betonová šachta o 
vnějších rozměrech 2,5 x 3,0 m, jejíž strop vyčnívá cca 0,50 m nad terén. Šachta slouží jako 
vodoměrná šachta pro přilehlý areál společnosti Veolia Energie, a.s 

V rámci stavebního objektu 090.13.14 bude u mostu v ul. Československé armády vybudován 
sjezd na bermu koryta pro potřeby údržby toku i pro přístup veřejnosti k toku. Pro umožnění sjezdu 
ze silnice v ul. Československé armády je nutno stávající betonovou šachtu odstranit. 

Vodoměrná šachta včetně části vodovodní přípojky bude v rámci SO 090.52.2 přeložena. Stávající 
vybavení šachty bude demontováno a horní část betonové šachty bude vybourána a šachta bude 
zasypána. V  poloze odsunuté směrem od břehu toku bude vybudována nová vodoměrná šachta 
včetně vybavení. Předpokládá se použití prefabrikované betonové vodoměrné šachty o rozměrech 
1,2 x 1,8 m. Šachta bude napojena na stávající potrubí vodovodního řadu a přípojky. Potrubí přípojky 
bude provedeno v tomtéž průměru a materiálu jako původní. 

Přeložka bude součástí PPO (je podmiňující pro realizaci sjezdu na bermu).    

 SO 090.55.3  Přeložka kabelu VN v km 2,273 - 2 ,467 

V úseku mezi mostem v ul. Československé armády a mostem v ul. Vrchlického je na levém břehu 
podél břehové hrany vedeno podzemní kabelové vedení VN v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s.. 

Toto vedení bude ve staničení km 2.273 až 2,467 dotčeno stavbou ochranné zídky (SO 090.13.13). 
V rámci SO 090.55.3 je navrženo přeložení tohoto podzemního vedení VN v délce 190 m. Přeložka 
začíná v místě, kde se stávající vedení VN přiblíží k navrhované trase ochranné zídky (km 2.273), 
přeložka překříží zídku na návodní stranu a povede s ní souběžně v prostoru mezi zídkou a břehovou 
hranou. V místě křížení ochranné zídky bude vedení uloženo v plastové chráničce. Přeložka bude 
ukončena na návodní straně zídky v místě, kde je stávající vedení již dostatečně vzdáleno od 
navrhované konstrukce (2,47 m), aby nebylo dotčeno výkopovými pracemi při zakládání zídky.  

Přeložka bude součástí PPO (je podmiňující pro realizaci ochranné zídky na levém břehu).    

SO 090.54.10 Přeložka veřejného osvětlení v km 2,528 - 2,560 

Na pravém břehu v km 2,528 – 2,560 v prostoru úpravy pro výstupní rampu pro rekreační stezku 
se nachází 2 stožáry venkovního osvětlení a podzemní kabelové vedení k jejich napájení. 

Navrhovanými úpravami břehu pro výstupní rampu pro rekreační stezku (SO 090.11.9) budou 
dotčeny dva stožáry veřejného osvětlení a kabelové rozvody. 

Přeložka bude součástí PPO (je podmiňující pro realizaci ochranné zídky). Financování přeložky bude 
nutno dohodnout mezi investory PPO a městem Krnov. 

 

Demolice 

Demolice stávající konstrukce vodoměrné šachty bude součástí stavebního objektu přeložky. 
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1.3 Stavebně konstrukční řešení 

1.3.1 Úvod – stavebně-technický základ PPO  

Pro řešení ochrany před povodněmi (PPO) města Krnova byla v roce 2018 zpracována dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) s názvem „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 
02.090 - Opatření v úseku Krnov–město“.  

Účelem navrhované stavby 02.090 je zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků říčním 
korytem a ochrana zástavby města Krnov před povodněmi. 

Parametry staveb vycházejí ze základní koncepce Opatření na horní Opavě (OHO). Jedná se soubor 
opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy ve variantě schválené vládou 
ČR. Součástí souboru opatření je rovněž vodní dílo Nové Heřminovy.  

Ochrana před povodněmi v městské trati Krnova je zajištěna transformačním účinkem nádrže Nové 
Heřminovy a současně úpravami na řece Opavě v průchodu městem. Návrhový průtok v řece Opavě 
Qnávrh = 150 m3/s odpovídá povodni Q100 transformované v profilu VD Nové Heřminovy na průtok 
100 m3/s, ke kterému se přičítá příslušný přítok z mezipovodí mezi VD Nové Heřminovy a Krnovem 
velikosti 50 m3/s. Stavby protipovodňové ochrany (PPO) jsou navrhovány na území města Krnova 
s bezpečnostním převýšením 0,8 m. Nedochází k rozšiřování vodního toku v průchodu zástavbou, 
zásahy do nemovitostí jsou omezovány na minimum. Podstatou návrhu protipovodňových opatření 
(PPO) je zvýšení břehových hran za účelem dosažení bezpečného převýšení (0,80 m) nad hladinou 
návrhového povodňového průtoku. 

Úsek G zahrnuje prostor mezi mostem v ul. Československé armády a železničním mostem u nádraží 
Krnov. 

 Na pravém břehu jsou situovány průmyslové areály, podél břehu je vedena nezpevněná pěšina 
oddělená od přilehlých areálu oplocením. Pravý břeh nemá dostatečnou výškovou úroveň nad 
hladinou návrhového povodňového průtoku.  Z tohoto důvodu jsou na levém břehu navrženy 
ochranné protipovodňové zídky celkové délky 863 m. 

Zídka je vedena v převážné části trasy podél břehu v linii oplocení přilehlých průmyslových areálů. V 
části trasy je vedena při břehové hraně.  Zídka je umístěna převážně na pozemku (při jeho hranici) ve 
vlastnictví státního podniku Povodí Odry (investora stavby) s výjimkou míst, kde hranice pozemku 
vybíhá až ke břehu toku a na začátku a konci úseku, kde jsou navrženy sjezdy na bermu (pro rekreační 
trasu a potřeby údržby toku). 

Na levém břehu nad mostem v ul. Československé armády je betonová nábřežní zeď, která tvoří 
ohraničení areálu podniku ČEZ Distribuce a areálu Tepláren. Stávající betonová nábřežní zeď je ve 
špatném technickém stavu a její výška neodpovídá požadavkům kladeným na objekty 
protipovodňové ochrany, proto je navrženo vybudování nové železobetonové nábřežní zdi 
předsazené před návodní líc původní zdi. Cílem navržené úpravy bude zlepšit stabilitní poměry, 
celkový technický stav zdi a zajištění dostatečného převýšení nad hladinou návrhového povodňového 
průtoku. 

V úseku mezi pevným jezem tepláren a silničním mostem v ul. Vrchlického je třeba zvýšit levý břeh z 
důvodu dosažení bezpečného převýšení nad hladinou návrhového povodňového průtoku. Za tímto 
účelem je v tomto úseku navržena ochranná protipovodňová zídka délky 370,7 m. Trasa zídky povede 
v souběhu se stávající linií břehové hrany s odstupem cca 2,5 m.  

V DUR stavby „02.090 - Opatření v úseku Krnov–město“ řeší protipovodňovou stavbu v úseku G 
následující stavební objekty: 
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SO 090.13.12  Úprava a zvýšení levobřežní zdi v km 2,038 - 2,186 

SO 090.13.13  Levobřežní ochranná zídka v 2,186 - 2,555  

SO 090.13.14  Pravobřežní ochranná zídka v km 2,013 - 2,528    

SO 090.13.16  Pravobřežní ochranná zídka v km 2,595-2,840  

SO 090.12.4  Levobřežní navýšení terénu v km 2,565 - 2,654  

 

1.3.2 Záměr Z 7.01 Úprava pravobřežní ochranné zídky (úsek mezi mosty ČSA a 
Vrchlického) 

Záměr Z 7.01 zpracovává prvky G.02 Ochranná zídka (PB, mezi mostem ČSL Armády a mostem 
Vrchlického) ze studie „Krnov: Řeka ve městě“ (2019). Předpokládá se, že záměr bude zapracován do 
DUR PPO, ve které bude zařazen do objektu SO 090.13.14 Pravobřežní ochranná zídka v km 2,013 - 
2,528 a v rámci ní bude projednáván a financován jako jejich součást z prostředků investora PPO 
(investorství Typ 1 – součást PPO).  

V rámci návrhu protipovodňových opatření v DUR PPO 2019 bylo třeba pravý břeh toku Opavy 
v úseku mezi silničním mostem v ulici Československé armády (v km 2,016 staničení toku) a silničním 
mostem v ulici Vrchlického (v km 2,563 staničení toku) zvýšit z důvodu dosažení bezpečného 
převýšení nad hladinou návrhového povodňového průtoku. Za tímto účelem byla v uvedeném úseku 
navržena ochranná protipovodňová zídka délky cca 495 m (km 2,013 až 2,528 staničení toku) – 
SO 090.13.14. 

Trasa zídky začíná navázáním na zvýšený terén v pravém předpolí silničního mostu v ulici 
Československé armády. Dále vede v souběhu se stávající linií břehové hrany horního svahu 
složeného lichoběžníkového profilu koryta. V úseku do km cca 2,300 je vedena zídka při oplocení 
areálu tepláren s odstupem od břehové hrany 2 až 3 m, dále pak přechází ke stávající břehové hraně. 
Podél břehu je téměř v celém úseku vedeno nadzemní teplovodní potrubí, v jehož ochranném pásmu 
se navrhovaná zídka převážně pohybuje. Trasa je ukončena ve zvýšeném terénu před silničním 
mostem v ulici Vrchlického.  

Koruna ochranné zdi je navržena tak, aby v každém úseku trasy dosahovala minimálně 800 mm nad 
úroveň hladiny Qn= 150 m3/s. 

V předmětném úseku úpravy jsou v rámci SO 090.13.14 navrženy dva konstrukční typy ochranné 
zídky: 

• pro výšku zdi do 2,30 m od základové spáry - železobetonová stěna šířky 0,30 m s masivním 
základem šířky 1,0 m a výšky 0,70m. Tento typ zdi je navržen v km 2,013 až 2,018, km 2,042 až 
2,155 a km 2,484 až 2,528.  

• pro výšku zdi nad 2,30 m od základové spáry - železobetonová úhlová konstrukce v tloušťce 0,30 
m se základem tloušťky 0,50 m a šířkou 1,5 m. Tento typ zdi je navržen v km 2,018 až 2,042 a km 
2,155 až 2,484. 

Nadzemní část u obou typů zdí bude provedena s povrchovou úpravou pohledového betonu. Zdi 
budou založeny v hloubce min. 1,20 m pod stávajícím terénem na podkladním betonu. 

Na korunu ochranné zídky bude v úseku zdi při hranici pozemku umístěno nové oplocení areálu 
teplárny (SO 09.57.6), které nahradí původní oplocení zrušené v rámci stavebních prací. 

Po vybetonování konstrukce zídky se výkop zasype materiálem výkopku a zhutní. Povrch zásypu se 
opatří humózní vrstvou a zatravní. Na návodní straně ochranné zídky se vybuduje, kde to prostorové 
možnosti dovolí, obslužný pruh (lavice) šířky 2,50 až 3,00 m pro potřeby údržby koryta (pojezd 
mechanizmů) i přístup veřejnosti. V úseku km 2,300 pak bude z prostorových důvodů obslužný pruh 
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šířky 1,2 až 1.5 m. Povrch obslužného pruhu bude ohumusován a zatravněn, přičemž bude 
vyspádován ve sklonu 3,0 % směrem do toku. V km 2,366 úpravy bude zřízen násyp pro přechod 
ochranné zídky, který umožní přechod z obslužného pruhu na návodní straně na komunikační pás na 
vzdušné straně zídky.  

U mostu v ul. Československé armády bude vybudován sjezd/rampa šířky 3,0 m na bermu koryta 
(rekreační trasa) pro přístup veřejnosti k toku a pro potřeby údržby toku. Pro umožnění sjezdu ze 
silnice v ul. Československé armády bude nutno odbourat a zasypat stávající betonovou šachtu před 
sjezdem do koryta. Tato šachta slouží jako vodoměrná šachta pro přilehlý areál teplárny. Vodoměrná 
šachta včetně části vodovodní přípojky bude v rámci SO 090.52.2 přeložena.   

Odvodnění území na vzdušné straně ochranné zídky, vzhledem ke spádování terénu a stávajícímu 
systému odvodnění v průmyslových areálech, není řešeno. Odvodnění ploch areálů se předpokládá 
do kanalizace na pravém břehu toku, případně prostřednictvím stávajících výustí do toku. Všechny 
stávající výustě do koryta toku budou zachovány. Prostupy potrubí zdí k výustem budou opatřeny 
chráničkami, utěsněny a vyústění budou opatřena zpětnými koncovými klapkami. 

 

V rámci návrh záměru Z 7.01  Úprava pravobřežní ochranné zídky byly řešeny tyto úpravy proti 
původnímu návrhu: 

• V úseku km 2,013 až 2,042 staničení toku byla v koordinaci s řešením záměrů Z 7.02 a Z 7.03 
(vybudování rampy/sjezdu u mostu na ul. ČSA) upravena poloha (vedení trasy) a konstrukční 
uspořádání zídky. ŽB zídka v tomto úseku zajišťuje mimo PPO i stabilitu PB svahu a vytváří 
prostorové podmínky pro vedení rekreační trasy (Z 7.03 a Z 7.02) – viz příl D.7.1.1 Řez PF 9.37.a.   

• V úseku km 2,508 50 až 2,528 staničení toku byla v koordinaci s řešením záměrů Z 7.02 a Z 7.03 
(vybudování rampy/sjezdu u mostu na ul. Vrchlického) upravena poloha (vedení trasy) zídky 
(oddálení od břehové hrany až 4,3 m) a zkrácena délka zídky (původně zídka do km 2,545 a nově 
po úpravě do km 2,528 staničení toku. Mimo úsek ŽB zídky zajišťuje PPO (převýšení 0,8 m nad 
návrhovou hladinou) zajišťuje úroveň terénu svahu nad rampou – viz příl D.7.0.2.1 Celková 
situace úseku G – 1. část.   

 

Návrh technického řešení úpravy PB ŽB zídky je zřejmý z příloh:  

D.7.0.2.1 Celková situace úseku G - 1. část,   M  1 : 500 

D.7.1.1 Řez PF 9.37 a,   M  1 : 100 

D.7.1.2 Řez PF 9.38,   M  1 : 200 

D.7.1.3 Řez PF 9.41,   M  1 : 200 

 

1.3.3 Záměr Z 7.02 Úprava pravobřežní bermy pro rekreační trasu v km 2,010 - 2,882 
(úsek mezi mosty ČSA a ul. Na Ostrově) 

Záměr Z 7.02 zpracovává prvek G.03 Rekreační trasa ze studie „Krnov: Řeka ve městě“ (2019). 
Předpokládá se, že záměr bude zapracován do DUR PPO, ve které bude zařazen do objektu 
SO 090.11.9 Úprava pravobřežní bermy v km 2,010 - 2,882 a v rámci ní bude projednáván a 
financován jako jejich součást z prostředků investora PPO (investorství Typ 1 – součást PPO).  

Účelem záměru Z 7.02 Úprava pravobřežní bermy je úprava terénu (provedení terénních úprav) po 
úroveň pláně vlastní konstrukce rekreační trasy (Z 7.03) na pravobřežní bermě koryta v celé délce 
úseku G.   

Poznámka: Předpokládá se, že vlastní konstrukce rekreační trasy (stezky) – záměr Z 7.03 bude 
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prováděna současně nebo v bezprostřední návaznosti na záměr Z 7.02 (na stavbu PPO, SO 090.11.9). 
Tento postup projektant doporučuje. V opačném případě by bylo nutné na upravenou pláň provést 
ochrannou vrstvu (ohumusování se zatravněním nebo štěrkovou vrstvu) (vše realizovat v rámci 
Z 7.02, SO 090.11.9).  

Trasa (umístění) úprav pravobřežní bermy – terénních úprav je uveden v popisu trasy vlastní 
rekreační trasy tj. v záměru Z 7.03. obdobně jako popis nivelety.  

Niveleta terénních úprav navrhovaných v rámci Z 7.02 je dána niveletou  navazující konstrukce 
rekreační trasy Z 7.03 (niveleta rekreační trasy – tl. kce trasy tj. 0,30 nebo 0,40 m), která je navržena 
tak, aby zpevněný povrch trasy byl mírně nad (+0,0 až 0,2 m) hladinou jednoletého průtoku 
Q1 = 25 m3/s  

Parametry terénních úprav jsou navrženy tak, aby budoucí rekreační trasa na rampách splňovala 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství podle vyhlášky č. 398/2009. 

Příčný řez  

Příčný řez terénních úprav je dán návrhem trasy, nivelety a příčného řezu konstrukce vlastní 
rekreační trasy. V místě trasy bude sejmuta ornice (humózní zeminy), na hraně svahu kynety bude 
odstraněno v potřebném rozsahu opevnění z kamenného záhozu, budou odstraněny v potřebném 
rozsahu zastižené zeminy nevhodné do podloží budoucí komunikace, terén bude upraven do 
potřebné nivelety pláně (výkop, odkop, násyp). Pláň bude upravena, vyspádována ve sklonu 3 % 
směrem do toku v šířce min 4,0 m a zhutněn.  

Terénní úprava pro rekreační trasu v úseku rampy/sjezdu na začátku trasy byla navržena v koordinaci 
s návrhem ŽB zídky (Z 7.01, SO 090.13.14), která ve větší polovině délky rampy/sjezdu zajišťuje svah a 
vytváří prostor pro rekreační trasu – viz PF 9.37 a.  

Terénní úprava pro rekreační trasu v úseku rampy/sjezdu před mostem na ulici Vrchlického byla 
navržena v koordinaci s návrhem ŽB zídky (Z 7.01, SO 090.13.14), která vybudováním rampy částečně 
ustoupila při zachování dostatečného převýšení terénu nad hladinou při Qn = 150 m3/s. Rampa je 
napojena na plochu stávajícího parkoviště u mostu.  

Trasa rampy/sjezdu před mostem na ulici Vrchlického je v místě před napojením na parkoviště v kolizi 
se stávajícím vedením kabelu (veřejného) osvětlení a 2 stožáry osvětlení.  Je proto navržena přeložka 
veřejného světlení SO 090.54.10 Přeložka veřejného osvětlení v km 2,528 až 2,560, která je součástí 
záměru Z 7.02 – viz kap. 1.2.4. 

Úprava PB bermy je ukončena bezprostředně za železničním mostem (km 2,871) v km 2,882 před PB 
přítokem, tj. v místě, kde je ukončeno opevnění svahu kynety ze záhozu. Rozsah úpravy PB bermy 
(Z 7.02) je kratší než vlastní rekreační trasy (Z 7.03), která je ukončena cca o 55 m dál až na ulici Na 
Ostrově.    

Součástí úprav PB bermy je/jsou i:  

• Vybudování gabionové stěny v patě svahu před železničním mostem v km 2,871 koryta toku pro 
zajištění svahu před pilířem žel. mostu. Délka stěny se navrhuje cca 5 m, výšky do 0,8 m a šířky 
do 0,6 m .  

• Úprava opevnění svahu kynety PB z kamenného záhozu pod železničním mostem v km 2,871 
z důvodu poškození stávajícího opevnění a za účelem stabilizace navrhované úpravy bermy pro 
rekreační trasu. Rozsah úpravy opevnění záhozu je cca 49 m. 
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Návrh technického řešení úpravy PB bermy pro rekreační trasu je zřejmý z příloh:  

D.7.0.2.1 Celková situace úseku G - 1. část,   M  1 : 500 

D.7.0.2.2 Celková situace úseku G - 2. část,   M  1 : 500 

D.7.2.1 Řez PF 9.37 a,   M  1 : 100 

D.7.2.2 Řez PF 9.38,   M  1 : 200 

D.7.2.3 Řez PF 9.41,   M  1 : 200 

D.7.2.4 Řez PF 9.43,   M  1 : 200 

D.7.2.5 Řez PF 9.45,   M  1 : 200 

 

1.3.4 Záměr Z 7.03 Rekreační trasa v úseku G 

Záměr Z 7.03 zpracovává prvek G.03 Rekreační trasa ze studie „Krnov: Řeka ve městě“ (2019). 
Předpokládá se, že záměr bude realizován koordinovaně ve vazbě na PPO, ale projednáván bude 
v samostatném řízení. Záměr není zařazen do objektové skladby DUR PPO, bude realizován městem 
Krnovem jako navazující stavba, za jeho prostředky (investorství Typ 3 – koordinovaná stavba jiného 
investora). 

Účelem záměru Z 7.03 Rekreační trasa je vybudování vlastní konstrukce rekreační trasy na 
pravobřežní bermě koryta v celé délce úseku G na připravenou konstrukci pláně vybudovanou 
v rámci záměru Z 7.02, který je podmiňující investicí (záměrem).    

Předpokládá se, že konstrukce rekreační trasy (stezky) bude prováděna současně nebo 
v bezprostřední návaznosti na stavbu PPO (Z 7.02, SO 090.11.9). Tento postup projektant doporučuje. 
V opačném případě by bylo nutné na upravenou pláň provést ochrannou vrstvu (ohumusování se 
zatravněním nebo štěrkovou vrstvu) (vše realizovat v rámci Z 7.02, SO 090.11.9).  

 

Záměr Z 7.03 Rekreační trasa je situována na pravobřežní bermě , od mostu v ulici ČSA (km 2,016 
stan. toku) po most na ulici Na Ostrově (km 2,933 stan. toku), (rozsah staničení toku Z 7.03  km 2,010 
až 2,933). 

Na začátku trasy je rampa/sjezd z prostoru komunikace/chodníku před mostem ČSA na úroveň PB 
bermy (niveleta 320,45 až 318,00 m n.m. Bpv), dál pokračuje trasa po PB bermě (niveleta cca 
318,00 m n.m. Bpv), dál pokračuje trasa mezi patkou pilíře průmyslového mostu parovodu a PB pilíře 
pevného jezu v km cca 2,150 až 2,190 (niveleta cca 318,00 až 319,50 a dále snížení na 318,90 m n.m. 
Bpv), trasa pokračuje po PB bermě až k železničnímu mostu v konci úseku  (niveleta 318,90 až 319,40 
(odbočení na rampu), dále postupně na 320,50 u žel. mostu. 

Konec trasy za žel. mostem přes PB přítok Opavy (již mimo rozsah Z 7.02) je navržen ve variantách, 
varianta V1 - přímější trasa, ale větší rozpětí lávky a je situováno blíž toku (horší z hlediska PPO), 
varianta V2 – menší poloměry oblouků na trase, ale menší rozpětí lávky a ve větší vzdálenosti  od 
koryta toku.  

Varianta V1 - staničení rekreační trasy km 0,000 až 0,923 43 Var 1 L = cca 924 m, staničení  rekreační 
trasy km 0,000 až 0,928 15 Var 2 L = cca 928 m. 

Za žel. mostem je navrženo postupné zvyšování nivelety (z 320,50) až na 323,50, (rozdíl výšek = 3 m) 
na délce cca L = 60 až 65 m, vzniká postupná rampa/sjez (s lávkou na trase) s napojením před 
mostem na ulici Na Ostrově. Překonání PB přítoku se předpokládá dřevenou lávkou, (G.06 Lávka na 
přítoku řeky), která není součástí záměru Z 7.03. 

V úseku rekreační trasy je v km cca 2,500 toku křížení s vyústěním kanalizace v podobě ŽB žlabu šířky 
b = 1,5 m překrytého pororoštem. 
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V km cca 2,510 toku je navrženo odbočení rampy na rekreační trase do prostoru mostu na ulici 
Vrchlického, celková délka odbočení rampy cca 48 m, šířka zpevněné části (asfalt) šířky 3,0 m + 2 x 
0,5 zatravněné krajnice, niveleta cca 319,40 až cca 322,10  m n.m. Bpv, max sklon 1:12 (2,7 x 12 = 
32,4 m). 

V km cca 2,562 toku je křížení se silničním mostem (niveleta cca 319,40, spodní hrana mostu 321,59, 
H = 321,59 – 319,40 = max 2,19 m, uvažuje se snížení nivelety pro dosažení světlé výšky 2,25 + 0,25 = 
2,50 m).  

V km cca 2,860 až 2,880 toku křížení s železničním mostem (niveleta cca 320,25 (320,50), spodní 
hrana mostu 323,06, H = 323,06 – 320,50 = 2,56 m (je větší než 2,50 m)). 

V úseku rekreační trasy jsou navrženy směrové oblouky o minimálním poloměru 15 až 25m, jsou 
uvažovány poloměry i výrazně větší v návaznosti na trasování toku (bermy). 

Základní návrh předpokládané nivelety je popsána s trasou, začátek cca 320,45  m n.m. Bpv, konec 
cca 323,50, minimum na bermě na začátku trasy 318,00, rozdíl počátku a konce 323,50 – 320,45 = 
3,05 m, celkový rozdíl 323,50 – 318,0 = 5,50 m. Maximální sklon se uvažuje na rampách (i u jezu)  do 
max 1:12 tj. 8,33 %, jinak na bermách jsou minimální sklony nivelety v jednotkách promile až max 1 
až 2 %. 

Niveleta rekreační trasy je navržena tak, aby zpevněný povrch trasy byl mírně nad (+0,0 až 0,2 m) 
hladinou jednoletého průtoku Q1 = 25 m3/s  

Parametry úpravy jsou navrženy tak, aby rekreační trasa na rampách splňovala technické požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství podle vyhlášky 
č. 398/2009. 

Příčný profil/řez 

Šířka zpevněné části rekreační trasy je navržena 3,0 m, na zpevněnou část navazuje krajnice šířky 
0,50 m, která je buď zatravněná nebo ji tvoří doplněný kamenný zához (na straně opevněného svahu 
kynety), celková šířka trasy činí 4,0 m. V místě železničního mostu v km cca 0,810 až 0,865 trasy, je 
z důvodů stísněných podmínek zpevněná část zúžena na 2,5 m (na délce cca 55 m včetně 
přechodových úseků). Tloušťka konstrukce rekreační trasy je 0,30 m resp. 0,40 m podle úpravy 
povrchu.     

Na rampě na začátku trasy a bezprostředně navazujícím úseku a na konci rekreační trasy za 
železničním moste, kde je větší podélný sklon se navrhuje asfaltový povrch trasy (tl. 0,40 m) ve 
zbývající části trasy vedené na bermě se navrhuje povrch ze štěrkového trávníku. (tl. 0,30 m).      

Příčný sklon povrchu je navržen 3% pro štěrkový trávník a 2,5 % pro asfaltový povrch, ve sklonu 3 % 
je navržena i pláň, která je navrhována v rámci Z 7.02 Úprava pravobřežní bermy (SO 090.11.9)    

Skladba konstrukce rekreační trasy Z 7.03 (štěrkový trávník) v úsecích km 0,043 – 0,479 20  a 0,494 40 
- 0,862 (L = 436,20 + 367,6 = 803,8 m): 

Směs 10-20 % (objemových) humózní zeminy (kompostu) a 80-90 % štěrku, výsledná frakce 0/32 – 
0/63mm, celková tloušťka 300 mm. 

Skladba konstrukce rekreační trasy Z 7.03 (asfaltová vozovka) v úsecích km 0,000 – 0,043, 0,479 20 -
 0,494 40, 0,862 – 0,878 a  0,893 – 0,923 43 a rampa před mostem do ulice Vrchlického km 0,000 – 
0,047 70( ( L = 43 + 15,20 + 16 + 30,4 + 47,70 = 152,3 m): 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50 mm 

Spojovací postřik PS-E 0,25 kg/m2 
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Recyklovaný materiál R-mat 50 mm 

Infiltrační postřik PI-E 0,50 kg/m2 

Štěrkodrť ŠDB 150 mm 

Štěrkodrť ŠDB 150 mm 

Zhutněná zemní pláň 45 MPa celkem 400 mm 

 

Návrh technického řešení konstrukce rekreační trasy je zřejmý z příloh:  

D.7.0.2.1 Celková situace úseku G - 1. část,   M  1 : 500 

D.7.0.2.2 Celková situace úseku G - 2. část,   M  1 : 500 

D.7.3.1 Řez PF 9.37 a,   M  1 : 100 

D.7.3.2 Řez PF 9.38,   M  1 : 200 

D.7.3.3 Řez PF 9.41,   M  1 : 200 

D.7.3.4 Řez PF 9.43,   M  1 : 200 

D.7.3.5 Řez PF 9.45,   M  1 : 200 

 

1.3.5 Záměr Z 7.05 Přírodě blízké břehové opevnění a rozčlenění příčného profilu v km 
2,043-2,863 

 

Za účelem alespoň částečné revitalizace říčního prostředí jsou navrženy prvky pro zpestření a 
rozčlenění příčného profilu – štěrkopískové lavice a figury z lomového kamene. Na tato opatření 
navazují vegetační úpravy v rámci záměru Z 7.06, kdy se v okolí revitalizačních opatření předpokládá 
založení hodnotnějších travobylinných společenstev. 

 

Štěrkopískové lavice a spící opevnění z kamenného záhozu 

Na levém břehu v úseku G je navrženo celkem 6 štěrkopískových pláží. V rozsahu pláží bude 
upraveno stávající kamenné opevnění, tj. těžký zához z LK. Opevnění bude v plynulé linii založeno 
hlouběji do bermy, a to včetně záhozové patky. Štěrkopískové lavice vzniknou v místě těchto 
„zákusů“ částečně umělým přesypáním a z části přirozenou sedimentací říčního substrátu 
(štěrkopísku). 

V místech lavic bude spící opevnění překryto humózní vrstvou tl. 100 mm a zatravněno tak, aby na 
bermě byla dodržena min. šířka travnaté plochy 3,50 m z důvodu občasného pojezdu techniky za 
účelem údržby. 

Předpokládáme, že realizaci bude možné zajistit bez tvorby hrazené stavební jámy, tedy bude možné 
záhozové patky i následné překrytí dnovým substrátem realizovat v proudící vodě, což umožňuje 
finančně hospodárnou realizaci. Materiál pro přesypání spícího opevnění (štěrkopísek) bude získán 
z ostatních částí koryta Opavy tam, kde je v rámci PPO navrženo odstranění sedimentů (prohrábky 
koryta). 

 

Figury z lomového kamene 

Figury z LK budou rozmístěny nepravidelně v celém úseku při obou březích za účelem rozčlenění 
příčného profilu koryta.  Figury budou zhotoveny z LK o velikosti 0,3 – 1,0 m, délka figury bude 10 – 
12 m, šířka 2 – 2,50 m, výška max. 1,0 m. V předmětném úseku bude rozmístěno cca 15 figur. 
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Předpokládáme, že realizaci bude možné zajistit bez tvorby hrazené/čerpané stavební jámy, tedy 
bude možné figury umísťovat do proudící vody, což umožňuje finančně hospodárnou realizaci. 

 

Návrhy jsou patrné z příloh: 

D.7.0.2.1 Celková situace úseku G - 1. část   1 : 500 

D.7.0.2.2 Celková situace úseku G - 2. část   1 : 500 

D.7.5.1 Řez PF 9.38 1 : 200 

D.7.5.2  Řez PF 9.41 1 : 200 

D.7.5.3 Řez PF 9.43 1 : 200 

D.7.5.4 Řez PF 9.45 a 1 : 200 

 

1.3.6 Záměr Z 7.06 Vegetační úpravy v obvodu stavby 

Vegetační úpravy reagují na výrazné stavebně technické úpravy koryta a navazujících ploch. Z důvodu 
kácení dřevin je pro posílení společenské i ekologické funkce navržena výsadba stromů a keřů. 
K posílení ekologické funkce zatravněných ploch dojde k založení speciálních bylinných porostů. 

Nové stromy budou vysázeny v horní 1/3 svahu bermy, nejméně 3 m od podzemní paty ochranné 
protipovodňové zídky. Vzrůstnější keře budou vysázeny nejméně 2 m od podzemní patky ochranné 
zídky, méně vzrůstné keře budou vysázeny nejméně 1,5 m od podzemní patky ochranné zídky. 

 

Kácení dřevin ………………        89 ks stromů a keřů  

Plošná likvidace …………..  1.178 m2 porostních skupin 

Výsadba stromů ………..        112 ks, druhy domácího původu a jejich kulturní odrůdy 

Výsadba keřů …………….         382 ks, druhy domácího původu  

Nové stromy a keře budou vysázeny nad hladinou transformovaného průtoku Q150m3/s .  

Plochy travnato-bylinné 

Břehový biotop: 3.230 m2.  
K posílení ekologické funkce je na LB navrženo založení břehového biotopu. Šířka je proměnlivá. 

Druhové složení břehového biotopu bude konzultováno s regionálním pracovištěm AOPK ČR a pro 
realizaci bude zajištěno v dostatečném předstihu.  

Velikost, množství a vhodná druhová skladba  

Stromy velkokorunné ………………    54 ks 
vhodné taxony: např. dub letní, jasan ztepilý, javor klen, jilm habrolistý, j. horský, j. vaz, lípa 
velkolistá, l. malolistá, topol bílý, t. černý, vrba bílá 

Stromy střední velikosti …………..   48 ks 
Vhodné taxony: : např. bříza bělokorá, b. tmavá, dub zimní, habr obecný, hrušeň obecná, javor 
babyka, javor mléč, jeřáb ptačí, olše lepkavá, topol osika, třešeň ptačí, střemcha hroznovitá, vrba jíva, 
vrba křehká 
Stromy malokorunné ………………    10 ks 

Vhodné taxony: např. jabloň lesní, slivoň, mirabelka, višeň, ovocné odrůdy domácích druhů  
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Keře vzrůstné: …………………………  112 ks 
Vhodné taxony: bez černý, brslen evropský, hloh obecný, kalina obecná, krušina olšová, líska obecná, 
krušina olšová, řešetlák počistivý, trnka obecná, vrba košíkářská, v. nachová, v. pětimužná, 

Keře menší velikosti: ………………  260 ks 
možné taxony: dřišťál obecný, meruzalka alpínská, ptačí zob obecný, svída krvavá, zimolezy 
 

Nová výsadba dřevin bude realizována podle projektu vypracovaného příslušným specialistou a ze 
zahradnicky předpěstovaných dřevin (stromy 2-3x přesazované, keře min. 1x přesazované 

Součástí realizační dokumentace bude také min. 3letá odborná následná péče. 

 

1.4 Seznam dotčených pozemků 
 

V seznamu dotčených pozemků figurují jen pozemky dotčené nad rámec původní DÚR (2018). 

 

záměr Z 7.03 Rekreační trasa v úseku G 

číslo 
parcely 

k.ú. LV vlastník výměra 
druh pozemku – 
způsob využití 

rozsah trv. 
dotčení 

poznámka 

3579 

Krnov – 
Horní 

Předměstí 

2088 Město Krnov 6 442 

vodní plocha – 
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

57 – var. 1 
49 – var. 2 

lávka na 
přítoku – 2 

varianty 3583 2161 
Klaus Union CZ a. 

s. 
933 

ostatní plocha – 
manipulační plocha 

134 – var. 1 
88 – var. 2 

3627 2088 Město Krnov 921 
ostatní plocha – 

ostatní komunikace 
2 – var. 1 

80 – var. 2 

 

 


